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TI.271.4.2025 

 
 

 
Do Wykonawców 
biorących udział 
w postępowaniu 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: wymiana opraw 
oświetleniowych na energooszczędne w Szkole Podstawowej nr 1  
w Czarnkowie   

 
Niniejszym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w związku  
z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
Zapytanie nr 1: 
Proszę o informację, Czy oprawy 120X30 oraz 60x60 mają mieć możliwość zmiany 

barwy światła oraz mocy zgodnie z załączonymi kartami katalogowymi referencyjnego 

producenta ? 

Odpowiedź nr 1 

Oprawy należy dobrać z taką barwą oraz mocą jak podane w projekcie. Zamawiający 
dopuszcza oprawy z możliwością zmiany barwy światła oraz mocy. 

 
Zapytanie nr 2: 
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 19.02.2025 na pytanie nr 5, 

Wykonawca pragnie zauważyć, że wbrew twierdzeniu Zamawiającego równoważność 

nie oznacza tożsamości. W świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej 

równoważność rozumiana jest jako rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z 

opisem przedmiotu zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska 

przedmiot w pełni odpowiadający jego potrzebom i celowi zamówienia. Jak wskazano 

na przykład w wyroku KIO z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. KIO 709/15, oferta 

równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach 

funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały 

zakreślone w specyfikacji, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 

pochodzeniem.  

Co więcej to rolą Zamawiającego jest określenie kryteriów, którymi będzie kierował się 

przy ocenie równoważności, ponieważ nie jest rolą Wykonawcy domyślanie się, który 

z parametrów zastosowanego produktu referencyjnego jest dla Zamawiającego 

istotny. Bez ich wskazania, należy uznać, że każde rozwiązanie umożliwiające 

realizacje określonego przez Zamawiającego celu, a więc zgodne z normami 



oświetlenie budynku szkoły, przy zachowaniu nie mniejszej niż zakładana przez 

Zamawiającego oszczędność jest rozwiązaniem równoważnym. 

Co więcej, należy wskazać, że rozwiązania referencyjne określone przez 

Zamawiającego nie spełniają jego wymagań, gdyż nie spełniają wymogów norm dla 

każdej z sytuacji.  

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że jego rozumowanie jest prawidłowe, bądź 
szczegółowe opisanie kryteriów równoważności dla każdej z opraw, które mają być 
zastosowane, aby zapewnić równy dostęp do postępowania wszystkim wykonawcom.  
 
Odpowiedź nr 2: 
 
Zamawiający określił w odpowiedzi z 19.02.2025 na pyt.5 jasno kryteria 

równoważności: właściwości, parametry i funkcje takie same lub lepsze  od zawartych 

w kartach katalogowych będących podstawą projektu budowlano-wykonawczego. 

Obowiązek udokumentowania równoważności produktu spoczywa na Wykonawcy. W 

związku z tym, oczekujemy, że przedłożone oprawy będą spełniać wszelkie wymagane 

parametry i będą odpowiednio udokumentowane. W związku z tym Wykonawca 

powinien dostarczyć dokumentację potwierdzającą równoważność oferowanego 

produktu. 

 

Zapytanie nr 3: 
W § 6 ust. 5 Projektu umowy, Zamawiający wskazał, że „Wykonawca na własny koszt 

zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli okażą się 

niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu”. 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania ww. ustępu poprzez wskazanie: „Wykonawca 

na własny koszt zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty nieobjęte umową, 

a bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, jeżeli okażą się niezbędne dla 

bezpieczeństwa obiektu”? 

 

Odpowiedź nr 3: 
Tak. Zamawiający zmienia zapis w § 6 ust. 5 Projektu umowy na: „Wykonawca na 

własny koszt zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty nieobjęte umową, a 

bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, jeżeli okażą się niezbędne dla 

bezpieczeństwa obiektu” 

 
Zapytanie nr 4: 
W § 9 ust. 1 tiret trzecie Projektu umowy, Zamawiający wskazał, że przysługuje mu 

prawo odstąpienia od umowy w przypadku „przerwy w robotach z winy Wykonawcy 

oraz znaczne opóźnienia w harmonogramie robót”. 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania ww. postanowienia umownego poprzez 

wskazanie: „przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwającej co najmniej 7 kolejnych 



dni oraz znacznej zwłoki w stosunku do terminów ustalonych w harmonogramie 

robót”?  

 

Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający nie zmienia zapisu w § 9 ust. 1 tiret trzecie Projektu umowy. 

 

Zapytanie nr 5: 
W § 9 ust. 1 Projektu umowy, Zamawiający wskazał: „W przypadku odstąpienia od 

umowy, Wykonawca przy współudziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia i przekaże go Zamawiającemu. 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami, które stanowić będą różnicę 

pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do robót, od których odstąpiono a ceną 

ustaloną przez nowego Wykonawcę. Opisane powyżej koszty nie wykluczają 

naliczenia kar umownych określonych w § 13 niniejszej umowy”. 

Po pierwsze, czy istnieje możliwość usunięcia zdania drugiego z przytoczonego 

fragmentu Projektu umowy? Po odstąpieniu od umowy powinno nastąpić rozliczenie 

pomiędzy Stronami w zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

prawidłowo wykonane prace, pomniejszonego o odpowiednie kary umowne. 

Ponoszenie jakiejkolwiek odpowiedzialności Wykonawcy „na przyszłość”, za koszty, 

jakie ustali inny Wykonawca, nie może mieć miejsca. Wynika to też z treści art. 395 § 

2 Kodeksu cywilnego: „W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za 

niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, 

chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi 

oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie”. 

Po drugie, czy istnieje możliwość dodania w przytoczonym fragmencie następującego 

zdania, zamiast zdania trzeciego: „Zamawiający zobowiązany jest do odbioru 

prawidłowo wykonanych robót oraz do zapłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, pomniejszonego o wartość kar umownych naliczonych na podstawie 

§ 13 niniejszej umowy”?  

 

Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w tym zakresie. 
 
Zapytanie nr 6: 
W § 9 ust. 2 Projektu umowy, Zamawiający wskazał: „Odstąpienie od umowy powinno 

nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia”. 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania ww. ustępu poprzez wskazanie: „Odstąpienie 

od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

z podaniem uzasadnienia”? 

 

Odpowiedź nr 6: 
Tak. Zamawiający zmienia zapis w § 9 ust. 2 Projektu umowy na: „Odstąpienie od 

umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 

podaniem uzasadnienia” 



Zapytanie nr 7: 
W § 11 ust. 6 Projektu umowy, Zamawiający wskazał, że w okresie gwarancji i rękojmi 

„Wykonawca winien wadę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. 

Czy istnieje możliwość doprecyzowania ww. zdania, poprzez wskazanie: „Wykonawca 

winien wadę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

14 dni, chyba że Strony ustalą, że z uwagi na okoliczności techniczne lub 

organizacyjne możliwe będzie wyznaczenie krótszego/ konieczne będzie wyznaczenie 

dłuższego terminu”? 

 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w tym zakresie. 
 
Zapytanie nr 8: 
W § 13 ust. 1 pkt 3 lit. h) Projektu umowy, Zamawiający wskazał karę umowną, jaką 

zapłaci Wykonawca „w przypadku braku reakcji serwisowej w uzgodnionym terminie 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 złotych za każdą 

godzinę opóźnienia”. W przedmiotowym zamówieniu nie wskazano, aby Wykonawca 

zobowiązany był do serwisowania zamontowanego materiału. W okresie gwarancji i 

rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest jedynie do usuwania wad i usterek. Mając 

powyższe na względzie, należy wnioskować, że ww. kara umowna nie dotyczy 

przedmiotowego postępowania. Czy istnieje zatem możliwość usunięcia ww. 

postanowienia umownego z treści Projektu umowy? 

Ponadto, pragniemy wskazać, że zgodnie z treścią art. 433 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 

„odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione 

okolicznościami lub zakresem zamówienia”. 

 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający zmienia zapis w § 13 ust. 1 pkt 3 lit. h) Projektu umowy na: „w przypadku 
braku reakcji na zgłoszenie wady lub usterki w uzgodnionym terminie Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 złotych za każdą godzinę 
opóźnienia”  
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