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UMOWA 
 
zawarta w dniu ….. 2025 r. w Bydgoszczy pomiędzy Domem Pomocy Społecznej 

z siedzibą przy ul.  Nadrzecznej 1, 86-031 Osielsko, NIP 5541103205, 

reprezentowanym przez: 

Izabela Sut – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………….………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą                 

…………. z siedzibą przy ul. ……………., ……..,  wpisanym do CEIDG,  

NIP …………….., REGON …………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

Zamówienie udzielane jest w wyniku przeprowadzonego postępowania  

w formie zapytania ofertowego w oparciu o regulaminu udzielania zamówień na 

dostawy, usługi i roboty o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 

tyś zł netto w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie. Postępowanie nie podlega 

przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na wartość zamówienia  

nie przekraczającą kwoty 130 000 zł netto. Postępowanie zostało przeprowadzone  

za pośrednictwem platformy zakupowej: ID …..… 

https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz. 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym  

pn. „Remont łazienek wraz z montażem klimatyzacji indywidualnej w Domu 

Pomocy Społecznej w Bożenkowie”. 

2. Miejsce realizacji inwestycji: Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna 

1, 86-031 Osielsko. 

3. Wykonawca będzie sprawował funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla 

całego procesu inwestycyjnego, w oparciu o zapisy umowy, w zakresie wynikającym                           

z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2025 r.  

poz. 418) oraz przepisów wykonawczych. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz


 

  2 
 

4. Przedmiot umowy będzie realizowany osobiście przez Wykonawcę …...……………… 

nr uprawnień - …………………….…..……… - specjalność ……………………………..  

Zmiana osoby realizującej Przedmiot Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego, na podstawie umotywowanego wniosku Wykonawcy. Powyższa 

zmiana wymagać będzie zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

§2  

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia  

i rozliczenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru. Planowany termin 

zakończenia robót budowlanych tj. 30.11.2025 r. 

2. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku przesunięcia terminu 

realizacji zadania inwestycyjnego. Jeżeli termin realizacji robót budowlanych ulegnie 

wydłużeniu, Wykonawca będzie nadal w ramach ustalonego wynagrodzenia 

wypełniał swoje obowiązki do chwili zakończenia i rozliczenia robót budowlanych 

będących przedmiotem nadzoru. 

§3  

1. Ustalone, zgodnie ze złożoną ofertą, łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 

wyraża się kwotą netto …..…….. zł powiększoną o należny podatek VAT w kwocie 

……. zł, razem …….. zł brutto (słownie: ……………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy będzie płatne jednorazowo,  

na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i będzie płatne przez 

Zamawiającego przelewem na nr konta bankowego: ……………………………, które 

będzie jednocześnie widniało w wykazie podatników VAT, tzw. biała lista, w terminie 

do 30 dni, po odbiorze robót budowlanych oraz prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Wykonawca wystawi fakturę w sposób następujący: Nabywca: Powiat Bydgoski,  

ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, NIP 554 257 32 90, Odbiorca 

(płatnik) – Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie, ul. Nadrzeczna 1,  

86-031 Osielsko (bez NIP). 

4. Za opóźnienie w zapłacie należności naliczane będą odsetki ustawowe. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4  

1. Do kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy 

upoważnieni są: 

1) ze strony Zamawiającego: Monika Muszyńska, tel. 52 381 86 68 (wew. 35), 

e-mail: monika.muszynska@dpsbozenkowo.pl.  

2) ze strony Wykonawcy: ……….…….…., tel.: ……..………… email: …..………….…… 

§ 5  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

− zapewnienie pełnej obsługi wykonywanych robót budowlanych w zakresie 

wszystkich branż; 

− zapoznanie się z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego; 

− podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za ich podjęcie,  

we wszystkich sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną 

jakości materiałów i postępem przedmiotowych robót, a ponadto w sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji techniczej, specyfikacji technicznych 

oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę robót; 

− pełna znajomość dokumentacji zadania inwestycyjnego oraz warunków 

określonych w posiadanych pozwoleniach i zgłoszeniach inwestycji; 

− reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji z projektem budowlanym, warunkami które 

Zamawiający otrzymał od jednostek opiniodawczych, polskimi normami, 

przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą 

z Wykonawcą robót budowlanych; 

− zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) przekazanego 

przez Wykonawcę Zamawiającemu (jeżeli dotyczy); 

− regularne sprawdzanie postępu robót na terenie budowy i jakości ich wykonania 

oraz wszystkich innych działań Wykonawcy robót budowlanych, w aspekcie 

zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego; 

− rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót 

budowlanych, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu; 

− weryfikacja czy wykonywane roboty są zgodne z harmonogramem prac  

i dokumentacją techniczną; 

− protokolarne przekazanie w imieniu Zamawiającego placu budowy 
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wykonywanych robót budowlanych; 

− organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu w realizowanych 

robotach budowlanych nie miały miejsca zbędne przerwy; 

− kontrolowanie wykonanych robót budowlanych i powiadamianie Wykonawcy 

robót o wykrytych wadach, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych  

do wykonania robót poprawkowych, dokonywanie odbioru prac związanych  

z usuwaniem wad i usterek oraz sporządzanie stosownego protokołu; 

− kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem prac wynikających z umowy na roboty budowlane oraz  

na zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowlanych; 

− rozliczanie robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania robót 

budowlanych oraz wskazywania i rozliczania robót zaniechanych; 

− potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz potwierdzanie 

usunięcia wad przez Wykonawcę robót; 

− wydawanie poleceń kierownikowi robót budowlanych, dotyczących  

w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń na terenie budowy; 

− wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową  

i obowiązującymi przepisami BHP; 

− wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich dalsza 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub posiadanymi dokumentami zezwalającymi  

na wykonanie tych robót; 

− kontrolowanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia prac 

budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

− kontrolowanie zabezpieczenia miejsca realizacji zadania, w tym w szczególności 

zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych; 

− przyjmowanie wniosków dotyczących wykonania robót budowlanych  

(w tym: wniosków o zmianę terminu, zmianę zakresu tych robót), od Wykonawcy 

robót, opiniowanie ich i przedstawianie Zamawiającemu wraz z rekomendacją  

do dalszych działań; 

− akceptowanie proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów 

oraz urządzeń przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robót, w zakresie 
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ich zgodności z dokumentacją i umową na realizację inwestycji; 

− sprawdzanie atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów 

materiałów i sprzętu stosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz 

zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu  

i stosowania; 

− weryfikację zgodności wykonanych robót budowlanych oraz branżowych  

z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy 

technicznej 

− przybycie na teren budowy na każde wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy 

robót oraz gdy zajdzie taka potrzeba wynikająca z harmonogramu i rodzaju robót; 

− zgłaszanie Zamawiającemu potrzeby wykonania robót zamiennych  

i dodatkowych, po uprzedniej weryfikacji konieczności ich wykonania, ocenie 

skutków merytorycznych i finansowych tych robót; 

− weryfikowanie dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia dostarczanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdzanie pod względem 

merytorycznym faktur wystawianych przez Wykonawcę robót oraz wnioskowanie 

o ich zatwierdzenie do wypłaty, ścisła współpraca z Zamawiającym i dostarczanie 

wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących rozliczeń; 

− informowanie o zagrożeniach w realizacji robót budowlanych w odniesieniu  

do zawartej umowy na realizację inwestycji; 

− dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych miejsca 

realizacji zadania, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek  

ze stron; 

− poinformowanie Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych, kontrola  

ich kompletności i ustalenie z Zamawiającym terminu końcowego odbioru robót 

budowlanych oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym przedmiotowych robót; 

− kontrolowanie oraz potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,  

w tym wniosku o pozwolenie na użytkowanie i przekazanie jej Zamawiającemu; 

− wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego; 

− dostosowanie godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych;  

− dokonywanie inspekcji na terenie robót budowlanych niezbędnych w celu 

zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu umowy, tyle razy ile będzie tego 

wymagał harmonogram robót budowlanych; 

− zwoływanie w razie potrzeby spotkań koordynacyjnych, które mają być 
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zwoływane na polecenie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych  

od polecenia zwołania spotkania. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności 

od inspektora nadzoru, brak możliwości skontaktowania się z inspektorem 

nadzoru przez 2 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do odstąpienia  

od umowy; 

− bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mających 

wpływ na nieterminowość wykonywania robót zgodnie z harmonogramem pracy 

i wszelkich działaniach Wykonawcy zmierzających do nieterminowego, bądź nie 

właściwego wykonania umowy. 

 

§ 6  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

− udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót; 

− uzyskania od Wykonawcy pisemnej informacji na temat stanu zaawansowania   

oraz jakości wykonywanych robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia żądania; 

− wezwania Wykonawcy do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego  

w celu omówienia stanu zaawansowania robót budowlanych; 

− polecenia zorganizowania spotkania koordynacyjnego w miejscu prowadzenia robót. 

§ 7  

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych czynności. 

2. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie 

swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą 

stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 

3. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje 

ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 14 dni od powstania tych okoliczności. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która 

się na nią powołuje. 
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§ 8  

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w okresie jej trwania, w następujących 

przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego na okres dłuższy niż 14 dni; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje powierzone mu obowiązki w sposób niezgodny 

z umową lub bez zachowania wymaganej staranności; 

3) jeżeli Wykonawca regularnie opóźnia wykonywanie powierzonych mu 

obowiązków; 

4) jeżeli zajdzie istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

5) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości; 

6) w przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyznaczonym inspektorem 

nadzoru w ciągu 2 kolejnych dni roboczych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności tego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający powinien złożyć w terminie 7 dni od daty 

otrzymania informacji o podstawie odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciąża 

obowiązek sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót 

budowlanych w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

§ 9  

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokości: 

1) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% 

wartości umowy brutto; 

2) za przerwę w wykonaniu obowiązków powodującą opóźnienie w realizacji robót 

budowlanych (np. nieobecność na odbiorach robót) w wysokości 100,00 zł brutto 

za każdy dzień opóźnienia; 

3) za niezorganizowanie spotkania koordynacyjnego w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

2% wartości umowy brutto za każdy przypadek; 
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4) za niepowiadomienie Zamawiającego o okolicznościach mających wypływ na 

nieterminowe wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem pracy w wysokości 

2% wartości umowy; 

5) za niepowiadomienie Zamawiającego o wykonywaniu robót zgodnie z przyjętym 

projektem budowlanym w wysokości 2% wartości umowy; 

6) za niewydanie pisemnej opinii na temat prowadzonych robót budowlanych  

w wysokości 2% wartości umowy brutto za każdy przypadek. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 

Budowlanego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  

pod rygorem nieważności. 

3. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych, o której mowa w art. 24 ust. 6  

ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)  

jest dostępna pod linkiem http://bip-dpsbozenkowo.lo.pl/artykul/88/93/uchwala-

zgloszenia-zewnetrzne. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

Zamawiający              Wykonawca 

 

 

 

 

   

 

Informacja Administratora Danych Osobowych 

http://bip-dpsbozenkowo.lo.pl/artykuly/48/ochrona-danych-osobowych 

http://bip-dpsbozenkowo.lo.pl/artykul/88/93/uchwala-zgloszenia-zewnetrzne
http://bip-dpsbozenkowo.lo.pl/artykul/88/93/uchwala-zgloszenia-zewnetrzne

