Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia (SWZ)

+Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robét,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych przytacza elektroenergetycznego
i komunikacyjnego, zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa Operator oraz

uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.”

Prowadzone postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).
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ROZDZIAL | DEFINICJE

Zamawiajacy - Elblgskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0., ul. Fabryczna 3,
82-300 Elblag.

Wykonawca - podmiot, ktory ubiega sie o udzielenie Zamowienia, ztozyt oferte na wykonanie
Zamoéwienia lub zawart z Zamawiajgcym umowe w sprawie wykonania Zamdwienia.

SWZ lub Specyfikacja - niniejsza Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia.

Zamowienie - przedmiot Umowy.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Dokumentacja, Projekt - projekty budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami
robét, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, informacjami dotyczacymi
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Umowa- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Platforma Zakupowa Zamawiajacego - Platforma zakupowa EPEC Sp. z 0.0. Open Nexus to narzedzie
do komunikacji Wykonawcoéw i Zamawiajacego. Platforma pozwala oferentom na sktadanie ofert na
stronach zapytan ofertowych. Korzystanie z Platformy jest bezptatne.

ROZDZIAL I ZAMAWIAJACY

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. ul. Fabryczna 3, 82-300 Elblag
zarejestrowane w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Olsztynie, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000127954, NIP 5780002619, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 16.695.500,00 zt,
wptacono w catosci, www.epec.pl, tel.: 55 61 13 200, 55 61 13 203; faks: 55 61 13 395, e-mail:
epec@epec.elblag.pl

ROZDZIAL I TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

1. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) do udzielenia przedmiotowego zamowienia
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do stosowania przepiséw ww. ustawy.

2. Postepowanie prowadzone jest na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien”
(dalej: Regulamin), obowigzujacego w Elblaskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej
Spétka z 0.0. w Elblagu, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiajgcego w zaktadce
,<Zostan dostawca/do pobrania” i w oparciu o niniejszg Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia
(dalej: SWZ).

ROZDZIAL IV PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Opis Przedmiotu Zamoéwienia:

1.1 Przedmiot zaméwienia zgodnie z kodem CPV:
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Przedmiot gtéwny: 71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45315500-3 | Instalacje $redniego napiecia

1.2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacej
wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robét,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, informacjg dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien i prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe, zwanych dalej Dokumentacja lub Projektem.

Dokumentacja dotyczy projektu przytaczy elektroenergetycznych do wyprowadzenia mocy
z rozdzielni s$redniego napiecia do Gtéwnego Punktu Zasilania Elblag Zachdd, zgodnie
z warunkami przytgczenia wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA. Punktem styku
opracowania sg pola liniowe stacji SN 15 kV w rozdzielni SN projektowanej stacji
transformatorowej Elektrocieptowni EPEC Elblag, stanowiacej odrebne opracowanie.

Kompletna dokumentacja obejmuje projekt przytacza elektroenergetycznego oraz projekt
przytacza komunikacyjnego (Swiattowodu) i musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami,
normami branzowymi oraz wymaganiami operatora sieci elektroenergetyczne;j.

2. Ogdlne wymagania przedmiotu zamowienia:

2.1. Sieci elektroenergetyczne i komunikacyjne:

a) wykonanie projektéw budowlanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania
przestrzennego (7 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i opracowaniami, w tym:

— uzyskanie zgody wtascicieli terenéw na czasowe zajecie dziatki podczas realizacji
zadania wraz z akceptacjg proponowanej trasy sieci oraz trwate usytuowanie
urzadzen na okres nie krétszy niz piec lat od daty rozliczenia dofinansowania ze
strony Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej -
zgodnie z Zatacznikiem nr 8 do SWZ,

— uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego z Zamawiajacym, potwierdzonego
protokotem uzgodnien,

— uzgodnienie ewentualnych kolizji linii kablowych i komunikacyjnych z innym
uzbrojeniem terenu(np. z siecig teletechniczna, energetyczng, wodociaggowa,
gazowa, z kablami sterowania ruchem ulicznym i innymi, siecig cieptownicza), z
drogami, obiektami budowlanymi itp.,

— Przedtozenie i Uzgodnienie Projektu w zakresie zgodnosci z Warunkami
Przytaczenia dokumentacji z Energa Operator,

— Przedtozenie i uzgodnienie Projektu w organach opiniujgcych i uzyskanie
pozytywnej opinii w tej sprawie zawartej w ,Protokole z narady koordynacyjnej
uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” (Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyijnej i Kartograficznej Departamentu Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu Miejskiego w Elblagu),
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— uzyskanie prawomocnej Decyzji organu administracji architektoniczno-
budowlanego na realizacje inwestycji zgodnie z opracowanym projektem
(DoPnB),

— wszelkie opracowania dodatkowe, np. inwentaryzacja zieleni, projekt
geotechniczny, itp. (jezeli dotyczy),

b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,

c) wykonanie przedmiaru robét - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - 1 egz. w wers;ji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

e) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jako integralna
czesé projektu budowlanego,

f) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jako integralna czes$¢ projektu
budowlanego.

UWAGA: Wersja elektroniczna Dokumentacji oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf,/dwg, .ath, .docx,
Xxls itp. oraz pliki w formacie .pdf - skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantow
i sprawdzajgcych. Wszystkie pliki nieedytowalne winny by¢ scalone i ich uktad winien odpowiadaé wersji
papierowej Dokumentacji. Oktadka nosnika danych winna by¢ opisana petng nazwq zadania, nazwq
Wykonawcy oraz datq sporzqdzenia, natomiast nosnik danych powinien byé opisany nhumerem zadania,
nazwg Wykonawcy oraz datq sporzqdzenia. Preferowana forma to ptyta CD pod warunkiem zaszyfrowania
archiwum 7zip. Hasto do archiwum musi by¢ przekazywane osobnym kanatem - na przyktad poprzez
wiadomosé SMS.

2.2. Dane do opracowania projektéw budowlanych zostaty zawarte
w zatacznikach do SWZ:

— Zatacznik nr 4 - Proponowana trasa prowadzenia linii kablowej i komunikacyjnej,

— Zatacznik nr 5 - Umiejscowienie budynku na dziatce z lokalizacja stacji transformatorowej,

— Zataczniki nr 6,7 - Warunki techniczne dla poszczegdlnych zadan (2 szt.)

Pozostate dane, ktére beda w posiadaniu Zamawiajacego zostang przekazane Wykonawcy w terminie
do 5 dni od podpisania Umowy, w tym:

e mapa do celéw projektowych dla terenéw otwartych,
e posiadana dokumentacja rozdzielni SN Stacji transformatorowej w projektowanej
elektrocieptowni, stanowigcej odrebne opracowanie.

Pozyskanie pozostatych map, innych niz mapa do celéw projektowych dla terenéw otwartych,
pozostate ewentualne mapy (np. dla terenéw nalezgcych do Polskich Linii Kolejowych) bedzie lezato
po stronie Wykonawcy

Do wykonania ustugi zostanie zawarta umowa z Wykonawcg wedtug wzoru okreslonego w
Zataczniku nr 3 do SWZ.

3. Wymagania dotyczace projektow budowlanych
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3.1. Projektowane rozwigzania techniczne muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw

inorm oraz by¢ zgodne z wydanymi Warunkami Przytaczenia przez Energa Operator,
uzyskanymi przez Zamawiajacego (Zatgcznik nr 6,7).

3.2. Kompletne projekty budowlane muszg spetnia¢ warunki ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994 r. z pdzniejszymi zmianami oraz zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i innych
aktualnie obowiazujagcych w tym zakresie norm i przepiséw, a takze posiada¢ wszystkie
elementy wymagane dla projektu budowlanego.

4. Wymagania dotyczace kosztoryséw i przedmiarow

Kosztorysy musza by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca
2004, Nr 130, poz. 1389), zwtaszcza z uwzglednieniem § 3,8 5 §7.

Przedmiar robét powinien zawieraé opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonywania,
z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajagcych z dokumentacji oraz
podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych.

5. Wymagania szczeg6towe dotyczace projektu budowlanego

5.1. Projekt budowlany (PZT, projekt techniczny) linii kablowej i komunikacyjnej (Swiattowodu)
musi zawierac:

opis techniczny, na ktéry sktada sie w szczegdlnosci:

— podstawa opracowania,

— przedmiot i zakres opracowania,

— opis projektowanych rozwigzan,

— opis roboét instalacyjno - montazowych,

— opis techniczny przytacza elektroenergetycznego,

— opis techniczny przytacza komunikacyjnego (Swiattowodu),

— informacje dotyczacg Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnag
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa iochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.),

Oswiadczenie projektantéw wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy Prawo budowlane,

niezaleznie od wymagan,

Kopie decyzji w sprawie nadania stosowanych uprawnien budowlanych do
projektowania,

Kopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Warunki przytagczenia wydane przez Energa Operator, .,

Pisemne uzgodnienie projektu przez EPEC Sp. z 0.0.,

Pisemne uzgodnienie projektu z Energa Operator w zakresie zgodnosci z wydanymi
Warunkami Przytaczenia,




i)

j)
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Uzgodnienie sieci cieptowniczej w Miejskim Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Departamentu Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji Urzedu
Miejskiego w Elblagu potwierdzone uzyskaniem pozytywnej opinii w tej sprawie
zawartej w ,Protokole z narady koordynacyjnej  uzgodnienia  sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu”;

Wypisy (zanonimizowane) z ewidencji gruntéw oraz mapa ewidencji gruntéow i budynkdéw

Z naniesiong trasg sieci,
Wymagane prawem niezbedne decyzje oraz uzgodnienia w tym miedzy innymi:
— zgody wtascicieli terenu na czasowe zajecie dziatki podczas realizacji zadania wraz
z akceptacja proponowane;j trasy sieci elektroenergetycznej i komunikacyjnej, m. in. PKP,
— uzgodnienie Departamentu Zarzadu Drég w przypadku, gdy jest wymagane,
— uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy jest
wymagana,
— uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
gdy jest wymagana,
Wszelkie niezbedne do realizacji inwestycji opracowania dodatkowe, np. inwentaryzacja
zieleni, projekt geotechniczny, itp.,
Pisemna decyzja z Urzedu Miasta w Elblagu lub innego organu administracyjnego na
usuniecie lub przesadzenie krzewéw kolidujgcych z planowanym przebiegiem trasy sieci
cieptowniczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Pisemna zgoda organu administracji architektoniczno - budowlanego na realizacje
inwestycji zgodnie z opracowanym projektem (Decyzja o Pozwoleniu na Budowe),
Zestawienie materiatow (bez wskazania producenta, z podaniem cech technicznych,),
Czes¢ graficznag zawierajgcg m. in.:
e plan trasy sieci na mapie do celéw projektowych w skali 1:500,
e schemat jednokreskowy,
e przekroje poprzeczne i podtuzne tras kablowych,
e schematy potaczen w rozdzielniach SN i GPZ,
e schemat trasy swiattowodowej i miejsca wigczenia $wiattowodu po dwdch stronach.

UWAGI DO PKT. 5

1) Zamawiajacy po wytonieniu Wykonawcy przekaze mape do celéw projektowych.

W przypadku zdezaktualizowania sie mapy do celéw projektowych, Wykonawca wystapi do
Zamawiajacego o aktualizacje.

Projekt budowlany musi zawiera¢ wszystkie elementy umozliwiajace realizacje inwestycji
bedacej przedmiotem wykonywanego zadania wg niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia.
Podczas prac projektowych Wykonawca ma obowigzek informowania niezwtocznie
Zamawiajacego o pojawiajacych sie trudnosciach np.: z uzyskaniem uzgodnien, decyzji itp. w
terminie nie dtuzszym niz 72 godziny od uzyskania informacji o jej wystapieniu.

4) W trakcie realizacji ustugi, Wykonawca zobowigzany jest do miesiecznego raportowania

postepu prac i oceny odchyleh od obustronnie przyjetego harmonogramu realizacji, bedgcego
zatacznikiem do Umowy.
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5) Zamawiajacy uzgodni lub przekaze ewentualne uwagi do przedtozonego projektu
budowlanego. Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad w Projekcie.

6) Trasa nowoprojektowanych sieci powinna omijac istniejaca zielen.

7) Wykonawca uzyska wstepng zgode z Urzedu Miasta w Elblagu na usuniecie lub przesadzenie
drzew lub krzewéw kolidujacych z planowanym przebiegiem trasy sieci cieplnej zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

8) W sytuacji, gdy projektowana linia kablowa i komunikacyjna ($wiattowdd) koliduje z
istniejagcym uzbrojeniem i wymagane sg przektadki konieczne jest wykonanie wtasciwego
projektu i uzgodnienie z wiascicielem uzbrojenia po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego.

9) Dokumentacja moze stuzy¢ jako opis przedmiotu zamowienia do przeprowadzenia
postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie oraz bedzie stuzy¢ do realizacji petnego zakresu robot
budowlanych niezbednych do uzytkowania linii kablowej i komunikacyjnej ($wiattowdd),
zgodnie z przeznaczeniem.

10) Opis technologii robét, materiatéw i urzadzen zawarty w Dokumentacji nie moze naruszac,
ani utrudnia¢ zasad uczciwej konkurencji, a takze zmierzaé posrednio lub bezposrednio do
nieréownego traktowania Wykonawcéw ubiegajgcych sie o zaméwienie na wykonanie robot
budowlanych.

11) Opisy w Dokumentacji nie moga by¢ okreslone poprzez wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub ich pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg zamdéwienia i nie mozna
opisac ich za pomocay dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub rownowazny”. W takim przypadku nalezy szczegdétowo zdefiniowacé dang
rownowaznosé.

6. Wprowadzanie zmian i uzgodnien do projektéw budowlanych

6.1. W przypadku btedéw w projektach budowlanych lub niemoznosci realizacji przyjetych
rozwigzan technicznych Wykonawca zapewni nadzér autorski i przedstawi rozwigzania
zamienne umozliwiajgce realizacje zadania. Nadzér taki wymagany bedzie w kazdym
czasie, kiedy wystgpi przywotana przyczyna w okresie przygotowania do realizacji, realizacji
robét budowlanych, gwarancji i rekojmi w ramach inwestycji i odbywac sie bedzie bez
dodatkowego wynagrodzenia.

6.2. Zmiany w projektach budowlanych muszg by¢ wykonane w formie dokumentacji
uzupetniajacej w ramach nadzoru autorskiego i przekazane do Zamawiajgcego w liczbie
egzemplarzy, tak jak dla projektu podstawowego.

ROZDZIAL V INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTOW

POSTEPOWANIA

Koszty udziatu w przedmiotowym postepowaniu, a w szczegdlnosci koszty sporzadzenia Oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
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ROZDZIAL VI INFORMACJA NA TEMAT MOZLIWOS$CI UCZESTNICTWA

PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci Zaméwienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca, ktéry zamierza wykonywaé Zaméwienie przy udziale Podwykonawcy, musi
wskaza¢ w Ofercie, jakg cze$s¢ Zamowienia (zakres rzeczowy) wykonywaé bedzie w jego
imieniu Podwykonawca oraz podac firme Podwykonawcy.

ROZDZIAt ViI TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin wykonania poszczegélnych czeséci zaméwienia bedzie zgodny z uzgodnionym
i zaakceptowanym uprzednio harmonogramem, z wytgczeniem:
a) Termin przedfozenia projektu do Energa Operator celem uzgodnienia, zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczenia w terminie do 15.10.2025r.,
b) Termin uzyskania prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowe dla sporzadzonej
i uzgodnionej dokumentacji - 15.12.2025 r.
2. Pozostate terminy w harmonogramie pozostang do uzgodnienia pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg na etapie podpisu Umowy na realizacje przedmiotowego zamdwienia.

ROZDZIAL VIII ZASADY UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegaja wykluczeniu: z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy

wykluczy Wykonawcéw na podstawie § 4 rozdz. Il pkt. 5 Regulaminu,

b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

— zdolnosci technicznej lub zawodowej: warunkiem udziatu w postepowaniu jest
wykonanie w sposéb nalezyty, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jesli okres dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie co najmniej
dwoéch projektéow budowlanych sieci sredniego napiecia w zabudowie miejskiej dla
ktérych uzyskano Decyzje o Pozwoleniu na Budowe.

2. Do Oferty ztozonej poprzez Platforme Zakupowa Zamawiajgcego Wykonawca zatacza:

a) oswiadczenie o niepodleganiu Wykonawcy wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu stanowigce Zatacznik nr 1 do SWZ.

b) wykaz wykonanych ustug, o ktorych mowa w ust. 1 b), zgodny z formularzem
stanowigcym Zatacznik nr 2 do SWZ, wraz z dowodami okreslajgcymi czy te ustugi
zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami tymi sa:

— referencje,
— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty
wykonywane,
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— o$wiadczenie Wykonawcy, jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ ww. dokumentdéw,
c) petnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/-céw wspolnie
ubiegajgcego/-cych sie o udzielenie Zaméwienia.
3. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
4. W przypadku wspédlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcoéw oswiadczenie,
o ktorym mowa w pkt. 2 a) sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o zamowienie. Oswiadczenia te majg potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdéw
wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5. Zamawiajgcy wymaga dotaczenia podpisanych dokumentéw w jeden z nastepujacych
sposobow:
a) Elektronicznie, podpisem kwalifikowanym,
b) Podpisem tradycyjnym w formie skanu.

ROZDZIAL IX TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany Ofertg przez okres 40 dni od dnia, w ktérym uptynat termin sktadania
Ofert. Z Wykonawca, spetniajagcym warunki okresSlone w SWZ, ktéry ztozyt kompletng oferte
zawierana jest Umowa.

ROZDZIAL X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

W  postepowaniu o udzielenie zamoéwienia  komunikacja miedzy Zamawiajgcym
a Wpykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy Zakupowej Zamawiajgcego
https:/platformazakupowa.pl/pn/epec i formularza ,Wyslij wiadomos¢” dostepnego na stronie
danego postepowania.

ROZDZIAL XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kazdy z Wykonawcéw moze ztozy¢ tylko jedng Oferte.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem Oferty.

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonaweca przedstawia cene ryczattowa, ktérej definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego.

W Ofercie nalezy podac cene netto, kwote podatku VAT oraz cene brutto w polskich ztotych.
Oferta jest jawna z wyjatkiem informacji, ktére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa muszg zostac zastrzezone przez Wykonawce
jako tajemnica przedsiebiorstwa oraz musza by¢ wymienione w ofercie. Wykonawca nie moze
zastrzec jako tajemnicy przedsiebiorstwa informacji, o ktoérych mowa
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w art. 86 ust. 4 ustawy.

ROZDZIAL XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

Wykonawca sktada Oferte wraz z zatacznikami za posrednictwem Platformy Zakupowej
Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/epec, w terminie okreslonym w postepowaniu.

ROZDZIAL XllII WYBOR OFERTY

1. Zamawiajacy oceni i porédwna jedynie wazne i niepodlegajgce odrzuceniu Oferty.

2. Zamawiajacy odrzuci Oferte na podstawie §6 ust. 12 Regulaminu.

3. W trakcie badania i oceny Ofert Zamawiajagcy moze zadaé¢ od Wykonawcdéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich Ofert.

4, Wykonawca zobowigzany jest do obliczenia ceny oferty z nalezytg starannoscia
i uwzglednieniem wszystkich kosztéw, jakie poniesie w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

5. Zaproponowana cena bedzie ceng ryczattows, obejmujaca wszystkie dokumenty oraz koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.

6. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

7. Przy ocenie Ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat ponizszymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium Nazwa kryterium Znaczenie kryterium [%]
C Cena ofertowa 100
7.1. Punkty bedg obliczane na podstawie wzoru:
P =Pc*100%
gdzie:
P - otrzymane punkty [%],
Pc - otrzymane punkty za cene wykonania Dokumentacji [%)],
7.2. Punkty za cene wykonania Dokumentacji bedg obliczane na podstawie wzoru:
cmin
Pc= —— * 100 [%]
Coferty
gdzie:
Cmin - c€Na najnizsza sposrod ztozonych (waznych) ofert,
Coterty - Ccena badanej oferty.
8. Zamawiajacy udzieli Zamoéwienia temu Wykonawcy, ktéry uzyska najwiekszg liczbe punktéw.
9. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonac¢ wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,

ze uzyskaty one taka sama punktacje, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli Oferty,
do ztozenia w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego Ofert dodatkowych. Wykonawcy,
sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
Ofertach.
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10. Zamawiajacy, w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku
do przedmiotu Zamdwienia, moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie, w okreslonym
terminie, wyjasnienn dotyczacych elementéw Oferty majacych wptyw na wysokos$é ceny.
Zamawiajacy, oceniajac  wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w
szczegolnosci oszczedno$é metody wykonania Zaméwienia, wybrane rozwigzania techniczne,
wyjatkowo sprzyjajagce warunki wykonywania Zamoéwienia dostepne dla Wykonawcy, itp.
Zamawiajacy po jej wczesniejszym rozpatrzeniu odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie ztozyt
wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien potwierdza, ze Oferta zawiera razgco niska
cene w stosunku do przedmiotu Zaméwienia.

ROZDZIAL XIV INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC

DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

1. Po przeprowadzeniu oceny Ofert i dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiajgcy zawiadomi
wybranego Wykonawce o terminie i miejscu podpisania Umowy.

2. Po przeprowadzeniu oceny ofert i dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiajacy zamiesci
informacje o rozstrzygnieciu na Platformie Zakupowej.

3. Po rozstrzygnieciu postepowania z wybranym Wykonawcg zostanie zawarta Umowa
na wykonanie przedmiotu Zamoéwienia, wedtug wzoru okreslonego w Zatgczniku nr 3.

ROZDZIAL XV OBOWIAZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

1. llekro¢ w SWZ jest mowa o RODO, nalezy przez to rozumieé: Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Wykonawca ubiegajagc sie o udzielenie zaméwienia publicznego jest zobowigzany
do wypetnienia wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem
w postepowaniu. Do obowigzkéw tych nalezg m.in. obowiagzki wynikajagce z RODO,
w szczegolnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb
fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te Wykonawca bezposrednio
pozyskat. Jednakze obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktorej dane dotyczg, dysponuje juz
tymi informacjami (por. art. 13 ust.4). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wypetnié
obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane
przekazuje Zamawiajacemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co
najmniej jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust.5 RODO.
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ROZDZIAL XVI ZALACZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zatacznik nr1  Os$wiadczenie  Wykonawcy o  spetnieniu  warunkéw  udziatu
w postepowaniu oraz dotyczace przestanek wykluczenia wykonawcy
Z postepowania

Zatagcznik nr 2 Wykaz wykonanych ustug

Zatacznik nr3  Wzér umowy

Zatacznik nr4  Proponowana trasa prowadzenia linii kablowej i komunikacyjnej
(Swiattowdd)

Zatacznik nr 5  Umiejscowienie budynku projektowanej elektrocieptowni

Zatacznik nr 6  Warunki Przytaczenia do sieci EOP (1 z 2 szt.)

Zatacznik nr 7 Warunki Przytaczenia do sieci EOP (2 z 2 szt.)

Zatacznik nr 8  Trwate usytuowanie urzadzen na okres nie krotszy niz pieé lat od daty
rozliczenia dofinansowania ze strony NFOSiGW

Opracowata Komisja Przetargowa w sktfadzie:
Elektronicznie podpisany przez

Agata Sp|ewak Agata Spiewak
Data: 2025.03.17 15:20:43 +01'00'

Agata Spiewak Przewodniczacy

Robert /DOL'Dgg
Monkiewicz

odpisany przez Robert Monkiewicz
08:47:06 +01'00"

Robert Monkiewicz Cztonek

/podpis/
Elektronlczme podpisany przez

. . . WIeS*aW Kamlen|ak Wiestaw Kamieniak
Wiestaw Kamieniak Cztonek er. 021220250317 15:17:16 401100

/DO%FEE{TOI'\ICZHIE podpisany przez
PatryCJa Ku rOWSka Patrycja Kurowska
Patrycja Kurowska Cztonek Data: 2025.03.17 14:50:49 +01°00"

/podpls/
Elekt
Mal

Malwina
Pawetas

nicznie podpisany przez
a Pawelas
Ds 025.03.17 14:41:06 +01'00"

Malwina Pawetas Sekretarz
/podpis/

. Elektronicznie
M'Cha+ podpisany przez
Michat Gliniecki

Gliniecki pata: 20250318

10:37:19 +01'00"

Podpis Prezesa Zarzadu
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) Zatacznik nr 1
OSWIADCZENIE WYKONAWCY:

| O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU*
oraz
Il DOTYCZACE PRZESEtANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTEPOWANIA*

Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu oraz ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.

Ja/My nizej podpisany/ni:

(Imiona i nazwiska oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcéw sktadajqcych Oferte wspéing)

dziatajac w imieniu i na rzecz:

............................. (petna nazwa i adres Wykonawcy)

Niniejszym sktadam/-y o$wiadczenie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na
+Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robét,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych przytacza elektroenergetycznego
i komunikacyjnego, zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa Operator oraz
uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.”

| DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU, nastepujacej tresci:
OSWIADCZAM/-Y, ZE SPEENIAM/-Y WARUNKI DOTYCZACE zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

I DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA o nastepujacej tresci:

1.  OSWIADCZAMY/-Y, ZE NIE PODLEGAM/-Y WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE
SWZ | REGULAMINU.

2.  OSWIADCZAM/-Y, ZE ZACHODZAW STOSUNKU DO MNIE/NAS PODSTAWY WYKLUCZENIA
z POSTEPOWANIA

(wymienié).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:
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Oséwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda

oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

miejscowos(, data

imig, nazwisko, podpis i pieczatka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(0s6b uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy o udzielenie zaméwienia

* w przypadku ztozenia oferty wspdlnej, oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcéw sktadajqcy oferte wspolng.
** w przypadku ztozenia oferty wspalnej nalezy wpisac nazwe i siedzibe (miejsca zamieszkania) wykonawcy sktadajgcego oferte wspéing.
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Zatacznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawcéw

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH UStUG
Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na: ,Wykonanie projektu budowlanego
wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robét, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych przytacza elektroenergetycznego i komunikacyjnego, zgodnie z warunkami
przytaczenia wydanymi przez Energa Operator oraz uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.”

W celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
w rozdz. VIl pkt. 1 ppkt. b) SWZ, przedktadamy wykaz wykonanych lub wykonywanych ustug

OKRES REALIZACIJI
ZLECENIODAWCA
. . RODZAJ UStUGI Data Data
(nazwa z danymi teleadresowymi) rozpoczecia sakoRczenia
miesigc/rok miesigc/rok

UWAGA:

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowdd okreslajgc czy te ustugi zostaty wykonane lub s3 wykonywane
nalezycie, wraz z dowodami okreslajgcymi, czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami tymi sa: Referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi
byty wykonywane, o$wiadczenie Wykonawcy, jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ ww. dokumentow.

PODPISANO

imie, nazwisko, podpis i pieczatka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(0os6b uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia

miejscowos¢, data
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Zatacznik nr 3

Umowa Nr ...../.../2025/W
zawarta W dniu .......eeeeeeeeeceeeecnneennnne. r.w Elblagu

Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia
pn. ,Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robét,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych przytacza elektroenergetycznego
i komunikacyjnego, zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa Operator oraz
uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.”

zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamoéwien przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Elblagu” (dalej: Regulaminem).
pomiedzy

Elblgskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o. o. z siedzibg w Elblagu przy
ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elblag, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu postanowien
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdzZnieniom
w transakcjach handlowych NIP: 578-000-26-19 wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII| Wydziat Gospodarczy KRS
pod numerem 0000127954, kapitat zaktadowy: 16 695 500,00 ztotych, zwang dalej
ZAMAWIAJACYM", reprezentowang przez:

zwanymi dalej tacznie ,STRONAMI”, zas kazdy z osobna ,STRONA".

SWZ - specyfikacja warunkéw zaméwienia.

Zamowienie - przedmiot Umowy.

Oferta - oferta ztozona przez Wykonawce.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Umowa - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Dokumentacja, Projekt - projekty budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami
robét, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, informacjami dotyczacymi
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Platforma Zakupowa Zamawiajacego - Platforma zakupowa EPEC SP. z 0.0. Open Nexus to narzedzie
do komunikacji Wykonawcoéw i Zamawiajacego. Platforma pozwala oferentom na sktadanie ofert na
stronach zapytan ofertowych. Korzystanie z platformy jest bezptatne.
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Regulamin - Regulamin udzielania zaméwien przez Elblgskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

Spétka z o. 0. w Elblagu, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego w zaktadce ,Zostan

dostawca/Do pobrania”.

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Na mocy niniejszej Umowy i na okreslonych w niej warunkach Wykonawca zobowigzuje sie
zrealizowaé na rzecz Zamawiajgcego Zaméwienie, to jest Wykonanie projektu budowlanego wraz
z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robdét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych przytagcza elektroenergetycznego i komunikacyjnego, zgodnie z warunkami
przytaczenia wydanymi przez Energa Operator oraz uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Zamowienia, dysponujac odpowiednig wiedzg, baza
i srodkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania zawarte w SWZ, ktérg Wykonawca zaakceptowat,
sktadajac oferte Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty dokonat przy zachowaniu nalezytej
starannosci  wizji  lokalnej  przysztego terenu  budowy oraz  zapoznat sie
z uwarunkowaniami terenowymi na obszarze nieruchomosci, w takim zakresie, jaki jest
niezbedny dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Zamowienia.

§ 2 Zamoéwienie
Realizacja Zamowienia rozpocznie sie z chwilg zawarcia Umowy.

§ 3 Podstawowe warunki realizacji Umowy

1. Miejscem wykonywania Zamodwienia bedzie siedziba Wykonawcy, plac budowy lub jakiekolwiek
inne miejsce, jesli bedzie to uzasadnione prawidtowym wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia
przez Wykonawce. Poza wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 5 Umowy Zamawiajacy nie
bedzie ponosi¢ zadnych dodatkowych kosztéw wynikajacych z dojazdu, wyzywienia,
zakwaterowania oraz innych swiadczen dla oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy. Koszty takie traktowane beda jako uwzglednione przez Wykonawce
w wynagrodzeniu naleznym z tytutu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja bedzie posiadata wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikajagcym z obowiazujacych, na dzien
przekazania Dokumentacji Zamawiajagcemu, przepiséw prawa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy mape do celéw projektowych. W przypadku dezaktualizacji
mapy Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o aktualizacje mapy do celéw projektowych.

4. Pozyskanie pozostatych map, innych niz mapa do celéw projektowych dla terenéw otwartych,
pozostate ewentualne mapy (np. dla terenéw nalezacych do Polskich Linii Kolejowych) bedzie
lezato po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia witasciwego nadzoru i koordynacji dziatan
zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Zamdwienia w celu osiggniecia wymaganej jakosci oraz
terminowosci prac realizowanych w ramach Umowy.

6. Z uwzglednieniem zobowigzan Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe sporzadzenie Dokumentacji, jak réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego
w zwiazku z realizacjg robét budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlanego.

7. Strony zobowigzujg sie do zapewniania, iz wszystkie dziatania prowadzone przez Strone
w zwigzku z wykonywaniem Umowy beda prowadzone w sposdéb minimalizujacy zaktécenia
W pracy oraz organizacji pracy drugiej Strony, w trybie ustalonym przez Strony, z zachowaniem
wszelkich unormowan prawnych obowigzujgcych u Zamawiajacego i Wykonawcy.

8. Bez wyraznego pisemnego upowaznienia udzielonego przez Zamawiajacego, Wykonawca nie
jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzah w imieniu Zamawiajacego, ani udzielania
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w jego imieniu zwolnien z zobowigzan lub dokonywania zmiany zakresu zobowigzan
Wykonawcow.

9. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia, materiaty, sprzet, robocizne oraz srodki zuzywalne
i inne rzeczy, a takze ustugi konieczne do wykonania Przedmiotu Zamdéwienia - w ramach
wynagrodzenia ustalonego w Umowie.

§ 4 Terminy realizacji przedmiotu Umowy
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do:

a. 15.10.2025 r. - przedtozenie Dokumentacji do uzgodnienia przez Energa Operator,
b. 15.12.2025 r. - uzyskanie prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na budowe.
Terminy dostarczenia pozostatych dokumentéw Zamawiajgcemu bedg zgodne z harmonogramem
realizacji, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Okres sprawowania nadzoru autorskiego bedzie odpowiadat okresowi realizacji robodt
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce.

§ 5 Warunki ptatnosci
1. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Zaméwienia, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za
wykonanie przedmiotu Umowy:
Kwota netto: .......ccveeuenee. ZE, STOWNIE: ..
Kwota brutto: ........ccueuveenes ZE, STOWNIE: ..
2. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie w formie etapowania w trzech transzach:
a. Pierwsza ptatnosé (35%) po przedtozeniu Dokumentacji do uzgodnienia przez Energa
Operator,
b. Druga ptatnos¢ (20%), po przedtozeniu kosztoryséw inwestorskich, przedmiarow
robét, specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robét budowlanych,
c. Trzecia ptatnosc (45%) po uzyskaniu prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na budowe.
3. Podstawg do wystawienia faktury za zrealizowanie czesciowe Umowy bedzie obustronnie
podpisany czesciowy protokét zdawczo-odbiorczy, przy czym ustala sie nastepujacy tok odbioru:

a) Kazdy etap przedmiotu Zamodwienia bedzie podlega¢ weryfikacji przez Zamawiajacego.
Po przekazaniu przedmiotu Zaméwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy w ciggu 15. dni
roboczych sprawdzi kompletnos¢ i zakres opracowania fragmentu Dokumentacji przekazanej
przez Wykonawce.

b) w przypadku stwierdzenia wad i brakéw w przekazanej Dokumentacji, Wykonawca
zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym
niz 5 dni roboczych.

c) po sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci fragmentu przedmiotu Zamoéwienia
zostanie podpisany czesciowy protokét zdawczo - odbiorczy. Za date wykonania przedmiotu
Zaméwienia uznaje sie date zgtoszenia odbioru przez Wykonawce, pod warunkiem, iz
wskutek zgtoszenia dokonano odbioru kohncowego. W przypadku obliczania termindéw
wynikajacych z Umowy (w tym w zakresie kar umownych) nie bierze sie pod uwage ilosci dni
weryfikacji Dokumentacji przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w pkt a).

d) po odbiorach czesciowych, strony podpisza obustronnie protokdét zdawczo-odbiorczy
koncowy, bedacy catosciowym potwierdzeniem realizacji przedmiotu Umowy i wyptaty
trzeciej transzy wynagrodzenia.

4. Ptatnosé za kazdy etap nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

5. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
na rachunek bankowy / rachunki bankowe zwigzany / zwigzane z prowadzong dziatalnoscig
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gospodarczg oraz wskazany / wskazane na tzw. ,Biatej lisScie podatnikéw VAT”, niezaleznie od
rachunku bankowego / rachunkéw bankowych wskazanego / wskazanych w fakturze VAT przez
Wykonawce, chyba, ze Wykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikéw VAT".
Brak Wykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce
w fakturze rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza
lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” nie jest okolicznoscia, za ktorg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy - w szczegdlnosci Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania wtasciwego rachunku bankowego oraz nie bedzie
w takim przypadku zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw
VAT” zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o =zaptate
wynagrodzenia w wysokosci zaptaconej kwoty.
Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiagzuje sie do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
kwoty stanowigcej réwnowartosé podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

§ 6 Obowiazki Stron

1. Do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie petnomocnictw dla Wykonawcy celem reprezentowania Zamawiajgcego
w sprawach zwigzanych z opracowaniem przedmiotu Zaméwienia; Wykonawca nie
moze zawiera¢ zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego;

b) udostepnienie warunkéw technicznych;

c) przekazanie mapy do celéw projektowych;

d) uiszczanie optat administracyjnych zwigzanych z realizacjg projektu,

e) przekazanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego, zwigzang z miejscem przytaczenia na dziatce Zamawiajacego.

f) ewentualne wykonanie niezbednych przekopdéw kontrolnych w celu uzupetnienia
informacji do celéw projektowych. Zasadnosé, zakres i terminy wykonania przekopéw
zostang ustalone przez Strony;

g) wspodtdziatanie w okresie realizacji Zaméwienia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy:

1)uzgadnianie z Zamawiajagcym koncepcji przebiegu tras linii kablowej i komunikacyjnej
(Swiattowodu)., rozwigzan technicznych oraz kolizji z projektowanymi sieciami uzbrojenia
terenu, na potrzeby projektowanej elektrocieptowni Zamawiajacego ko. Koncepcja trasy
powinna uwzglednia¢ minimalizacje kosztéw realizacji (np. unikanie terenéw utwardzonych
jak drogi, chodniki lub odtworzen wymagajacych znacznych naktadéw pienieznych itp.) oraz
unikac¢ kolizji z projektowang infrastrukturg na dziatkach Zamawiajacego. Wraz z koncepcja
trasy Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej (e-mail) dokumentacje zdjeciowg
z przeprowadzonej wizji lokalnej;

2)uzgodnienie kompletnej Dokumentacji projektowej;
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3)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o pojawiajacych sie trudnosciach np.:

z uzyskaniem uzgodnien, decyzji itp. w czasie do 72 godzin od momentu ich wystgpienia;

4)wystapienie do witasciwych organdw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego o ile wystgpi taka koniecznos¢;

5)uzyskanie pisemnej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanego na realizacje

inwestycji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym;

6)wykonanie Zaméwienia zgodnie z zakresem okreslonym w SWZ z nalezyta starannoscia,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami, etyka
zawodowg oraz postanowieniami Umowy;

7)przestrzeganie zalecen Zamawiajagcego w procesie uzgadniania projektu budowlanego na

kazdym etapie projektowania;

8)wspotdziatanie w okresie realizacji Zamowienia zgodnie z zakresem okreslonym w SWZ,
9)wziecie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie btedy i wady w Dokumentacji; w przypadku

wykrycia btedéw lub niemoznosci realizacji przyjetych rozwigzan technicznych, Wykonawca
zapewni nadzér autorski i przedstawi rozwigzania zamienne, umozliwiajgce realizacje zadania.
Nadzér taki wymagany bedzie w kazdym czasie, kiedy wystagpi przywotana przyczyna
w okresie przygotowania do realizacji, realizacji robét budowlanych, gwarancji
i rekojmi w ramach inwestycji. Zmiany w projektach budowlanych musza by¢ wykonane
w formie projektu budowlanego uzupetniajgcego w ramach nadzoru autorskiego
i przekazane do Zamawiajgcego w liczbie egzemplarzy tak jak dla projektu podstawowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia ww. zmian w terminie adekwatnym do skali
zaistniatego problemu, wskazanym kazdorazowo przez Zamawiajgcego;

10) comiesieczne pisemne raportowanie z postepu prac, wskazywanie zagrozen skutkujacych

niedotrzymania termindw umownych oraz w przypadku stwierdzenia zagrozen terminu
wskazanie programu naprawczego;

11) wszelkie decyzje powinny by¢ przekazywane przez projektantéw na biezaco, niezwtocznie

w wersji elektronicznej na adres email: epec@epec.elblag.pl z dopiskiem: do dziatu
projektowego.

§7 Wymagania dotyczace projektu
Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmowac:
a) czes¢ rysunkowa, w tym: zagospodarowanie terenu, schemat jednokreskowy, przekroje
poprzeczne i podtuzne tras kablowych, schematy potaczen w rozdzielniach SN i GPZ, schemat
trasy swiattowodowej,
b) czesc opisowa,
c) zestawienie materiatéw (bez wskazania producenta, z podaniem cech technicznych),
d) wszelkie niezbedne uzgodnienia w tym miedzy innymi:
- uzgodnienia z wtascicielami terenu oraz w przypadku, gdy teren podlega pod konserwatora
zabytkéw to pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych oraz prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na budowie sieci cieptowniczej;
- uzgodnienie Departamentu Zarzadu Drég w przypadku, gdy jest wymagane,
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w przypadku, gdy jest wymagane;
- uzyskanie decyzji sSrodowiskowych w przypadku, gdy jest wymagane;
- uzgodnienie projektu z Energa Operator w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami
przytaczenia,
- uzgodnienie przejscia przez teren we wtadaniu Polskich Kolei Paistwowych,
e) wszystkie inne elementy wymagane prawem;

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Dokumentacje projektowa zgodnie z zapisami SWZ.
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§ 8 Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Umowy

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach, z tym zastrzezeniem, iz ponizsze kary
naliczane bedg odrebnie dla kazdej z Czesci Zamoéwienia wykonywanej przez Wykonawce:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego czesci w wysokosci 0,8% wartosci
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminéw
ustalonych w Umowie, nie wiecej niz 30 % wartosci umownego wynagrodzenia netto,

b) za opdznienie w usunieciu wad, brakow lub uchybien w Dokumentacji w wysokosci 0,8%
wartosci wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminéw ustalonych w Umowie, nie wiecej niz 20 % wartosci umownego wynagrodzenia
netto,

c) gdy Zamawiajacy odstapi od realizacji Umowy badZ jego czesci z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 30 % wartosci ustalonego wynagrodzenia netto,

d) zakazde naruszenie postanowien § 14 ust. 7, ust. 8, ust. 9, w wysokosci 1.000 zt,

e) zakazde naruszenie postanowien § 15, w wysokosci 10.000 zt.

f)  za zmiane terminu mozliwosci wyprowadzenia mocy przez Energa Operator spowodowang
niedotrzymaniem terminéw umowy (z winy Wykonawcy dokumentacji) w wysokosci 10.000
zt.

2. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 bedg wniesione na rachunek bankowy Zamawiajacego lub
umowne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o ich wartosé¢, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia zgdania zaptaty takiej kary umownej. Potrgcenie naleznej
kary umownej z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy nie wymaga zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji
przedmiotu Umowy, powstate z winy Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia przestojow
w pracy Wykonawcy z wytacznej winy Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania prac
przedtuzone zostang o czas trwania przestojéw.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajagcego, przenoszacego wysokosé zastrzezonych kar umownych, az do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody. Wyzej zastrzezone kary umowne majg charakter samoistny
i moga sie kumulowaé, by¢ dochodzone niezaleznie od siebie, a takze by¢ nalezne réwniez po
odstapieniu od Umowy.

5. Wykonawca odpowiada, jak za wtasne dziatania lub zaniechania, za dziatania
i zaniechania osob trzecich, z ktérych pomoca wykonuje Umowe, jak réwniez za dziatania
i zaniechania oséb trzecich, ktérym powierza wykonanie Umowy. Powierzenie wykonania catosci
lub czesci Umowy osobie zawodowo zajmujacej sie prowadzeniem danej dziatalnosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wyrzadzong przez taka osobe szkode (wytaczenie
stosowania art. 429 ustawy Kodeks cywilny).

§ 9 Rekojmia i gwarancja

1. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty obustronnie podpisanego protokotu
koncowego zdawczo-odbiorczego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy do czasu zakoniczenia przez
Zamawiajgcego robét budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu i przez dodatkowy okres
12 miesiecy. Za zakonczenie robot budowlanych uwaza sie date podpisania protokotu koncowego
odbioru roboét, bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia btedéw lub wad Dokumentacji w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia zgtoszenia wady.

4. Wszelkie roszczenia lub reklamacje dotyczace btedéw lub wad beda przekazane Wykonawcy
w formie pisemnej. Za forme pisemng strony przyjmuja réwniez zgtoszenie pocztg elektroniczna.
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5. Wykonawca niezaleznie od gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i prawne przedmiotu Umowy, co najmniej do czasu wykonania rob6t budowlanych na podstawie
przedmiotu Umowy. Zamawiajagcy ma prawo swobodnie korzysta¢ z roszczen dotyczacych
gwarancji i rekojmi, wedtug wtasnego wyboru.

§ 10 Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajgcego,
bezterminowo, autorskie prawa majatkowe do projektu budowlanego (dalej: Utwory), na
nastepujgcych polach eksploatacji w rozumieniu przepiséw ustawy z 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworéw - utrwalanie i zwielokrotnianie Utworow
poprzez wytwarzanie dowolnej ilosci egzemplarzy Utwordw lub ich jakiejkolwiek czesci, za
pomocg dowolnej techniki, w tym techniki drukarskiej kserograficznej, fotograficznej,
wszystkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa,
wykonywanie skandéw i innymi technikami ktére istniejg lub powstang w ciggu
5 lat od dnia protokotu zdawczo-odbiorczego,

2) w zakresie przechowywania i przekazywania Utworéw - wprowadzanie Utworéw do pamieci
komputeréw, przesytanie Utworéw sieciami wewnetrznymi i z wykorzystaniem Internetu,

3) w zakresie obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, sprzedaz, uzyczenie lub najem, udostepnianie na innych
podstawach oryginatu albo egzemplarzy Utwordéw lub jakiejkolwiek ich czesci,

4) w  zakresie rozpowszechniania Utworow w inny sposdb niz  okreslony
w pkt. 3) - rozpowszechnianie Utworéw poprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utwordéw lub jakiejkolwiek ich
czesci, a takze publiczne udostepnianie Utwordw lub jakiejkolwiek ich czesci w taki sposéb,
aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

5) w zakresie korzystania z Utwordéw oraz z oryginatéw lub egzemplarzy, na ktérych Utwory
utrwalono:

a) przedstawianie i postugiwanie sie Utworami w celu wszczecia postepowan
prowadzonych na podstawie przepiséw prawa i w postepowaniach prowadzonych na
podstawie przepisdw prawa,

b) wykorzystanie catosci lub czesci Utworow do dalszych  opracowan,
w materiatach reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych
i w innych materiatach zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajacego,

c) opracowywanie Utworow, w tym dokonywanie ich zmian bez dodatkowej zgody
Wykonawcy, stosownie do potrzeb Zamawiajacego,

d) wykorzystanie Utwordéw w dziatalnosci gospodarczej Zamawiajacego,

e) dowolnego wykorzystywania w catosci lub czesci dla potrzeb Zamawiajacego, w tym
poprzez jego taczenie, w catosci lub w czesci, z innymi dokumentami lub utworami.

2. W ramach wynagrodzenia ustalonego w § 5 Umowy, wraz z autorskimi prawami majgtkowymi
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienia do wykonywania autorskich praw
zaleznych do Utwordéw.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utwordw nastgpi w dniu ich przyjecia przez
Zamawiajacego, przy czym Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu, w ramach wynagrodzenia
ustalonego zgodnie z § 5 Umowy, na korzystanie z Utwordw, na zasadach, o ktérych mowa
w niniejszym punkcie, w tym na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, przed
dniem ich przyjecia.

4. W ramach wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 5 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
zezwolen do wykorzystania Utwordw, w czesci lub catosci oraz taczenia z innymi dzietami, bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
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Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie,
rozporzadzanie i korzystanie z zaleznego prawa autorskiego do Utwordw nie jest ograniczone ani
czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi sie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak
i do terytoriow innych panstw.

Strony zgodnie os$wiadczajg, iz ich intencja jest przeniesienie przez Wykonawce
na Zamawiajacego catosci autorskich praw majatkowych do Utworéw (w tym praw zaleznych)
na polach eksploatacji, ktére sg lub okaza sie niezbedne dla Zamawiajacego. W zwigzku
z powyzszym jezeli okaze sie, iz postanowienia Umowy nie bedg wystarczajgce dla przeniesienia
catosci autorskich praw majatkowych do Utwordow (w tym w zakresie praw zaleznych) na polach
eksploatacji, ktére sg lub okazg sie niezbedne dla Zamawiajacego, woéwczas Wykonawca,
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, przeniesie
na Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, autorskie prawa majgtkowe
do Utwordow (w tym prawa zalezne) na polach eksploatacji, ktorych zazagda Zamawiajacy oraz, ze
Wykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia
praw autorskich do Utworéow. Wykonawca oswiadcza takze, ze zrzeka sie wszelkich
ewentualnych roszczen, ktére mogtyby mu przystugiwaé wzgledem Zamawiajgcego z tego tytutu
i zobowigzuje sie, iz nie bedzie w zaden sposéb dochodzit takich roszczen.

Wykonawca zobowiazuje sie takze, ze zadna z 0oséb bedacych twoérca (wspottworcy) Utwordw,
nie bedzie wykonywac wobec Zamawiajgcego, jego nastepcow prawnych lub innych podmiotow,
ktérym Zamawiajacy udostepni ktérykolwiek z elementéw tej Dokumentaciji, przystugujacych jej
praw osobistych, w szczegdélnosci osobistych praw autorskich. Wykonawca zapewnia, iz kazdy
z twoércow (wspottworcdw), na zadanie Zamawiajacego, ztozy bezposrednio wobec
Zamawiajgcego pisemne zobowigzanie do niewykonywania powyzej opisanych praw.

W ramach kosztéw okres$lonych zgodnie z § 5 Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
takze wtasnosé nosnikéw, na ktérych wykonano i przekazano Utwory.

Prawa nabyte Umowa mogg zosta¢ przeniesione na osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Wykonawcy oraz bez koniecznosci uiszczania Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia
ponad wskazane w Umowie.

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze w chwili odbioru Utworéw bedzie dysponowat
wszystkimi autorskimi prawami majagtkowymi do Utworéw oraz uprawnieniem do wykonywania
praw zaleznych do opracowan tych Utworéw. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za to, ze prawa,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, rzeczywiscie mu przystugujg oparta jest na zasadzie
ryzyka. O ile wykonane Utwory, jak i pozostajgce w zgodzie z Umowg korzystanie z nich przez
Zamawiajgcego bedzie naruszato prawa osoéb trzecich, w tym takze prawa autorskie, prawa
wtasnosci przemystowej i tym podobne prawa, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia
petnej wysokosci szkody, jaka z tego tytutu poniesie Zamawiajacy.

§ 11 Osoby do kontaktu
Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowigcymi przedmiot Umowy Wykonawca

(VA7 = Lo = RS 3 MNAI ¢ e
Jako koordynatoréw w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajacego
WYZNACZA SI€: wovvvereecererrenreeerennes , €-Mail e

W celu usuniecia watpliwosci, Strony ustalajg, iz wyzej wymienione osoby nie s uprawnione do
reprezentacji Stron przy zmianie czy rozwigzaniu Umowy.

§ 12 Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, jezeli Wykonaweca:
1) opdznia sie z wykonaniem ktorejkolwiek czesci przedmiotu Umowy ponad 7 dni,
2) przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,
3) odmawia usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajacego nieprawidtowosci,
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4) naruszy obowigzek zachowania poufnosci wynikajacy z Umowy, o ktérym mowa
w § 15 Umowy,

5) nie usunie wad przedmiotu Umowy w terminie okreslonym zgodnie z § 9 Umowy,

6) nie usunie wad przedmiotu Umowy objetego rekojmia w terminie okre$lonym zgodnie
z § 9 Umowy,

7) podejmie dziatania zmierzajace do przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajacych
z Umowy w sposéb naruszajgcy postanowienia Umowy,

8) naruszy w sposob istotny swoje obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy przez co nalezy
rozumiec takie naruszenie Umowy, ktére zostanie na pismie wskazane przez Zamawiajacego
i nie zostanie przez Wykonawce usuniete w okresie przekraczajgcym 14 dni kalendarzowych
od daty otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiajgcego,

9) jezeli wobec Woykonawcy zostanie ztozony wniosek o0 wszczecie postepowania
upadtosciowego zgodnie z przepisami wiasciwymi w jurysdykcji, w ramach ktérej znajduje sie
siedziba Wykonawcy,

10) powierzy wykonanie catosci lub czesci Umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajgcego.

11) w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu Umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania
Umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Dokumentacji lub bezpodstawnie odmawia
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego. Odstgpienie od Umowy moze nastgpié
w terminie 7. dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czes$ci Umowy,
potwierdzonego protokotem stwierdzajacym stan zaawansowania prac projektowych.

4. Jesli przepisy nie stanowig inaczej, uprawnienie do odstgpienia od Umowy, Strona uprawniona
moze wykonac¢ w ciggu 90 dni kalendarzowych od dnia powziecia informacji o wystgpieniu
zdarzenia uprawniajacego do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. Uprawnienia do odstgpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu
nie wykluczajag mozliwosci odstgpienia przez Strone od Umowy w przypadkach okreslonych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

6. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 13 Zmiany do Umowy
1. Pod warunkiem zgodnosci dokonywanych zmian z Regulaminem, Zamawiajagcy przewiduje
mozliwos¢ dokonywania zmian do Umowy, ktére dotyczy¢ mogg nastepujacych przypadkow:
a) zmiana postanowien Umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu Umowy,
b) zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania Umowy w zwiazku z:
a) wystapieniem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, zaistniatych w trakcie realizacji
Umowy, niepozwalajgcych na wykonanie przedmiotu Umowy,
b) zawieszeniem prac przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
c) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,
d) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia sie uzgodnien
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z wiascicielami/zarzadcami nieruchomosci i/lub procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, zgdéd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikato z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) wystgpieniem okolicznosci, ktorych Strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

f)  zmiana przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia Umowy majacg wptyw na
realizacje Umowy,

c) zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystapienia zamowien dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, ktérych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje zaméwienia;

d) zmiany warunkéw realizacji i zakresu Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia
Zwigzane z:

a) koniecznoscig spowodowang zmiang obowiazujacych przepisow prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

b) wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
Umowy w zatozony w SWZ sposdb, zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy.

e) zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego Zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu Umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia w
przypadku ograniczenia zakresu Umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) rozwigzania za porozumieniem Stron Umowy w catosci lub w czeéci wraz
z dokonaniem pomiedzy Stronami rozliczenia Umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za
zrealizowany zakres Umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres Umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania
przedmiotu Umowy okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych,
lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego,
w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu
Umowy, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu Umowy w $wietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia /zarzadzenia likwidacji
Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych
czy technicznych/technologicznych, ktére mogg zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania
zamowienia lub wykonania zamdéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

g) inne zmiany postanowienn Umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy.

h) kazdorazowo zmiana Umowy moze nastapi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 Poufnos¢
1. Strony zobowigzujg sie do nieujawniania osobom trzecim otrzymanych od drugiej Strony
w zwigzku z wykonaniem Umowy informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa chyba, ze
Strona przekazujaca takie informacje udzieli wyraznej, pisemnej zgody na takie ujawnienie albo
takie przekazanie wynika z celu zawartej Umowy.
2. Obowigzek nie ujawniania informacji stanowigcych tajemnice dotyczacy Zamawiajacego
i Wykonawcy wigze Strony takze po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy.

25



Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej

3. Informacje stanowigce tajemnice bedg podlega¢ ochronie bez wzgledu na forme ich ujawnienia
(dokumenty pisemne, wykresy, projekty).
4. Ograniczenia, o ktérych mowa w ust.1 nie dotyczg informac;ji:
1) uzyskanych przez jedng ze Stron przed zawarciem Umowy,
2) informacji uzyskanych od oséb trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszajacych
zobowigzan tych oséb do nie ujawniania takich informacji,
3) informacji, ktére sg publicznie znane.
5. Ochrona informacji stanowigcych tajemnice Stron nie bedzie dotyczy¢ obowigzku ich ujawniania
w przypadkach wymaganych przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa.
6. Strony zobowigzujg sie powiadomi¢ kazdego swojego pracownika zwigzanego z wykonaniem
Umowy o obowigzku zachowania tajemnicy.

§ 15 Postanowienia koricowe

1. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory rozstrzygane bedg przez sad
witasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

2. Strony wytaczajag mozliwos$é przelewu wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy informuje, ze przyjat Procedure zgtoszenn wewnetrznych i podejmowania dziatan
nastepczych w EPEC zgodnie z ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistow.
W/w dokument dostepny jest pod linkiem epec.pl/o-nas/ochrona-sygnalistow/.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy
Prawo budowlane.

5. Integralng cze$s¢ Umowy stanowi SWZ wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy wraz
zatacznikami ztozona w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1
HARMONOGRAM REALIZACJI

Nazwa zadania Termin realizacji

Dostarczenie Zamawiajgcemu koncepcji trasy do uzgodnienia

Przetozenie projektu do uzgodnienia Energa Operator, celem

zgodnosci z wydanymi Warunkami Przytaczenia 15.10.2025

Dostarczenie kosztoryséw inwestorskich
i przedmiaréw robot

Dostarczenie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych STWIORB

Data uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

. o - 15.12.2025
i przekazanie jej Zamawiajgcemu
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Zatacznik nr 8

OSWIADCZENIE O TRWALOSCI PROJEKTU

jako dziatkanr o w obrebie
(KW ), uprawnionym do ztoZzenia o$wiadczenia
0 niniejszej tresci i zgadza sie na realizacje projektu

w/w nieruchomosci w okresie nie krotszym niz 5 lat od daty rozliczenia projektu.

Uwagi:

Strona uzgadniajaca Wihasciciel

Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 3 82-300 Elblag
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