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ZP.271.9.2025
WYKONAWCY

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia pn.: ,,Budowa studni glebinowej
w Jablkowie”.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (zwanej
dalej ,,ustawg PZP”), Zamawiajacy przekazuje tre$¢ pytan, ktore wplynety od Wykonawcow

wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang metody wiercenia w interwale 110-147 m warstwy
wodonos$nej z zaktadanego w projekcie wiercenia udarowego na wiercenie metoda z lewym
obiegiem ptuczki za pomoca podno$nika powietrznego Airlift. Wykonanie otworu za pomoca
takiej metody gwarantuje uzyskanie zaktadanych wydajnos$ci studni oraz znacznie redukuje
koszty jego wykonania. Realizacja zgodnie z obecnymi zalozeniami projektu wymagata bedzie
zaangazowanie i mobilizacja dwoch urzadzen wiertniczych (wiercenie obrotowe oraz wiercenie
udarowe).
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany metody wiercenia. Kazda zmiana wymaga

wczesniejszego zlozenia i zatwierdzenia we wlasciwym Urzedzie projektu zamiennego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiang materiatowg w czesci rur eksploatacyjnych ze stalowych
Fi 406 na rury PVC KV DN 400, ktore posiadajg atesty PZH do wody pitnej, jako rozwigzanie
rownowazne z uwzglednieniem celu wykonania studni na potrzeby korzystania z wody do
celow pitnych. Na zmiang materiatu rur eksploatacyjnych ma rowniez wptyw lepsza dostepnos¢
i cena rur PVC.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie dopuszcza zmian  materialowych rur eksploatacyjnych. Kazda
zmiana wymaga wczesniejszego ztozenia i zatwierdzenia we wlasciwym Urzegdzie projektu

zamiennego.

Pytanie 3:
Co Zamawiajacy rozumie poprzez sformutowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
W odniesieniu do odbioru koncowego?
Odpowiedz:

Wykaz dokumentéw powykonawczych zostal wymieniony w kosztorysie ofertowym
w pkt. II pn. Prace Geologiczne. Wymienione w nim dokumenty nalezy przedlozy¢
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego inwestycji, co jest warunkiem dokonania odbioru

zadania od Wykonawcy z wynikiem pozytywnym.

Pytanie 4:

Czy mozliwym bedzie rozliczenie kosztéw prac i robot, wymaganych ryczattowo, (po ich
zakonczeniu 1 uzyskaniu wymaganych decyzji zatwierdzajacych) ptatno$ciami przejsciowymi
(czeSciowymi)? Jesli tak?, to prosimy o okreslenie ,.etapow robodt”, ktore umozliwig ich
rozliczenie i w jakich procentowych wysokosciach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie planuje rozlicza¢ zadania w ramach ptatnosci czesciowych.

Tres¢ zapytan zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP, zostaje udostepniona bez ujawniania
zrodla, na stronie internetowej prowadzonego postgpowania. Wyjasnienia sg wigzace dla
Zamawiajacego i Wykonawcow od chwili ich zamieszczenia na stronie prowadzonego

postepowania.
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