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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

S - 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét sanitarnych — klimatyzacji w ramach inwestycji pt. Remont pokrycia dachu
wraz z dociepleniem, instalacji odgromowej, kominéw oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjne;j,
instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatyczne;j
i SSWIN budynku nr 58 kompleksu wojskowego K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy

realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdélne dla robot

objetych poszczegoélnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Projektuje sie wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych klimatyzacji dla poszczegdélnych

poziomow:

Parter — Etap2
Wykona¢ instalacje klimatyzacyjng
o Wykona¢ instalacje klimatyzacyjng w pomieszczeniach :
o Sali tradycji
e Sali wyktadowe;j
e Sitowni
¢ Montaz parownikéw
o Montaz instalacji freonowej wraz z sterowaniem i skroplinami
o Wykona¢ izolacje instalacji klimatyzacyjnej
e Montaz koryt maskujgcych
e Montaz pompek skroplin
o Montaz sterownikéw nasciennych
e Uruchomienie i regulacja instalac;ji
o Wykonanie przej$¢ pozarowych i obudowa pionu freonowego

e Montaz skraplaczy na podkonstrukcji na dachu
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Pietro — Etap3

Wykonac¢ instalacje klimatyzacyjng

Wykonac¢ instalacje klimatyzacyjng w pomieszczeniach :

e Swietlicy

e Sali odpraw

Montaz parownikow

Montaz instalacji freonowej wraz z sterowaniem i skroplinami
Wykona¢ izolacje instalacji klimatyzacyjnej

Montaz koryt maskujgcych

Montaz pompek skroplin

Montaz sterownikéw nasciennych

Uruchomienie i regulacja instalaciji

Wykonanie przej$¢ pozarowych i obudowa pionu freonowego

Montaz skraplaczy na podkonstrukcji na dachu

Pietro 2 — Etap 5
Wykonac instalacje klimatyzacyjna

1.4.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonac¢ instalacje klimatyzacyjng w pomieszczeniach :

e Suwietlicy

Montaz parownika

Montaz instalacji freonowej wraz z sterowaniem i skroplinami
Wykona¢ izolacje instalacji klimatyzacyjnej

Montaz koryt maskujgcych

Montaz pompki skroplin

Montaz sterownika nasciennego

Uruchomienie i regulacja instalacji

Wykonanie przejs¢ pozarowych i obudowa pionu freonowego

Montaz skraplaczy na podkonstrukcji na dachu

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystos$ci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos$é

materiatéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z

rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
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- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidiowosci wykonania robét,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, uszczelniajgcych itp

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
roboét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczenn bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana
stolarka okienna i drzwiowa itp.

- wywoz na skladowisko i utylizacja gruzu powstalego na skutek rob6t remontowych i
rozbiérkowych,

- montaz i demontaz rusztowan.

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach
przy malowaniu na wysokosci do 5m,

- montaz, demontaz, przenoszenie, praca na rusztowaniach,

- demontaz i ponowny montaz elementéw instalacyjnych

- ustawienie i praca dzwigow samochodowych,

1.5.Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robd6t - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek

przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzeh w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg

montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosSci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami

technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru /- Przedstawiciel Inwestora Zarzgdzajgcy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt
budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i

obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzenh, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,

Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.6.0golne wymagania dotyczace roboét
Technologia wykonania robot wynikaé powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano - montazowych.
Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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1.6.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokotu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

1.6.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,

w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzehn producenta innego niz wskazanego w
projekcie pod warunkiem spetnienia minimalnych wymogéw projektowych opisanych w karatach

dobranych urzadzen, oraz dostosowaniu instalacji we wikasnym zakresie do instalowanych urzgdzeh.

1.6.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do

zakonczenia i odbioru robaot.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce (takie jak: barierki zabezpieczajgce, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania

warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakdw, dla ktérych jest
to niezbedne ze wzgledodw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezaca
kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robdt, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu i

lokalizacjg robét, spoczywa na Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa

1.6.4.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
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W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.6.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robé6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony s$rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatarh szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym

terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.6.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie  bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory moégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylgce) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Prace na wysokosci (np. na dachu) nalezy wykonywac na
podstawie polecenia pracy niebezpiecznej, opracowanego zgodnie z wymaganiami procedury Prace

gazoniebezpieczne/niebezpieczne P.02.0.02.
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1.6.7.Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji
robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét,
wykonawca powinien opracowac i przekaza¢ do akceptacji Inwestorowi nastepuje dokumenty:
1) projekt organizacji robot,

)
2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) obligatoryjnie plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
)

4) program zapewnienia jakosci.

1.6.7.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.
Podczas remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- roboty prowadzone sg w budynku istniejagcym i wymagajg ostroznosci podczas realizacji robét
aby nie naruszy¢ istniejgcej konstrukcji budynku,
- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem.
- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosSci i
wszystkich niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu
gruzu b/ srodki ochrony osobistej
¢/ zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu W zestawieniu
powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie przewidzie¢ na podstawie
wykonanych badan, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowan i zamierzen inwestora.
Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielko$¢, nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig
wykonania innych wzmocnien i napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementow, podczas

prowadzenia robét.

1.6.7.3. Szczegébétowy harmonogram robét i finansowania
Szczego6towy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w

dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic

Strona 10 z 35



wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdot wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie
Zz wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢é w etapach
tygodniowych proponowany postep robo6t w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

1.6.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich witasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
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1.6.8.Dokumenty budowy

1.6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep roboét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. W szczegdélnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjag umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
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temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.8.2. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym

przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:
) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

) Instrukcje zarzagdzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacja umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.6.9.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.6.9.1. Informacje ogoéine

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robdt wykonawca na polecenie Inwestora
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

+  Rysunki robocze

«  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

+  Dokumentacja powykonawcza

« Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez

wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu.
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1.6.9.2. Rysunki robocze

Zarzagdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjig umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére
nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzadzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby
zarzgdzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementdow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,

zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestyc;ji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie,

materiat lub element
8) Data przekazania
O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjig umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér
autorski.
1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$c
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu robot moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
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obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow

zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

—_

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

© ©® N o o &~ o0 DN

Procedura rozruchu

N
e

Wiasciwa regulacja

-
—_

. Procedury testowania

-
N

. Zasady eksploatac;ji

N
il

Instrukcja wytgczania z eksploatacji

N
>

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
. Srodki ostroznosci

N
o o

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz

z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i

trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz =zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i

odwietleniowych.
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Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catlos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

2. Materialy i urzadzenia

2.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robot powinny:

- mie¢ wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych, okreslonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane,
- by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy
Prawo Budowlane i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt statych
wykonawca przedtozy szczegoétowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badahA laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji powinny by¢ usuniete z placu budowy.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktore =zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z

lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2.Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci dane;j
partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W ftrakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3.Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikow tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjga umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi

w szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, az do

chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatdbw i urzadzen bedag
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg
umowy. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.Stosowanie materialdéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych w jakim$ szczegdlnym
przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego i projektanta.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie

pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie

usuwat na biezgco, na wtasny koszt

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano - montazowych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzgdzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2.Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do

badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i
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oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzagdzen
W przypadku materiatow, dla ktérych szczegoétowe specyfikacje techniczne wymagajg
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okre$lajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia

Menadzerowi Projektu.

6.4.Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robét
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy
- dokumentacje projektowg
- protokdt przekazania placu budowy
- protokoly z narad i ustalen
- protokoty odbiorow czesciowych robot
Dokumenty powinny byé dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawione mu na kazde zgdanie.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.5.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjag umowy natychmiast

wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
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pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatéw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, Ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robét
7.1.0gdIlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w skiad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni

przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét

Strona 21z 35



dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w

celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Obmiar robé6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbiér koncowy
- odbior ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac

wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robédt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,

oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3.0dbiér czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza cze$ciowe rozliczenie zamowienia protokot

odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4.0dbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do

dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
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Zamawiajgcedo.
B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.
C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych roboét z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu
E/ w czasie odbioru koAcowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru korncowego robot sporzagdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze kohcowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokodt odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jako$ciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke

wspoéifinansujgcg zamoéwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5.0dbiér ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem

zasad odbioru korncowego.
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9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach
powykonawczych. Cena powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- wywoz gruzu, zuzytych opakowan, resztek instalacyjnych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
UWAGA:
Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.
Jezeli w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor

Nadzoru, Nadzor lub Zarzagdzajgcy projektem nalezy rozumie¢ je jako Inspektor Nadzoru.

10. Dokumenty odniesienia
Obowiazujgce normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniac¢
wytyczne i przepisy producentow. W szczegolnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pézniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z pozniejszymi
zmianami
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016

r. poz. 353 z p6zn. zm.)
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1625 z pézn.
zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U.z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okres$lenia szczegbdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Normy PN (z p6zn. zmianami):
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S -02.00.00 KLIMATYZACJA
(kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Zgodnie z pkt. 1.1 , Wymagania ogodlne".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob4t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem instalacji klimatyzacji

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
» montaz parownikow i skraplaczy

* montaz instalacji z rur miedzianych

» montaz koryt metalowych dla instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku
» podtgczenie i uruchomienie instalacji chtodniczej

» préba szczelnosci i wytrzymatosci instalacji chtodniczej

* rozruch urzgdzen i utrzymanie niskich temperatur

» montaz instalacji chtodniczej w izolacji

* montaz sterownikéw

» montaz tréjnikdw chtodniczych

* montaz regulacja pracy instalacji

» montaz konstrukcji zewnetrznej pod jednostki klimatyzacji

» wykonanie przej$¢ pozarowych dla instalacji klimatyzaciji

* montaz instalacji skroplin

* montaz pompek skroplin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 ,, Wymagania ogoine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, podigczenia rozigczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy tgczace i
dostosowujgce, osprzet, filtry, ttimiki drgan, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzgdzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z
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wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga
mie¢ wpltyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w
~YWymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiadac¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnosé potagczen urzgdzeh i elementéw klimatyzacyjnych z przewodami freonowymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwaciji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzgdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania przewidywana jest klimatyzacja w zakresie:

klimatyzacja Sali Wyktadowej nr40 na parterze budynku
— klimatyzacja Sali Tradycji nr41 na parterze budynku

— klimatyzacja Sitowni nr12 na parterze budynku

— klimatyzacja Sali Odpraw nr111 na pietrze 1 budynku

- klimatyzacja Swietlicy nr138 na pietrze 1 budynku

- klimatyzacja Swietlicy nr211 na pietrze 2 budynku

Dla podmiotowego budynku, przewiduje sie wykonanie lokalnych instalacji klimatyzacji obstugujacych wybrane

pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia bedg sterowane niezaleznie poprzez lokalne, przewodowe zadajniki temperatury.

Rozrézniono 6 systemow klimatyzacyjnych :

Etap IV
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- VRF K1 - system chfodniczy typu VRF zapewniajacy komfort termiczny uzytkownikéw pomieszczenia 41 Sala
tradycji. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowg. Uktad wyposazony w dwie $cienne
jednostki klimatyzaciji 4,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w $cienny zadajnik
temperatury dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych tworzacych grupe. Jednostki wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy
pietrowej 230/1/50.

- SPLIT K2 - system chtodniczy typu SPLIT zapewniajacy komfort termiczny uzytkownikéw pomieszczenia 40 Sala
Wykiadowa. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowa. Uktad wyposazony w $cienng
jednostke klimatyzacji 4,4kW zlokalizowang w obstugiwanym pomieszczeniu. Uktad sterowany poprzez Scienny zadajnik
temperatury zlokalizowany w pomieszczeniu. Jednostka wewnetrzna zasilona z jednostki zewnetrznej. Zastosowano

jednostke 0 wyzszym typoszeregu w zwigzku z odlegtoscig parownik skraplacz do 50m.

- VRF K3 - system chtodniczy typu VRF zapewniajacy komfort termiczny uzytkownikéw pomieszczenia 12
Sitownia. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowa. Uklad wyposazony w cztery $cienne
jednostki klimatyzaciji 8,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w $cienny zadajnik
temperatury dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych tworzacych grupe. Jednostki wewnetrzne zasilié z rozdzielnicy
pietrowej 230/1/50.

Etap Il

- VRF K4 — system chiodniczy typu VRF zapewniajacy komfort termiczny uzytkownikéw pomieszczenia 111 Sala
odpraw. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Uktad wyposazony w dwie $cienne
jednostki klimatyzaciji 4,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w $cienny zadajnik
temperatury dla wszystkich urzadzeri klimatyzacyjnych tworzacych grupe. Jednostki wewnetrzne zasilic z rozdzielnicy
pietrowej 230/1/50.

- VRF K5 - system chtodniczy typu VRF zapewniajacy komfort termiczny uzytkownikdéw pomieszczenia 138
Swietlica. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowa. Uktad wyposazony w dwie $cienne
jednostki klimatyzaciji 4,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w $cienny zadajnik
temperatury dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych tworzacych grupe. Jednostki wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy
pietrowej 230/1/50.

Etap Il

- VRF K6 - system chtodniczy typu VRF zapewniajacy komfort termiczny uzytkownikéw pomieszczenia 211
Swietlica. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czesciag rysunkowa. Uklad wyposazony w dwie $cienne
jednostki klimatyzacji 8,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w $cienny zadajnik
temperatury dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych tworzacych grupe. Jednostki wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy
pietrowej 230/1/50.

tgczng moc elektryczna dla potrzeb klimatyzacji dla pomieszczen klimatyzowanych okoto

29kW- moc maksymalna.

Agregaty skraplajagce klimatyzacji zostang zlokalizowane na dachu budynku na niezaleznej
podkosntrukcii typu big-foot.
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Instalacje freonowe beda prowadzone ciggami komunikacyjnymi, zgodnie z czescig rysunkowg
projektu w dedykowanych Sciennych korytach instalacyjnych BAKS. Skropliny prowadzone w korytach
razem z instalacjg freonowg w dedykowanych korytach s$ciennych. Wyjscie instalacji freonowej,
zasilania i sterowania zostanie wykonane za pomocg przepustu instalacyjnego wykonanego poprzez

gazoszczelne przejscie przez sciang elewacyjng/dach.

Przejscia przewodow freonowych, zasilania, sterowania, przez $ciany oddzielenia pozarowego

uszczelni¢ masg peczniejgcg prod. Alfaseal.

Wszystkie przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody
budowlane pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowe;j
przegrody budowlanej, stosujgc masg ognioochronng — dla rur niepalnych oraz zabezpieczyé¢
obejmami p.poz. — dla rur palnych.

Warunki i sposob montazu zabezpieczen p.poz. scisle wg Aprobat Technicznych stosowanych
produktow.

Podziat na strefy pozarowe zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

Przejscia przewodoéw przez $ciany i stropy budynkédw ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

PrzejScia instalacji przez przegrody pozarowe zabezpieczono klapami pozarowymi

odcinajgcymi jednoskrzydtowymi z wyzwoleniem topikowym.

Specyfikacje instalacji klimatyzacji pokazano ponize;j:

Model Quantity Description
LV-MS0280-14M 1 LV-MSO series (380-415V)
LV-M0200-14M 1 LV-MO series (380-415V)
LV-MOC120-14T 1 LV-MOC series (220-240V)
LV-MOC105-14T 2 LV-MOC series (220-240V)
LV-WM90-2DC 6 Wall_mounted(EU series)
LV-WM45-2DC 6 Wall_mounted(EU series)

LV-ABI1002 1 Branch joint
LV-ABI1003 1 Branch joint
LV-ABI1001 5 Branch joint
LV-CW01 9 2nd generation wired controller
LV-CW02 2 2nd generation wired controller
Specyfikacja rurociggow:

Model Quantity Unit Description
®6.35 26 m Copper pipe
®9.53 105 m Copper pipe
?®15.9 123 m Copper pipe
?®19.1 21 m Copper pipe
®22.2 7 m Copper pipe
®25.4 20 m Copper pipe
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2.1. Przewody klimatyzacyjne

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-
1:2002 tgczonych lutem twardym. Rury powinny byé dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen,

koncowki zaslepione

Rury te, podobnie jak powszechnie stosowane przewody instalacyjne (zgodnie z PN-EN
1057 Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania), wykonane sg ze stopu miedzi oznaczonego symbolem Cu-DHP (z
ang. deoxidized high phosphorus copper), tj. odtlenionego fosforem, ktéry zawiera powyzej 99,9%
miedzi (z mozliwoscig Sladowej zawartosci srebra) oraz regulowane ilosci odtleniacza — tj. fosforu, od
0,015 do maks. 0,040%.

Wedtug normy PN-EN 12735-1 rura do chtodnictwa i klimatyzacji moze by¢ wykonywana w
wymiarowaniu calowym lub metrycznym, dostepna w stanie twardym lub miekkim, w izolacji
termicznej lub bez.

Rury miekkie metryczne sg dostepne w wymiarach od 4 x 1 do 22 x 1 mm, a w stanie twardym
od 6 x1do 108 x 2,5 mm.

Rury miekkie calowe produkowane sg od wymiaru 3/16” do 7/8”, a w stanie twardym od 3/8” do
4i1/8".

Rury twarde mozna kupi¢ w odcinkach pigciometrowych, natomiast w stanie miekkim w
kregach o dtugosci: 15,25; 30,5; 25 lub 50 m.

Norma okresla takze stan i czysto$¢ powierzchni wewnetrznej, ktéra ma parametry
zdecydowanie wyzsze od rury instalacyjne;.

Zaslepione konce rur zabezpieczajg je przed ewentualnym zabrudzeniem podczas transportu,
sktadowania czy na budowie.

Rury te mogg wspotpracowac z czynnikami chtodniczymi nowej generaciji, jak R407C i R404A.

Rura chtodnicza ma zgodnie z norma trwate oznaczenie na powierzchni zewnetrznej

Izolacja termiczna rur chtodniczych powinna mie¢ nastepujgce wtasnosci :

o polietylen sieciowy o porach zamknietych, nietrujgcy i odporny na dziatanie
promieniowania UV,

e wspodtczynnik przewodzenia ciepta przy 0°C = 0,36 W/(m-K),

e temperatura pracy od —80 do 105°C,

o klasa palnosci B2 wg DIN 4102,

e kondensacja pary wodnej >7000 m.

L. ) Thickness
Piping size Humidity<80%RH Humidity>80%RH
®6.35~®38.1mm >15mm >20mm
®41.3~®38.1mm >20mm >25mm
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu K-FLEX lub réwnowazna o grubosci $cianki min.
13mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku.

Instalacje freonowa z izolacja prowadzong na zewnatrz prowadzi¢ w korycie metalowym krytym.
Sterowniki urzadzenia chlodniczego

Sterownik przewodowy urzadzneia z wbudowanym czujnikiem temperatury, z programatorem
tygodniowym/dziennym zainstalowa¢ w pomieszczeniu obslugiwanym przez dany parownik.

4. Transport
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonane robot

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jakoSci materiatow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli
wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Montaz jednostek wewnetrznych — parownik instalacji chlodniczej
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg urzadzenia.

Urzadzenie montowa¢ do sufitu w sposob zapewniajacy ich nalezyta statecznos¢. Zamocowania
powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Uruchomienie instalacji chlodniczej powinna
przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacj¢ producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagaja
tego warunki gwarancji. Wykonawca musi posiada¢ certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.
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Montaz agregatéw skraplajacych

Agregaty montowa¢ na podkonstrukcjach big-foot na wysokosci co najmniej 50 cm powyzej
dachu, zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan,
(podktadki gumowe min 10mm).

Wykonywanie instalacji freonowej

Rury miedziane powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Rurociagi wykona¢ z miedzi chtodniczej
atestowanej najlepszej jakosci o $rednicach zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen
rurociagi muszg by¢ dostosowane do wymogdw dostawcy systemu chtodniczego.

Wykona¢ polaczenia lutem twardym najlepszej jako$ci. Lutowanie wykona¢ w ostonie
atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.

Materiaty uzyte musza gwarantowac szczelnos$¢ na freon R410A.
Trojniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzadzen.
Podwieszenie rurociggdéw nie rzadziej niz co 1,0m.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary
sg od 15 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
W sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacja rurociagéw miedzianych freonowych

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnos$ci cieplnej nie wyzszej
niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na
zewnatrz budynku.

Izolacje nalezy zaklada¢ tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw
izolacj¢ zatozy¢ po probach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta tasma klejaca z PE.
Mocowania obejm z przektadka gumowa musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.

Instalacje freonowa z izolacja prowadzona na zewnatrz prowadzi¢ w korycie metalowym
zamknietym.

- . Thickness
Piping size — —
Humidity<80%RH Humidity>80%RH
@6.35~®38.1mm >15mm >20mm
041.3¥®38.1mm >20mm >25mm

Montaz instalacji odplywu skroplin

Instalacje wykona¢ z rur PP PN10 taczonych przez zgrzewanie (Srednice wg projektu
sanitarnego). Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Wsporniki nie
rzadziej niz co 1,0m. Instalacje podda¢ probom jakim podlegaja instalacje kanalizacyjne wewngtrzne.
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6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,

zar6éwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i

konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacij;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji,

e) Badanie skraplaczy i parownikéw

f) Wykonanie regulaciji i kontroli dziatania instalacji,

g) Wykonanie pomiarow,

Badanie centralnych urzadzen klimatyzacji :

Nalezy skontrolowac:

¢ stan kompletnosci agregatéw chtodniczych i parownikow — wyréb fabryczny (typ winien byc¢
dostarczony zgodnie z zaméwieniem, powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte

gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu.),
e stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne),

e rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci aparatu chtodniczego, wyniki wpisa¢ do protokotu.

Przewody hydrauliczne. Rurociggi winny posiada¢ $wiadectwa wyrobu. Rurociggi tgczace jednostki

nalezy poddac probie szczelnosci.

Proby i uruchomienie instalacji freonowej .Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy instalacje
przedmuchaé¢ azotem. Nastepnie nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci ci$nieniowg na cisnienie 40 bar

na okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie nalezy wykonac proznie w instalacji z prébg na okres 24
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godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu
skraplajgcego, dodajgc w razie potrzeby dodatkowg ilosé freonu zgodnie z wytycznymi producenta

systemu.

Nastepnie poddac instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby

uznac, ze instalacja nadaje sie do pracy.

Instalacja elektryczna. Po zakorhczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne
urzgdzenia nalezy poddaé¢ badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej.

Z odbioréw nalezy wykonac¢ Protokoty odbiorow — czesciowego instalacji wentylacji zgodnie z

zaleceniami Warunkami Technicznymi zeszyt 5 COBRTI Instal- wydanie W-wa, wrzesieh 2002r.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8. Odbior robot
Ogédlne warunki odbioru robot podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koricowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnosc¢ wykonania z projektem

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty: -
Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian;

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- Protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,

- Protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych

odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w

instalacjach

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbiorow kohncowych. Podczas odbioru kohcowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegoélnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz

zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzgce budowe.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal’; oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggow, ttumiki
drgan i zlgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. -
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.
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