Zalgcznik nr 4
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zaoowarta dria su.ee. s s swsswons 2024 roku w Poznaniu, pomiedzy:

Szkolg  Aspirantéow  Panstwowej  Strazy  Pozarnej w  Poznaniu, z  siedzibg
przy ul. Czechostowackiej 27, 61 - 459 Poznan, NIP: 7831082949, REGON: 000173433,
reprezentowang przez:

st. bryg. mgr inz. Andrzeja Zajgczkowskiego — Komendanta Szkoty,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawea,
tgcznie zwanymi w tresci umowy Stronami,
0 nastepujacej tresci.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace
na opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robot budowlanych pod nazwa:
»Przebudowa hali magazynowej na pof’rzeby magazynu centralnego Komendanta
Glownego PSP w celu wykonania fundamentu pod regaly w hali magazynowej w trybie
zaprojektuj i wybuduj”, w zakresie szczegétowo okreslonym w zatgcznikach do Umowy:
1) Ofercie Wykonawcy,
2) Wykazie robot budowlanych.
2. Zakres rob6t do wykonania oraz sposob ich wykonania okre$lajg ponizsze dokumenty wedlug
nastepujace] hierarchii:
1) Umowa wraz z zalacznikami,
2) Wykaz robét budowlanych,
3) Oferta Wykonawcy.
W  przypadku: ewentualnego wystgpienia sprzecznosci pomiedzy trescig powyzszych
dokumenfé_w, pierwszenstwo nalezy da¢ tresci dokumentu, ktéry zajmuje wyzsze miejsce
w hierarchii dokumentow.
Wykonawca w zakresie projektowania zobowiazuje si¢ do wykonania:
1) dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robét budowlanych
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objetych niniejszg umowa,
2) uzgodnienia Dokumentacji projektowej z Zamawiajacym 1 uzyskania jego akceptacji,
3) opracowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznego Wykonywania i Obioru Rob6t Budowlanych na realizowane roboty,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt budowlanych
do dnia uptywu rekojmi za wady robdt budowlanych,
5) sporzadzenie powykonawczej dokumentacji projektowo — kosztorysowe;.
4. Wykonawca w zakresie wykonania rob6t budowlanych zobowigzuje sie do:
1) * wykonania przedmiotu wynikajacego z zatwierdzonej dokumentacji projektowej

1 przekazania go Zamawiajacemu,
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2) zastosowania wyrobdw i materialow wiasnych.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich niezbednych —czynnosci
do osiaggnigcia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost
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z wymienionych dokumentow.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢  realizowa¢  przedmiot niniejszego  zamoOwienia
z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazane przez Zamawiajagcego dokumenty sg wystarczajgce
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do opracowania Dokumentacji Projektowej, w tym projektu wykonawczego, ktory bedzie
podstawg do wykonania robot budowlanych.
§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot Umowy nie pédzniej niz do dnia
A § ST 2024 roku.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy w terminie jest Protokol odbioru koncowego
bez uwag, o ktérym mowa w § 9 ust. 6.
W przypadku wystapienia op6znien w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, jest on zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistniatych
przeszkodach w realizacji oraz o przyczynach ich powstania.
W terminie 3 dni od zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie
rozstrzygnac¢ o zasadnosci opoznienia lub domagac sie terminowe;j realizacji przedmiotu Umowy.
W przypadku uznania zasadno$ci opdznienia Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin realizacji
przedmiotu Umowy. s
Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3, powinno by¢ dokonane najp6zniej na 7 dni przed
uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 1.

§3

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) wj'znaczania terminu odbioru rob6t nie przekraczajagcego 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,

5) terminowego przystapienia do odbioru robdt budowlanych,
6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

§4

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zamawiajagcy wyznacza Pana/Panig ........................ol do pelnienia obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
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— finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy prawo budowlane.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robot powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wydawanego po wystgpieniu z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych bezpieczenstwem i higiena pracy, zabezpieczeniem
mienia i ochrong ppoz.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie i potwierdza odbidr robot wpisem do dziennika
budowy. ,
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robodt
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z . przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez “Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
2 dni robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z Umowa, ofertg i dokumentacjg projektowsg, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego. ’ :
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$é za wybrane metody dziatan i bezpieczefistwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi. odpowiedzialno$é wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢. Ponadto jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi

_na zgloszone szkody.
.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do robdt materialdw.

W zakresie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) dokonania wizji lokalnej 1 wykonania pomiaréw z natury,

2) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

3) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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4) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
épe%niaj acych wymagahia techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;j,

5) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

6) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

7) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

9) zapewnienia przestrzegania przepisoOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace
na terenie budowy,

10) usuwania odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.),

11) ponoszenia kosztéw zuzytych mediow.

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

1) postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jest posiadaczem 1 wytwoércg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych, ktore jest zobowigzany usungc
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt;

2) przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko 'odpad(')w, t]. materialéw pochodzacych
z rozbidrek, w ramach ceny ofertowej okreslonej w §12 ust. 1.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco 1 przechowywacé:

1) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

2) pozostate dokumenty budowy udostepnione w postgpowaniu.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postgpem robot oraz Odbiorami robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu.

Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu

w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce

do Odbioru koncowego. Dokumentacja winna zawieraé szczegoélowy spis zawartosci

przekazywanych dokumentow, zgromadzona w formie uporzadkowanej w teczkach/skoroszytach.

Vin VY o/ 4



14. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
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Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

§6
KIEROWNIK BUDOWY
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............... jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony

do dzialania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe

o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego

pisemnej akceptacji, co nie stanowi zmiany Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§7
PODWYKONAWCY
Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie — zamowienie wykona samodzielnie
(bez udziatu podwykonawcow).
§8 -
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kon’uol«; jakosci materiatow 1 robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy. :

Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do- Ieahzacp przedmiotu Umowy, powinny odpowiadaé¢

co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w Dokumentacji projektowe;. .

Wykonawca przedlozy - Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.’

Materiaty wykmzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szezegolnosel:

1) odpow1adac_wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budov\ilvan"ych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz w dokumentach udostepnionych
A% postepowamu _

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, ap1obaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostalty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowiazaé Wykonawce do:

1) usuniecia materialéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

.il 'g\ ‘ 3P /."
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2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spehiaja
wymagan dokumentacji udostepnionej w postepowaniu lub nie zapeWniaje; mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialow, ktore nie sa zgodne

z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz

1 usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materialami.

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
skfadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie pisemnego oswiadczenia Kierownika budowy
1 potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego pisemnie
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego Odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc przedstawicieli, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia rob6t. Odbiér koncowy zostanie zakonczony
w ciggu 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistéw branzowych.
Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
Jjego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr
koficowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonosé¢ techniczng, a po jego uplywie
powr6ci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot

jest podstawa do dokonania konicowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja

w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie

lub w spos6b ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
§ 10
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

Z tytulu wykonania Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach

opisanych niniejszym postanowieniem.

Strony ustalajg ~ wynagrodzenie = Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu  Umowy

zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .................. zt (stownie:
.............................. zlotych ....../100), wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci
.................. zt (sfownie: .............................. zlotych ......./100), co tacznie stanowi kwote
brutto w wysokosci .................. zh (stownie: ... zlotych ....... /100).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
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Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy, nastgpi
na podstawie wystawionej przez Wykonawce z trzydziestodniowym terminem platnosci faktury
VAT, po dokonaniu Odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy przystugujaca mu kwote w ciggu 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany.
Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego
nastgpi najp6zniej w ostatnim dniu ptatnoscei.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT
w trakcie realizacji Umowy do wyliczenia wartosci brutto wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy bedzie miata zastosowanie aktualnie obowigzujaca stawka, z tym, ze w odniesieniu
do czynnosci podlegajgcej opodatkowaniu podatkiem, ktora zostala wykonana przed dniem
zmiany stawki podatku, dla ktérej obowigzek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki
podatku lub po tym dniu, czynno$¢ ta podlega opodatkowaniu wedlug stawek podatku
obowigzujgcych dla tej czynnosci w momencie jej wykonania.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé  cesji praw do naleznosci,
o ktérych mowa w niniejszym postanowieniu.
‘ § 11

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela ............ miesiecy gwarancji jakosci na przedmiot Umowy, zwanej dalej
»gwarancjg”. Okres rekojmi za wady zostaje zrownany z okresem udzielonej gwarancji przez
Wykonawce. Udzielona gwarancja i rekojmia za wady oznaczaja, ze Wykonawca ponosic¢ bedzie
pelng odpowiedzialno$¢ za wynikte szkody w mieniu Zamawiajgcego, bedgce nastepstwem
ujawnionych wad przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji rozpoczyna si¢ od.daty podpisania przez komisje powolana przez Zamawiajacego
1 uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, Protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy
bez uwag, w trybie o ktorym mowa w § 9.
Obowigzki gwaranta pelni Wykonaweca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca
moze zleci¢ innemu podmiotowi, na wlasng odpowiedzialnosé¢ i na wiasny koszt.
W okresie gwarancji - Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wszelkich
zaistniatych wad i uszKodzen przedmiotu Umowy. Gwarancja objete sa wady przedmiotu Umowy
wynikajace z wad matéria%owych oraz wad wykonania.
Koszty “_dovjazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne koszty zwigzane
Z wykon@ﬁeninapraw w ramach gwarancji i rekojmi za wady obcigzajg Wykonawce.
Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca przystapi do naprawy i usunie wady przedmiotu Umowy
ujawnione w okresie gwarancji, w terminie do 3 dni, od daty doreczenia mu zgloszenia przez

Zamawiajacego pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Do okresu usuwania wad

nie wlicza si¢ dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje si¢, ze dni ustawowo wolne od pracy
to dni okreslone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1920). W przypadku szczegélnie skomplikowanej naprawy lub koniecznosci
oczekiwania na zamowione czesci lub podzespoty niezbedne do wykonania naprawy, Strony ustalg
termin wykonania naprawy gwarancyjnej. Opoznienie Wykonawcy w zakresie naprawy uzasadniaé
bedg rowniez zdarzenia stanowigce site wyzsza.

W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych materiatow lub wykonanych robot, okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o okres liczony od momentu zgloszenia wady przedmiotu Umowy
do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakonczenia wymiany.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad puedmlotu Umowy we wskazanym w ust. 6 terminie,
Zamawiajacy moze je usungé samodzielnie lub zleci¢ ich usuniecie w wyblanym przez siebie
podmiocie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy wystawi Wykonawcy
note obcigzeniowa réwng kosztom poniesionym na usuni¢cie wad przedmiotu Umowy lub jego
czesci przez osobe trzecig, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej uregulowania w terminie
wskazanym w tej nocie. Postanowienie to nie narusza postanowien dotyczgcych kar umownych,
ktore beda naliczane oddzielnie dla kazdego przypadku. Usunigcie wad przedmiotu Umowy przez
osobe trzecig nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot Umowy.

W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakosciowych Strony moga

zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Gdy Strony w terminie 7 dni nie ustalg

osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie

Zamawiajgcemu. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi

ekspertyza.

Wszystkie wymagane przeglady gwarancyjne w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji

wykonywane bedg na koszt Wykonawcy. Ponadto Wykonawca gwarantuje w zakresie

zrealizowanego w ramach prawa opcji zamowienia, wykonanie we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt wszystkich przegladow serwisowych (konserwacji) wymaganych w warunkach gwarancji

1 wynikajgcych z ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi czy tez innych dokumentéw dotyczgcych

zrealizowanych prac.

Dokumentem gwarancji jest niniejsza Umowa.

§12
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaptlaci

Zamawiajgcemu kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10

ust. 2:

1) 0,3% za kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu Umowy, jednakze nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2,

2) 0,3% za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji, jednakze nie wigeej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2,

3) 10% za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn wskazanych
w § 13 ust. 1 pkt 1) = 6) z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

W zakresie: braku udokumentowania zatrudnienia pracownikow na umowe o prace

poprzez niezlozenie przez Wykonawce oéwiadczenia zgodnego z wymaganiami okreslonymi

w § 5 ust. 7 pkt 2) sktadanego kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy natozy

na Wykonawce kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt, (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzié Strony nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wartosé naleznych kar umownych, Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kara umowna zostanie naliczona przez Zamawiajacego na podstawie noty obcigzeniowej

skierowanej do Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawecy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcey nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych

obowiazkow 1 zobowiazan wynikajacych z Umowy.




(U]

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy
niz 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) jezeli opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy przekroczy 5 dni kalendarzowych
od wyznaczonego terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 3,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy,

6) jezeli Wykonawca dwukrotnie mimo wezwania przez Zamawucheoo nie wykonal obowigzku
okreslonego w § 5 ust. 7 pkt 2.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 13 ust. 1 pkt od 1) do 6), Zamawiajacy naliczy

kare umowng wskazang w § 12 ust. 1 pkt 4).

Odstapienie od Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej poprzez zlozenie

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, moze by¢ ztozone

w terminie do 30 dni, od powziecia informacji o-zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 1.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Umowa ulega rozwigzaniu z dniem doreczenia Wykonawcy

oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu-od Umowy.

W terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢é

do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgacych. W przypadku niezgloszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu

od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza

budowy przez niego dosfarCzone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie do 10 dni, odbioru robdt przerwanych

1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawey pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego.
§ 14

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
W terminie do 7 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonama 1 dostarczenia Zamaw1a]qcemu mwcntalyzacy robot

wedhug stanu na dzien odstapienia.

Szczegdlowy protokél odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w  toku,

inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe

do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug

stanu realizacji prac na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawecze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia

od Umowy.
§ 15
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy

pisemnej, chyba ze przepisy odrebne wymagajg formy szczegoblnej. Zmiana Umowy na wniosek

Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

Poza opisanymi wczesniej przestankami Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartej

Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, takze

w nastepujgcych przypadkach i na okreslonych warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana $wiadczenia Wykonawcy na lepszej jakosci przy zachowaniu
tozsamosci przedmiotu $wiadczenia,

2) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu; nazwy),

3) dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli koniecznos$é dokonania zmian wynika z okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

4) w przypadku zmian dotyczacych formy prawnej lub zakresu dziatalnosci Wykonawcy,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastgpstwem  okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci-bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

8) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie
robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowsg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére W ykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

(
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9) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu bu'dowlanego,' wynikajaéych z art. 36a ust. 1
ustawy prawo budowlane,

10) koniecznosci  zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

11)jezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosei lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegOlnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po jego stronie,

12) jezeli powstang okolicznosci bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji,

13)gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

14)jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wétrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

15) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie,przépisy prawa.
2.  Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku -‘z,vr’ealizach niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny miejscowo wihasciwy dla.'siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa przelaé wierzytelnosci z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
ani regulowaé ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej, udzielonej pod rygorem
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niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

4. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami tej Umowy bedzie kierowana na adresy wskazane
w Umowie, a w przypadku gdy Wykonawca jest konsorcjum na adres lidera konsorcjum.

5. Umowe niniejsza sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach; 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i I egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY | WYKONAWCA

Zalgeznik:
Zalgcznik nr 1 - Formularz ofertowy

ZASTEPCA KOMENDANTA

Pryg. mgr in2} Artur Banasiak
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