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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
dotyczy postepowania na zadanie pn.:

Modernizacja lodowiska JASTOR w Jastrz¢biu-Zdroju w ramach zadania:

»Zwiekszenie efektywnosci energetycznej wraz z przebudowq lodowiska
JASTOR”

Rozdzial 1.
Zamawiajacy

Miasto Jastrzegbie-Zdrgj
Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdr6j
Tel. (032) 47-85-133
(Biuro ds. Zamowien Publicznych)
Godziny pracy: od 7*° do 15 od poniedziatku do $rody

od 7*° do 17 w czwartek

od 7°° do 14% w piatek
adres poczty elektronicznej: bzp@um.jastrzebie.pl
adres strony internetowej prowadzonego postgpowania, na ktorej udostgpniane bedg zmiany, wyjasnienia
tresci Specyfikacji warunkdw zamowienia oraz inne dokumenty bezpos$rednio zwigzane z postgpowaniem:
https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj.

Rozdzial 2.
Tryb udzielenia zamdéwienia

1. Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 i nastepnymi
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwang dalej
ustawg PZP.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

Rozdzial 3.
Opis przedmiotu zamdéwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie przebudowy istniejacego lodowiska ,Jastor” w Jastrzebiu-

Zdroju. Przebudowa bedzie obejmowata:

1.1. wzmocnienie istniejgcej konstrukcji stalowej obiektu,

1.2. wprowadzenie nowego systemu wentylacji i klimatyzacji zawierajacego osuszanie powietrza,

1.3. modernizacj¢ ukladu technologii chtodu poprzez wymiang wszystkich urzadzen systemu wraz z
wykonaniem nowej ptyty lodowiska.

1.4.termomodernizacja obiektu poprzez wymiang wszystkich §cian zewngtrznych, dachu,

1.5. wprowadzenie systemu fotowoltaiki

1.6. modernizacje uktadu centralnego ogrzewania (wprowadzenie ogrzewania podlogowego).

1.7.nowe pomieszczenia na pigtrze budynku tj.: pomieszczenia biurowe, sitownia, pomieszczenie do
¢wiczen bramkarskich itd.

Inwestycja winna by¢ zrealizowana zgodnie z:
a) dokumentacja projektowa — projekty wykonawcze poszczegdlnych branz
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b) szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
c) kosztorysami $lepymi (przedmiarami robot)
d) przepisami prawa budowlanego, wiedza techniczng i obowigzujacymi normami

(Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.
1605 z pozn. zm.) Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp,
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji technicznej, zas odniesienia te kazdorazowo
nalezy czyta¢ jakby dodane bylo sformutowanie ,, lub rownowazny”.)

Kody dotyczace przedmiotu zamoéwienia wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

1) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

2) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

3) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4) 45233140-2 Roboty drogowe

5) 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
6) 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

7) 39290000-1 Wyposazenie rozne

Liczba cze$ci zamoéwienia, na ktéra wykonawca moze ztozy¢ oferte lub maksymalna liczba czesci, na
ktore zamowienie moze by¢ udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, majace
zastosowanie do ustalenia, ktére czgSci zamoOwienia zostang udzielone jednemu wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w wigkszej niz maksymalna liczbie czgsci - nie dotyczy.

Powody niedokonania podziatu zamoéwienia na czesci:

Zamoéwienie jest ze wzgledéw technicznych niepodzielne na czesci — roboty ogoélnobudowlane i1
branzowe powinny by¢ wykonywane przez jednego wykonawce z uwagi na ich $ciste powigzanie. Do
zadan wykonawcy bedzie nalezalo takie zorganizowanie robdt, aby w sposob technicznie i ekonomicznie
uzasadniony wykorzysta¢ materiaty, pracownikow 1 sprzet, aby zapewni¢ sprawne wykonywanie robot
oraz bezpieczenstwo na placu budowy. Wykonywanie robdt przez jednego wykonawce ograniczy do
minimum wplyw inwestycji na przylegta do budynku Halg¢ Sportowa. Ewentualna konieczno$¢
skoordynowania dzialan réznych wykonawcow na ograniczonym terenie powodowalaby wiele
ucigzliwo$ci i mogloby powaznie zagrozi¢ wlasciwemu i terminowemu wykonaniu zamowienia.
Problematyczne byloby rowniez dostarczenie na potrzeby budowy mediow i rozliczenie ich zuzycia.
Podzial zamo6wienia na czeSci wiazalby si¢ takze z problemami z wyegzekwowaniem obowiazkow
poszczegolnych wykonawcow zwiagzanych z kolejnoscig i jakoScia wykonania robét oraz udzielong
gwarancja.

Wyloniony jeden wykonawca bedzie miat mozliwo$¢ ubiegania si¢ o kontrakt rowniez jako konsorcjum,
bedzie tez mial mozliwos$¢ zatrudnienia podwykonawcow dla robdt branzowych, ktorych zakres w
stosunku do calosci przedsiewzigcia jest niewielki. Nie zostang wigc ograniczone mozliwosci wzigcia
udziatu w postepowaniu firm mniejszych i specjalistycznych oraz lokalnych, a tym samym nie zostang
zaklocone warunki uczciwej konkurencji.

Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Nie przewiduje si¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.
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Rozdziat 4.
Wymagania w zakresie gwarancji

1. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢:

a) minimum 5 lat — dla rob6t budowlanych i wszystkich zabudowanych (wbudowanych na state)
elementéw 1 urzadzen, w tym wchodzacych w sktad sieci i instalacji: sanitarnych (w tym centrale
wentylacyjne) , elektrycznych i teletechnicznych oraz windy i technologii lodu

b) 5 lat — dla mienia ruchomego, takiego jak m.in. meble, wyposazenie sauny i sitowni, telebim
wyposazenie ruchome sal, toalet itd.

2. W przypadku gwarancji o ktorej mowa w pkt 1 lit. a) Wykonawca zobowigzany jest do wpisania do

formularza ofertowego proponowanego przez siebie okresu gwarancji w petlnych latach.

Bezwzgledne wymagane minimum to 5 lat, a maksymalny okres gwarancji to 10 lat. Udzielenie
gwarancji powyzej okresu maksymalnego oceniane bedzie tak, jakby Wykonawca zaproponowat
gwarancje 10 lat.

Rozdzial 5.
Wymagania dotyczace zatrudnienia

1. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy,
w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, os6b wykonujgcych wskazane przez
zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1) Sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob:

a. na etapie ztozenia oferty — stosowne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce;
b. na etapie realizacji zadania — sposdb weryfikacji okreslony zostal w projektowanych
postanowieniach umownych, stanowiacych zalgceznik nr 10 do SWZ.

2) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnianiem oséb oraz sankcje z tytulu niespelnienia tych wymagan okreslone zostaty
w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiagcych zalacznik nr 10 do SWZ.

3) Rodzaj czynnos$ci zwiazanych z realizacjg zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia, w tym prace polegajace na:

a) wykonywaniu robot:
—  rozbiorkowych
—  przygotowawczych
— ziemnych
—  murowych
— montazowych
—  dekarskich
— dociepleniowych
—  wykonczeniowych wewngtrznych i zewngtrznych
—  betonowych i zbrojarskich
— instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych
— drogowych i nawierzchniowych
—  porzadkowych
b) wykonywaniu/montazu:
—  okien, drzwi i witryn
— ogrodzen i tarasu
— urzadzen technologii lodu
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—  Wwyposazenia zewngtrznego i wewnetrznego,
c¢) wykonaniu prac zwigzanych z :
—  transportem urobku i materiatlow na terenie budowy
2. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawceg oséb, o ktérych mowa w art. 96

ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp — nie dotyczy.
3. Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia wylacznie przez
Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdziat 6.
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamowienia ustala si¢ na okres 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Rozdziat 7.
Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamowienia publicznego

1. Projektowane postanowienia umowne w sprawie zaméwienia publicznego, ktore zostang wprowadzone
do tresci umowy zawartej z wybranym Wykonawcg stanowig zalacznik nr 10 do SWZ.

2. Przyjmuje si¢, ze zapisy projektowanych postanowien umownych niezakwestionowane badz
niewyjasnione przed ztozeniem oferty zostang przyjete przez Wykonawce bez zastrzezen. Wszelkie
pytania i watpliwosci dotyczace projektowanych postanowien umownych bgda rozpatrywane jak dla catej
specyfikacji, zgodnie z art. 284 i nastgpnymi ustawy PZP.

Rozdziat 8.
Wymagania dotyczace wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych)
2. Wadium moze by¢ wniesione wedhug wyboru wykonawcy zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy PZP,

w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
3. Wadium wniesione w gwarancji lub poreczeniu winno:

1) obowigzywac przez caly okres zwigzania oferta,

2) obejmowac¢ uwarunkowania zawarte w art. 98 ust. 6 ustawy PZP,

3) w przypadku Wykonawcodw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia (art. 58
PZP), Zamawiajacy wymaga, aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytulu porgczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia lub aby z jej tre§ci wynikato, ze zabezpiecza
oferte Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia (konsorcjum),

4) zosta¢ wniesione w oryginale w postaci elektroniczne;j,

5) zawiera¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone w terminie zwigzania ofertg
przez Zamawiajacego, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu petnej kwoty
wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na konto bankowe w Banku
Spoétdzielczym w Jastrzgbiu-Zdroju o numerze 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010.
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5. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkow pieni¢znych na
rachunku bankowym Zamawiajacego, o ktérym mowa w pkt 4 niniejszego rozdziatu, przed
uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin sktadania ofert).

6. Wadium wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

7. W przypadku wyboru formy niepieni¢znej wniesienia wadium Wykonawca zobowigzany jest
przekazac je wraz z oferta przy uzyciu Platformy, w oryginale, w postaci elektroniczne;j.

8. Zwrot wadium reguluje art. 98 ust. 1 — 5 ustawy PZP.

9. Zatrzymanie wadium reguluje art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

10. Niewniesienie wadium na zasadach okreslonych w ustawie PZP oraz SWZ lub wniesienie w sposob
nieprawidlowy stanowi¢ bedzie podstawe do odrzucania oferty.

Rozdzial 9.
Informacja o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 71 8

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwienia polegajacego na powtdrzeniu robot
budowlanych.

Rozdziatl 10.
Informacje dotyczace przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia, o ktorych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP

Zamawiajacy nie przewiduje obowiazku odbycia przez Wykonawce wizji lokalne;j.

Rozdzial 11.
Obowiazek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czeSci zamowienia

Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia.

Rozdzial 12
Podwykonawstwo

1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia Podwykonawcy. W takich okoliczno$ciach
zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce:

a. czes$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom,
b. nazw Podwykonawcow, o ile sg znani na etapie sktadania oferty.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

3. Szczegdlowe wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane podane zostaty w projektowanych postanowieniach umownych, stanowigcych zalacznik
nr 10 do niniejszej SWZ.

1) llekro¢ w dokumentacji przetargowej jest mowa o Podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
dalszych Podwykonawcow.
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2) Umowa o podwykonawstwo musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci w zakresie
jakosci, termind6w wykonania roboét, zaptaty wynagrodzenia oraz zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0sob, o ktorych mowa w Rozdziale 5 pkt 1 ppkt 3.

3) Postanowienia w zakresie podwykonawstwa, stosuje si¢ odpowiednio do:

a. umow o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami,
b. projektow uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku zapisOw wynikajacych z przedmiotu umowy
o podwykonawstwo niezgodnych z powyzszymi postanowieniami zostanie wyrazony w formie pisemnej
odpowiednio sprzeciw lub zastrzezenie w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy lub
samej umowy, zgodnie z art. 464 ust. 3 i ust. 6 ustawy PZP.
Powierzenie wykonania czgSci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.
W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi, jezeli juz sg znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, w ktérych mowa
powyzej w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje¢ robot budowlanych
lub ushug.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty

wynagrodzenia, w sposéob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane

postanowieniami umowy zawarte] miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Rozdzial 13.
Informacje o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych zamawiajacy bedzie
komunikowal si¢ z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej

W  przedmiotowym postgpowaniu komunikacja pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcami
(w szczegblnosci sktadanie ofert, o§wiadczen, wymiana informacji, przekazywanie dokumentow lub
oswiadczen) odbywa si¢ przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug droga elektroniczng (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z p6zn. zm.) za
posrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj, zwanej dalej Platforma.

Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, musi

posiada¢ konto na Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposob zalozenia konta
opisany zostal w instrukcji znajdujacej si¢ pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.

Informacje o wymaganiach technicznych niezbgdnych do wysylania i odbierania korespondencji
elektronicznej znajduja si¢ w Regulaminie Platformy, znajdujacym si¢ pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/l-regulamin oraz w instrukcjach, o ktérych mowa w pkt. 2
niniejszego rozdziatu.

Wykonawca posiadajacy konto na Platformie ma dostep do formularzy: zlozenia, zmiany, wycofania
oferty oraz do formularza do komunikacji.
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5. Komunikacja odbywa sie poprzez formularz WYSLIJ WIADOMOSC dostepny na stronie dotyczace;
przedmiotowego postepowania.

6. Zamawiajacy z Wykonawcami w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziatania Platformy
komunikowac¢ si¢ bedzie za pomoca poczty elektronicznej o adresie bzp@um.jastrzebie.pl. Zamawiajacy
zastrzega, iz oferty mogq by¢ skladane tylko i wylacznie za posrednictwem Platformy.

7.  Wykonawca zobowigzany bedzie do podania w formularzu ofertowym (zatacznik nr 1 do SWZ) adresu

e-mail, ktory bedzie stuzyl do komunikacji w przypadku niedziatania Platformy. W pozostalych
przypadkach cala korespondencja przekazywana bedzie przez Zamawiajacego za posrednictwem
Platformy (tj. poprzez formularz WY SLIJ WIADOMOSC na adres e-mail, z ktérego zostala przestana
oferta).

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwac¢ si¢ numerem sprawy
okreslonym w SWZ oraz nazwg zadania.

Rozdzial 14.
Wskazanie 0s6b uprawnionych do komunikowania si¢ z wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:

1. w sprawach dotyczacych przedmiotu zamowienia: Agnieszka Nogly- Paliwoda
2. w sprawach dotyczacych procedury przetargowej: Barbara Chodakowska

Rozdziatl 15.
Udzielanie wyjasnien dotyczacych tresci SWZ

1.  Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie SWZ, a Zamawiajacy
udziela wyjasnien na zasadach okreslonych w art. 135 w zwiazku z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

2. Zapytania winny by¢ kierowane do zamawiajacego poprzez formularz WYSLI) WIADOMOSC,
dostepny na stronie Platformy dotyczacej przedmiotowego postepowania.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescia niniejszej SWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujacg nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

4. Tres¢ wnioskdw o wyjasnienie wraz z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy zamieszcza na
Platformie na stronie dotyczacej przedmiotowego postepowania.

Rozdziat 16.
Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi zawiera¢ nastgpujace o§wiadczenia i dokumenty:

1) Formularz ofertowy - wedlug zalgcznika nr 1,

2) Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu ztozone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia - wedlug
zalacznika nr 2,

3) Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego swoje zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu
warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu ztozone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamoéwienia - wedlug zalgcznika nr 2 (jezeli dotyczy),

4) Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie artykutu S5k
Rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace srodkow ograniczajacych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym
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Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczacego S$rodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U z 2024 poz. 507) wedlug zalacznika nr 3,

5) Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego swoje zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania
na podstawie artykutu 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace
srodkow ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie w
brzmieniu nadanym Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacj¢ na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U z 2024 poz. 507) wedlug zalacznika nr 4
(jezeli dotyczy),

6) Pelnomocnictwo — wedlug zalacznika nr 5 (jezeli dotyczy),

7) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby — wedlug zalacznika nr 6 Iub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamowienie bedzie
dysponowal niezb¢dnymi zasobami tych podmiotéw — jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach
podmiotu trzeciego (jezeli dotyczy),

8) Oswiadczenie Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia — wedlug
zalacznika nr 7 (jezeli dotyczy),

9) Dowod wniesienia wadium.

10) Kosztorysy uproszczone obejmujace wszystkie pozycje ujete w kosztorysach Slepych
(przedmiarach robét) wg zalacznika nr 11 (Uwaga: Wycena wszystkich robot winna by¢
opracowana w_formie kosztorysu uproszczonego zawierajagcego min.: opis robot, jednostke

obmiarowa, ilo$¢, cene jednostkowg oraz warto§¢ pozycji w wyliczeniu do 2 miejsc po przecinku.

W celu sprawniejszej weryfikacji kosztorysu zaleca si¢ dodatkowo przedtozy¢ go w postaci pliku
Excel.

UWAGA:

Wersje szczegotowg kosztorysow Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajgcemu w
formie papierowej (podpisanej) oraz w formie edytowalnej przed podpisaniem umowy.

Oferta musi zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Oferta powinna zosta¢ sporzadzona w formacie danych: *.txt; *.rft; *.pdf; * xps; *.odt; *.ods; *.odp;
* doc; *.xIs; *.ppt; *.docx; *.xIsx; * .pptx; *.csv.

Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte powinien by¢ czytelny.

Sposdéb ztozenia oferty opisany zostat W Regulaminie Platformy (link:
https://platformazakupowa.pl/strona/l-regulamin) oraz w Instrukcjach dla Wykonawcoéw zawartych na
platformie (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).

W przypadku podpisania oferty oraz wszelkich dokumentéw okre§lonych w Rozdziale 16 pkt 1 przez
osobe, ktorej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentow, tj. Krajowy
Rejestr Sadowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej lub inny wlasciwy
rejestr, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu pelnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobg¢ dziatajaca w jego imieniu.
Sposéb sporzadzania oraz sposodb przekazywania pelnomocnictwa zostal okreslony w Rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji
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oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektroniczne;
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie.

Instrukcja przyktadowego sposobu skladania ofert oraz opatrzenia oferty/o$wiadczenia/dokumentu
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawarta jest w ,Instrukcji dla wykonawcoéw platforma
zakupowa.pl” (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).

Kazdy Wykonawca moze zlozy¢é w niniejszym postgpowaniu tylko jedna oferte, zawierajaca

jednoznacznie opisang propozycje. Za rownoznaczne ze ztozeniem wigcej niz jednej oferty przez tego
samego Wykonawce zostanie uznana sytuacja, w ktorej ten sam podmiot wystepuje w dwoch lub wigcej
ofertach sktadanych wspolnie (np. konsorcjum) lub jest samodzielnym wykonawca, a jednoczesnie jest
uczestnikiem oferty wspolnej (np. konsorcjum). Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztoZzonych przez danego Wykonawce.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.

Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SWZ, z zastrzezeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP
zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i watpliwosci dotyczace
tresci zapisow w SWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed terminem sktadania ofert w trybie
przewidzianym w Rozdziale 15 niniejszej SWZ.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
katalogow elektronicznych do oferty.

W  przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 22022, poz. 1233 z p6zn. zm.), Wykonawca zgodnie z § 4 Rozporzadzania z dnia 30.12.2020 r.
Prezesa Rady Ministrow w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursie, winien przekazaé
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (zgodnie z instrukcja zawarta na platformie
zakupowej).

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Nie podlegaja zastrzezeniu
informacje, o ktorych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bedzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie, zgodnie
z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Il CZP 74/05), ich odtajnieniem.

Rozdzial 17.
Sposob oraz termin skladania ofert

Oferte nalezy zlozy¢ przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej za posrednictwem Platformy
nie pdzniej niz do dnia 8 kwietnia 2025 r., do godz. 10:00.

Oferty zlozone po terminie nie bedg rozpatrywane przez Zamawiajacego.

Przed uptywem terminu do sktadania ofert Wykonawca ma prawo zmienié¢ lub wycofa¢ oferte za pomoca
Platformy. Sposob zmiany i wycofania zostat opisany w ,Instrukcji dla wykonawcoéw” na stronie
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

10



Sygn. akt BZP.271.3.2025

Rozdzial 18.
Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 8 kwietnia 2025 r. o godz. 10:15.

Najpdzniej przed otwarciem ofert Zamawiajacy udostepni na stronie Platformy (w zaktadce dotyczacej
przedmiotowego postepowania) informacj¢ o kwocie, jaka zamierza si¢ przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie Platformy (w zaktadce dotyczacej
przedmiotowego postepowania) informacje okreslone pkt. 222 ust. 5 ustawy PZP.

Rozdzial 19.
Termin zwiazania oferta

Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 6 lipca 2025 r.

Przedhuzenie terminu zwigzania ofertag odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych w art. 220 ust. 3-5
ustawy PZP.

Rozdziatl 20.
Podstawy wykluczenia

Na podstawie art. 108 ustawy PZP z postgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza si¢ wykonawce:
1) bedacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a. udzialu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b. handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c. o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 4648 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 14 ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow, srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),

d. finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestgpnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

e. o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace
na celu popeknienie tego przestgpstwa,

f. powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentdéw, o ktorych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe,

h. o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 1 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;
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2) jezeli urzgdujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spolce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa w pkt. 1;

3) wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzj¢ administracyjng o zaleganiu
z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
Wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow,
oplat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

4) wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ 0 zamoéwienia publiczne;

5) jezeli Zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze Wykonawca zawart
z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu zaktocenie konkurencji, w szczego6lnosci jezeli
nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od
siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaktocenia konkurencji
wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy
z Wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji 1 konsumentdéw, chyba ze spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 507) z postgpowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢
Wykonawcg:

1) wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisanego na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3;

2) ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1185, 1723, 1843) jest
osoba wymieniona w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na list¢ lub begdaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostala wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;

3) ktoérego jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy
taka jednostka dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie decyzji
W sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3.

3. Na podstawie artykulu 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwiagzku z dzialaniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na
Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 .
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkoéw ograniczajacych w zwigzku
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z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie z postgpowania o udzielenie zamowienia
wyklucza sig¢:
1) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibg w Rosji,
2) osoby prawne, podmioty lub organy, do ktoérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio
w ponad 50% naleza do podmiotu, o ktérym mowa w pkt. 1) niniejszego ustepu; lub
3) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy dziatajagce w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu,
o ktérym mowa w pkt. 1) lub 2) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcdéw lub podmiotow, na ktorych zdolnosci polega si¢ w rozumieniu
dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci
zamowienia.

4. Zamawiajacy odstepuje od badania podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie przestanek,
o ktorych mowa w art. 109 ustawy PZP w w/w przepisie ustawy PZP.

5. Dzialajac w mysl art. 139 ust. 1 Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

6. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wraz z oferta
o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamoéwienia, sporzadzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajagcym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia (Dz. Urz. UE L 3 2 06.01.2016 1., str. 16) pod rygorem
niewazno$ci w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi dotyczace sposobu wypelnienia i zlozenia JEDZ.:
1) JEDZ nalezy wypetni¢ zgodnie z instrukcja Urzgdu Zamowien Publicznych, ktora zamieszczona
jest pod adresem internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/ _data/assets/pdf file/0022/54904/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf
2) Przedlozony przez Zamawiajacego wzor JEDZ jest zgodny z Rozporzadzeniem Wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wypehié¢
JEDZ w takim zakresie, aby Zamawiajacy byt w stanie zweryfikowaé, czy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w SWZ.
3) Wykonawca zobowigzany jest do wypehienia nastepujacych czesci JEDZ:
a) Czesci Il Sekcja A z wytaczeniem Wiersza dotyczacego informacji, czy Wykonawca jest
zaktadem pracy chronionej;
b) Czgsci II Sekcja B;
¢) Czesci Il Sekceja C;
d) Czesci Il Sekcja D;
e) Czesci Ill Sekcja A;
f) Czg¢sci Il Sekcja B;
g) Czesci Il Sekcja C z wylaczeniem wiersza dotyczacego informacji o:
= bankructwie, prowadzeniu postgpowania upadlosciowego, zawartym ukladzie
z wierzycielami itd.;
= winie Wykonawcy powaznego wykroczenia zawodowego;
= konflikcie intereséw spowodowanych udzialem Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia;
® natemat wczesniejszych umoéw w sprawie zamdwienia publicznego;
= winie Wykonawcy dotyczacej powaznego wprowadzenia w blad, przy dostarczeniu

13



Sygn. akt BZP.271.3.2025

informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spelnienia kryteriow kwalifikacji (...)
h) Czesci III Sekcja D;
i) Czesci IV Sekcja a
j) Czes¢ VL
7. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow (np. konsorcjum, spotka
cywilna) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 6 sktada kazdy z Wykonawcow. O$wiadczenie to ma
potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia kazdego z Wykonawcow.
8. W przypadku polegania na zdolnosciach podmiotéw udostgpniajacych swoje zasoby Wykonawca
przedstawia takze oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 2, 3 i 6 podmiotu udostgpniajgcego zasoby.

Rozdziatl 21.
Warunki udzialu w postepowaniu

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniajg warunek udzialu
w postepowaniu dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawca udokumentuje, ze w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wykonal z nalezytg starannos$cia, co
najmniej:
a) dwa zadania polegajace na budowie/przebudowie budynku w technologii konstrukcji stalowej o
kubaturze min.: 38 000,00 m’, w ktorym jednocze$nie moze przebywaé¢ min.: 1 200 o0sob,
Wyposazonego w:
— instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wraz z klimatyzacjg i systemem
osuszania powietrza o wydajnosci min.: 30 000,00 m*/h
— instalacj¢ oddymiania wraz z systemem co najmniej SAP,
— system BMS (Building Management System) - system zarzadzania budynkiem.
dla ktoérego uzyskano pozwolenie na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do ztozonego wniosku o
zakonczeniu prac, przy wartosci zadania co najmniej 20 milionow PLN brutto kazde zadanie.
(w przepadku przebudowy okreslona kubatura dotyczy kubatury po przebudowie).

b) jedno zadanie polegajace na budowie instalacji technologii lodu obejmujace;j:
— budowe plyty lodowiska o wymiarach min 28,5 x 60 m wykonanej zgodnie z wytycznymi
Miedzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie IIHF,
— wykonanie stacji uzdatniania wody lodowe;j,
— zabudowg dwoch sprezarek o mocy chlodniczej min.: 500 kW tacznie,
— zabudowe uktadu chtodzenia dla sytemu sprezarek o mocy chlodniczej min 900 kW
przy wartosci zadania co najmniej 4 miliony PLN brutto.

Jako wykonanie zadania nalezy rozumie¢ zakonczenie inwestycji protokotem odbioru koncowego
robét oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub brakiem sprzeciwu do zlozonego wniosku
o zakonczeniu prac.

Przez zadanie Zamawiajacy rozumie wykonanie okreslonego zakresu robot w ramach jednej umowy na
rzecz danego Zamawiajgcego.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
w postgpowaniu, o ktérych mowa powyzej, powoluje si¢ na doswiadczenie w realizacji robot
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budowlanych wykonywanych wspolnie z innymi Wykonawcami, winien wykaza¢ wylacznie zadania,
w wykonaniu ktorych bezposrednio uczestniczyt.

2) Wykonawca udokumentuje, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé przy wykonywanych pracach
osobami posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonywania prac okreslonych w dokumentacji
technicznej, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, na nastepujacych stanowiskach:

a) Kierownik Budowy, ktéry posiada:
e uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen,
e doswiadczenie w pehieniu roli Kierownika Budowy, na co najmniej dwoch kontraktach
w zakresie budowy budynku w technologii lekkiej konstrukcji stalowej o kubaturze min.:
38 000,00 m® wyposazonego w:
— instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej wraz z klimatyzacja
i systemem osuszania powietrza o wydajno$ci min.: 30 000,00 m*/h
— instalacj¢ oddymiania i system co najmniej SAP
— system BMS (Building Management System) — system zarzadzania budynkiem
dla ktorego uzyskano protokot odbioru koficowego robdt oraz uzyskano pozwolenie na
uzytkowanie lub brak sprzeciwu do zlozonego wniosku o zakonczeniu prac, zakonczonych
protokotem odbioru koncowego na warto$¢ robot budowlanych co najmniej 20 milionéw PLN
brutto, na kazde zadanie z realizowanych nalezycie w okresie ostatnich 7 lat

b) Kierownik robét ds. robdét sanitarnych, ktéry posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

¢) Kierownik robét ds. robét elektrycznych, ktéry posiada uprawnienia do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

Dopuszcza sie laczenia kilku funkcji sposSrod wymienionych powyzej, przez jedna osobe.

Uwaga:
W przypadku specjalistow zagranicznych posiadajgcych uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej wymaga sie od wykonawcy, aby osoby te spetnialy odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.). Dopuszcza sie posiadanie uprawnien
budowlanych rownowaznych wydanych na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepisow.

2. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wraz z oferta oswiadczenie o spetianiu warunkow udzialu
w postepowaniu, sporzadzone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia,
zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajagcym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zaméwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 r., str. 16) w zakresie spetniania warunkow
wskazanych przez zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci w formie elektronicznej podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow (np. konsorcjum, spotka
cywilna) oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 2 sktada kazdy z Wykonawcow. Oswiadczenie to ma
potwierdza¢ spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje
spetienie tych warunkow.

4. W przypadku polegania na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby Wykonawca
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przedstawia takze o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 2 podmiotu udostepniajacego zasoby w zakresie,
w jakim w powotuje si¢ na jego zasoby.

Rozdzial 22.
Wymagania w odniesieniu do wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ zamowienie
(dotyczy konsorcjum i spolki cywilnej)

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia ustanawiaja petnomocnika
do reprezentowania w postgpowaniu, albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Pelnomocnictwo nalezy dotaczyé do oferty. Przykladowy wzoér
pelnomocnictwa — zalacznik nr 5 do SWZ.

Uwaga: Pelnomocnictwo winno by¢é udzielone przez wszystkich Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ zamowienie.

Wykonawcy ubiegajacy si¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarnie odpowiedzialnos¢
za realizacj¢ zamowienia.

Obowiazek zlozenia o$wiadczenia dotyczacego speliania warunkow udzialu w postepowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia, o czym mowa w Rozdziale 21 pkt 2 oraz Rozdziale 20 przez kazdego
z Wykonawcow.

Obowiazek ztozenia o$wiadczenia, z ktorego wynikaé bedzie, ktore roboty budowlane, dostawy
lub ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy wedtug zatacznika nr 5 do SWZ.

Sposob spetnienia przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie warunkow udziatu
w postgpowaniu (powyzszg kwestie reguluje art. 58 ust. 4 ustawy PZP): warunki udzialu w
postepowaniu Wykonawcy wchodzacy w sklad konsorcjum moga spetnia¢ lacznie z zastrzezeniem,
ze doswiadczenie, 0 ktérym mowa w Rozdziale 21 ppkt 1.1.a, spelni samodzielnie jeden w
Wykonawcow wechodzacych w sklad konsorcjum.

Rozdzial 23.
Informacja o podmiotowych $rodkach dowodowych

Wykonawca, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, zostanie wezwany do zlozenia w terminie nie
krotszym niz 10 dni od wezwania podmiotowych $rodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich
sktadania, o ktérych mowa ponizej.
Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw skladanych przez Wykonawce w_postepowaniu w_celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 124 pkt 1 ustawy PZP:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania si¢ o zamowienie
publiczne tytutem $rodka karnego,
- sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed jej ztozeniem;
2) Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrgbna oferte, (...),
albo oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty (...) niezaleznie od innego Wykonawcy

nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;;
3) Os$wiadczenia Wykonawcy o aktualno$ci informacji zawartych w o$§wiadczeniu, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w:
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a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania si¢ zamowienie
publiczne tytulem $rodka zapobiegawczego,
c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majacego na celu zakldcenie konkurencji,
d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskie;j,
zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w Rozdziale 23 pkt 2 ppkt 1 — sktada
informacj¢ z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sagdowy lub administracyjny kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o ktorym mowa w Rozdziale 23 pkt 2 ppkt 1.
- Dokument winien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3 niniejszego
rozdziatlu, lub gdy dokumenty te nie odnoszg si¢ do wszystkich przypadkow, o ktorych mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastgpuje si¢ je odpowiednio w catosci lub w cze$ci dokumentem
zawierajacym odpowiednio o§wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub,
jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie ma przepisow o oswiadczeniu pod przysigga, ztozone przed
organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢.

- Dokument winien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed jego ztozeniem.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentow, skladanych przez wykonawce w_postepowaniu w_ celu

potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 124 pkt. 2 ustawy PZP:

1) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 7 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostalty wykonane, oraz zataczeniem
dowodow okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktorego
roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest
w stanie uzyska¢ tych dokumentow — inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz robdt budowlanych winien by¢ sporzadzony wg zalacznika nr 8 do SWZ.

2) wykaz 0so6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za [...] kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz o0s6b winien by¢ sporzadzony wg zalacznika nr 9 do SWZ.
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Rozdzial 24.
Informacja o przedmiotowych Srodkach dowodowych

Nie dotyczy.

Rozdziat 25.
Sposdb obliczenia ceny

Wykonawca okresla cen¢ realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do SWZ lacznej ceny ofertowej brutto
za realizacj¢ przedmiotu zamowienia.

Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia
— ponizej 5 nalezy koncéwke pominaé, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

Cen¢ podang w ofercie nalezy wyliczy¢ metoda kalkulacji szczegotowej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458) przy zachowaniu nastepujacych zatozen:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

zakres robot, ktory jest podstawg do okreslenia ceny oferty, musi by¢ zgodny z zakresami robdt
okreslonymi w przedmiarze robot - zalacznik nr 11 do SWZ pn. ,,dokumentacja techniczna”.
W przypadku udostepnienia przez Zamawiajgcego w toku postepowania wersji edytowalnej
przedmiaréw (np. w formacie *ath), jesli nastapi rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentami wersji
edytowalnej i nieedytowalnej, dokumentem nadrzednym jest wersja *pdf .

ceny jednostkowe poszczegdlnych robdt wyszczegolnionych w przedmiarze robot muszg zawierac
wszystkie koszty zwigzane z ich realizacjg i nie mogg przyjmowac wartosci 0 zl,

nie dopuszcza si¢ pomini¢cia jak i dopisania ktorejkolwiek pozycji kosztorysowej przedmiaru robot,
Podstawy wyceny, wskazane przez Zamawiajacego w Kkosztorysie Slepym (np. przytoczenie
numeru tabeli KNR itp.), maja charakter jedynie pomocniczy. Stanowia propozycj¢ wyceny
zakresu robdt opisanego w danej pozycji kosztorysowej. Wykonawca ma tym samym
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian zaréwno w przyjetej podstawie wyceny (np. poprzez wpisanie
innej podstawy lub jako ,.kalkulacja wlasna”) jak i ingerencji w naklady robocizny, materiatu
i sprzetu danej pozycji w sposéb najbardziej wyczerpujacy zakres robot koniecznych do
wykonania dla realizacji opisu danej pozycji wskazanego w kosztorysie slepym.

Brak wpisania podstawy wyceny skutkowaé bedzie obowigzkiem przedstawienia przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy kosztorysow szczegétowych wraz z wpisanymi
podstawami wyceny.

Wykonawca winien skalkulowaé cene oferty z uwzglednieniem ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) wraz z przepisami
wykonawczymi do nie;j.

cena 1 rg netto (przyjeta w kosztorysach ofertowych) powinna zawiera¢ nizej wymienione
skladniki:

stawke wyjsciowa wyliczong zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j.

obligatoryjne obciazenia plac wynikajace z przepiséw, ktore obcigzajq pracodawce:

— Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (t.j. Dz. U.
72024 r. poz. 497 z pdzn. zm.),
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— Ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy
pracy i chorob zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2189 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
W sprawie roznicowania stopy procentowej sktadki na ubezpieczenie spoleczne z tytutu
wypadkéw przy pracy i chordb zawodowych w zaleznosci od zagrozen zawodowych i ich
skutkéw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 740 z p6zn. zm.),

— Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.].
Dz. U. 22024 r. poz. 475),

— Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. 0 ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci
pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1087).

7) Koszty posrednie oraz zysk nie moga by¢ czescia skladowa uwzglednionej w kosztorysie
roboczogodziny.
Do oferty wymaga sie dolaczenia kosztoryséw uproszczonych, z wyliczona ceng jednostkowq
znarzutami dla poszczegolnych pozycji. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ na podstawie
przedstawionego przedmiaru. Wersja szczegélowa bedzie wymagana dopiero przed podpisaniem
umowy.
Cena powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia w sposob
zgodny z dokumentacja, wiedzg techniczng i opisem co do zakresu roboét, ilo$cig oraz jednostka robot
przedstawionych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysow $lepych (przedmiarow szczegdtowych)
stanowiacych zalacznik nr 11 do specyfikacji.
Ewentualne upusty oferowane przez wykonawce, musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych. Cena
jednostkowa po zastosowaniu upustu nie moze by¢ nizsza, niz koszty wytworzenia lub koszty wiasne.
Podana cena brutto jest obowigzujaca przez caly okres realizacji zamoéwienia i nie bedzie podlegaé
waloryzacji, z zastrzezeniem okolicznos$ci, o ktérych mowa w §11, §12, §13, §21, §22, §23 projektowanych
postanowieniach umownych.
Cena ofertowa winna by¢ podana cyfrowo i stownie. Za cen¢ ofert przyjmuje si¢ cene brutto, tj. wraz
z naleznym podatkiem VAT.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczania si¢ z wykonawcg w walutach obcych.
Wszystkie warto$ci cenowe, platnosci w ramach zamowienia beda okreslone i realizowane wylacznie
w zlotych polskich, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Badanie razaco niskiej ceny odbywac si¢ bedzie w okoliczno$ciach 1 wg zasad okreslonych w art. 224
ustawy PZP.
Jezeli zostala ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tj. Dz. U. 22024 1.
poz. 361 z pozn. zm.), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardéw i ustug, ktdrg miatby obowigzek rozliczyc¢.
W ofercie, o ktorej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktoérych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity
do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania warto$ci towaru lub ushugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajacego, bez kwoty
podatku;
4) wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktoéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.
Wzér Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wybor oferty nie bedzie prowadzi¢
do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy
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Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ o$wiadczenie o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowa¢ tres¢ formularza.

Rozdzial 26.

Poprawa oczywistych omylek pisarskich, rachunkowych, innych omylek polegajacych na
niezgodnoSci oferty z dokumentami zamoéwienia niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty

1. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajgcy moze zadac udzielenia przez Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert oraz podmiotowych srodkéw dowodowych lub
innych sktadanych dokumentow lub o$wiadczen.

2. Od Wykonawcoéw oczekuje si¢ gotowosci udzielenia wszelkich zadanych wyjasnien.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 223 ust. 2 poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe — czyli omyiki dotyczace dzialan arytmetycznych na liczbach, np.:
a. bledne obliczenie prawidtowo podanej w ofercie stawki podatku od towarow i ushug,
b. bltedne zsumowanie w ofercie wartosci netto i kwoty podatku od towarow i ustug,
c. btedny wynik dziatania matematycznego wynikajacy z dodawania, odejmowania, mnozenia
1 dzielenia,
3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zaméwienia, niepowodujgce istotnych
zmian w tresci oferty, a w szczegdlnosci:
a. przyjecie w kosztorysie ofertowym innych niz wynika to z zatagczonego do SWZ przedmiaru
robot jednostek miar,
b. przyjecie w kosztorysie ofertowym innych niz wynika to z zataczonego do SWZ przedmiaru
robot ilosci jednostek miar,
c. zalaczenie do oferty zdublowanych kosztoryséw ofertowych lub dodatkowych, nieujetych
w przedmiarze badz zdublowanych pozycji wymienionych w przedmiarze.

4. Przyktady sposobow dokonywania poprawy:

1) Zamawiajacy poprawi omylki polegajace na blgdnym wpisaniu ilosci jednostek miary

w tresci ztozonych przez Wykonawce wraz z oferta kosztorysow ofertowych, dostosowujac ich tres¢
do zalaczonych do SWZ przedmiaréw. Poprawiona pozycja zostanie ponownie przeliczona. Po
dokonaniu przeliczenia zamawiajacy zsumuje wszystkie pozycje i tak obliczong cen¢ przyjmie jako
cene ofertows;

2) Zamawiajacy poprawi omyiki polegajace na blgdnym wpisaniu nazwy jednostki miary w tresci

ztozonych przez Wykonawce wraz z oferta kosztorysow ofertowych dostosowujac ich tres¢ do
zataczonych do SWZ przedmiaroéw bez dokonywania przeliczenia poszczegdlnych pozycji;
3) Zamawiajacy poprawi omylki polegajace na zdublowaniu tych samych pozycji w kosztorysie
ofertowym w nastgpujacy sposob:
a. Zamawiajacy wykresli z kosztorysu ofertowego zdublowane pozycje pozostawiajac tylko
jedna z nich, tj. ta o nizszej cenie jednostkowej,
b. po wykresleniu zdublowanych pozycji Zamawiajacy zsumuje wartosci podane
w pozostatych pozycjach kosztorysu i tak obliczong cen¢ przyjmie jako cen¢ ofertows.

Rozdzial 27.
Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowac si¢ bedzie nastepujacym kryteriami:
1) Cena brutto — 60%
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Ocena punktowa w kryterium ,,cena brutto” dokonana zostanie na podstawie lgcznej ceny
wskazanej przez Wykonawce w ofercie 1 przeliczona wedlug wzoru opisanego ponizej:

C — CeNa min X60pkt
Cenaoferowana

Okres gwarancji — 40%

Kryterium ,,0kres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez

Wykonawce w formularzu ofertowym okresu gwarancji w pelnych latach_dla robét budowlanych

i_wszystkich zabudowanych (wbudowanych na stale) elementéw i urzadzen, w tym
wchodzacych w sklad sieci i instalacji: sanitarnych (w tym centrale wentylacyjne),
elektrycznych i teletechnicznych oraz widny i technologii lodu.

Bezwzgledne wymagane minimum to 5 lat, a maksymalny okres gwarancji to 10 lat.
Udzielenie gwarancji powyzej okresu maksymalnego oceniane bedzie tak, jakby Wykonawca

zaproponowat gwarancje 10 lat.

_ gwarancja

G oferowana % 40pkt

gwarancjamax
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory uzyska najwieksza liczbg punktow
P’ wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+G
Suma = max. 100 pkt.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscia do dwoch

miejsc po przecinku.
Oferta najkorzystniejsza to oferta, ktéra w ramach kryteriow oceny ofert uzyska najwicksza liczbe

punktow.
Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada¢ bedzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.

Rozdziat 28.
Informacje o formalnoSciach, jakie musza zosta¢ dopelmione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
kosztorys ofertowy w wersji szczegdtowej ztozony w formie papierowej (podpisany) oraz w formie

1)
2)

3)

4)

edytowalnej na nos$niku danych,

oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy osoby spelniajacej warunek okreslony
w Rozdziale 21 SWZ pkt 1 ppk 2) lit a),

o$wiadczenia o podjeciu obowiazkow kierownikow robot poszczegolnych branz, osob
spetiajacych warunek okreslony w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2) lit b) — c) SWZ,

uprawnienia os6b wymienionych w Rozdziale 28 pkt 1 ppkt 2) i 3) w odpowiednich specjalnosciach
wskazanych w Rozdziale 21 pkt 1 ppkt 2) SWZ, przyjmujacych odpowiednio obowiazki kierownika
budowy oraz kierownikow robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem z wilasciwej izby samorzadu
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zawodowego lub dowodem wptaty potwierdzajacym cztonkostwo (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 551), jezeli przynalezno$¢ do izby wynika z odrgbnych przepisow,

5) projekty umow z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie, ktorych zakres do wykonania przypada
na poczatek realizacji zamowienia. Projekty umow dotyczace pozostatych Podwykonawcow nalezy
sktada¢ w trakcie realizacji zadania wg potrzeb z uwzglednieniem terminéw w tym zakresie
wymaganych,

6) projekty umow z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie, bedacymi jednoczesnie podmiotami, ktére
w celu potwierdzenia spelniania warunkow zamowienia udostepniaja Wykonawcy swoje zasoby.
Przedlozenia przedmiotowych projektow umow jest obowiazkowe, bez wzgledu na to kiedy bedzie
faktycznie realizowany zakres, do ktorego realizacji zobowiazal si¢ Podwykonaweca.

Wymogi, o ktorych mowa w projektowanych postanowieniach umownych (zalgcznik nr 10) oraz
ustawie PZP dotyczqce przedkladania projektow umow jak i umow, ktorych przedmiotem sq roboty
budowlane w zakresie terminow, zakresu itd. stosuje sig¢ odpowiednio.

7) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0sob do kontaktu z nimi
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, ktore majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego (o ile sg znane),

8) umowe regulujaca wspotprace podmiotéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia,
o ktorych mowa w Rozdziale 22,

9) nr rachunku bankowego,

10) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
bezgotowkowej jako date rozpoczecia obowiazywania dokumentu nalezy przyja¢ date podpisania
umowy przez Zamawiajgcego,

2. Wymogi, o ktérych mowa w projektowanych postanowieniach umownych (zalacznik nr 10) oraz ustawie
PZP dotyczace przedktadania projektow umow jak i umoéw, w zakresie termindw, zakresu itd. stosuje si¢
odpowiednio.

3. Umowa zostanie sporzadzona zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowigcymi
zalacznik nr 10 do SWZ.

Rozdziatl 29.
Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyshugujacych wykonawcy

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, ktéry ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz poniost lub
moze ponie$¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy PZP przystugujg srodki
ochrony prawnej okreslone w Dziale IX — art. 505 1 nastgpne ustawy PZP.

Rozdzial 30.
Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie Wykonawca, ktorego oferta
zostala wybrana, jest zobowigzany wnie$¢ przed podpisaniem umowy w jednej lub kilku z nizej
wymienionych form:

1) w pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
Z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. 22023 .
poz. 462).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:

1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r.
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pieni¢znej zostanie wniesione na

ustalony z zamawiajgcym oprocentowany rachunek bankowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone lub zwolnione w nastepujacych

terminach:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane (np. od daty sporzadzenia koncowego protokotu odbioru
robot);

2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego.

Tres$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie, o ktérej mowa w pkt. 1 ppkt

2),3),4), 5) powinna uzyska¢ akceptacj¢ Radcy Prawnego tut. Urzedu.

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w tresci gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych majg znalez¢ si¢

nastepujace klauzule:

1) Gwarant zobowigzuje si¢ nicodwotalnie i bezwarunkowo na kazde wezwanie beneficjenta zaptacic
nalezno$ci wynikajace z umowy objetej gwarancja albo powstate na skutek niewykonania lub
niewlasciwego wykonania tej umowy jesli zaptacenie tych naleznosci stanie si¢ wymagalne.

2) Gwarant dokona zaptaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
tego wezwania wraz z:

a. pisemnym o§wiadczeniem, iz zobowigzany nie wywigzat si¢ z umowy objetej gwarancja,
b. potwierdzonym za zgodno$¢ z oryginalem wezwaniem zobowigzanego do zaptaty naleznosci
z tytulu umowy objetej gwarancjg wraz z dowodem nadania.
¢. Spory z umowy poddaje si¢ pod rozstrzygnigcie sadu wiasciwego ze wzgledu na siedzibe
beneficjenta.
Uwaga: Niedopuszczalne sq inne zastrzeienia ograniczajgce odpowiedzialnos¢ gwaranta.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nie przyjecia gwarancji naruszajgcych powyzisze postanowienia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy

niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w pkt. 8 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.
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Rozdziatl 31.
Udostepnianie ofert

Udostepnianie protokolu postepowania udostgpnia si¢ na wniosek, na zasadach okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokolow
postepowania oraz dokumentacji postpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Rozdzial 32.

Klauzula informacyjna dotyczaca obowiazkéw zamawiajacego wynikajacych z rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej ,,RODO”,
informuje, Ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzebie-Zdrdj reprezentowana
przez Prezydenta Miasta Jastrzebie-Zdréj, z siedzibg w Jastrzebiu-Zdroju, al. Jézefa Pitsudskiego 60.
Moze si¢ Pani/Pan z nim kontaktowa¢ w nastepujacy sposob: listowanie na adres siedziby
administratora: ~ 44-335  Jastrzgbie-Zdroj, al.  Jozefa  Pilsudskiego 60, e-mailem:
miasto@um.jastrzebie.pl, telefonicznie: 32 4785 100.

W sprawach dotyczacych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych moze si¢ Pani/Pan
kontaktowa¢ z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzgbie-Zdroj inspektorem ochrony danych
W nastepujacy sposob: listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzebie-Zdr9j, al. Jozefa
Pitsudskiego 60, e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz jego rozstrzygniecia, jak
rowniez zawarcia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze
udokumentowania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i jego archiwizacji.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz Open Nexus Sp. z 0.0. z siedzibag w Poznaniu, jako wlasciciel Platformy Zakupowej, na ktorej
Jastrzgbie-Zdrdj) — Miasto na prawach powiatu prowadzi postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego.

Pani/Pana dane osobowe w przypadku postepowan o udzielenie zaméwienia publicznego beda
przechowywane przez okres oznaczony kategorig archiwalng wskazang w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt organow gminy. Dla dokumentéw wytworzonych w ramach postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego jest to okres 5 lat, dla zamowien publicznych finansowanych ze unijnych lub
innych zewnetrznych jest to okres trwalosci projektu. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz
z dokumentacja dotyczaca ich realizacji, niezaleznie od trybu, w jakim zostaly zawarte,
przechowywane sg przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku
nastepnego od daty zakonczenia sprawy.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem
W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych danych
wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

24



Sygn. akt BZP.271.3.2025

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetienia Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ani zmiang postanowien UmMowy Ww sprawie
zaméwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci
protokolu postepowania oraz jego zalacznikows;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze §rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Jednocze$nie przypominam o cigzgcym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym wynikajacym z art. 14
RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktorych dane przekazane zostang Zamawiajagcemu w zwigzku
z prowadzonym postgpowaniem 1 ktore Zamawiajacy posrednio pozyska od Wykonawcy bioracego

udziat w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art.
14 ust. 5 RODO.

Rozdzial 33.
Dodatkowe informacje

Wykonawca winien zapoznac si¢ z:

1. Regulaminem Platformy znajdujacym si¢ na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/l-regulamin.

2. Instrukcjami dla Wykonawcow znajdujacymi si¢ na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.

Wykaz zalacznikow do SWZ:
e zalgcznik nr 1 — Formularz ofertowy,

e zalgcznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamowienia

e zalgcznik nr 3

Oswiadczenie wykonawcy/wykonawcow  wspodlnie  ubiegajacych  si¢
o udzielenie zamodwienia dotyczace przestanek wykluczenia z art. 5k
Rozporzadzania 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego
e zalgcznik nr 4 — Oéswiadczenie podmiotu udostepniajacego swoje zasoby dotyczace
przestanek wykluczenia z art. Sk Rozporzadzania 833/2014 oraz art. 7 ust. 1
ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania w spieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
e zalacznik nr 5 — Pelnomocnictwo,
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zatacznik nr 6 — Zobowiazanie podmiotu udostgpniajacego swoje zasoby do oddania ich do
dyspozycji wykonawcy na potrzeby realizacji zamowienia,

Oswiadczenie wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia,

zatacznik nr 7

zatgcznik nr 8 — Wykaz zadan wykonanych w ciaggu ostatnich 10 lat,

zatgcznik nr 9 Wykaz 0s6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia,

zatgcznik nr 10 Projektowane postanowienia umowne (wzor),

zatgcznik nr 11 — Dokumentacja techniczna (przedmiary robot, projekty, STWiOR),
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Zalacznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Oferta na wykonanie zadania pn.:

Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania:
»Zwiekszenie efektywnosci energetycznej wraz z przebudowg lodowiska JASTOR”

I. Dane wykonawcy/wykonawcow

Lo NAZWA/MIIING ©ooeeeee e e

7. Osoba upowazniong do kontaktow z zamawiajagcym w sprawach dotyczacych realizacji zamdwienia
(UIMOWY) JOSE ettt ettt eee e et e e et e e et et et et et et e e e e e e e e neanens
e-mail StuZbowy ...
tel./fax StUZDOWY ..o

8. Wykonawca:
0 jest mikroprzedsigbiorstwem
O jest matym przedsigbiorstwem
O jest srednim przedsigbiorstwem
0O prowadzi jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza
O jest osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej

O inny rodzaj (jezeli tak, prosze wpisaC rodzaj: .........coueiiriiiniiiii i )
W przypadku Wykonawcow skladajacych oferte wspolng nalezy wypetnié dla kazdego podmiotu osobno.

I1. Niniejszym o$wiadczam, iz:

1. Oferuj¢ wykonanie zamowienia w zakresie objetym SWZ:

- za cen¢ brutto calo$ci zadania 7t
LS2 (0007 11 < P )
w tym 23% podatku VAT

W cenie naszej oferty uwzglednione zostaty wszystkie koszty wykonania zamdéwienia.

2. Zamowienie wykonam w terminie: 18 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.
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3. Czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, o ktéorych mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SWZ
wykonywane beda przez osoby zatrudnione na podstawie umowg o pracg. Jednoczes$nie zobowigzuje¢ si¢
na kazde wezwanie zamawiajacego do udokumentowania zatrudnienia ww. o0séb, na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Oferuje udzielenie:

Q) eeeeeeens - letniego okresu gwarancji dla robot budowlanych i wszystkich zabudowanych
(wbudowanych na stale) elementéw i urzadzen, w tym wchodzacych w sktad sieci i instalacji:
sanitarnych (w tym centrale wentylacyjne) , elektrycznych i teletechnicznych oraz windy i technologii
lodu (minimum 5 lat, maksymalnie 10 lat; okres gwarancji nalezy podac w petnych latach)

b) 5 letniego okresu gwarancji — dla mienia ruchomego, takiego jak m.in. meble, wyposazenie sauny
1 sitowni, telebim wyposazenie ruchome sal, toalet itd

5. Nastepujace cze$ci zamdwienia powierzymy Podwykonawcom:

(wypetni¢ tylko jezeli dotyczy)
Lp. Nazwa podwykonawcy Nazwa cze$ci zamowienia

6. Uwazamy si¢ zwigzani naszg ofertg w ciggu okresu jej waznosci i zobowigzujemy sie do zawarcia umowy
W terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Zapoznatem si¢ z trescig specyfikacji warunkéw zamowienia (w tym z projektowanym postanowieniami
umowy) i nie wnosz¢ do ich treSci zadnych zastrzezen oraz uzyskatem konieczne informacje do
przygotowania oferty i wykonania zamoéwienia.

8. Spis tresci:

Integralng cze$¢ oferty stanowia nastepujace dokumenty
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Zalacznik nr 2 do SWZ

Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia
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Zalacznik nr 3 do SWZ

(petna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Oswiadczenia

Wykonawcy/ Wykonawcy wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie zaméwienia

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKIL.UCZENIA Z ART. SK ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH
OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

sktadane na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania:
»Zwiekszenie efektywnosci energetycznej wraz z przebudowg lodowiska JASTOR”

prowadzonego przez Miasto Jastrzgbie-Zdroj, o§wiadczam, co nastgpuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. Sk rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego S$rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE
nr L 229 z31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE

nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.!

2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie

' Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 zakazuje sie udzielania lub
dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych,
a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit.
h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)-h) i lit. j)
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;
b) osdéb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50% nalezg
do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c) 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa
w lit. @) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcoéw, dostawcéw lub podmiotéow, na ktorych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% warto$ci zamoéwienia

30



Sygn. akt BZP.271.3.2025

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego

(tj. Dz. U.z2024 1. poz. 507).2

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO SWOJE ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypelnié tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktorego zdolnosciach lub
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku
wiecej niz jednego podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca
polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to

konieczne]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIAJACEEO W 4 euttntttteteeneetenneenten e aeeeneeaeeen e e s et e e e e et e e eaeeae et aaeneeteeteetenseanesaeeneenses
(wskaza¢ dokument i wlasciwq jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu), polegam na

zdolno$ciach lub sytuacji nastgpujacego podmiotu udostgpniajacego zasoby:

(poda¢  pelng  nazwe/firme,  adres, a  takie w  zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),

W NASEEPUJACYIN ZAKIESIC: . .uti ettt ittt ettt ettt et et et e eet e ettt ettt e ae et te et e reeaeetenneenaeeneanes
(okresli¢ odpowiedni zakres udostepnianych zasobéw dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartos$ci

przedmiotowego zamowienia.

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (tj. Dz.U. z 2024 poz. 507), z postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1185, 1723, 1843) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994
r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnié tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby),
na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego podwykonawcy, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na ktorego przypada ponad 10% wartosci

zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego podmiotu, bedacego podwykonawca, na ktérego przypada

ponad 10% warto$ci zamoéwienia:

(poda¢  pelng  nazwe/firme,  adres, a  takie w  zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k

rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnié¢ tylko w przypadku dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W
przypadku wiecej niz jednego dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy

zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego podmiotu, bedacego dostawca, na ktorego przypada ponad 10%

wartoscl zamowienia:

(poda¢  pelng  nazwe/firme,  adres, a  takie w  zaleznosci od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia przewidziane w art. 5k
rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne na dzien sktadania
ofert i zgodne z prawdag oraz zostaly przedstawione z peilng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informac;ji.
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INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastgpujace podmiotowe Srodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomoca bezptatnych

1 ogélnodostegpnych  baz  danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych  Srodkow:

(wskazac podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajqcy urzqd lub organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)
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Zalacznik nr 4 do SWZ

(petna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego swoje zasoby

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SELUZACYCH
OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

sktadane na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrz¢biu-Zdroju w ramach zadania:
»Zwiekszenie efektywnoS$ci energetycznej wraz z przebudowg lodowiska JASTOR”

prowadzonego przez Miasto Jastrzgbie-Zdoj, oswiadczam, co nastgpuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego S$rodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacj¢ na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 111 z8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.°

2. Oswiadczam, Ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzqcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024

r. poz. 507).4

3 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie udzielania lub
dalszego wykonywania wszelkich zamowien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych,
a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit.
h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)—i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)—d), lit. f)-h) i lit. j)
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
d) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;
e) 0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50% nalezg
do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
f)  o0soéb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa
w lit. @) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotéow, na ktorych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% warto$ci zaméwienia.
4 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tj. Dz.U.z 2024 poz. 507), z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne na dzien sktadania
ofert i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastgpujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktore mozna uzyska¢ za pomoca bezptatnych

i ogdlnodostgpnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych srodkow:

(wskazaé podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzqd lub organ, dokiadne dane

referencyjne dokumentacji)

(wskazaé podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzqd lub organ, dokiadne dane

referencyjne dokumentacji)

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1185, 1723, 1843 jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994
r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598),, jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zalacznik nr 5 do SWZ

- przyktadowy wzor petnomocnictwa -

miejscowosé data
Pelnomocnictwo

L zsiedzibg W ................l ,przyul. ... ,
/wpisac nazwe/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan:

2 z siedzibg w .................. ,przyul. ... ,
/wpisac nazwe/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan:

P z siedziba W ...............l. ,przyul. ... ,
/wpisac nazwe/
reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan:

zwani tacznie Wykonawcg, ubiegajacy si¢ wspdlnie o udzielenie wskazanego nizej zamdwienia publicznego
1 wyrazajacy niniejszym zgode na wspolne poniesienie zwigzanej z tym solidarnej odpowiedzialno$ci na
podstawie art. 445 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 1. UStaNaWIaAmMY .........ceeiriiiiiiiiieiriiiieieeineanannn

/wpisaé nazwe firmy lub imig i nazwisko osoby, ktérq ustanawia si¢ petnomocnikiem/

Petnomocnikiem w rozumieniu art. 58 ust 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych i1 udzielamy
pelnomocnictwa do:

a) ** reprezentowania wykonawcy, jak réwniez kazdej z ww. firmy z osobna, w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego pn. Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzebiu-Zdroju w
ramach zadania: ,,Zwi¢kszenie efektywnosci energetycznej wraz z przebudowa lodowiska
JASTOR” prowadzonym przez Miasto Jastrzgbie-Zdro6j, atakze do zawarcia umowy w sprawie
zaméwienia publicznego;

a) ** reprezentowania wykonawcy, jak réwniez kazdej z ww. firmy z osobna, w post¢powaniu
o udzielenie zamowienia publicznego pn. Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzebiu-Zdroju w
ramach zadania: ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej wraz z przebudowga lodowiska
JASTOR” prowadzonym przez Miasto Jastrzebie-Zdro;j.

*  wprzypadku gdy oferte sktada Konsorcjum ztozone z 3 firm. Gdy oferte sklada Konsorcjum wiecej niz 3 firm,
nalezy dopisac pozostale firmy
**  nalezy wybraé wilasciwg opcje
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Zalacznik nr 6 do SWZ
-przykiadowy wzor zobowigzania-

(pea nazwa, adres podmiotu sktadajacego zobowiazanie)

Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego swoje zasoby
do oddania ich do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamowienia pn.
Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania:
»Zwiekszenie efektywnoS$ci energetycznej wraz z przebudowg lodowiska JASTOR”

1. Bedac nalezycie upowaznionym do reprezentowania podmiotu sktadajacego zobowigzanie, ktory
)0 72701101 [ 1 N oswiadczam(y),
ze na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1320)
zobowigzuj¢ si¢ do oddania do dyspozycji Wykonawcy, ftj.

o w zakresie zdolnoS$ci technicznych lub zawodowych*,
Jesli dotyczy - nalezy poda¢ szczegotowy zakres udostgpnionych wykonawcy zasobow

2. Ponizej nalezy szczegotowo opisac:
a. w jaki sposob i w jakim okresie udostepniane bgda wykonawcy i wykorzystane przez niego
zasoby podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia

b. czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniajacy zasoby na zdolnosciach, ktoérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ushugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza

* zaznaczy¢ wlasciwe, jesli dotycza
** niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenie wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

tj. konsorcjum / spotka cywilna

Realizujac postanowienia art. 117 ust. 4 ustawy PZP niniejszym o$wiadczam, iz w ramach zadania

pn. Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania: ,,Zwi¢kszenie
efektywnoSci energetycznej wraz z przebudowg lodowiska JASTOR”

Zakres rob6t polegajacy na:

1€AlIZOWANY DOUZIC PIZEZ: ... o.ni ittt ettt e e ettt et et et e et et et et e e e e reene e

(nalezy wskaza¢ dane Wykonawcy)

Zakres robot polegajacy na:

1CAlIZOWANY DOUZIC PIZEZ: ... o.nt ittt ettt e ettt e et e et e e e e e et e e teene e

(nalezy wskazac¢ dane Wykonawcy)
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Uwaga:
Przedmiotowy dokument naleiy przedtoiy¢ na wyraZne wezwanie Zamawiajgcego - art. 226 ust. 1 ustawy PZP

Zalacznik nr 8 do SWZ

(pena nazwa/firma, adres Wykonawcy)
dotyczy postgpowania pn.
Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania:
»Zwiekszenie efektywnoS$ci energetycznej wraz z przebudowg lodowiska JASTOR”
Wykaz zadan wykonanych w ciagu ostatnich 10 lat

Termin realizacji

Podmiot, na rzecz

Nazwa prowadzonego zadania oraz zakres

Wartos¢ catosci

Zadani ktérego robota zostata skladaj.qcy slgna przednr.not zadania Rozpoczecia Zakoriczenia
zrealizowanego zadania
wykonana dd.mm.rr dd.mm.rr
Budowa/przebudowa Nazwa zadania:
budynku w technologii

konstrukc;ji stalowej o

kubaturze min.:

38 000,00 m?, w ktorym

jednoczes$nie moze

przebywa¢ min.: 1 200

0s6b, wyposazonego w:

—  instalacje wentylacji
mechanicznej
nawiewno —
wywiewnej wraz z
klimatyzacja i
systemem osuszania
powietrza o
wydajnosci min.:
30 000,00 m*/h

— instalacje
oddymiania wraz z
systemem co
najmniej SAP,

—  system BMS
(Building
Management
System) - system
zarzadzania
budynkiem.

dla ktérego uzyskano

pozwolenie na

uzytkowanie lub brak
sprzeciwu do zlozonego
wniosku o zakonczeniu
prac

Zakres zadania:
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Budowa instalacji Nazwa zadania:
technologii lodu
obejmujace;j:

— budowe plyty
lodowiska o
wymiarach min 28,5 Zakres zadania:

X 60 mwykonane] | | et
zgodnie z

wytyermymi || s
Miedzynarodowej | | s
Federac_]l HOke_]a Na | | e
Lodzie ITHF, | | s
— wykonanie stacji

uzdatniania wody

lodowej,

— zabudowg¢ dwoch
sprezarek o mocy
chtodniczej min.:
500 kW facznie,

— zabudowg uktadu
chtodzenia dla
sytemu spr¢zarek o
mocy chtodniczej
min 900 kW

Do ww. dokumentu nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajgce, czy wykazane roboty zostaty wykonane
nalezycie.
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Uwaga:
Przedmiotowy dokument nalezy przedtozyé na wyrazne wezwanie Zamawiajgcego - art. 126 ust. 1 ustawy PZP

Zalacznik nr 9 do SWZ

(petna nazwa/firma, adres Wykonawcy)
dotyczy postgpowania pn.

Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania:
»Zwiekszenie efektywnoS$ci energetycznej wraz z przebudowg lodowiska JASTOR”

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia

A . . Informacje
. Kwalifikacje zawodowe nr/ Przewidywana funkcja L. . .J
Imie L . Doswiadczenie | o podstawie do
. . wyksztatcenie niezbedne do / zakres czynnosci .
i nazwisko . L g o L .. w latach dysponowania
wykonania zamdwienia w realizacji zamdéwienia osobami**

Uprawnienia budowlane
w specjalnosci*

Wymagane doswiadczenie:
Zadanie nr 1:

Czy zadanie polegato na petnieniu
roli kierownika budowy na budowie
budynku w technologii lekkiej
konstrukcji stalowej o kubaturze
min.: 38 000,00 m3 wyposazonego
w:

— instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno -
wywiewnej wraz z klimatyzacja
i systemem osuszania powietrza
o wydajnosci min.: 30 000,00
m3/h

— instalacje oddymiania i system co
najmniej SAP

—  system BMS (Building
Management System) — system
zarzadzania budynkiem

dla ktérego wuzyskano protokét
odbioru koncowego robdét oraz
uzyskano pozwolenie na
uzytkowanie lub brak sprzeciwu do
ztozonego wniosku o zakonczeniu
prac, zakonczonych protokotem
odbioru koncowego na wartosé
robot budowlanych co najmniej

Kierownik budowy
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20 miliondw PLN brutto, na kazde
zadanie

D Tak
[ Inie

Termin realizacji zadania:

Czy zadanie polegato na petnieniu
roli kierownika budowy na budowie
budynku w technologii lekkiej
konstrukcji stalowej o kubaturze
min.: 38 000,00 m3 wyposazonego
w:

— instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno -
wywiewnej wraz z klimatyzacja
i systemem osuszania powietrza
o wydajnosci min.: 30 000,00
m3/h

— instalacje oddymiania i system co
najmniej SAP

—  system BMS (Building
Management System) — system
zarzadzania budynkiem

dla ktérego uzyskano protokét
odbioru koncowego robdét oraz
uzyskano pozwolenie na
uzytkowanie lub brak sprzeciwu do
ztozonego wniosku o zakonczeniu
prac, zakonczonych protokotem
odbioru koncowego na wartosc
robot budowlanych co najmniej
20 miliondw PLN brutto, na kazde
zadanie

|:| Tak
DNie

Termin realizacji zadania:

Uprawnienia budowlane w

specjalnosci* . . ,
ped ! Kierownik robét ds.

robot sanitarnych

Uprawnienia budowlane w

specjalnosci Kierownik robét ds.

robot elektrycznych

* nalezy wpisa¢ pelng nazwe posiadanych uprawnien
** np. umowa o pracg, umowa zlecenie, zobowigzanie podmiotu trzeciego itp.
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Zatacznik nr 10 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne (wzor)

UMOWA

IKI.272.......... 2025
W dniu .eeeeeeeeee. w Jastrzebiu-Zdroju, pomiedzy Miastem Jastrzebie-Zdrdj, w imieniu ktérego wystepuja:
L e e e st s er e st et s eb e st te s steaenteeeabe an
2 e et sttt b et e be e et a etk et et sea st et ke nen et a et nen b s ane st nen
zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,
a
.......................... z5iedzibg ...ceeeeveveeieene, WPISANg dO e
NIP: ...coeeeveevveeveceneer, REGON: e ; W imieniu ktérej wystepuje:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy W ..., zgodnie
Z e Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz.
1320) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy/zaméwienia
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania:
»Zwiekszenie efektywnosci energetycznej wraz z przebudowq lodowiska JASTOR”

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa istniejagcego budynku lodowiska wraz z wewnetrznymi
instalacjami, technologia wody lodowej, zagospodarowaniem terenu oraz jego petne wyposazenie
niezbedne do realizacji zaplanowanej funkcji.

2. Wykonanie robdt objetych umowa odbywac sie bedzie na podstawie:

a) dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzj3 o pozwoleniu na budowe nr 116/2024
(Ar.6740.83.2024) z dnia 20.05.2024r. oraz pozostatej udostepnionej w trakcie postepowania
dokumentacji zamdwienia,

b) umowy o dofinansowanie i anekséw do umowy o dofinansowanie dla w/w zadania w oparciu o wniosek
o dofinansowanie projektu pn. ,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkdéw uzytecznosci
publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych Zzrédet energii w Jastrzebiu-Zdroju” w ramach Fundusze
Europejskie dla Slaskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dla Priorytetu:
FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwdj, dla Dziatania: FESL.02.02-Efektywnos$é energetyczna
budynkéw uzytecznosci publicznej - ZIT. *

3. Szczegdétowy zakres robot opisany zostat w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiOR), kosztorysach $lepych/przedmiarach oraz pozostatych
zatgczonych do postepowania dokumentach stanowigcych wraz z SWZ dokumentacje zamdwienia.

4. Postanowienia dokumentacji zamdwienia sg wigzgce dla Wykonawcy, a wymagania wyszczegdlnione
przynajmniej w jednym z elementéw w/w dokumentacji s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
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zawarte byty w catej dokumentacji. W_przypadku ujawnienia rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi

elementami sktadowymi opracowania projektowego i kosztorysowego decyzje o priorytecie zapisow

podejmuje Zamawiajgcy W _porozumieniu z Projektantem. Wykonawca nie jest upowazniony do

podejmowania decyzji we wtasnym zakresie - jest natomiast zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu bez

zbednej zwtoki napotkane w trakcie realizacji rozbieznosci.

* w przypadku nieotrzymania przez Zamawiajacego wskazanego dofinansowania zapisy nalezy skreli¢

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonaweca (na podstawie udzielonych mu przez Zamawiajgcego
petnomocnictw), bedzie zobowigzany takze do:

a) przygotowania wtasnym staraniem kompletu dokumentéw dotyczacych:

— zawiadomienia organdéw Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP) oraz Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)
o zakonczeniu budowy obiektu,

— ztozenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.

Obowigzek wskazany powyzej dotyczy réwniez uzupetniania dokumentéw na wezwanie ww. organdw.

Za wykonanie przedmiotu umowy uznaje sie prawidtowe wykonanie wszystkich robét budowlanych oraz

dostawy i montazu sprzetu i kompletnego wyposazenia lodowiska, przekazanie wszelkiej dokumentacji

oraz uzyskanie od PINB braku sprzeciwu na uzytkowanie obiektu.

6. Realizacja zamoéwienia w oparciu o dokumentacje zamdéwienia zapewnia dostepnosé do obiektu zgodnie
z wymogami wynikajacymi z ustawy z dna 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami.

7. W ramach nadzoru nad realizacja niniejszego zadania Zamawiajacy powierzyt prowadzenie Nadzoru
Inwestorskiego w wyznaczonych branzach Inzynierowi Kontraktu, ktory bedzie dziatat na rzecz i imieniu
Zamawiajgcego.

a) Inzynier Kontraktu w imieniu Zamawiajgcego jest uprawniony do weryfikacji, zgtaszania uwag
i koniecznosci poprawek oraz akceptacji:

— wystawionych faktur czesciowych i koncowych za realizacje przedmiotu umowy wraz z weryfikacja
dotgczonych, wymaganych zgodnie zapisami niniejszej umowy zatgcznikéw (protokotéw rzeczowo-
finansowych,  kosztorysdw  powykonawczych, zaswiadczen i os$wiadczen  Wykonawcy
i podwykonawcéw)

— harmonogramow,

— kosztoryséw ofertowych na wykonanie robét dodatkowych i zamiennych oraz wskazujgcych zakres
zaniechanych robot

— rysunkow roboczych i wykonawczych

— dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego itp. dokumentéw powstajgcych w toku
budowy i po jej zakonczeniu

— whnioskéw o zabudowanie materiatow i urzadzen w ramach zadania

b) Inzynier Kontraktu bedzie rowniez:

— petnit wielobranzowy nadzdr inwestorski nad realizacjg robdt zgodnie z Prawem budowlanym

— rozstrzygat wszelkie kwestie sporne na budowie

— koordynowat sprawy pomiedzy Wykonawcga i Projektantem

— egzekwowat wszystkie obowigzki Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie w trakcie jej realizacji
oraz w trakcie okresu gwarancyjnego
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Powierzenie ww. obowigzkéw Inzynierowi Kontraktu nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego w zakresie
egzekwowania od Wykonawcy jego obowigzkdéw (inicjatywa w tym zakresie nalezy tylko do
Zamawiajgcego).
Wykonawca zobowigzany jest w oparciu o niniejszg umowe wykonywac wszystkie polecenia Inzyniera
Kontraktu na réwni z poleceniami Zamawiajgcego.
Inzynier Kontraktu jest uprawniony do sktadania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli
i wiedzy, z wytgczeniem oswiadczen skutkujgcych zaciggnieciem przez Zamawiajgcego zobowigzan
finansowych, zmianami umowy, zmianami zakresu zamodwienia, zmianami podwykonawcéw i oséb
skierowanych do realizacji umowy.

§2

Terminy

. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: dzien podpisania umowy.
. Termin wykonania przedmiotu umowy i zgtoszenia robdt do odbioru: 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy tj. dodn: ..., r.

Do dnia wskazanego w ust. 2 Wykonawca jest zobowigzany do:

zakonczenia wszystkich robét budowlanych oraz dostaw i montazu urzadzen oraz kompletnego
wyposazenia obiektu oraz odebrania ich przez Zamawiajgcego

dokonania odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego (dalej UDT) wszystkich urzadzen, ktére tego zgodnie
Z prawem wymagaja,

dokonania przez Wykonawce rozruchéw i kalibracji zabudowanych urzadzen,

dokonania przez Wykonawce zgtoszenia zakoriczenia robét do organdw Panstwowej Strazy Pozarnej (dalej
PSP) oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej PIS) oraz do innych organdw, jezeli jest to wymagane
przepisami powszechnie obowigzujgcymi,

uzyskanie braku sprzeciwu o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.
sporzadzenia lub wykonania przez Wykonawce i odebranie przez Zamawiajgcego wszelkich prac
i dokumentacji niezbednych do rozpoczecia uzytkowania lodowiska

. O dotrzymaniu terminu umownego $wiadczy data wptywu do Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koficowego, po uprzednim spetnieniu wymagan wskazanych w ust. 3 oraz innych
wymagan wynikajgcych z umowy oraz przepisdw powszechnie obowigzujgcych.

§3

Harmonogram realizacji robét

. Zadanie bedzie finansowane w czesci ze srodkdw przyznanych Zamawiajgcemu w oparciu o ztozony

whniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. ,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkéw
uzytecznosci publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii w Jastrzebiu-Zdroju”
w ramach Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, dla
Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwdj, dla Dziatania: FESL.02.02-Efektywnos¢
energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej — ZIT.

Przedmiot umowy bedzie realizowany, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporzagdzonym
przez Wykonawce wg zatacznika nr 3 do umowy i ustaleniami z Zamawiajgcym. Nalezy go przedtozy¢ do
zaakceptowania Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
W harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy uwzgledni¢ podziat wydatkdw na kwalifikowane
i niekwalifikowane do dofinansowania, zgodnie z zatozeniami programu, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do:
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kazdorazowego uwzglednienia uwag i nanoszenia poprawek do harmonogramu rzeczowo-finansowego
przekazanych przez Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania,

w przypadku koniecznosci zgtoszonej przez jedng ze stron, kazdorazowego aktualizowania
i przekazywania Inzynierowi Kontraktu do zaopiniowania i do Zamawiajgcego celem zatwierdzenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty ztozenia przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonaé jego weryfikacji i przekazaé¢ ewentualne
uwagi w formie pisemnej. Harmonogram rzeczowo-finansowy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Inzyniera Kontraktu, zostanie podpisany przez Zamawiajgcego i od tego momentu bedzie obowigzywat.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych skutkujgcych konieczno$cig wstrzymania robdt ze wzgledéw
technicznych i technologicznych lub w przypadku zmiany umowy z uwagi na okolicznosci opisane w § 11.
Zmiana harmonogramu nie prowadzgca do zmiany terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lub
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§4
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe,
ustalone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych robdét. Wszelkie ewentualne zmiany w wysokos$ci wynagrodzenia bedg ustalane i wyliczane
wg zasad okreslonych w §11, §12, §13, §21, §22, §23 umowy.

. Koszt catego zadania zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem nie przekroczy kwoty brutto

..................... zt w tym kwota netto zt .............+ podatek VAT 23%): .................. zt (stownie brutto:

Klasyfikacja budzetowa:
Ptatne z budzetu w latach ............. r.

Zaptata za wykonanie umowy dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,

o ktérym mowa w art. 108 a ustawy o podatku od towardw i ustug.

Ustalone w ust. 2 wynagrodzenie brutto nie bedzie podlegaé waloryzacji, z zastrzezeniem §21, §22, §23

umowy.

Podstawa do wystawienia faktury jest:

a. protokot odbioru robdt (czesciowy lub koricowy) odrebnie dla poszczegélnych branz

b. kosztorys powykonawczy

c. udokumentowanie zaptaty wszelkich naleznosci w stosunku do podwykonawcéw za wykonane prace
do dnia podpisania protokotu odbioru za wykonane roboty budowlane/ustugi/dostawy, zgodnie
z zapisami w §15 ust. 19 umowy

Powyzsze dokumenty winny by¢ zatwierdzone przez kierownikdéw robdt, kierownika budowy i Inzyniera

Kontraktu oraz przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w kosztorysie powykonawczym klasyfikuje odpowiednio koszty na wydatki kwalifikowane

i niekwalifikowane oraz przypisywanie ich do odpowiedniej kategorii wydatkéw z wniosku aplikacyjnego.

Jedli w trakcie trwania robdt jakie$ koszty zmienig swojg kwalifikacje tj. z kwalifikowanych na
niekwalifikowane, badZ odwrotnie, Wykonawca dostosuje odpowiednio kosztorysy do takowych zmian;
w sytuacji kiedy podziat przedmiaréw przed rozpoczeciem robdt nie bedzie mozliwy, nalezy dokonac takiej
kwalifikacji zgodnie z faktycznie wykonanym zakresem robdt tj. obmiarowo;
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9. Postanowienie o Zrdédle finansowania moze zostaé zmienione w formie pisemnego, jednostronnego
oswiadczenia Zamawiajgcego, ktéry w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przesle go Wykonawcy.

10.Zaptata naleznos$ci Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury z uwzglednieniem ust. 6 na rachunek bankowy Wykonawcy nr.......ccccccveveeiciieeeennneen.

11.Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesyfanie faktur drogg elektroniczna.

12.W sytuacji, gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, faktury bedzie wystawiaé jeden z cztonkdw konsorcjum
na podstawie upowaznienia udzielonego mu przez partnera/éw konsorcjum.

13.Wykonawca oswiadcza, ze:

— wskazany rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy,

— dla wskazanego rachunku bankowego zostat utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzone;j

dziatalnosci gospodarczej

14.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze:

— jest podatnikiem podatku VAT;

— posiada numer identyfikacyjny NIP 6332216615;

15.Ptatnika nalezy oznaczy¢ w nastepujgcy sposdb:

Jastrzebie-Zdréj — Miasto na prawach powiatu
Aleja Jézefa Pitsudskiego 60,
44-335 Jastrzebie-Zdréj
§5
Ptatnosci

1. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami cze$ciowymi wystawianymi na podstawie: zatwierdzonego
przez kierownika budowy i Inzyniera Kontraktu oryginatu protokotu czesciowego odbioru robdt,
wykonanego w oparciu o zatgcznik nr 4 do umowy oraz oryginatu zatwierdzonego kosztorysu
powykonawczego dla poszczegélnych branz fakturowanego zakresu robot.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tgcznie fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg koficowg na podstawie korncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy zatwierdzonego przez Zamawiajacego , sporzadzonym w oparciu o zatgcznik
nr 6 do umowy oraz zatwierdzonego przez kierownika budowy i Inzyniera Kontraktu oryginatu kosztorysu
powykonawczego dla poszczegdlnych branz zadania z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ ta bedzie mozliwa nie
wczesniej niz po dostarczeniu Zamawiajgcemu braku sprzeciwu z PINB.

4. Kazdorazowo warunkiem zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dokumentdéw wskazanych w §15 ust. 19. Niedochowanie tego obowigzku skutkowaé bedzie podjeciem
przez Zamawiajgcego krokdw opisanych w §15 ust. 20.

5. Faktury (wraz z kosztorysami powykonawczymi oraz protokotami rozliczeniowymi) powinny byc
wystawiane osobno dla kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (wkfad wtasny, dofinansowanie).

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny podanej
w ofercie za realizacje przedmiotu umowy tj. .ccccrreeeeccieeene. zt (stownie ............). Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy obejmuje okreslony zakres i czas wynikajacy z zawartej umowy wraz
z okresem gwarancji i rekojmi za wady. Zabezpieczenie wniesione w formie innej anizeli pieniezna zawiera
klauzule o bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptacie sumy gwarantowanej na zgdanie beneficjenta, bez
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spetnienia zadnych dodatkowych uwarunkowan.* (*zdanie nalezy usungé w przypadku wniesienia
zabezpieczenia w formie pienieznej)
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w _pienigdzu wykonawca wnidst na caty okres

realizacji umowy.*
Zabezpieczenie w innej formie anizeli pieniezna wykonawca wnidst na okres (nie krétszy niz 5 lat) tj. ..........,

Z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy az do uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady* (*czes¢ zdania
zapisang kursywq nalezy usungc w zaleznosci od formy wniesionego zabezpieczenia i okresu, w jakim ma
obowigzywac)

3. Strony postanawiajg, 2€ 30% (.....cereereesrereees zt) wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone lub zwolnione
w nastepujacych terminach:

— 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia koncowego protokotu
odbioru robét bez wad;

— 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady rozszerzonej na
okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego, o
ktorym mowa w §7 ust. 8. W przypadku wystgpienia wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

5. Kwota zabezpieczenia wniesiona w pienigdzu zostanie wptacona przez Zamawiajgcego na wydzielony,
oprocentowany rachunek bankowy w banku obstugujagcym gmine Jastrzebie-Zdrdj i zostanie zwrdcona
zgodnie z ustaleniami ust. 4 wraz z naleznymi odsetkami po potraceniu kosztéw prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw lub wykona je
nienalezycie , a obowigzki te wykona zastepczo Zamawiajgcy lub osoba trzecia, przeznaczajac na ten cel
whniesione zabezpieczenie, to Zamawiajacy bedzie miat prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki
wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie byto przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

7. Dostep do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 5, posiada tylko Zamawiajacy.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy automatycznie obejmuje swym zakresem wszystkie
ewentualne roboty dodatkowe i zamienne, ktére Wykonawca przyjat do realizacji w zwigzku z niniejszg
umowa.

9. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w § 2 ust. 2 umowy, Wykonawca na co najmniej 3 dni przed zawarciem aneksu
zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
albo — jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu umowy

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkdw zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Przediozenie
Zamawiajgcemu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9 warunkuje podpisanie aneksu wydtuzajgcego
termin realizacji zadania.
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§7
Warunki gwarancji

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy, w chwili wydania, bedzie posiadat nalezytg jakos¢, bedzie

wolny od wad fizycznych i prawnych oraz bedzie dziatat bezawaryjnie i bezusterkowo.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy. Odpowiedzialno$é z tytutu
gwarancji obejmuje w szczegélnosci brak wymaganych jakosci oraz wtasciwosci przedmiotu umowy oraz
wady fizyczne powstate z przyczyn, ktdre tkwity w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady, awarie
lub usterki, powstate lub ujawnione przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji. Gwarancja
obejmuje w szczegdlnosci wady konstrukcyjne, materiatowe oraz wadliwe funkcjonowanie i wykonanie
przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego elementdw. llekro¢ w niniejszej umowie, w zakresie
gwarancji, jest mowa o wadzie, nalezy rozumieé przez to wade istotng, wade nieistotng, awarie, usterke
lub inng niezgodnos$¢ z postanowieniami umowy, dokumentacjg postepowania, dokumentacjg przekazang
przez Wykonawce lub z przepisami.

Gwarancja obejmuje wszystkie roboty, dostawy i ustugi sktadajgce sie na przedmiot umowy w tym roboty
zamienne i dodatkowe.

Dla robét budowlanych i wszystkich zabudowanych elementéw i urzadzen (tj. wbudowanych na state
i niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zatozeniami projektu i przepisami funkcjonowania obiektu),
w tym m.in. wchodzacych w skiad sieci i instalacji: sanitarnych (w tym centrale wentylacyjne),
elektrycznych iteletechnicznych oraz windy i technologii lodu Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji Na okres ......ceeeeeenseess lat

Dla mienia ruchomego, takiego jak m.in.: meble, wyposazenie sauny i sitowni, telebim, wyposazenie
ruchome sal, toalet itd. Wykonawca udziela gwarancji na okres 5 lat.

Okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 rozpoczyna bieg od dnia nastepnego po dacie podpisania
protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 5 umowy (réwniez
w sytuacji, gdy elementy/urzadzenia byty zabudowane przed t3 datg).

. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 4 i 5, jesli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu i nie zostata ona usunieta.

Dla materiatéw/elementéw/urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, dokumentami, na podstawie ktérych
Zamawiajacy bedzie egzekwowaé obowigzki Wykonawcy w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w ust.10
lit. a bedga, stanowigce czes¢ dokumentacji odbiorowej (operatu kolaudacyjnego):

Instrukcja Uzytkowania i Eksploatacji Obiektu, z zatgczonymi do niej:

kartami technicznymi
— instrukcjami uzytkowania

dokumentacjami techniczno-ruchowymi (DTR)

warunkami udzielonej gwarancji przez producenta/dostawce

spis tabelaryczny wszystkich urzadzen i elementéw wyposazenia z podaniem ich nazwy, funkcji i numeru
z tabliczki znamionowej oraz opatrzeniem adnotacjg jak czesto i w jakim zakresie nalezy dokonywac jego
serwisowania, czyszczenia i konserwacji wymaganej przez producenta oraz przeglagdéw okresowych
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa dla tego elementu/urzadzenia

Wykonawca o$wiadcza, ze w catym okresie gwarancyjnym dla materiatow/elementdow/urzadzen,
o ktérych mowa w ust. 4 i 5 nie uzaleznia obowigzywania gwarancji od:

dokonywania ptatnych przez Zamawiajgcego konserwacji, serwisowania, czyszczenia i przeglagdéw
dokonywania ptatnej przez Zamawiajagcego wymiany elementéw szybko zuzywajacych sie
i eksploatacyjnych
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udokumentowania przez Zamawiajgcego braku wystgpienia zdarzen na sieci lub instalacji elektrycznej (np.
skokdw napiecia) lub sanitarnej (np. zwiekszonego cisnienia wody),

10. Do obowigzkéw Wykonawcy w catym okresie obowigzywania gwarancji, wtasnym staraniem i na wiasny

a)

b)

c)

d)

koszt, bez wezwania Zamawiajacego lub Uzytkownika nalezy:

przyjecie na siebie wszystkich obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem przeglagddéw, czyszczenia,
konserwacji i serwisowania oraz wymiany materiatéw eksploatacyjnych (w tym elementéw szybko
zuzywajgcych sie) w sytuacji, gdy wynika to co najmniej z jednego z dokumentdéw, o ktédrych mowa w ust.
8 lit. a lub producent/dostawca uzaleznia udzielenie gwarancji od dokonywania ww. dziatai. Wykonawca
oswiadcza, ze dokona ww. czynnosci z czestotliwoscig wynikajgcg z dokumentéw wskazanych w ust. 8 lit.
a, lecz nie rzadziej niz jeden raz w roku kalendarzowym, a w zakresie wymiany filtrow w urzadzeniach
z czestotliwoscig wynikajgca z faktycznych potrzeb zwigzanych z potozeniem geograficznym obiektu
wykonywanie w stosunku do urzadzen diwigowych comiesiecznych przegladéw konserwacyjnych
wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r.
w sprawie warunkdw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urzqgdzen transportu bliskiego

czyszczenie paneli fotowoltaicznych oraz przeglad konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne - co
najmniej jeden raz w roku kalendarzowym

dokonywanie przegladéw prawidtowos$ci dziatania catej instalacji fotowoltaicznej wraz z jej podtgczeniem
do sieci w obiekcie. Przeglad ten winien obejmowac réwniez badanie, zaktadanej w ofercie / karcie
produktu, ilosci rocznej produkcji energii elektrycznej. W ramach ww. obowigzkowych przegladdw,
Wykonawca réwniez zobowigzany jest przeprowadzaé konserwacje i serwisowanie lub wymiane na nowe,
zabudowanych urzadzen i elementéw instalacji fotowoltaicznej zgodnie z kartg techniczng, instrukcja
uzytkowania lub warunkami udzielonej gwarancji.

Uwaga:

Wszystkie protokoty z czynnosci, o ktédrych mowa w ust. a-d Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé
Uzytkownikowi obiektu celem zatgczenia do Ksigzki Obiektu Budowlanego.

11.Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu w trakcie trwania okresu gwarancji, okreslonego w ust. 4 i 5 uprawniony

jest do dokonywania przegladéw gwarancyjnych, w tym przegladu bezposrednio przed uptywem tego
okresu. O terminie przeglagdu gwarancyjnego Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu powiadamia pisemnie lub
drogg elektroniczng Wykonawce z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany
jest do udostepnienia personelu i niezbednego sprzetu potrzebnego podczas przegladu. W sytuacji, gdy
pomimo skutecznego powiadomienia, Wykonawca nie bedzie uczestniczyt w przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonania jednostronnego przegladu, ktorego
ustalenia bedg wigzaty Wykonawce.

12.Z przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokot, w ktéorym wskazane zostang usterki i wady oraz

termin ich usuniecia.

13.Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad:

a)

jesli wada powoduje zagrozenie dla zdrowia lub zycia lub moze powodowaé w krétkim czasie wystgpienie
dalszych szkédd mogacych zagrazac zdrowiu lub zyciu - Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do
usuniecia wady w terminie do 2 dni roboczych od daty przekazania zgtoszenia przez Zamawiajacego oraz
usungc¢ wade lub wykonaé odpowiednie zabezpieczenie w czasie 24 godzin od przystgpienia do usuwania
wady,
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b) w pozostatych przypadkach — Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do usuniecia wady
w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania zgtoszenia przez Zamawiajacego oraz usung¢ wade
w terminie do 7 dni roboczych od przystgpienia do usuwania wady,
14.Jedli usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie wynikajgcym z ust. 13, z przyczyn obiektywnych,
niezaleznych od Wykonawcy, Strony uzgodnig termin usuniecia wady, przy czym Wykonawca w ciggu 24
godzin od przystgpienia do usuwania wady zobowigzany jest pisemnie oraz drogy elektroniczng
powiadomi¢ Zamawiajgcego o mozliwym terminie usuniecia usterki, pod warunkiem zapewnienia
staraniem i na koszt Wykonawcy bezpiecznego uzytkowania obiektu do czasu jej usuniecia. W przypadku
braku uzgodnienia terminu zgodnie ze zdaniem pierwszym, obowigzujg terminy wynikajgce z ust. 13.
15.Za uzasadnione, niezalezne od Wykonawcy, przyczyny niemoznosci dochowania terminéw wskazanych
w ust. 13 Zamawiajgcy uzna w szczegdlnosci:
— panujagce w okresie przypadajgcym na usuwanie wad (w tym bezposrednio poprzedzajgce
i bezposrednio nastepujgce) niekorzystne warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwiajg usuwanie wad
ze wzgledow technicznych lub technologicznych lub ze wzgledu na niemoznos$é zapewnienia warunkéw
bhp pracownikom Wykonawcy
— brak dostepnosci wymienianej czesci lub urzadzenia i zwigzang z tym faktem konieczno$¢é oczekiwania
na czesci lub nowe urzadzenie
— konieczno$¢ zdiagnozowania przyczyny usterki, wykonania ekspertyz itp. dziatan zmierzajgcych do
ustalenia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy
— dziatanie sity wyzszej, zdefiniowanej w §11 ust. 3 pkt. 13 umowy
16.Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) wandalizmu
b) sity wyiszej, zdefiniowanej w §11 ust. 3 pkt. 13 umowy
¢) szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu umowy w sposdb niezgodny
z zasadami eksploatacji i uzytkowania opisanymi w dofgczonej do dokumentacji powykonawczej instrukgcji
uzytkowania obiektu, z zastrzezeniem, ze jednoznaczne wykazanie okolicznosci, o ktéorych mowa w lit. b
i ¢ kazdorazowo lezy po stronie Wykonawcy.

17. Osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajacego zgtasza wade drogg elektroniczng na adres poczty
elektroniczne;j: . W razie zmiany przez Wykonawce adresu poczty elektroniczne;j,
przeznaczonego do odbierania zgtoszen wad, zobowigzany jest on do niezwlocznego podania
Zamawiajgcemu nowego adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania zgtoszenia dokonanego na
nieaktualny adres poczty elektronicznej za ztozone skutecznie.

18.Zamawiajgcy oswiadcza, ze do jego obowigzkédw bedzie nalezato dokonywanie przegladéw budynku

zgodnie z Art. 62 ust.1 Prawa budowlanego oraz dokonywanie okresowych (rocznych lub dwuletnich)
przegladéw przez Urzad Dozoru Technicznego dla urzadzen, ktére tego wymagaja.

19. O zakresie usuniecia wady, tj. o koniecznosci naprawy lub wymianie elementu na nowy decyduje
Zamawiajacy.

20.Kazdorazowa wymiana danego elementu skutkuje w stosunku do tego elementu biegngcym na nowo
okresem gwarancyjnym.

21.W przypadku przekazania budynku innej jednostce miejskiej Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest realizowac obowigzki wynikajace z tytutu niniejszej gwarancji na rzecz i wezwanie tej jednostki.
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§8
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych

liczac od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem § 9 ust. 1.

2. Zamawiajacy przekazujac protokolarnie Wykonawcy teren budowy okresli stan znajdujgcych sie na terenie

budowy obiektéw i urzadzen.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazaé Wykonawcy dokumentacje techniczng i SST w jednym

egzemplarzu, wraz z przekazaniem placu budowy.

4. Zamawiajacy zapewnia nadzdr autorski.

§9
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie dokumentéw warunkujgcych przekazanie placu budowy nalezy

przedtozenie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu wyznaczonym na przekazanie placu budowy:

1) umodw z podwykonawcami wskazanymi w ofercie, bedgcymi jednoczesnie podmiotami, ktére w celu
potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, udostepniajg Wykonawcy swoje zasoby;
2) umoéw z podwykonawcami wskazanymi w ofercie, ktorych zakres do wykonania przypada w okresie
pierwszych trzech miesiecy realizacji umowy, zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Uwaga:

Przekazanie placu budowy po uptywie terminu, o ktdrym mowa w §8 pkt. 1, z uwagi na niewypetnienie przez

Wykonawcg w/w warunku nie moze stanowic¢ podstawy do wydtuzenia terminu realizacji umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie prowadzenia robét nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, z uwzglednieniem wymagan
zawartych w SWZ, STWIOR, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami
(w tym w szczegdlnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi),
zrealizowanie catego zakresu robdt sitami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych osdb,
zapewnienie odpowiednio uprawnionego, statego i ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,
w tym zapewnienie udziatu kierownika budowy i kierownikéw robdt w trakcie trwania tych prac
wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw niepochodzacych od Zamawiajgcego, nowych,
nieuzywanych. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci i towarzyszgcej wyrobom
dokumentacji wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamodwienia, specyfikacji technicznej oraz
przepisom, w tym przepisom p.poz. i bhp.,

zabezpieczenia wykopéw przed wodg opadowg w przypadku obecnosci w rejonie przedmiotowej
inwestycji gruntdw podatnych na pecznienie i uplastycznienie pod wptywem wody (co moze
doprowadzi¢ do degradacji podtoza i spowodowac konieczno$é wykonania prac dodatkowych). W razie
jakichkolwiek zaniedban i usterek w tym zakresie, ich skutki ponosi Wykonawca robét i usuwa je na
wiasny koszt,

ogrodzenie terenu robdt, organizacji zaplecza budowy (w tym obowigzkowo: ustawienia zaplecza
kontenerowego wraz z niezbednymi przytagczami, z ogrzewang salkg na ok. 15 oséb umozliwiajgca
organizacje narad, wyposazong w sprzet komputerowy wraz z niezbednym oprogramowaniem
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i dostepem do sieci Internet) oraz zorganizowanie sanitariatéw dla pracownikéw Wykonawcy
i uczestnikdéw narad,

7) zapewnienie srodkdw ochrony osobistej jak kaski, pasy bezpieczerstwa itp. niezbedne osobom
nadzorujgcym inwestycje podczas kontroli budowy oraz zapewnienie widocznego logo firmy na odziezy
roboczej, ktérg Wykonawca dostarcza pracownikom oraz na pojazdach uzytych do realizacji
zamoéwienia — obowigzek dotyczy réwniez pracownikéw podwykonawcéw,

8) uczestnictwo kierownika budowy i/lub kierownikéw robdt branzowych w radzie budowy, zwotywanej
przez Inzyniera Kontraktu drogg elektroniczng z trzydniowym wyprzedzeniem.

Uwaga:

Roboty wykonywane bedg w rejonie czynnego obiektu Hali Sportowej. W zwigzku z tym Wykonawca jest
zobowigzany prowadzic¢ roboty w taki sposob aby nie uniemozliwiac dojazdu i dojscia do ww. budynku oraz
nie powodowac nadmiernych ucigzliwosci (m.in. hatasu, pylenia, zanieczyszczenia drdg) i zachowac wszelkie
zasady bezpieczeristwa w rejonie prowadzenia robot.

9) zapewnienie bezpieczenstwa osdb i mienia znajdujgcego sie zardwno na terenie jak i w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robét, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczerstwa i ochrony p.poz.
Wykonaweca zabezpieczy na wtasny koszt teren budowy zgodnie z wymogami bhp.,

10) wydzielenie, zabezpieczenie i utrzymanie bezpiecznego dojazdu i dojscia do Hali Sportowej, w tym
statych ogrodzen, wydzielenia oznakowanych i bezpiecznych przejs¢ i dojs¢,

11) prowadzenie prac oraz transportu materiatow i odpaddw takim sprzetem, w takich godzinach i w taki
sposdb, aby nie powodowac zniszczenia mienia i nadmiernych ucigzliwosci dla pobliskiej Hali Sportowej
i okolicznych mieszkancow,

12) zabezpieczenia terenu objetego robotami, w szczegdlnosci istniejgcego drzewostanu, ktéry nie zostat
przewidziany do wycinki (niezbednych oston krzewoéw i drzew), wykonania odpowiednich zabezpieczen
bhp, barier ochronnych, itp. przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzet budowlany.
Konsekwencje zniszczenia drzew nieobjetych pozwoleniem na wycinke (réwniez skutkujgce
naliczeniem kar administracyjnych z tego tytutu) ponosi Wykonawca.

13) w czasie realizacji robét utrzymywanie na swoj koszt i ryzyko terenu robét i terenu przylegtego (w tym
wszystkich drég dojazdowych i dojsé) w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
usuwanie na biezgco wszelkich zbednych materiatéw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych
i odpadow, a takze w razie potrzeby biezgce sprzatanie terenu.

Uwaga:

e Posiadaczem wszystkich odpadow powstatych w zwiqgzku z realizacjq zadania jest Wykonawca

e Wykonawca zobowigzany jest zesktadowad, wywiezé i zutylizowac (miejsce wybierze Wykonawca)
wszystkie powstate w trakcie robot odpady zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami prawa,
a w odniesieniu do ztomu przyjg¢ wskazany w ust. 14 sposob postepowania.

e  Wykonawca zobowiqzuje sie do znalezienia we wtasnym zakresie miejsca sktadowania i utylizacji
nadmiaru mas ziemnych, gruzu oraz innych odpaddw.

e Zamawiajgcy nie dopuszcza przekazywania materiatow pochodzqgcych z rozbidrek i wykopow innym
podmiotom lub osobom fizycznym w sposdb nieudokumentowany zgodnie z Ustawq z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.).

o W przypadku przekazywania gruzu i ziemi osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
niebedgcym przedsiebiorcami Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére osoby
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fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogq poddawac odzyskowi na
potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Dla takich materiatow poswiadczeniem
przyjecia odpaddw bedzie dokument podpisany czytelnie przez osoby przyjmujgce ziemie lub gruz ze
wskazaniem adresu nieruchomosci, daty przekazania materiatu oraz jego ilosci w jednostkach
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego dla pozycji, z ktorej ilos¢ odpaddw jest przekazywana.

e Karty przekazania odpaddéw lub dokumenty rdwnowazne sq dla Zamawiajgcego potwierdzeniem
zgodnego z przepisami prawa postepowania Wykonawcy z powstatymi odpadami. Ww. dokumenty
nie stanowiq podstawy do rozliczenia ewentualnych robdét dodatkowych zwigzanych z wywozem
gruzu jziemi i in. odpaddéw w sytuacji przyjecia innej niz na sktadowisku (kg, Mg, T) jednostki
obmiarowej w kosztorysach. W tej sytuacji podstawe do wykazania ewentualnych robdt
dodatkowych w stosunku do dokumentacji stanowi¢ bedzie rozliczenie mas ziemnych i robot
wykazane przez uprawnionego geodete.

14) dla uzyskanych w drodze rozbiérek i demontazy materiatow ztomowych przyjecie nastepujgcego
sposobu postepowania: materiaty ztomowe nalezy, po akceptacji ich przez Inzyniera Kontraktu, oddac
w sktadnicy ztomu. Potwierdzenie zdania ztomu do skupu (druk PZ) powinien zostaé niezwtocznie
przekazany do Zamawiajgcego. Wykonawca oddaje ztom we wtfasnym imieniu, przedstawia
Zamawiajgcemu potwierdzenie oddania ztomu, a Zamawiajacy obcigza go wystawiajac na Wykonawce
fakture w celu przekazania srodkdow ze sprzedazy.

15) zapewnienie wiasnym staraniem i we wtasnym zakresie Zrédta poboru wody i energii elektrycznej oraz
innych medidw na cele budowy (réwniez do rozruchdw technologicznych) wraz z zainstalowaniem
licznikdw zuzycia tych mediéw w razie koniecznosci. W przypadku korzystania z mediéw lodowiska
Wykonaweca poniesie koszty zuzycia medidéw na zasadach ustalonych z obecnym zarzadca obiektu.

16) uporzadkowanie terenu prowadzonych robdét wykorzystywanego podczas prac i transportu oraz
naprawienie wszystkich wyrzagdzonych szkéd

17) przygotowanie wg wytycznych Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu oraz wfasciwych do odbioru
obiektu organéw (PSP, PIS, Urzad Dozoru Technicznego (UDT), PINB) petnej dokumentacji niezbednej
do przeprowadzenia odbioréw czesciowych i koncowych. Czesciag dokumentacji przekazywanej
Zamawiajgcemu winno by¢ pisemne oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robét
zgodnie z dokumentacja, przepisami prawa i wymogami umownymi.

18) oddanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w stanie wolnym od wad, w uzgodnionym niniejszg
umowa terminie,

19) dopilnowanie, aby wszelka korespondencja w sprawach istotnych i terminowych kierowana do
Zamawiajgcego za pomocg poczty elektronicznej zostata u Zamawiajgcego odczytana. W tym celu
Zamawiajgcy wymaga wysytania w/w korespondencji bezposrednio do osoby wskazanej w § 14 ust. 1
oraz dodatkowo na adres: ik@um.jastrzebie.pl.

20) wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z umieszczeniem w obiekcie
oznakowania i wyposazenia wynikajgcego z w/w instrukcji

21) wykonanie i umieszczenie na czas robét w terenie w widocznym miejscu wolnostojgcej tablicy o tresci
,Budujemy przyjazne przestrzenie”, zawierajgcej: logotyp miasta, nazwe inwestycji, kwote realizacji
zadania, rysunek - wycigg z dokumentacji projektowej. Tablica winna mie¢ wymiary co najmniej 1,2 m
x 0,8 m. Kolorystyka, logotyp i kréj czcionek zgodnie z wzorem Zamawiajgcego. Tablica zostanie
zdemontowana po odbiorze koncowym. Wzér tablicy stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

22) w przypadku uzyskania dofinansowania realizacji zadania ze srodkéw zewnetrznych o ktérych mowa
w § 1 pkt 2 lit. b wykonanie i montaz odpowiedniej tablicy informacyjnej (na czas realizacji projektu)
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i pamiagtkowej (po zakoniczeniu realizacji projektu) zgodnie z aktualnymi wytycznymi IZ RPO WSL 2021-
2027 w zakresie promocji RPO WSL, ze szczegdlnym uwzglednieniem terminéw posadowienia
i parametréw tablic, wynikajacych z ww. wytycznych oraz z Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spdjnosci 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

23) Wzér tablicy przed ich fizycznym wykonaniem, powinien zosta¢ przekazany do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Miejsce posadowienia tablicy, wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

24) wykonywanie dokumentacji fotograficznej przed kazdym rozliczeniem oraz z catego przebiegu robot
budowlanych w tym robét zanikowych i zakrytych,

25) dotaczanie dokumentacji fotograficznej na nosniku elektronicznym do kazdej kolejnej faktury — stan
zaawansowania prac przedstawiony na fotografiach, ma odzwierciedla¢ zakres robét przedstawiony
w protokole odbioru do danej faktury;

26) w razie koniecznosci sporzadzenie opisu wykonanych robdt i opisanie planowanego do wykonania
zakresu zgodnie z harmonogramem robét;

27

~

ustanowienie nadzoru eksperta (nadzor przyrodniczy) i w razie stwierdzenia wystepowania gatunkéw
chronionych konieczne bedzie uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach na zniszczenie siedlisk i przeniesienie gatunkéw prawnie chronionych (Zamawiajgcy
dysponuje ,ekspertyzg przyrodniczg, dotyczaca wystepowania gatunkéw chronionych na terenie
obiektu Lodowiska JASTOR”;

28) osiaggniecie wskaznikdw produktéw i rezultatéow nie nizszych zatozonych w wniosku o dofinansowanie

~

(wynikajgcych z audytu energetycznego) tj.

- Szacowana emisja gazow cieplarnianych [tona ekwiwalentu CO2/rok]

- llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [MWh/rok]

- Roczne zuzycie energii pierwotnej w: budynkach publicznych [MWh/rok]
- Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej [m2],

29) wszelkie roboty i materiaty budowlane zamienne i dodatkowe muszg zapewnia¢ mozliwos¢ osiggniecia
zatozonych wskaznikdw produktdéw i rezultatéw, co Wykonawca bedzie oswiadczat w protokotach
koniecznosci, bgdz w razie takiej koniecznosci odrebnym dokumentem potwierdzonym przez
odpowiedniego eksperta (np. uprawnionego audytora energetycznego).

30) w przypadku otrzymania dofinansowania z innych zrddet niz dofinansowanie, o ktérym mowa w § 1
pkt 2 lit. b w czasie trwania inwestycji, wykonawca wydzieli z kosztorysdw odpowiedni zakres robodt
przypisany do dodatkowego dofinansowania oraz w razie koniecznosci wystawi oddzielne faktury na
ten zakres robét.

3. W zakresie dokumentacji budowy:

1) zarchiwizowanie w postaci fotograficznej terenu robét oraz drég dojazdowych i dojs¢ do placu budowy
przed przystgpieniem do nich — Wykonawca dokumentacje te przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu przekazania placu budowy.

2) w razie koniecznosci wynikajgcej z przepisdw odrebnych lub decyzji zezwalajagcych na budowe,
wykonanie i uzgodnienie w Wydziatem IKI projektu organizacji ruchu na czas robdt oraz wykonanie,

umieszczenie i utrzymanie oznakowania wynikajgcego z w/w projektu w terenie przez caty okres
prowadzenia prac. Obowigzkiem Wykonawcy jest rozeznanie takiej koniecznos$ci wynikajacej
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

3) prowadzenie dziennika budowy

4) prowadzenie na biezgco na potrzeby rozliczen czesciowych ksigzki obmiaréw w uktadzie i formie
kosztorysu powykonawczego dla poszczegdlnych branz (z przywotaniem pozycji, ktérych dotyczy
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i doktadnym wyliczeniem ilosci obmiarowych w odniesieniu do oznaczen na projekcie) wraz
z niezbednymi szkicami i wyliczeniami (w tym na zadanie zespotu Inzyniera Kontraktu biezgcymi,
w miare postepu robét geodezyjnymi wyliczeniami metrazu, objetosci i powierzchni mas ziemnych
i robét) i rysunkami. Ksigzka obmiaréw nie moze by¢ prowadzona odrecznie;

okazywanie Zamawiajgcemu do odbioréw dla rozliczanego zakresu wywozéw, utylizacji i sktadowania
kart przekazania odpaddéw potwierdzajgcych przyjecie przez uprawniony podmiot do zutylizowania lub
zesktadowania materiatdw odpadowych i mas ziemnych. Rozliczenie sktadowania, wywozu i utylizacji

odpaddw nastapi tylko i wytgcznie po okazaniu dokumentdéw ten fakt potwierdzajgcych. Dokumentami

tymi s3: karty przyjecia odpaddw, imienne oswiadczenia o przyjeciu odpaddéw (dot. oséb fizycznych

i jednostek organizacyjnych niebedacych przedsiebiorstwami).

dostarczenie Inspektorom nadzoru poszczegdlnych branz do akceptacji kompletnych wnioskéw o zgode
na zabudowanie materiatéw (ztgcznik nr 7 do umowy) na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zamdwienia i zastosowania. Zamawiajgcemu przystuguje 14 dni roboczych
na dokonanie akceptacji w/w materiatéw lub wniesienie do nich (lub do ztozonego wniosku) zastrzezen.
Zbyt pdine dostarczenie dokumentéw dla materiatéw lub dokumentéw niekompletnych,
nieprawidtowych, nieposwiadczajgcych jednoznacznie zgodnosci parametréw z dokumentacjg obcigza
w skutkach tylko i wytgcznie Wykonawce robét. Zaakceptowanie materiatu przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za spetnianie przez ten materiat wymogow wskazanych
w obowiqzujgcych przepisach prawa i SWZ.

zatgcznikami do wniosku materiatowego sg w zaleznosci od proponowanego materiatu: certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne raporty z badan, instrukcje instalacji i inne dokumenty
potwierdzajgce spetnianie parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej oraz dokumenty
dopuszczajgce dany produkt do wbudowania, wykorzystania na terenie Unii Europejskiej zgodnie
z ustawa z dnia 13 kwietnia 20216 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku oraz innymi przepisami.
na kazde zadanie Zamawiajgcego okazanie w stosunku do wskazanych materiatéw i urzadzen
dokumentdw takich jak: deklaracje wtasnosci uzytkowych, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne, raporty
z badan, instrukcje instalacji i inne dokumenty potwierdzajgce spetnianie parametréw okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

Po zakonczeniu realizacji projektu Wykonawca sporzadzi dokument potwierdzajgcy wykonanie zakresu
dziatann okreslonych w audycie energetycznym — powykonawcze $wiadectwo charakterystyki
energetycznej obiektu.

Uwaaga:

e Wykonawca udokumentuje, Zze zastosowane wyroby budowlane posiadajq petnqg dokumentacje na
potwierdzenie spetniania przez nie wymagan Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz. U. z 2021 poz. 1213 z pdéin. zm. ) wraz z przepisami wykonawczymi oraz wymagane przepisami
odrebnymi atesty i certyfikaty.

e Wykonawca oswiadcza, Ze ustalit na_etapie przygotowywania oferty ze producent/dostawca

zaoferowanych materiatéw/urzqdzeri jest w stanie udokumentowad, ze jego wyrdb zostat
wprowadzony na rynek polski zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, np. poprzez udostepnienie
deklaracji wtasnosci uzytkowych dla wyrobu oraz oznakowanie go znakiem CE lub B wraz
z wszystkimi dokumentami towarzyszqcymi a materialy dla ktorych przepisy tego wymagajq majq
wymagane atesty higieniczne oraz w zakresie spetniania wymagan p.poz. i dopuszczenia do

56



Sygn. akt BZP.271.3.2025

stosowania na obiektach przedszkolnych. W przypadku waqtpliwosci co do spetniania przez
zaproponowany materiat wymogdw dokumentacji projektowej Zamawiajgcy ma prawo zasiegngc
opinii Projektanta w tej sprawie.

Wszystkie elementy stalowe wystepujgce w elementach objetych przedmiotem umowy poddane
dziataniu czynnikéw atmosferycznych (zewnetrzne) oraz agresywnych muszqg by¢ wykonane
z materiatow odpornych na korozje (np. stal nierdzewna) lub zabezpieczonych przed korozjq poprzez
ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zabezpieczonych

jedynie poprzez malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych antykorozyjnymi podktadami lub
ocynkiem nanoszonym technikq malarskq. Sposob zabezpieczenia elementdow jw. ocynkiem winien by¢
potwierdzony dokumentami (np. deklaracja zgodnosci).

Dla robdt objetych dokumentacjg projektowq nie dopuszcza sie stosowania do zasypek wykopdw
i podbuddw materiatow pochodzenia pogdrniczego: tupka przepalonego i nieprzepalonego (tzw.
,hatd”) oraz wszystkich innych materiatow kamiennych pozyskanych w trakcie prac wydobywczych
wegla kamiennego. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie niezwigzanych z gdrnictwem wegla
kamiennego, naturalnych i tamanych materiatow kamiennych jak piasek, pospdtka, ttuczen, kliniec,
miat kamienny itp.

10) dostarczenie najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego kompletnej dokumentacji

odbiorowej, w tym:

wymaganych zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dokumentéw — dla robét
objetych pozwoleniem na budowe (Ar.6740.83.2024), a w zakresie dokumentacji geodezyjnej — mapy
powykonawcze] zatwierdzonej przez Wydziat Geodezji i Kartografii tut. Urzedu.
Uwaaga: Jesli na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru technicznego Wykonawca nie uzyskat jeszcze
mapy powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, to zobowigzany jest do dokumentacji odbiorowej dotgczy¢ oswiadczenie geodety
o wykonaniu takiej inwentaryzacji i poswiadczenie urzedowe zgfoszenia jej do zasobéw Miasta
oryginatu dziennika budowy,
kopii wniosku z nabitg pieczecig wptywu do witasciwego terenowo organu dla zgtoszenia zakoriczenia
budowy w PSP, PIS,
protokotu odbioru urzadzen z UDT — jesli dotyczy,
egzemplarzy papierowych przekazanych Wykonawcy przed rozpoczeciem robét czesci dokumentacji
projektowej,
projektu z naniesionymi zmianami zgodnie z Prawem budowlanym,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, certyfikatéw, warunkdw gwarancji, DTR itp. opatrzonych
oswiadczeniem , Materiat zabudowano w........... (nalezy podac¢ doktadne miejsce wbudowania
materiatu w obiekcie) na iINWeSLYCi ,,...ccuvueeeeveeveeeceeveirenns. ” objetej umowq IKI.272............ 2024.”
i podpisanych przez kierownika budowy. Dokumenty winny posiadac spis, ponumerowane strony,
pogrupowane wg miejsc ich zastosowania i branz,
oswiadczenia zarzagdcow o uporzadkowaniu obiektu i zakorficzeniu rozliczen za ewentualnie uzyczone
media oraz poniesione straty — dla obiektow i terendw, z ktérych Wykonawca korzystat dla realizacji
robot,
oswiadczenia innych podmiotéw, z ktérych terendw Wykonawca korzystat w celu realizacji roboét
o uporzgdkowaniu obiektu — w przypadku korzystania z drogi publicznej/chodnika protokét z odbioru
podpisany przez przedstawiciela zarzadcy drogi — jesli dotyczy,
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— rysunkdw z naniesionymi lokalizacjami biernych i czynnych zabezpieczers PPOZ wykonywanych w toku
budowy (np. obudowy p.poz., przejscia p.poz instalacji)+o$wiadczenie kierownika budowy lub
kierownika robét branzowych, ze zostaty wykonane zgodnie z instrukcjg producenta oraz projektem
budowlanym wraz z dokumentacjg fotograficzng ich wykonania. Kazdy element powinien posiadaé
swoj numer i przyporzadkowany zestaw atestéw, DTR i certyfikatow,

— aktualizacje instrukcji bezpieczeristwa pozarowego,

— protokotéw nadzoréw branzowych,

— Instrukcji Uzytkowania i Eksploatacji Obiektu przygotowanej zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
wraz z: wykazem wszystkich zabudowanych i zamontowanych wyrobdw i urzadzen, ktére zgodnie
z kartg gwarancyjng wymagajg okresowego dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych, serwisowania
i konserwacji, ze wskazaniem materiatéw eksploatacyjnych oraz czestotliwosci wykonywania takich
przegladdéw i serwisowania oraz wymiany materiatéw eksploatacyjnych

— kart gwarancyjnych urzadzen, nawierzchni itp. wraz ze spisem oraz opisem ktdrych urzadzen dotycza
(z przywotaniem np. tablic znamionowych, nazw i funkcji urzadzen, ich lokalizacji w obiekcie itp.)

— S$wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z obowigzujagcymi w dniu jego sporzadzenia
przepisami

— zadwiadczenia o przeszkoleniu i poinformowaniu personelu w zakresie czynnosci stuzgcych
prawidtowemu utrzymaniu i obstugi powstatych obiektéw i urzadzen podpisane przez osoby
przeszkolone

— kart przekazania odpadéw, ztomu, drewna z wycinki — jesli dotyczy

— dokumentacji zdjeciowej z wykonywania robét na ptycie CD

— dziennikdw pompowan,

— protokotéw badan podbuddéw, o ktérych mowa w §9 ust. 4 lit. ¢

— protokotéw badan, sprawdzen, rozruchéw, kalibracji

— pozostatych dokumentéw sktadajgcych sie na prawidtowo przygotowany Operat Kolaudacyjny —
instrukcje jego przygotowania udostepni Zamawiajgcy

e dokumentacja odbiorowa winna byc¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz
przekazana Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu w formie papierowej (oryginat) oraz w wersji elektronicznej
e wykonawca jest zobowiqgzany do systematycznego sporzgdzania dokumentacji zdjeciowej robdt

i dotgczenia jej do dokumentdw odbiorowych do odbiordéw czesciowych i odbioru koricowego

a) dla robdt objetych pozwoleniem na budowe nr 116/2024 (Ar.6740.83.2024) z dn. 20.05.2024r.
przygotowanie we wtasnym zakresie petnej dokumentacji (wraz z uzyskaniem zaswiadczen o braku
sprzeciwu z PSP, PIS oraz uzyskaniem odbioréw z UDT) i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku
o zakonczeniu budowy do PINB w Jastrzebiu-Zdroju oraz uzyskanie braku sprzeciwu na rzecz
Zamawiajacego zgodnie z Prawem budowlanym. Jezeli z jakich$ powoddéw w toku prowadzenia prac
w/w dziatania w catosci lub czes$ci okazg sie zbedne Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Inicjatywa w tym zakresie nalezy tylko i wytacznie do Zamawiajgcego.

b) jezeli w trakcie wykonywania robdt, na wskutek podjetych przez Wykonawce dziatan lub z inicjatywy
Wykonawcy okaze sie konieczne uzupetnienie lub sporzgdzenie zamiennej dokumentacji projektowej,
Wykonawca opracuje na wifasny koszt niezbedng dokumentacje w czterech egzemplarzach,
specyfikacje techniczng oraz kosztorysy. W razie koniecznosci, po uzgodnieniu jej z Zamawiajgcym
i Wydziatem Architektury UM Jastrzebie-Zdrdj, uzyska zamienne pozwolenie na budowe,

c) biezace aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego (sporzgdzonego wg zatgcznika nr 3 do
umowy) w zakresie wprowadzonych zmian do umowy (aneksy kwotowe i terminowe), dokumentéw
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rozliczeniowych i kosztoryséw — harmonogramy winny by¢ kazdorazowo podpisane przez kierownika
budowy oraz zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

skompletowanie i przygotowanie we wspdtpracy z Inzynierem Kontraktu petnej dokumentacji
niezbednej do dokonania zgtoszen o zakoriczeniu robét do UDT, ztozenie wnioskéw i poprowadzenie
procedury zwigzanej z odbiorem,

wykonanie wtasnym staraniem i uzyskanie akceptacji Projektanta dla rysunkéw warsztatowych
i wykonawczych oraz projektéw szczegétowych zwigzanych z doborem elementéw budynku
wskazanych przez Projektanta jako systemowe w tym w szczegdlnosci: dzwigu osobowego, nie ujetych
w dokumentacji podkonstrukcji i konstrukcji wsporczych, sufitow podwieszanych, systemdéw oktadzin
elewacyjnych i kotkowania elewacji pod docieplenie oraz kotkowania membran dachowych

. W celu prawidtowej realizacji obowigzkdw umownych Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia

wszelkich kosztéw zwigzanych z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

prawidtowg i zgodng z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami realizacjg
wszystkich obowigzkéw wskazanych w ust. 1, 21i 3.

wszelkimi robotami tymczasowymi takimi jak np. rusztowania, ostony, umocnienia, pomosty i ktadki
oraz prace porzadkowe i inne nie wymienione wyzej roboty o charakterze tymczasowym zwigzane
z przyjeta przez Wykonawce technologig robot, a takze limitujgce wykonanie zadania zgodnie
z dokumentacja i zasadami wiedzy technicznej, o ile nie podlegaty wycenie w ofercie.

wytyczeniami, pomiarami na biezgco robdét ziemnych, warstw podbuddéw, petng biezacy,
dokumentujgcag postep robodt obstugg geodezyjng, w tym szkicow geodezyjnych w trakcie robét
niezbednych do rozliczen cze$ciowych, wyliczeh mas ziemnych i robét (szkice oraz zestawienia) oraz
potwierdzenia grubosci warstw, powierzchni, metrazu w odniesieniu do robdt i geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej wraz z naniesienia zmian w zasobach osrodka geodezyjnego;
badaniami, prébami (w tym stopnia zageszczenia dla kazdej warstwy podlegajgcej odbiorowi),

opracowan powykonawczych i wszystkich innych wymaganych do odbioru robdét poszczegélnych
branz, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, normami i pozwoleniami.

pomiarami geodezyjnymi poszczegdlnych warstw ptyty lodowiska, zwigzanymi z biezgcg niwelacja
poszczegblnych jego elementéw z zachowaniem odchytki + 5 mm pomiedzy granicznymi punktami
ptyty.

pozostawieniem obiektu i jego otoczenia (w tym terenu drdg dojazdowych) w stanie czystym
i wolnym od zniszcze po przeprowadzonych robotach, w tym koszty kompleksowego sprzatania
obiektu po przeprowadzonych robotach.

zainstalowaniem, ustawieniem, rozruchem (wraz z niezbednymi do rozruchu materiatami)
konfiguracjg i kalibracjg objetego umowa wyposazenia obiektu oraz wszelkich urzadzen. Jesli do
rozruchu urzadzenia niezbedne okaze sie zainstalowanie licznika tymczasowego lub generatora,
doprowadzenie pradu lub innego medium Wykonawca zobowigzany jest to zapewnié na wtasny koszt
i wlasnym staraniem.

ewentualnymi nadzorami branzowymi, przetgczeniami i odbiorami branzowymi, optatami za badania
i kontrole wtasciwych organéw jesli sg one niezbedne do prawidtowego wykonania i odbioru robét
warunkami udzielonej gwarancji wskazanymi w §7.

w razie koniecznosci przygotowaniem i uzgodnieniem z Projektantem (na wtasny koszt) projektéw
technologii i rysunkdw warsztatowych oraz projektu organizacji robét, projektu organizacji ruchu, itp.
opracowan niezbednych do prawidtowego wykonania prac.
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10) dokonania akceptacji Projektanta dla projektéw wykonawczych i rysunkédw roboczych w przypadku
takiej koniecznosci.

11) dokonania akceptacji Projektanta dla wniesienia zmian do dokumentacji z inicjatywy Wykonawcy

12) kompleksowego sprzatania po robotach catego budynku i jego otoczenia w celu przekazania
do uzytkowania czystego obiektu.

13) wdrozenia i utrzymania w terenie organizacji ruchu na czas robdt, w tym réwniez w przypadku
koniecznosci wykonania alternatywnych dojsé i dréog technologicznych.

14) przygotowanie Instrukcji Uzytkowania Obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

. Przedstawiciele Wykonawcy, bezposrednio zaangazowani w realizacje Projektu, w razie koniecznosci,

beda czynnie uczestniczy¢ w kazdej kontroli przedmiotowego Projektu dokonywanej przez instytucje do

tego uprawnione w ciggu okresu trwatosci Projektu, tj. 5 lat od daty refundacji ostatniego wydatku w

ramach Projektu; w szczegdlnosci dotyczy to kontroli doraznych Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WSL na lata

2021-2027 dokonywanych w trakcie realizacji Projektu i okresie trwatosci, a w szczegdlnosci kontroli

odbywajacej sie przed dokonaniem przez IZ RPO WSL 2021-2027 ostatniej ptatnosci w Projekcie.

§10

Odbiory robot

. Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu odbywac sie bedg w miare postepu prac. Wykonawca

zobowigzany jest do informowania Inzyniera Kontraktu przynajmniej z 2 - dniowym (2 dni robocze)

wyprzedzeniem o planowanym terminie zakrycia robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Wykonawca

dostosuje planowane godziny odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu do godzin pracy przedstawicieli

Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu (dni i godziny pracy urzedu). W przypadku niedopetnienia obowigzkéw

Wykonawcy w tym zakresie Inzynier Kontraktu ma prawo zadaé¢ dokonania odkrywek lub przedtozenia

dokumentacji zdjeciowej potwierdzajgcej prawidtowos¢ wykonania robot oraz ztozenia oswiadczenia kierownika

budowy o ich wykonaniu zgodnie z wymogami projektu oraz obowigzujgcych przepisow.

. Odbiory czesciowe robdét na potrzeby rozliczenia wykonanego zakresu roboét dokonywane beda na

whniosek Wykonawcy.

a) po zakonczeniu wnioskowanego do odbioru zakresu robdét Wykonawca przedstawia Inzynierowi
Kontraktu:

— kosztorys powykonawczy zrealizowanego zakresu robét, zgodnie z ust. 7 i 8 wraz z geodezyjnymi
wyliczeniami mas ziemnych i robot

— zestawienie zrealizowanego zakresu roboét (rzeczowe i finansowe) podpisane przez Wykonawce

— rysunki i szkice umozliwiajace zidentyfikowanie rodzaju robdét wykonywane w danym okresie
rozliczeniowym, podpisane przez Wykonawce

— dokumentacje zdjeciowg z realizacji rozliczanego zakresu robét

b) Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni roboczych na zweryfikuje przedstawione mu zgodnie z lit a)
dokumenty i wezwie Wykonawce do wprowadzenia poprawek lub je zatwierdzi.

¢) Inzynier Kontraktu rozpocznie czynnosci odbiorowe w terenie w terminie 7 dni od daty wptywu
kompletnego wniosku Wykonawcy. W trakcie odbioru zweryfikowane zostang réwniez przedstawione
Inzynierowi Kontraktu dokumenty rozliczeniowe zatgczone do wniosku. Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ ich niezwtocznej poprawy w sytuacji wezwania go do tego przez Inzyniera Kontraktu.
Potwierdzeniem dokonania odbioru czesciowego bedzie zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu oraz
Kierownika budowy oraz (na koncu) przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego robét,
przygotowanego w oparciu o zatacznik nr 4 do umowy.
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3. Przedmiotem odbioru technicznego oraz odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy opisany w §1
umowy wraz ze wszystkimi robotami dodatkowymi i zamiennymi przyjetymi przez Wykonawce do
realizacji.

4. Odbiér techniczny odbywat sie bedzie po kompletnym wykonaniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot umowy, na nastepujgcych zasadach:

a) gotowos¢ do odbioru technicznego dla kazdego zakresu wykonanych prac Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu na pismie,

b) wraz ze zgtoszeniem jak w lit. a Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu dokumentacje
odbiorowa, zawierajagcg wszystkie dokumenty wytworzone podczas realizacji zdania, dokumenty
formalno-prawne, w tym te o ktédrych mowa w § 9 ust. 3 oraz pozostate dokumenty niezbedne do
prawidtowego odebrania roboét takie jak miedzy innymi: dokumentacja powykonawcza z naniesionymi
zmiany nieistotnymi oraz istotnymi wraz zatgcznikami mapowymi zatwierdzonymi przez Projektanta,
protokoty z rad budowy, korespondencje pomiedzy Wykonawca, a Inzynierem Kontraktu, w tym
wszystkie uzgodnienia i ustalenia, protokoty koniecznosci, aneksy do umowy, zaakceptowane
kosztorysy powykonawcze do rozliczenia czesciowego dla poszczegdlnych branz z protokotami
odbioru czeéciowego oraz zaakceptowane kosztorysy powykonawcze dla wszystkich branz dla
rozliczenia koicowego, gwarancje dla zamontowanych urzadzen , pomp silnikdw zawordw itp.,

¢) forme oraz szczegdtowy wykaz dokumentéw do dokumentacji kolaudacyjnej uzgodniony zostanie
z Inzynierem Kontraktu,

d

~—

Inzynier Kontraktu wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbiorowe niezwtocznie od daty wptywu

pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o zakoriczeniu realizacji robét i gotowosci do odbioru

technicznego. W trakcie odbioru technicznego weryfikacji podlega zaréwno kompletnosé

i prawidtowos¢ dokumentacji odbiorowej jak i robdt budowlanych, montazu wyposazenia oraz

spetnienia pozostatych obowigzkéw Wykonawcy.

e) z czynnosci odbioru technicznego zostanie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad oraz
brakéw w dokumentacji.

f) Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia usterek i wad oraz uzupetnienia dokumentacji

przedstawionej do odbioru w terminie wskazanym w protokole odbioru technicznego. O usunieciu

usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera Kontraktu.

~

g) Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady istotne przedmiotu umowy, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie o wartos¢ wadliwych robdt,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tej czesci zadajac zwrotu poniesionych
kosztéw lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy ponownie

— w przypadku ujawnienia sie w trakcie odbioru technicznego wad, ktdére nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem (w tym uzyskania braku sprzeciwu z PINB),
w zaleznosci od charakteru tych wad i ich wptywu na sposéb uzytkowania obiektu, Zamawiajgcy moze
w protokole zawrze¢ ustalenia w tym zakresie oraz wyznaczy¢ czas na ich usuniecie w okresie
gwarancji (nie dtuzszy niz 12 miesiecy od dnia odbioru korncowego).

h

~

Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru technicznego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono braki w dokumentacji powykonawczej, niezgodno$é przedmiotu zaméwienia
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z umowa lub istnienie wad ograniczajgcych prawidtowe funkcjonowanie przedmiotu umowy, az do
czasu usuniecia tych wad lub ponownego wykonania i zgtoszenia zakonczenia robét w przypadku
wystepowania niezgodnosci przedmiotu zamdéwienia z umowa.

5. Odbior koncowy przedmiotu umowy zostanie zwotany niezwtocznie od dnia zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci do tego odbioru z zastrzezeniem, ze nastgpi po:

- przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji kolaudacyjnej wraz
z potwierdzeniem ztozenia wniosku do PINB oraz kopig ztozonych dokumentdw,

- dostarczeniu mapy powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne,

Z czynnosci odbioru koricowego spisany zostanie protokdt odbioru koicowego.

Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu majg prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koricowego
zadania w zwigzku ze stwierdzeniem nieusuniecia wad stwierdzonych na odbiorze technicznym lub
niedostarczeniem ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych powyze;j.

6. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych (odbiory czesciowe, odbidr techniczny i odbidr koricowy) Inzynier
Kontraktu na potwierdzenie prawidtowosci wykonania robét lub zgodnosci zastosowanych materiatow
zumowag zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg lub STWIOR, to Wykonawca
zobowigzany jest je wykonac. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty lub wykonane roboty sg niezgodne z umowag, to koszty badan obcigzaja Wykonawce.
W przeciwnym przypadku koszty tych badan, wynikajgce z faktury wystawionej Wykonawcy obcigzajg
Inzyniera Kontraktu.

7. Kosztorys powykonawczy (wraz ze szczegétowymi wyliczeniami obmiarowymi robdt wskazujgcymi
miejsce wbudowania rozliczanego elementu i wyliczenie ilosci obmiarowych oraz geodezyjnymi
wyliczeniami mas ziemnych i robét), rozliczajgcy ptatnosé czesciowg lub koricowg zostanie przedstawiony
do akceptacji Inzyniera Kontraktu w formie edytowalnej (programu Norma z rozszerzeniem *ath, chyba,
ze strony w toku wzajemnych konsultacji ustalg inaczej) co najmniej na 7 dni roboczych przed
planowanym terminem fakturowania.

8. Wszystkie dokumenty z dokumentacji kolaudacyjnej w tym rozliczeniowe ilosci i wartosci robot (obmiary
i kosztorys powykonawczy) powinny by¢ sporzagdzone w formie pliku (wersje edytowalne) i wydruku
(wersje papierowe, podpisane) i posiada¢ podsumowanie dziatéw oraz wskazywacd ilosci robdt juz
uprzednio zafakturowanych. Nie dopuszcza sie odrecznego sporzgdzania dokumentow. W/w dokumenty
powinny by¢ sporzadzone z zachowaniem oryginalnych numeracji pozycji z kosztorysu ofertowego.

§11
Okolicznos$ci zmiany umowy

1. Zakazuje sie zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 2 — 8 umowy.

2. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zaméwienia poprzez zmiane:

2.1. zakresu roboét budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét zamiennych, dodatkowych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji. Przez
wady dokumentacji nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci:

— brak spdjnosci pomiedzy branzami, co uniemozliwia wykonanie zaméwienia,
— uchybienia w dokumentacji projektowej,
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— niezgodnos$¢ z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i przepisami oraz gdy zastosowanie
przewidzianych w dokumentacji rozwigzan mogtoby skutkowac¢ niemoznoscia prawidtowego
wykonania lub wadliwym wykonaniem czesci lub catosci przedmiotu umowy,

Uwaga:
W sytuacji, gdy Wykonawca w swoim wniosku o dokonanie zmian umowy powotywat sie bedzie na
zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w tiret 3 j.w., bedzie on zobowigzany przedstawic
niezalezne opracowanie techniczne (np. koreferat, ekspertyze sporzqdzone przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia), z ktérego wynika taka okolicznos¢. Dokument ten powinien réwniez
wskazac rozwigzanie alternatywne i jego szczegétowq wycene.
koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktére nie zostaty, a powinny by¢ przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
koniecznosci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowe]j w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy,
zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego w szczegdlnosci z uwagi na
stwierdzone wady, potrzebe dostosowanie dokumentacji projektowej do aktualnie obowigzujgcych
przepisOw prawa,
zmiany decyzji/uzgodnien/postanowiern administracyjnych (w tym rowniez zmiany zwigzane
z wprowadzeniem istotnych zmian do projektu budowlanego), na podstawie ktérych prowadzone sg
roboty budowlane objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowej, co skutkuje koniecznoscig wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych,
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z rdéznic w obmiarach zawartych
w dokumentacji technicznej a stanem rzeczywistym lub braku wyceny danego elementu w kosztorysie
ofertowym przy jednoczesnym jego uwzglednieniu w pozostatej czesci dokumentacji technicznej,
z zastrzezeniem, iz zakres robot nie moze ulec zwiekszeniu o wiecej niz 30 % zakresu finansowego,
koniecznosci zmniejszenia ilosci robdt wynikajgcych z réznic w obmiarach zawartych w dokumentacji
technicznej a stanem rzeczywistym z zastrzezeniem, iz zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej
niz 30 % zakresu finansowego,
ograniczenia wykonania pewnego zakresu przedmiotu umowy tzw. roboty zaniechane, w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci, lub okolicznosci te nie byty
znane na moment sktadania ofert, a zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegélnych robét
nie lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajgcego z zastrzezeniem; ze zakres ten nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30 % zakresu finansowego,
nakazania w trakcie kontroli po wykonaniu przedmiotu umowy i zgtoszeniu zakresu robdt do odbioru

technicznego przez uprawnione organy (w szczegdlnosci PIS, PSP, PINB) wykonania robét dodatkowych
warunkujgcych dopuszczenie obiektu do uzytkowania, przez w/w organy przy zatozeniu, ze przedmiot
umowy wykonany zostat przez Wykonawce zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg i nie ponosi on winy za
zaistniatg sytuacje,

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét lub lokalizacji robdt w sytuacji:
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wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub zastanych w budynku

lub na terenie robdt (po przystgpieniu do robodt) niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji

projektowej, powodujgcych koniecznosé (w tym uzasadnionych ekonomicznie i technicznie) dokonania

zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

wystgpienia na terenie budowy niezinwentaryzowanych obiektédw budowlanych lub sieci, niewybuchoéw,

niewypatéow znalezisk archeologicznych lub innych obiektéw, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg

wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie,

wystgpienia awarii warunkujgcych dalsze prowadzenie robdt oraz innych ograniczen natury

sSrodowiskowej, prawnej, itd., uniemozliwiajagcych wykonanie robdét na warunkach przewidzianych

w umowie w sytuacji, gdy za te awarie nie odpowiada Wykonawca,

technologii wykonania robot lub materiatéw lub urzadzen przewidzianych w dokumentacji

projektowej jezeli mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,

ktore w szczegdélnosci:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt,

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji powstatego obiektu,

¢) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy,

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji powstatego obiektu lub utatwig jego eksploatacje

e) zmniejszg negatywne skutki dla $rodowiska naturalnego lub bedg miaty potencjalnie pozytywny
wptyw na uzyskanie efektow ekologicznych,

f) ze wzgledu na postep technologiczny stanowig korzystniejszg alternatywe niz pierwotnie
zaprojektowane.

technologii wykonania robot lub materiatéw lub urzadzen przewidzianych w dokumentacji

projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na rynku albo

zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢

wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdinienie w postepie robot,

a Wykonawca, pomimo zachowania szczegdlnej starannosci, nie mégt temu zapobiec, ani tego

przewidziec.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

3.1.

Za

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét zgodnie ze specyfikacjg
techniczng (wstrzymanie wykonania robdt), potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i udokumentowane w dzienniku budowy.

niekorzystne warunki atmosferyczne Zamawiajacy uzna w szczegdlnosci: wystgpienie opaddéw deszczu lub

Sniegu, zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, przygruntowych przymrozkéw lub rosy jesli wystgpity one

w t

erminach majgcych niekorzystny wptyw na planowane prowadzenie robdt na wolnym powietrzu i prowadzenie

robét w trakcie lub bezposrednio przed lub po ich wystgpieniu oraz:

— mogfloby skutkowaé nieprawidtowym wykonaniem catosci lub czesci przedmiotu zamédwienia lub
zniszczeniem dotychczas wykonanych elementéw przedmiotu umowy,

— jest niezgodne z wymogami kart technicznych i norm w sytuacji, gdy wskazane sg w nich wymagania dot.
temperatury i wilgotnosci powietrza i powierzchni jakie nalezy dotrzymaé w celu prawidtowego wykonania
prac,

— jest niemozliwe ze wzgledu na ograniczony dostep do terenu prowadzenia robdt dla sprzetu i pracownikéw,

— mogtoby spowodowac zagrozenie bezpieczerstwa ludzi i mienia i jednoczesnie nie jest mozliwe za pomocg
standardowych srodkéw temu zaradzi¢ lub przepisy bhp nie pozwalajg na prowadzenie robdt w takich

warunkach,
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— termin wykonania umowy okreslony w § 2 ust. 2 zostat kolejnymi aneksami zmieniony w ten sposdb, ze
realizacja robét prowadzonych na wolnym powietrzu przypadta na miesigce pazdziernik — kwiecien, gdzie
ryzyko wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych jest wieksze,

Niezwtocznie po ustaniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, po ustaleniu tego faktu

z Zamawiajgcym, Wykonawca przystgpi do dalszego wykonania Umowy.

3.2. opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych Umowa,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczegdlnosci robdét prowadzonych
w bezposrednim sasiedztwie, zmian plandw innych inwestoréw (np. dot. sieci),

3.3. zaistnienia niezawinionej przez Wykonawce koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnych lub
opéznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych (w tym decyzji
zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewdw), uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robdét przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3.4. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3.5. wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych,

3.6. wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw znalezisk archeologicznych lub innych
obiektéw, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

3.7. wystgpienia na terenie budowy awarii, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

3.8. wystgpienia na terenie budowy usterek, koniecznosci usuniecia kolizji, koniecznosci oczekiwania na
montaz przez gestorow sieci urzadzen warunkujgcych przytgczenie obiektu do tych sieci (w szczegdlnosci:
licznikdw, stacji transformatorowych, skrzynek przytgczeniowych), koniecznosci spisania umodw
przytaczeniowych, w sytuacji gdy za te dziatania odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, a skutkujg one
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

3.9. wystgpienia niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie
robét dodatkowych lub zamiennych,

3.10. zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktére miaty wptyw na mozliwosé¢ wykonania
umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po uptywie terminu sktadania ofert,

3.11. konieczno$ci wstrzymania robot przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3.12. stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw gruntowo - wodnych
lub terenowych uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie prac,

3.13. wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosci bezposrednio zwigzanych z sitg wyzszg, przy czym:
— site wyzszg rozumie sie jako zdarzenie nieznane w chwili zawarcia umowy, ktérego wystgpienie jest

niezalezne od Stron i ktédremu nie mogg one zapobiec i ktédremu nie mogg sie przeciwstawic.
W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie stan wojenny, stan wyjgtkowy, stan kleski zywiotowej, stan
epidemii, stan zagrozenia epidemiologicznego, kwarantanne, embargo, rewolucje, zamieszki lub
strajki, jezeli uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest sitg wyzszg
brak sity roboczej, materiatéw lub surowcéw, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzszg,

— obowigzek wykonania Umowy przez Strone, ktéra wskutek dziatania sity wyzszej nie jest w stanie
wykonaé Umowy, zostaje wytgczony na czas dziatania sity wyzszej,
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— strona powotujgca sie na site wyzszg jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia na pismie
drugiej Strony o jej wystgpieniu, do przedstawienia dokumentéw jg potwierdzajacych oraz do
zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy,

— niezwlocznie po ustaniu sity wyzszej, Strony przystgpig do dalszego wykonania Umowy.

3.14. koniecznosci oczekiwania na dokonanie zmian w budzecie miasta w przypadku wystgpienia robét
dodatkowych lub zamiennych lub innych okolicznosci skutkujgcych zmiang kosztéw lub terminu
wykonania robét oraz/lub koniecznoscig przeniesienia ptatnosci Srodkéw na rok nastepny

3.15. nakazania w trakcie kontroli po wykonaniu przedmiotu umowy i zgtoszeniu zakresu robét do odbioru

technicznego przez uprawnione organy (w szczegdlnosci PIS, PSP, PINB, Wojewddzki Konserwator

Zabytkéw) wykonania robét dodatkowych warunkujacych dopuszczenie obiektu do uzytkowania przez

w/w organy przy zatozeniu, ze przedmiot umowy wykonany zostat zgodnie z zatwierdzong dokumentacija

Uwaga:

e Termin umowy mozZe ulec zmianie o czas, w jakim wyZej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowq realizacje
przedmiotu umowy.

e Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana okolicznosciami opisanymi w ust. 2 i 3 nie
stanowi podstawy do ubiegania sie Wykonawcy o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia
spowodowanego wzrostem kosztow ogdlnych wynikajgcych z wydtuzenia terminu zakorczenia
robdt.

4. Dopuszczalna jest zmiana w terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia polegajaca na
zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robdt,
zmianie zakresu robét do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci
wynagrodzenia, w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych lub zamiennych, zmiany technologii
realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystgpienia innej przyczyny
powodujgcej, ze realizacja robdt jest niemozliwa,

5. Dopuszczalna jest zmiana w terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia polegajaca na
ograniczeniu zakresu robdét przewidzianych do wykonania w danym etapie ipodziale ptatnosci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robdt moze zosta¢ odebrany przez
Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 4 i 5 umowy
dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie
z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét.

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

6.1 koniecznosci wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych, ograniczenia zakresu robét, zwiekszenia
lub zmniejszenia ilosci robét przewidzianych w Umowie, o ktérych mowa w § 11 ust 2. Przedmiotowa
zmiana wysokosci wynagrodzenia, zostanie poprzedzona sporzadzeniem odpowiednich protokotdw
koniecznosci. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartos$¢ z nich wynikajacg,

6.2 zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego — zmiana moze
dotyczy¢ zaréwno zwiekszenia jak i zmniejszenia kosztéw wykonania zamdwienia,

6.3 wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisédw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

6.4 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
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6.5 zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

6.6 zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamodwienia okreslonych w § 21- zmiana
moze dotyczyé zardwno zwiekszenia, jak i zmniejszenia kosztéw wykonania zamdwienia,

6.7 gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczno$é, o ktérej mowa w art. 455 ustawy PZP, ktéra ma bezposredni wptyw
na wysokos¢ wynagrodzenia przewidzianego za realizacje zadania.

7. Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra
bedzie posiadaé¢ uprawnienia oraz spetnia¢ pozostate warunki wymagane w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

8. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie podwykonawstwa jezeli dotyczy to:

8.1 podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy PZP w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu. W takich okolicznosciach
Wykonawca obowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca, lub
Wykonawca samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca sie powotywat w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

8.2 podwykonawcow, wykazanych na etapie ztozonej oferty lub, ktérych koniecznosé ujawnienia wynikfa
na etapie realizacji zaméwienia, ktdrym wykonawca powierzyt lub ma zamiar powierzy¢ wykonanie
czesci zamowienia.

8.3 Powierzenia podwykonawcy czesci zamdwienia innej anizeli ta ktéra zostata wskazana w ofercie.

Uwaga:

Zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna przy uwzglednieniu zastrzezenia o ktérym mowa w §16 ust. 5 lit a

ib.

§12
Podstawa zmiany umowy

1. Umowa moze zostaé zmieniona w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w § 11 umowy lub jezeli
zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisdw Ustawy Pzp.

2. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to
whioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawa zmiany.

3. Warunkiem dokonania zmian okreslonych w § 11 oraz dopuszczonych na podstawie przepiséw Pzp jest
ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

4. Wniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

a) zakres proponowanej zmiany,

b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c) podstawe dokonania zamiany, to jest podstawe prawng wynikajacag z przepiséw Ustawy PZP lub
postanowiern Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostat spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.

5. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. d sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanych zmian, w tym w szczegdélnosci:

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
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orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci wystepujgce na rynku w uzyskaniu materiatéw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencje z podmiotami trzecimi (np. dystrybutorami, producentami,
dostawcami, ustugodawcami),

protokét koniecznosci.

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

whniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzjg organu lub urzedowg notatka stuzbowg, lub innym dokumentem okreslajace szczegdlnie
wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktére potwierdzajg
wystgpienie opdznienia,
dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdinieniem realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wptywajg na termin realizacji
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,
dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,
dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen np. protokdt koniecznosci.

¢) w odniesieniu do zmian wynagrodzenia:

dokument potwierdzajgcy koniecznos$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, optat
administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku
ze zmiang Umowy,

protokét koniecznosci.

. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen zobowigzana jest

do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do dokonania zmiany —dochowanie

pierwotnego terminu jest niemozliwe.

. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia otrzymania

whiosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a) zaakceptowac wniosek o zmiane w catosci lub w czesci,

b) wezwac Strone wnioskujacg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych

wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

¢) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek o zmiane w catosci lub w czesci. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac

uzasadnienie.
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8. Wszelkie zmiany w zakresie przedmiotu zamdwienia, terminu realizacji, wynagrodzenia, o ktérych mowa
w § 11 ust. 2, ust. 3, ust. 6 umowy mogg zostaé wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Kierownika budowy, Inzyniera Kontraktu
i przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zatwierdzonego przez osoby upowainione do zaciggania
zobowigzan ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy.

9. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcg ustalenia.

10.W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania —
w szczegblnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do zmiany na realizacje
umowy — Strony mogg powofac eksperta lub zespdt ekspertdw w celu uzyskania niezaleznej opinii na
temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespdt ekspertéow jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze
z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane umowy byto
prawidtowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub
zespotu ekspertdw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

11.Zmiana postanowien zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Wyliczenie kosztéw robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych

1. Wyliczenie kosztéw robét zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji odbywato sie
bedzie w oparciu o wyliczenie réznicy pomiedzy kosztami wykonania robét przewidzianych pierwotnie do
wykonania a kosztami robdt zamiennych. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest wykonac 2
kosztorysy, tj.:

a) wyciag z kosztorysu ofertowego na roboty, ktére nie bedg wykonywane (tzw. pierwotne),
b) kosztorys na roboty planowane do wykonania (tzw. zamienne).

2. Wyliczenie kosztow roboét, ktdre nie bedg wykonywane, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 lit. h umowy,
odbywato sie bedzie na podstawie wyciggu z kosztorysu ofertowego (kosztorys na roboty ,,zaniechane”).
Warto$¢ tych robdt zostanie odliczona od wartosci umownej wskazanej w § 4 ust.2.

3. Wyliczenie kosztéw robdt dodatkowych nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego na wykonanie
robét dodatkowych.

4. Wszystkie wymienione w ust. 1-3 kosztorysy muszg byé sporzadzone z zachowaniem zasad opisanych
w ust. 5 i 6 jn. oraz by¢ zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu, zas roboty zamienne i dodatkowe
podlegajg wykonaniu po spisaniu protokotu koniecznosci oraz zatwierdzajacego je aneksu do umowy.

5. Dla robét opisanych w ust. 1 lit. a oraz ust. 2:

— nalezy przyjgé cene jednostkowg okreslong w kosztorysie ofertowym
— nalezy przyjac ilosci robét wynikajace z kosztorysu ofertowego
— nalezy wykonaé obmiar robot

6. Dla robdt opisanych w ust. 1 lit. b oraz ust. 3:

a) jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym - nalezy przyjaé cene jednostkowa
okres$long w kosztorysie ofertowym

b) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym - Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu kalkulacje ceny jednostkowej tych robodt
z uwzglednieniem:

— sktadnikéw cenotwdrczych wskazanych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy — R, Kp, Z
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— dla materiatéw, sprzetu i transportu — cen nie wyzszych od aktualnych cen rynkowych,
aw przypadku ich braku - s$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych
w ogdlnodostepnych publikatorach wskazanych przez Wykonawce w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana,

— naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét, dla ktéorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, poprzez analogie do KNR lub wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Inzyniera
Kontraktu

¢) nalezy przyjaé ilosci robot wynikajace z obmiaréw

Inzynier Kontraktu moze wnies¢ zastrzezenia do kosztoryséw Wykonawcy. Wykonawca powinien
poprawic¢ kosztorysy lub ustosunkowaé sie do uwag Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia
przekazania uwag przez Inzyniera Kontraktu.

W zakresie spornych kosztoryséw lub ich czesci, Strony beda negocjowac ceny tam zawarte.

. Wprowadzenie robdét zamiennych lub dodatkowych moze spowodowaé konieczno$é zwiekszenia

wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

10.W przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych badz ograniczenia wykonywania czesci robot

(tzw. roboty zaniechane) nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.

11.Wyliczenie kosztéw robdt dodatkowych, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 oraz 455 ust. 2 ustawy

Pzp odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w ust. 6.

12.Rozliczanie powykonawcze robét dodatkowych i zamiennych odbywato sie bedzie w oparciu

o zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu kosztorysy dla kazdej z branz, o ktérych mowa w ust. 1-2 nie
czesciej niz w okresach wskazanych w §5. Obowigzujg zasady rozliczen i pfatnosci jak dla robodt
podstawowych.
§14
Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy

Ze strony Zamawiajacego:

1.

Funkcje koordynatora umowy ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie: ..., ,
email....ccceeeenne.

2. Osobg odpowiedzialng za rozliczenie rzeczowe i finansowe ze strony Zamawiajgcego bedzie.................

3. Funkcje inspektora nadzoru ds. sanitarnych ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie: .......ocoveecerevnreenen. ,
eMail...ceereeneenen.
4. Funkcje Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu bedzie petni¢ jednostka wybrana w ramach odrebnego

postepowania bedzie petniC......ccvve e e, 1100 F- 11 I

Ze strony wykonawcy:

5.
6.

Funkcje Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie petnié: ...................
Funkcje Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

Funkcje Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie petnic.................
Zmiana 0s6b wskazanych w ust. 1-4 nastgpi na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajgcego.

. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5-7 wymaga zgody Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia aneksu do umowy,

z zastrzezeniem § 11 ust. 7 umowy.
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§15
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ udziatu Podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. W przypadku korzystania z Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzuje sie do respektowania wymogéw
narzuconych art. 647' KC, ustawy Prawo zaméwieri publicznych w zakresie podwykonawstwa
oraz postanowienn SWZ dotyczacej niniejszego postepowania.

3. W przypadku zamowien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byé wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli juz sg znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji w ktérych mowa powyzej
w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdét budowlanych lub
ustug.

4. Umowa miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg, a takze umowy zawierane z dalszymi Podwykonawcami,
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg. Umowa miedzy Wykonawcy, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg) winna zawierac nastepujgce wymagania:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) do wykonania, ktéry winien by¢
tozsamy z odpowiednim zakresem bedgcym przedmiotem umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca,

b) termin realizacji robét pozwalajgcy na terminowe wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg,

¢) wysokos¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem, iz nie moze ono by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z kosztorysu ofertowego za dany zakres robot,

d) klauzule dotyczacg odstgpienia (rozwigzania) umowy z Podwykonawcg w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,

e) oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, iz znana mu jest tres¢ dokumentacji
przetargowej dotyczacej niniejszego zamdwienia oraz przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w tym w szczegdlnosci dotyczgce podwykonawstwa.

f) postanowienia dotyczace zatrudnienia osdb na umowe o prace, sposobu dokumentowania
zatrudnienia, jego kontroli oraz sankcji z tytutu niespetnienia wymagan.

g) postanowienia dotyczgce waloryzacji w przypadku spetnienia warunkéw wynikajacych z art. 439 ust.
5 ustawy PZP.

W przypadku, gdy w realizacji zamodwienia bedzie brat udziat takze dalszy podwykonawca, umowa

o podwykonawstwo winna zawiera¢ rowniez postanowienia wynikajgce z art. 437 ustawy PZP.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektdw tych umoéw, a takze projektéw ich zmian wraz z pisemng zgodg Wykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 7.
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7. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda Wykonawcy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej
zjej projektem. Warunki zawarte w SWZ oraz pozostatych punktach niniejszej umowy stosuje sie
odpowiednio.

8. Terminy ptatnosci w umowie o podwykonawstwo, za zakres prac wykonywany przez Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce), nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, i jej zmian,
z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 podwykonawca i dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, i jej zmiane, réwniez wykonawcy.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy informuje, o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcemu wszystkich Podwykonawcédw w ramach
dostaw lub ustug, ktérych dotyczy wytaczenie, o ktérym mowa w ust. 10. Zgtoszenie powinno zawierac
nazwe Podwykonawcy, zakres rzeczowy i wartos¢ swiadczen.

14.Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w ust. 10 stanowi podstawe do zgdania od
Wykonawcy natychmiastowego wusuniecia z placu budowy w/w Podwykonawcéw. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

15.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu:

— projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany

— umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany

ma prawo zgtosi¢ odpowiednio zastrzezenia do w/w projektu umowy, sprzeciw do umowy.
Zastrzezenia i sprzeciw zgtaszane sg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w przypadku, gdy
projekt umowy lub umowa:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 15 ust. 8 niniejszej umowy,

¢) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP

d) nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w art. 438 ust.1 ustawy Pzp

16.Jezeli Zamawiajacy, nie zgtosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu w terminie,
o ktérym mowa w ust. 15 uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy/wyrazit zgode na zawarcie umowy.
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17.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
swojemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

18.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia realizacji wzajemnych ptatnosci miedzy Wykonawcg
a Podwykonawcami, jak réwniez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami. W przypadku powstania
zalegtosci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw lub Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z zaptata Wykonawcy czesci wynagrodzenia
w wysokosci powstatej zalegtosci.

19.W przypadku zamdwien na roboty budowlane, gdzie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca brat udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych, lub Podwykonawca brat udziat w realizacji dostaw badz ustug,
o ktérych mowa w ust. 10 Wykonawca zobowigzany jest wraz z wystawiong przez siebie fakturg,
przedtozy¢ nastepujgce dokumenty rozliczeniowe:

a) kserokopie dowodu zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
b) kserokopie faktury Podwykonawcy lub faktury dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce oraz
c) kserokopie protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
d) oswiadczenie Podwykonawcy o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
Powyzsze uwarunkowania stanowig warunek zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane z zastrzezeniem, iz w przypadku
rozliczenia w catosci zadania przez Wykonawce tylko jedna fakturg oraz rozliczenia po odbiorze
koncowym (faktura koncowa), zaptata nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce rozliczenia
naleznosci Wykonawcy wzgledem wszystkich swoich Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.
Spetnienie powyzszych warunkéw daje Zamawiajgcemu podstawe do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy
z zastrzezeniem, iz pierwsza faktura za czes$é realizacji zadania, jesli Podwykonawca brat udziat w jego
realizacji, nie moze przekroczy¢ 25 % kwoty umownej.

20.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19
Zamawiajgcy wstrzymuje sie z wyptatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi bedace czescig zamdwienia na roboty budowlane.

21.W przypadku umédw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

22.Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i innych kosztéw
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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24.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczerh wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

25.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

26.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27.Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28.W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajgcemu, o zaptate w trybie art. 6471
§ 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest niezaleznie od roszczen regresowych do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéow sgdowych i innych naleznosci.

29.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiajgcego. Skutki z tego
wynikajace beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

30.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é¢ zmiany Podwykonawcéw, zgodnie z postanowieniami art. 647!
Kodeksu cywilnego na warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy oraz zapiséw art. 462 ust. 2 i ust. 7
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

31.Postanowienia niniejszego § majg odpowiednio zastosowanie do wszystkich zmian:

—  projektdw uméw o podwykonawstwo oraz
— uméw o podwykonawstwo.

32.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania,
uchybienia zaniedbania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje dziatania.

33.Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

§16
Dodatkowe wymagania dotyczgce podwykonawcoéw, dostawcéw, podwykonawcéw, na ktérych
zdolnosciach Wykonawca polega

1. Podwykonawcy, biorgcy udziat w wykonywaniu zamdwienia, na ktérych zdolnosciach, dla spetnienia
warunku udziatu w postepowaniu, Wykonawca polega stanowia:

F) [ W ZaKresie ......cccoeeeveeeeneevenenen.
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. Wykaz podwykonawcéw, dostawcow uczestniczacych w wykonywaniu zamdwienia, na ktdrych
zdolnosciach Wykonawca nie polega - stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy.

. Zatgcznik, o ktérym mowa w ust. 2 nalezy wypetni¢ niezwtocznie po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

. Zatfgcznik nr 1 lub jego zmiana nie wymaga sporzgdzania odrebnego aneksu do umowy i staje sie jej
integralng czescig z chwilg jego podpisania przez obie strony.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany podmiotdw, o ktdrych mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 na zasadach
okreslonych w art. 462 ustawy Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem, iz:

a. nowy podmiot nie jest objety zakazem, o ktéorym mowa w art. 5k Rozporzgdzenia Rady (UE)
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczqgcego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego
Srodkow ograniczajgcych w zwiqzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie.

b. Wykonawca przedtozy oswiadczenie tego podmiotu o tym, ze nie jest objety zakazem, o ktérym
mowa w art. 5k w/w Rozporzgdzenia, przy zatozeniu, ze przypada na niego ponad 10% wartosci
zamowienia.

— o ile w/w przepisy bedg obowigzywac na dzien dokonania zmiany..
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce, uméw z podmiotami,
o ktérych mowa w ust. 1 i 2. Wszelkie skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania,
uchybienia, zaniedbania podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1i 2 jak za swoje dziatania.
. W przypadku niezgtoszenia zadnego podwykonawcy uznaje sie, ze Wykonawca bedzie realizowat
przedmiot zamowienia wyfgcznie sitami wiasnymi. W takiej sytuacji Zafqcznik nr 1 uwazia sie
za nieobowigzujacy.
. Postanowienia ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcdw.

§17
Wymagania dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace

. Czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamdwienia okreslone przez Zamawiajgcego polegajace na:
d) wykonywaniu robdt:

rozbidrkowych

—  przygotowawczych

—  ziemnych

—  murowych

— montazowych

— dekarskich

— dociepleniowych

— wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych
—  betonowych i zbrojarskich

— instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych
—  porzadkowych
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e) wykonywaniu/montazu:
— nawierzchni bezpiecznych
—  okien, drzwi i witryn
— ogrodzenitarasu
— urzadzen technologii lodu
— wyposazenia zewnetrznego i wewnetrznego,
f)  wykonaniu prac zwigzanych z :
—  transportem urobku i materiatéw na terenie budowy
beda realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z oswiadczeniem zatgczonym do oferty.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Inzynier Kontraktu uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Inzynier Kontraktu uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny, w tym:
— oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy
0 prace,
— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw
—  zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres umowy o prace.
Kopia powyzszych dokumentdw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogdw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Przez caty okres trwania zamdwienia do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczanie Inzynierowi
Kontraktu, po zakorczeniu danego okresu rozliczeniowego wraz z fakturg za ten okres, oswiadczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy, iz osoby wykonujgce czynnosci w tym okresie, zatrudnione byly na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie (zatgcznik nr 6 do umowy) powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete fakturowaniem czynnosci wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie
uMowy o prace,

d) imieinazwisko zatrudnionego pracownika,

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.”

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu terminie zagdanych dowoddéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.

§19
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

za zwloke w wykonaniu umowy - w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia nastepnego po uptynieciu terminu na zgtoszenie zakoriczenia robdt, okreslonego w § 2 ust. 2
i 5 umowy,

za przekroczenie terminu przejecia placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust.
2 umowy za kazdy dzieA zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego jako
maksymalny termin przekazania placu budowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca —
w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 2,

za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w kwocie
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieprzedifozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 50 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu pfatnosci w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy taki przypadek,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §17 ust.1 umowy:

w wysokosci 4 600,00 zt za kazdy przypadek,

za nieusprawiedliwiong nieobecnosé kierownika budowy lub kierownika robét branzowych na radzie
budowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy wyraznie zazgdat jego obecnosci/ (e-mail lub na pismie) w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek

za brak przedtozenia w terminie, o ktéorym mowa w § 21 ust. 1 lit. j) pisemnego oswiadczenia o zmianie
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy w wysokosci 2 000 zt za kazdy taki przypadek,

. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto

wskazanej w § 4 ust. 2.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych i ewentualnych odszkodowan

uzupetniajgcych z wszelkimi wierzytelnosciami Wykonawcy.

W przypadku utraty przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawecy, czesci lub catosci dotacji udzielonej
ze $Srodkéw unijnych lub innych srodkéw zewnetrznych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do roszczenia
od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci poniesionych strat. Po stwierdzeniu sytuacji przez
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Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie o tym niezwtocznie pisemnie poinformowany. Wykonawca
powinien odnies sie pisemnie do sprawy w ciggu 7 dni od otrzymania pisma.

6. Niezaleznie od pozostatych uprawnie, w razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, przekraczajgcej 30 dni, jak réwniez w przypadku nienalezytej realizacji umowy,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania umowy lub jej czesci,
z realizacjg ktérej Wykonawca pozostaje w zwioce lub ktéra realizuje nienalezycie oraz obcigzenia
Wykonawcy réznicg pomiedzy wartoscig brutto umowy lub jej czesci wykonanej przez podmiot trzeci oraz
jej wartodcig brutto przewidziang w niniejszej umowie, zachowujgc jednoczesnie roszczenie
o naprawienie szkody wyniktej ze zwtoki.

§20
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni roboczych od dnia
przejecia terenu budowy oraz nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pi$mie w ciggu 14 dni od jego otrzymania,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni,

c¢) Wykonawca pozostaje w zwioce w terminie realizacji umowy lub ktéregokolwiek z etapow
okreslonych w harmonogramie przez okres przekraczajacy 14 dni,

d) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejsza umowg przy udziale Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 15 umowy.

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny ze wskazaniami
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu lub niniejsza umowg, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione
od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu.

f)Zamawiajgcy dokona wiecej niz trzy razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5 % wartosci brutto umowy;

g) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

b) w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku gdy Strony nie dojdg do porozumienia w terminie
do 7 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca zgtosi do Inzyniera Kontraktu
whniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,

c) w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca przy udziale
Inzyniera Kontraktu sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,
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d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uprzednio zgdajgc od Wykonawcy

wyjasnien dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do udzielenia wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez
niego spowodowania tych okolicznosci. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na pismie
i wskazywac przyczyne uzasadniajgcg odstgpienie od umowy.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czesci w zakresie niewykonanym do dnia

odstgpienia (ex nunc). W takiej sytuacji odstgpienie nie wywotuje skutkéw, o ktérych mowa w art. 395 §
2 Kodeksu cywilnego.

. W przypadku odstgpienia przez strony od umowy w czesci, zgodnie z trescig ust. 5, wykonawcy bedzie

przystugiwato uprawnienie do zgdania zaptaty wyfacznie czesci wynagrodzenia odpowiadajacego
zakresowi nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
od umowy. W takim wypadku uprawnieni przedstawiciele stron w uzgodnionym obustronnie terminie,
nie dtuzszym niz 14 dni od dnia doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, potwierdzg na pismie
stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy do dnia ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu od umowy.

. Odstagpienie od umowy w czesci, zgodnie z trescig ust. 5 i 6, nie bedzie powodowadé utraty gwarancji lub

rekojmi za wady za te czes¢ robét, ktdra zostata zrealizowana. Zamawiajacy nie traci rdwniez uprawnien
do zadania zaptaty kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od daty powziecia wiadomosci

o okolicznosci stanowigcej przestanke odstgpienia od umowy o ktérej mowa w ust. 1 lit a-f.

§21
Waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na ceny materiatow

. Waloryzacja wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane ceny materiatéw lub koszty zwigzane z realizacja

zamoOwienia*

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamowienia (zwane dalej waloryzacja).
Zmiana, o ktérej mowa w pkt. a moze obejmowac zaréwno wzrost odpowiednio cen lub kosztéw jak i ich
obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

Do ztozenia wniosku o waloryzacje w sytuacji zmiany (wzrostu lub spadku) cen lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia uprawniony jest zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ wptyw zmian, o ktérych mowa w pkt. a na zmiane wynagrodzenia
pod rygorem odmowy dokonania zmian umowy przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca wraz
z wnioskiem zobowigzany bedzie przedstawi¢ dokumenty, z ktérych ten wptyw wynika (w szczegdlnosci
dokumentdow potwierdzajgcych terminy i kwoty zakupu materiatéw, dostaw i ustug na potrzeby budowy).
Strony zobowigzane sg do przedstawienia wyliczenia kwoty waloryzacji.
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e) Waloryzacja bedzie odbywac¢ sie w oparciu o miesieczne Komunikaty Prezesa GUS w sprawie zmian cen
produkcji budowlano-montazowej, pozycja BUDOWNICTWO (zwane dalej wskaznikiem miesiecznym
GUS) dostepne w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx

W przypadku gdyby w/w wskaznik przestat byé dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony

wskaznik publikowany przez GUS.

f) Zmiana wynagrodzenia opisana w pkt. e):

f1) uruchomiona zostanie na pisemny wniosek jednej ze stron umowy ztozony nie wczesniej niz po
uptywie 1 miesigca od podpisania aneksu przedtuzajacego termin realizacji zadania powyzej 6 miesiecy,
z zastrzezeniem, ze kazdy kolejny wniosek waloryzacyjny bedzie mdgt by¢ sktadany nie czesciej niz co 2
miesigce

f2) jest dopuszczalna o ile zmiana wskaznika miesiecznego GUS w trakcie trwania umowy osiggnie
poziom co najmniej 5% réznicy w stosunku $redniej arytmetycznej czterech nastepujgcych po sobie
kwartalnych wskainikow GUS liczac wstecz petne kwartaty bezposrednio poprzedzajgce date
podpisania umowy. Przez kwartalne wskazniki GUS rozumie sie wskazniki opublikowane
w Komunikatach Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”.

f3) dopuszczalna jest maksymalnie do 5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust 2
niniejszej umowy

f4) obejmowac bedzie tylko Srednig arytmetyczng % wartosci réznicy wskaznika miesiecznego GUS
(w goére ze znakiem ,+”, w dot ze znakiem ,,-” ) w trakcie kolejnych miesiecy, na ktdére przypada okres
realizacji pozostatego do wykonania zakresu zamdwienia w stosunku do s$redniej arytmetycznej

kwartalnych wskaznikdw GUS w okresie poprzedzajagcym podpisanie umowy opisanej w lit. f2,

f5) odnosi¢ sie bedzie jedynie do fizycznie niewykonanego (tj. do robdt, ktérych wykonania do dnia
ztozenia wniosku o waloryzacje nie rozpoczeto) przez Wykonawce zakresu zamdwienia. W terminie do
3 dni roboczych po ztozeniu wniosku o waloryzacje wynagrodzenia odbedzie sie inwentaryzacja robét
w terenie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenie wyliczona bedzie zgodnie z wzorem:

_G*U
~ 100

W- wysokos¢ waloryzacji

G — srednia arytmetyczna % wartosci réznicy wskaznika miesiecznego GUS opisanego w lit. f4 w trakcie
trwania umowy po dniu ztozenia wniosku

U — pozostata do wykonania niezrealizowana i nieodebrana czes¢ zamdwienia

*miesigcem bazowym do w/w obliczern bedzie miesigc, w ktédrym nastgpito podpisanie aneksu
przedtuzajgcego termin realizacji zadania powyzej 6 miesiecy

f6) kwota waloryzacji przystugujaca wnioskujgcej Stronie umowy bedzie wynosita 50% wartosci W,
wyliczonej zgodnie z lit. f5
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f7) nastgpi nie czesSciej niz co 2 miesigce z tym, ze pierwsza waloryzacja nastgpi po uptywie 7 miesiecy
po podpisaniu umowy

f8) mozliwa bedzie pod warunkiem terminowego (tj. bez zwtoki ze strony Wykonawcy) wykonywania
zamoéwienia z uwzglednieniem ewentualnych zmian terminu wykonywania zaméwienia, przewidzianych
w §11 ust.3 niniejszej umowy

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
z zastosowaniem w/w mechanizmu, a przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi

i okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym

mowa w pkt. f3.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wymaga dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o zmianie wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu do niniejszej
umowy.
Pozostate klauzule waloryzacyjne
§22
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku zmiany:
a) obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — zmiana moze dotyczy¢
zaréwno zwiekszenia jak i zmniejszenia kosztdw wykonania zamodwienia,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce i dotyczg okresu wykonywania zadania
w terminie umownym, w ktérym zadanie miato by¢ wykonane, z uwzglednieniem ust. 4.
Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wymaga dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego, wynikajace z tytutu
waloryzacji wynagrodzenia okreslone ust. 1 w przypadku, gdy tagczne wynagrodzenie za zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia bedzie nizsze od wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy.

5. W przypadku zaistnienia zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub stawki podatku akcyzowego,,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia
czesciowego przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia poprzedzajgcego dzien wejscia w zycie
zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub stawki podatku akcyzowego.
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6. Wykonawca w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5, wystawi fakture zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki
podatku zostanie rozliczona i zafakturowana przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
zawartymi w umowie.

§23
1. Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 22 ust. 1 pkt b), c) oraz
d) Wykonawca jest obowigzany, pod rygorem utraty prawa do ubiegania sie o0 zmiane wynagrodzenia,
przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia pisemny wniosek, w ktérym
wykaze wptyw na koszty wykonania zaméwienia:
a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo minimalnej stawki godzinowej,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia propozycji nowego wynagrodzenia,

potwierdzonego powofaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany. Zmiana

wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po uzyskaniu akceptacji

Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. a)
dotyczy tylko tych pracownikéw, ktérzy otrzymujg wynagrodzenie rdwne wynagrodzeniu minimalnemu albo
tych oséb, ktdrych stawka godzinowa nie przekracza wysokosci minimalnej stawki godzinowej. W przypadku
gdy wynagrodzenie danego pracownika przewyzsza wynagrodzenie minimalne lub stawka godzinowa osoby
przekracza wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, nie moze stanowi¢ ono podstawy do ubiegania sie
o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktdrych mowa w § 22 ust. 1 pkt. b) i c) nalezy
dotgczy¢ dowody $wiadczace o wystgpieniu tych okolicznosci, a w szczegélnosci:

a) liste pracownikéw/oséb zaangazowanych w realizacje Umowy oraz
b) zaswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz
¢) zaswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu podatku dochodowego od osdéb fizycznych oraz
d) oswiadczenie o niezaleganiu z wyptatg wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi
zawarto umowy cywilno-prawne w okresie objetym umowag oraz
e) inne dowody potwierdzajgce okolicznos¢ powodujgca zmiane wysokosci wynagrodzenia, np. umowa
0 prace itp.
4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktdrych mowa w § 22 ust. 1 pkt d), nalezy
dotaczy¢ dowody swiadczace o wystgpieniu tych okolicznosci, a w szczegdlnosci:
a) liste pracownikéw/osdb zaangazowanych w realizacje Umowy oraz
b) dowdd zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych plandw kapitatowych (np. w formie
oswiadczenia itp.) oraz
¢) dowdd dokonywania wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (np. w formie oswiadczenia itp.).
5. Lista, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 pkt a), winna zawiera¢ w szczegdlnosci dane kazdej osoby zaangazowanej
w realizacje Umowy, w tym:
a) petniong funkcje,
b) zakres wykonywanych prac przy realizacji zamdwienia,
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¢) rodzaj zawartej z nig umowy,

d) wskazanie procentowego zaangazowania danej osoby w procesie realizacji zadania wraz z dowodem
Swiadczagcym o procentowym zaangazowaniu danej osoby w procesie realizacji zadania (np.
os$wiadczenie osoby/pracownika, ktérego w/w okolicznos$ci dotyczg),

e) wysokos¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie
przepisdw wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne (wraz ze stosownym
wyliczeniem rdznicy pomiedzy wynagrodzeniem dotychczasowym, a tym po dokonaniu zmiany
przepisow),

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji zamoéwienia wraz
z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 5, réwniez na wniosek Zamawiajgcego, we wskazanym przez
niego terminie.

7. Zamawiajacy ma prawo do zgtoszenia pisemnych zastrzezen co do zasadnoSci propozycji zmiany
wynagrodzenia, jezeli:

a) zadanie bedzie bezzasadne,

b) zmiany, o ktédrych mowa w § 22 ust. 1 pkt. b), c) i d), nie wptyng na koszt wykonania zaméwienia

Wykonawcy,

c) zostang przedstawione nierzetelne dane lub

d) zadanie bedzie zawierato omytki i btedy rachunkowe.

Brak zgtoszenia zastrzezen nie oznacza uznania roszczen Wykonawcy w tym zakresie.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt b),
c) i d), moze obejmowac okres nie wczesniejszy niz liczony od dnia wejscia w zycie przepiséw powodujgcych
zmiany: wysokosci ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych oraz nie wczesniej niz od daty oraz nie wczesniej niz od daty, w ktdrej zmiany te wywotaty
wptyw na koszt wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

9. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4, bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian

w budzecie Miasta Jastrzebie-Zdréj albo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, aneks do umowy

zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia publicznego wynikajgcg z wptat do

pracowniczego planu kapitatowego dokonanego przez Wykonawce.

§24
Prawa autorskie

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zadnych
ograniczen czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach
eksploatacji, a w szczegélnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dzieta — wytwarzanie dowolng technikg, w tym drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

b) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami dzieta — wprowadzenie do obrotu, uzyczenia, najem
oryginatu lub egzemplarzy dzieta,
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wprowadzania do obrotu no$nikéw zapiséw wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a takze
publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie dzieta lub z jego wykorzystaniem,

wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapiséw dzieta do pamieci komputeréw
i serweréw sieci komputerowych, w tym ogdlnie dostepnych (typu Internet) i udostepniania ich
uzytkownikom takich sieci,

przekazywania lub przesyfania zapiséw dzieta pomiedzy komputerami, serwerami i uzytkownikami
(korzystajgcymi), innymi odbiorcami przy pomocy wszelkiego rodzaju srodkow i technik,

publiczne udostepnianie dzieta, zaréwno odptfatne jak i nieodptatne, w tym w trakcie prezentacji
i konferencji oraz w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym takze w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug telekomunikacyjnych, w tym rdéwniez -zastosowaniem w tym celu ustug
interaktywnych,

wszelkie rysunki, opisy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
w zwigzku z realizowanym zadaniem mogg by¢ upowszechnione w trybie Ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Wykonawca upowaznia réwniez Zamawiajgcego do rozporzadzania oraz korzystania z utwordw,
w zakresie wskazanym z ust. 1 Wskazane upowaznienie moze by¢ przenoszone na osoby trzecie bez
koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo pierwszego wykorzystania
utwordw w okresie trzech lat od dnia nabycia praw. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Przejscie praw autorskich do utwordéw nastgpi wraz z momentem przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za przeniesieniem praw autorskich.

Sposdb korzystania z dokumentacji przez Zamawiajgcego i inne osoby bedzie zgodny z charakterem
i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcemu wolno bedzie sporzadza¢ kopie rysunkdw, opisow,
specyfikacji iinnych dokumentéw sktadajacych sie na dokumentacje wigcznie z kopiami
odtwarzalnymi lub innymi no$nikami informacji — do celéw informacji i postugiwania sie nimi w czasie
wykonywania projektu budowlanego, przeprowadzania postepowania o zamdwienie publiczne,
budowy i podczas eksploatacji innej inwestycji, a takze przekazaé¢ dokumentacje innej jednostce
finansujgcej ewentualng inwestycje.

Wykonawca oswiadcza, ze w dacie przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji bedzie posiadata
wytgczne majgtkowe prawa autorskie do tej dokumentacji, oraz ze prawa te nie sg obcigzone
jakimikolwiek roszczeniami lub prawami oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie,
w tym twoércéw dokumentacji, wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen dotyczacych praw
autorskich do dokumentacji badz zakresu jej wykorzystania, Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢
Zamawiajgcemu wszelkiej niezbednej i zgdanej przez Zamawiajgcego pomocy oraz zaspokoié
powyzsze roszczenia badz zwrdéci¢ Zamawiajgcemu wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem
tych roszczen przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, iz wyraza zgode na wykorzystanie praw zaleznych, zmian, adaptacje lub
aktualizacje dokumentacji w celu dokonania zmian, adaptacji lub modernizacji obiektu wykonanego
na jej podstawie badZ w niej wskazanego oraz modyfikowanie, adaptowanie i fgczenie dokumentacji
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z innymi dokumentami, a takze zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan oraz ponosi
odpowiedzialno$é w przypadku braku powyzszej zgody.

10. Zamawiajgcy ma prawo modyfikowania, adaptowania i tgczenia dokumentacji objetej umowa
z innymi dokumentacjami lub wykorzystywania na kazdym ze wskazanych pdl eksploatacji osobno,
przy czym regulacje niniejszego paragrafu dotyczg zaréwno oryginatéw dokumentacji, jak
i egzemplarzy zwielokrotnien. Zamawiajagcemu przystuguje nieograniczone ilosciowo, czasowo
i terytorialnie wytgczne prawo udzielania autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowej
i zezwalania na wykonywanie takich praw.

§25
Postanowienia koricowe

1. W razie zaistnienia, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, nieprzewidzianej wczesniej koniecznosci
przetwarzania danych osobowych, strony oswiadczajg, iz zawrg stosowng umowe powierzenia
przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.

2. Cesja wierzytelnosci nie jest dopuszczalna bez zgody zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

4. Spory jakie mogg wynikngé na tle niniejszej umowy rozstrzyga sad wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiajgcego.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze inna forma wynika
Z umowy.

8. Wykaz zatacznikdéw do umowy:

a) Wykaz podwykonawcow, dostawcow - zatgcznik nr 1

b) Oswiadczenie dotyczace roszczen podwykonawcdw — zatgcznik nr 2
¢) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik nr 3

d) Protokoét rzeczowo-finansowy wykonanych robét — zatgcznik nr 4
e) Wzér tablicy — zatacznik nr 5

f) Oswiadczenie o zatrudnieniu — zatgcznik nr 6

g) Whniosek o zatwierdzenie materiatéw / urzadzen — zatgcznik nr 7

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 1
do umowy nr IKI.272.......2025

Wykaz:
Podmiotow (podwykonawcow) na ktérych zasoby Wykonawca sie powotywat,
Podwykonawcéw, Dostawcow
- uczestniczacych w wykonywaniu zamoéwienia pn.:

Modernizacja lodowiska JASTOR w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania: ,,Zwi¢kszenie efektywnosci
energetycznej wraz z przebudowq lodowiska JASTOR”

Lp Nazwa firmy Adres siedziby Rodzaj oraz zakres prac Kwota za realizacje
czesci zadania
wykonywang przez
podwykonawce
1 2 3 4
1
2
3

Uwaga: Jezeli wartos¢ zamowienia realizowana przez wskazany podmiot przekracza 10% wartosci
zamowienia wymagane jest przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 umowy

Podpis i pieczatka oséb uprawnionych Podpis i pieczgtka osoby (oséb) uprawnionej/(ych)

do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2
do umowy nr IKIL.272......... 2025
e [ 1] (o B
........................................ dnia ....ceeeueee.
(pieczec firmy) (miejscowosc)
OSWIADCZENIE
Niniejszym zgodnie oswiadczamy, iz wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. firmy ..........vvveeevvesieseanen. o
wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr......... Z dnia......... realizowane w ramach zadania

......................... do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia ., zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce,
ti. firme ............... w pefnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcqg, a Wykonawcq nie istnieje Zaden spdr, ktory
skutkuje lub moze skutkowac powstaniem lub zmiang roszczenn Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane*/ustugi*/dostawy* , w okresie rozliczeniowym od dnia

.................. do dnia..................... 20 Nastepujgcy z ZaKres .......couveevevreveeeninns” **
Podpis i pieczatka osoby (0sdb) uprawnionej Podpis i pieczatka osoby (0sdb) uprawnionej
do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do wystepowania w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skresli¢

**(0Oswiadczenie powyzsze dotyczy rowniez Podwykonawcow oraz ich dalszych podwykonawcdw (w takiej
sytuacji w miejsce stowa ,Wykonawca” nalezy wpisac¢ ,Podwykonawca”, zas w miejsce stowa
,Podwykonawca” wpisac ,,dalszy Podwykonawca”).
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Zatgcznik nr 3
do umowy nr IKI.272......... 2025

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

inwestycji pn. Modernizacja lodowiska JASTOR w Jastrzebiu-Zdroju w
ramach zadania: ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej wraz z
przebudowg lodowiska JASTOR”

INWESTOR: | Miasto Jastrzebie-Zdroéj
GENERALNY
WYKONAWCA:
2025
lipiec sierpien | wrzesien
1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST-
1.01
2 ROBOTY ROZBIORKOWE SST-1.02
3 ROBOTY ZIEMNE SST-1.01
SUMA NETTO
SUMA BRUTTO
SUMA BRUTTO / ROK
Uwaga:

Harmonogram powinien uwzglednia¢ 30-dniowy termin ptatnosci za dany zakres robét.

Ostateczne zapisy harmonogramu uzgodni¢ z Zamawiajgcym
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Zatgcznik nr 4
do umowy nr IKI.272......... 2026

Zadanie pn.:

Modernizacja lodowiska JASTOR w Jastrzebiu-Zdroju w ramach zadania: ,,Zwiekszenie efektywnosci
energetycznej wraz z przebudowq lodowiska JASTOR”
PROTOKOL RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANYCH ROBOT (WZOR)

(budowlano / remontowych)
w okresie 0d dnia ......ccceceeveeineniieneeeeee e do dnia ceeeeeeeeeeee e
Sporzadzony dnia ......eeeeeeeceecciiiieeeee e przy udziale przedstawicieli;
ZaMAWIQJZCEEO & toieeeeeeeeeeiee e e e e e ee e —————
WYKONAWCY: .ttt e e e ebraee e
Komisja stwierdza co nastepuje :

1. Zakres obmiarowy wykonanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny ze
szczegdtowymi wyliczeniami obmiarowymi.

2. Na podstawie niniejszego protokotu rozliczeniu podlegajg nastepujgce rodzaje robdt:

] Nazwa rodzajéw robdt lub | Wartosé wg kosztorysu U .
. wagi
P asortymentow powykonawczego &
1 |2 3 4

2

3. Roboty ujete wyzej w kolumnach 1-4 zostaty wykonane zgodnie z umowa nr ........ccccevevenene.

4. Zestawienie wartosci wykonanych robét:

Wartos¢
» i robot Wartos¢ robot
L, . | Wartos$¢ robot od
) , Wartos¢ robét wykonanych | wykonanych w
Rodzaje robdt, asortymenty, poczatku .
Lp. wg  kosztorysu wg okresie

elementy. budowy/remontu ) ] )

ofertowego w zt poprzednich | rozliczeniowym

(narastajgco) w zt i
protokotow w | w zt

zt
1 |2 3 4 5 6
Razem:
Przedstawiciel Zamawiajgcego Przedstawiciel Wykonawcy
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Wzor tablicy

BUDUJEMY

PRZYJAZNE
PRZESTRZENIE
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Zatqgcznik nr 5
do umowy nr IKIL.272......... 2025

L
Jastrzebie-Zdrdj

www.jastrzebie.pl
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Zatgcznik nr 6
do umowy nr IKI.272......... 2025
b 410 [ [ OO ORN
........................................................................................ dnia .ccocevineeenen.
(pieczed firmy) (miejscowosc)
OSWIADCZENIE
Niniejszym oswiadczam (y), iz nizej wymienione osoby, w okresie rozliczeniowym od dnia........... do dnia ........

byty zatrudnione na podstawie umowy o prace:

Ip

Imie i nazwisko

Zakres wykonywanych prac

Podpis i pieczatka osoby (0sdb) uprawnione;j

do wystepowania w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 7

do umowy nr IKI.272......... 2025

Nazwa
zadania

Umowa Nr

Zamawiajqc

Wykonawca

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW / URZADZEN*

Nr wniosku: Nr

Grupa
robét/branza

branza sanitarna

Nr
rewizji:

Nr.

Miejsce i data
wystawienia

Obiekt/branza/zakres:

Rodzaj materiatu / urzqdzenia

Producent

Szacunkowa ilo$é/mb
zgodhnie z
kosztorysem
ofertowym

Kraj pochodzenia

Odhniesienie do wymagarn umowy
(Specyfikacja Techniczna, projekt)
i pozycje kosztorysu ofertowego

Uwagi Wykonawcy

Zatgczniki:

Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, wnioskuje o zgode na zamodwienie w/w materiatéw / urzgdzen *

Przedstawiciel Imie i nazwisko Data Podpis
Wykonawcy
Status . Zatwierdzono z . .
. . . Zatwierdzono . Nie zatwierdzono
zatwierdzenia wniosku uwagami
Uwagi Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru | Imie i nazwisko Data Podpis
Zamawiajgcy Imie i nazwisko Data Podpis
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