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1.0. WSTĘP.  

1.1.  Zakres Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót. Tematem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót związanych realizacją inwestycji 
polegającej na oraz budowie nowego nabrzeŜa oraz umocnienia brzegu w Porcie 
Darłowo. 

1.2. Układ Specyfikacji Technicznych dla Robót hydrotechnicznych. 

               OST – Ogólna specyfikacja techniczna. Wymagania ogólne. 

          SST -  1.1   Roboty rozbiórkowe i ziemne 

          SST – 1.2   Konstrukcje i roboty kafarowe 

                SST – 1.3   Kotwy mikropalowe 

          SST – 1.4   Konstrukcje i roboty betonowe, Ŝelbetowe 

          SST – 1.5   WyposaŜenie hydrotechniczne nabrzeŜa 

          SST – 1.6   Roboty czerpalne  

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją SST-1.6. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje i uszczegółowia zadania: 

- budowę nowoprojektowanego nabrzeŜa, 

- budowa nowoprojektowanego umocnienia brzegu, 

- wyposaŜenie nabrzeŜa oraz umocnienie brzegu w urządzenia 
hydrotechniczne, 

- roboty czerpalne wzdłuŜ nabrzeŜa oraz umocnienia brzegu od  

krawędzi nowej stalowej ścianki szczelnej do toru wodnego oraz obrotnicy,  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z nomenklaturą, 
stosowaną w przywołanych normach oraz stosownych klauzulach. 

a) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu i stwierdzający jego przydatność, wydany przez 
jednostkę upowaŜnioną do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w 
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Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. 

b) Certyfikat zgodności –dokument wykazujący, Ŝe wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub aprobatą techniczną. 

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie projektanta lub jego 
upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. 

d) Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robot budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie 
na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, przedmiaru robót, informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

e) Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych 
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 
Projektantem. 

f) Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 

g) Księga obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z 
ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

h) Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

i) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgonie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi oraz 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

j) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej.  

k) Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

l) Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z 
ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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m) Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upowaŜniona do kontaktów z Wykonawcą, oraz do przeprowadzania 
odbiorów i bieŜącej kontroli materiałów i Robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy I rozporządzenia 
wydane przez organy Władzy państwowej, władze administracyjne oraz normy, 
przepisy i wytyczne, przywoływane w Dokumentacji lub w jakikolwiek sposób są 
związane z Robotami objętymi Kontraktem. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego 
okresu realizacji Kontraktu. 

Do budowy powinny być uŜyte materiały odpowiadające wymogom, 
określonym w ustawie „Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), 
Specyfikacjach Technicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

Zgodność Robót z Dokumentacją  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej Dokumentacji.  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszy Wykonawcy. 

Przekazanie oraz zabezpieczenie terenu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w Kontrakcie, przekaŜe Wykonawcy teren 
przyszłej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi, w 
tym pozwolenie wodno-prawne na prowadzenie robót czerpalnych oraz odkład 
urobku, repery i współrzędne głównych punktów budowy. 

Inwestor zobowiązany jest równieŜ przekazać Wykonawcy Dziennik Budowy, 
Księgę Obmiaru Robót , Dokumentację Projektową  oraz Specyfikacje 
Techniczne. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez 
jednostki opiniujące i uzgadniające oraz przez dotychczasowych uŜytkowników 
terenów, na których prowadzone będą prace budowlane. Przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. 

Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia Terenu  Budowy, w całym 
okresie realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót: 

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących 
czynności, związane z budową i nienaruszalność ich mienia, słuŜącego do pracy, 
a takŜe zabezpieczenie Terenu Budowy, przed dostępem osób niepowołanych; 

- teren objęty robotami, będzie trwale ogrodzony, ogrodzenie będzie 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia 
Robót; 

- koszt ogrodzenia i jego utrzymanie naleŜy ująć w kosztach organizacji 
placu budowy, 

Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpoŜarowych, musi teŜ 
utrzymywać sprawny sprzęt p.poŜ., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych w 
magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Spełnienie tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez 
inspektorów StraŜy PoŜarnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem, wywołanym jako rezultat prowadzenia robót, albo przez 
personel Wykonawcy. 

Ochrona środowiska. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜają 
Wykonawcę. 

Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie 
mogą być dopuszczone do uŜycia. 
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JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji 
InŜyniera, a ich uŜycie spowodowało zagroŜenie środowiska, to konsekwencje 
tego faktu poniesie Wykonawca. 

Ograniczenie obciąŜeń. 

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na 
oś pojazdu podczas transportu materiałów i wyposaŜenia na  teren budowy po 
drogach publicznych. Przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków 
wymaga kaŜdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od właściwych Władz.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami z zakresu BHP. 

Podstawowym obowiązkiem wykonawcy jest: 

- poinformowanie pracowników o zagroŜeniach jakie mogą mieć miejsce na 
terenie budowy, 

- zapewnienie pracownikom warunków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju 
urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieŜy, 
przeznaczonych dla ochrony Ŝycia i zdrowia pracowników, 

Wszelkie koszta, związane z wypełnieniem w/w wymagań, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Normy i przepisy prawa. 

Gdziekolwiek, w dokumentach przywołane są konkretne normy i przepisy, 
które powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia 
najnowszego lub poprawionego wydania tych dokumentów. Stosowanie innych 
równowaŜnych norm jest moŜliwe jedynie po akceptacji tego faktu przez 
InŜyniera. 

Wykonawca uzyska, na własny koszt, wszelkie wymagane przepisami prawa 
polskiego decyzje administracyjne, uzgodnienia, zgody, opinie oraz aprobaty, 
niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego (w tym zezwolenia na zmianę 
ruchu, ograniczenia ruchu, zezwolenia na przejazd cięŜkiego lub ponad 
gabarytowego sprzętu, zezwolenia na transport morski). 

Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań zezwoleń i powinien 
umoŜliwić uprawnionym Instytucjom Administracyjnym, wykonywanie inspekcji 
oraz przewidzianych przepisami Kontroli Robót i urządzeń. Wykonawca powinien 
umoŜliwić tym Instytucjom uczestnictwo w procedurach badań i kontroli, co  
jednak nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, związanej uzgodnieniami i 
zezwoleniami. 
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Akt umowy podpisany przez obie strony jest nadrzędnym dokumentem, 
wiąŜącym obie strony Umowy. Wszelkie koszty związane z jego sporządzeniem i 
rejestracją ponosi Zamawiający. 
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2.0. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały których Wykonawca uŜyje do wbudowania, muszą 
odpowiadać warunkom określonym w ustawie pt. „Prawo Budowlane” z dn. 
7.07.1994r. Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów, dostarczy 
InŜynierowi wszystkie atesty Wytwórcy lub świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, ewentualnie 
świadectwami badań laboratoryjnych, celem uzyskania akceptacji. Akceptacja 
ta powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych 
na plac budowy. 

Wykonawca, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i 
składowaniem materiałów na placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, Ŝe nie będzie 
przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy. 

Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków 
atmosferycznych oraz sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) 
muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych materiałów i 
pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. 

Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w 
obrębie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza 
terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych i strzeŜonych przez 
Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez InŜyniera. 

Inspekcje wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo 
kontrolowane przez InŜyniera, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcji i jakości składników z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji oraz receptur wykonanych przez laboratoria. Dotyczy to w 
szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki betonowej. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki kontroli będą stanowiły podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości i zgodności. 
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Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadku jeŜeli dokumentacja  projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne dopuszczają moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów 
uŜywanych na budowie, Wykonawca ma obowiązek, o zamiarze skorzystania z 
tej moŜliwości, powiadomić InŜyniera na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych 
materiałów. 

Zastosowanie innego rodzaju materiałów niŜ przewiduje to dokumentacja 
projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem 
Autorskim oraz formalnej akceptacji InŜyniera, po przedłuŜeniu certyfikatów i 
aprobat technicznych. 
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3.0. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
uŜywany do realizacji robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach (SST) lub w projekcie 
organizacji robót, akceptowanym przez InŜyniera. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, 
wskazaniach InŜyniera. Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z 
normami ochrony środowiska oraz przepisami, dotyczącymi jego uŜytkowania. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.0. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być na polecenie 
Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie na 
bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na Teren Budowy. 

 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie 
z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych 
Specyfikacji, czy teŜ poleceniami InŜyniera. Powinien przy tym być opracowany 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich zasadniczych elementów konstrukcji robót, 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora 
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i 
wyznaczenia. 

Wykonawca obowiązany jest na swój koszt usunąć kaŜdy spowodowany przez 
siebie błąd w wytyczeniu robót jak równieŜ usunąć wszelkie następstwa błędu w 
wytyczeniu. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z 
błędu w wytyczeniu robót. 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie Projektu organizacji placu 
budowy oraz Projekt organizacji budowy, który obejmuje m.in.:  

- szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

- metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji 
(materiałów, maszyn, zatrudnienia), 

- harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
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- plany zatrudnienia, 

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostawy materiałów, 

- instrukcje montaŜowe i bhp, 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
przywołanymi normami oraz poleceniami InŜyniera Budowy. 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badanie i pobieranie próbek. 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Pomiary i raport badań. 

Wszystkie pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami i 
procedurami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych stosować naleŜy wytyczne , albo inne procedury zaakceptowane 
przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca powinien przekazać ich wyniki  do 
akceptacji InŜyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać InŜynierowi kopie raportów z 
wynikami badań. 

Wyniki badań muszą być przekazywane InŜynierowi na formularzach, 
wykonanych wg wzoru przez niego zaakceptowanego. 

6.5. Badania Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektora Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które 
posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 
Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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6.7. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym ( prowadzonym wg 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dn. 26.06.2002r., w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu I rozbiórki oraz ogłoszeń, zawierających dane, dotyczące 
bezpieczeństwa p. poŜ. i ochrony zdrowia [Dz. Ustaw nr 108 z 2002r.,poz. 935]) 
obowiązującym Zamawiającego (Inwestora) i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego.  

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i powinny 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony Budowy. KaŜdy zapis składa się z daty jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego.  

W Dzienniku Budowy powinny się znaleźć: data przekazania Wykonawcy 
terenu budowy, data przekazania przez Zamawiającego kompletu  dokumentacji 
projektowej tj. projektu budowlanego  oraz projektu wykonawczego, 
uzgodnienie przez InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i 
harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia 
poszczególnych robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi InŜyniera, daty 
wstrzymania Robót  z podaniem powodu, daty odbioru Robót zanikających, lub 
ulegających zakryciu, zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy, zgodność 
rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie realizacji Robót, uwagi dotyczące sposobu 
zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek 
oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem Wykonawcy tych badań. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do zajęcia 
stanowiska na piśmie. 

Projektant nie będąc stroną Kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania 
bezpośrednich poleceń Wykonawcom poszczególnych rodzajów robót. 

Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego rodzaju i elementu robót. Obmiary wykonywanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. KaŜdy wpisany pomiar powinien 
być poświadczony podpisem i datą przez branŜowego Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz InŜynier. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów Budowy zalicza się: dzienniki laboratoryjne, kontrolne 
wyniki badań, pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, protokoły 
przekazania terenu budowy Wykonawcy, umowy cywilno-prawne z osobami 
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trzecimi, protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających, protokoły z 
narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w 
robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 

8.0. ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu – pogwarancyjnemu, 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy i odbiór etapów. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo komisja przyjmie 
wykonane roboty. 

We wszystkich sprawach nie ujętych w ST będą obowiązywały przepisy 
wykonania i odbioru robót hydrotechnicznych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz 
przy odbiorze po okresie rękojmi i ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w 
skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 
budowę, wchodzą m.in.: 

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
przedmiar robót, pozwolenie na uŜytkowanie, pozwolenie na wznoszenie 
wykorzystywanie konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich, 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

- oryginał dziennika budowy, dziennik zapuszczenia ścianki szczelnej oraz 
inne dokumenty jeŜeli zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

- dziennik rozbiórki/ montaŜu – jeśli był prowadzony, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

- opisy i rysunki zamienne, urzędowy sondaŜ powykonawczy i atest czystości 
dna w zakresie przewidzianym odnośnymi przepisami, 

- oświadczenie kierownika budowy o:  
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1. zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

2. doprowadzeniu do naleŜnego stanu i porządku terenu budowy a takŜe w 
razie korzystania z sąsiedniej zabudowy, 

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) dla materiałów i urządzeń, 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

- operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 

JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania, mające 
istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów to 
Wykonawca dostarczy je przed zakończeniem robót i winny być one włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
niezbędne dokumenty takie jak:  

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu 
do naleŜytego stanu terenu budowy i sąsiedniego terenu-jeśli był 
wykorzystywany, 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi 
zmianami w trakcie wykonywania robót, potwierdzonymi prze Projektanta oraz 
Inspektora Nadzoru wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy, dziennik zapuszczania ścianki szczelnej, dziennik 
montaŜu i ksiąŜka obmiarów, 

-  wyniki badań kontrolnych, laboratoryjnych – zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, 

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robot zanikających i 
ulegających zakryciu, 

- certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty znaku 
bezpieczeństwa – zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i 
Programem Zapewnienia Jakości, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, robót i sieci uzbrojenia terenu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu 
realizacji całego zadania określenia w Umowie oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy będący jej załącznikiem. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów 
wykonania zadania obciąŜa Wykonawcę. W/w kwota ma charakter stałej ceny 
maksymalnej niezmiennej bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do 
wykonania niniejszego zadania i oddania go do uŜytkowania wykluczając 
moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty. Istnieje moŜliwość przyjęcia innego 
sposobu płatności za wykonania całego zadania na podstawie rzeczywistego 
obmiaru. ZaleŜy to wyłącznie od szczegółowych ustaleń zawartych w Umowie. 

Ustalenia dodatkowe 

W przypadku przyjęcia wariantu obmiarowego rozliczania robót podstawą 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zuŜytych 
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami 
umownymi. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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10.0. NORMY I PRZEPISY. 

a) Przy realizacji w/w zadania naleŜy stosować normy przywołane w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przestrzegania innych norm 
krajowych, związanych z Robotami a nie wymienionych w 
Specyfikacjach Technicznych. 

c) Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 
106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami. 

[2]Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo Wodne ( Dz. U z 2005, poz. 2019 
ze zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

[5] Ustawy z dnia 21.03.1991r., o obszarach morskich Rzeczpospolitej 
Polskiej i Administracji Morskiej [Dz. U. nr 32 poz. 131]. 

[6] Ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20.12.1996 r. [tekst 
jednolity Dz. U. nr 110 z 2002r., poz. 967]. 

[6] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 27.08.2002r., w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia „BIOZ”. 

 

 

 

 


