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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogllny przedmiotu zamowienia

1.1. Wstep - informacje ogodlne
Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostat na potrzeby

realizacji Zadania pn. ,Budowa i przebudowg sieci, instalacji i urzgdzen

wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wioctawek wraz z dostawg sprzetu

specjalistycznego”

Celem zamodwienia jest:

a) rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
b) zapewnienie odwodnienia dla obiektow

c) zwiekszenie wyposazenia specjalistycznego stuzb eksploatacyjnych

Zakres planowanej inwestycji obejmuje realizacje nastepujacych zakresow

prac przez Wykonawce robot budowlanych:

a) Opracowanie Dokumentacji Projektowej i budowa/rozbudowa sieci
wodociggowych wraz z przytagczami w lokalizacjach: Warzachewka
Krélewska, Ludwinowo, tagiewniki, J6zefowo, , Warzgchewka Polska, Dgb
Maty, Dab Wielki.

b) Opracowanie Dokumentacji Projektowej i budowa kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikami retencyjnymi podziemnymi w rejonie ul. Sportowej
i terenie sgsiadujacym, m. Kruszyn i Kruszynek (na podstawie koncepcji —
odrebny, niezalezny dokument poza PFU, przekazany przez
Zamawiajgcego).

c¢) Dostawa samochodu specjalistycznego wraz z wyposazeniem

W ramach realizacji Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca robdt jest zobowigzany

wykonaé wszelkie roboty, jakie sg niezbedne w celu zapewnienia prawidtowych wtasciwosci
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eksploatacyjnych sieci i instalacji wraz z urzgdzeniami i armaturg, w tym prace towarzyszace,
zanikajagce a takze przywrécenie do stanu pierwotnego pozostatych elementéw
zagospodarowania, ktére poddawane bedg ingerencji w ramach realizacji niniejszego
Zadania.
Cele zdefiniowane powyzej nalezy osiggnac w szczegdlnosci poprzez:
- doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych poprzez wykonanie
analiz przedprojektowych, potrzebnych do optymalnego osiggniecia celéw
przedsiewziecia;
- opracowanie przez Wykonawce niezbednej dokumentacji, wymaganej do uzyskania
pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;
- wykonanie zaprojektowanych robét budowlano - montazowych zgodnie z zapisami
Umowy i jej integralnych czesci;
- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego Projektanta, wystepujgcego
po stronie Wykonawcy, w zakresie podanym w niniejszym PFU;
- realizacje robét budowlano — montazowych w sposéb zapewniajgcy: efektywnosé
ekonomiczng, techniczng, a takie minimalizacje kosztéw spotecznych

i Srodowiskowych oraz korzystny wizerunek Zamawiajgcego i Wykonawcy.

1.2. Definicje podstawowe

a) Armatura - roinego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne
i napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktdrych zadaniem jest sterowanie
przeptywem cieczy oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych
odcinkdéw.

b) Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu
budowlanego.

c) Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci
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techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwate
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadodw,
stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

d) Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiend zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.
art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie
ustalono PN).

f) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

g) Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robdt w rozumieniu
warunkow Kontraktu.

h) Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku

wykonywania robét.
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i) Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

j) Harmonogram realizacji rob6t — to dokument opracowany przez Wykonawce
i podlegajgcy akceptacji Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera, przedstawiajgcy
rozplanowanie robdét budowlanych na poszczegdlne etapy w czasie
przewidzianym na realizacje Kontraktu.

k) Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu  poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robat.

I) Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
Kontraktem.

m) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacjq zadania.

n) Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami w danej specjalnosci.

o) Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

p) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

dg) Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne
mozna je otrzymaé w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, popularnie nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie
do celdw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie

zawierac wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w terenie.
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Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa
zasadnicza. Mapa do celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania
pozwolenia na budowe i musi by¢ dotgczona do projektu
architektoniczno-budowlanego. Wazno$¢ mapy do celéw projektowych
jest ograniczona czasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowa zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewodw.
Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania
na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Potgczenie doczotowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku
nagrzania przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytozenie ich

do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
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zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych
koncow.

y) Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE Ilub
ksztattkg siodtowa zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattka
z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia,
powodujgcy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni
rury z ksztattka.

z) Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym
elementem rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

aa) Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

bb) Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$s¢ obejmujacg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

cc) Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robdot budowlanych.

dd)Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji technicznej.

ee) Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny
do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

ff) Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegétowienie Projektu Budowlanego

dla potrzeb realizacji Robdt budowlanych.
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gg) Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno,
rzeka itp.

hh)Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad drogg kolej, rurociag itp.

ii) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

ji) Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem
stuzgcy do transportu wody.

kk) Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Il) Sie¢ wodociggowa - jest to uktad przewoddw wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda, bedgce w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego.

mm) Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie
bedgce potaczeniami, ksztattkami, stuzgce do regulacji, zabezpieczania,
pomiardw, czerpania, sterowania przeptywu.

nn)Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej nadajgca sie
do upraw rolnych.

00) Wezet montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw
przewoddw lub instalowanie elementéw uzbrojenia.

pp) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra na mocy zawartej
z Zamawiajagcy Umowy w sprawie zamowienia publicznego podjeta sie
kompleksowej realizacji Zadania, a w tym przygotowania i uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej oraz wykonania robdot budowlanych,

okres$lonych w Umowie oraz niniejszym PFU.
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qq)Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng  catos¢ konstrukcyjna lub  technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt
zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

rr) Zamawiajacy - Inwestor Zadania, Gmina Wioctawek, z siedziba

ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wtoctawek.

1.3. 0gollny zakres przedmiotu zamowienia - parametry
charakterystyczne

PFU okresla zakres prac wymaganych do zrealizowania przez Wykonawce
robot budowlanych, obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowe;j,
uzyskanie  wszelkich  decyzji, uzgodnien, pozwolen  wymaganych
do prawidtowej realizacji robdt oraz realizacje zgodnie z zaprojektowanym

przez Wykonawce robét budowlanych zakresem, nastepujgcych robot:

a) Sieci wodociggowe na obszarze Gminy Wtoctawek
- zaprojektowanie i realizacja nowych odcinkdw sieci wodociggowej
wraz z przytgczami w miejscowosciach: Warzgchewka Krélewska,
Ludwinowo, tagiewniki, J6zefowo, Warzgchewka Polska, Dgb Maty,

Dab Wielki —tgczna dtugosé sieci okoto 2900 mb, 36 szt. przytaczy.

b) Dostawa samochodu specjalistycznego wraz z wyposazeniem dla stuzb

eksploatacyjnych.

PFU — Budowa i przebudowq sieci, instalacji i urzqdzeri wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek wraz z
dostawgq sprzetu specjalistycznego

13



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1b akt. 1/2024

c¢) Ponadto w ramach realizacji catego Zadania inwestycyjnego,

na podstawie odrebnej dokumentacji przekazanej  przez

Zamawiajacego (poza PFU), przewidziane jest do wykonania:

o Opracowanie Dokumentacji Projektowej i budowa kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi podziemnymi
w rejonie ul. Sportowej i terenie sgsiadujgcym, m. Kruszyn
i Kruszynek (na podstawie koncepcji — odrebny dokument

poza zakresem PFU).

W obszarze w ktérym prowadzone bedg roboty nalezy sie liczyé
z mozliwoscig lokalnego wystepowania wody gruntowej na gtebokosci 2 2,0 m
p.p.t. — dotyczy to przede wszystkim rejondw w sasiedztwie urzgdzen
melioracyjnych. Poziom wdd gruntowych jest czynnikiem zmiennym,
uzaleznionym m.in. od intensywnosci opaddéw przypadajacych na dany okres.
Wykonawca robét budowlanych uwzgledni w ofercie potrzebe odwodnienia
wykopow w przypadku infrastruktury i urzadzen posadowionych na gtebokosci
2,0 m p.p.ti gtebiej.

Sieci wodociggowe w przedmiotowym zakresie posiadajg w zasadniczo
jednostronne zasilanie ze Stacji Uzdatniania.

Roboty nalezy realizowaé¢ w sposéb zapewniajacy ciggtg dostawe wody
do Odbiorcéw i majgc na wzgledzie zminimalizowanie ucigzliwosci spoteczne;j.

Wykonawcy robét budowlanych jest odpowiedzialny za zaprojektowanie
i wykonanie prac bedacych Przedmiotem Zamdwienia. Wykonawca robdt
budowlanych jest zobowigzany do wykonania robét budowlanych jak najlepiej
pod wzgledem technicznym i ekonomicznym, a takie wizerunkowym,
z uwzglednieniem minimalizacji uciazliwosci, w tym jak najmniejszej
ucigzliwosci prowadzonych prac dla witascicieli i uzytkownikéw terenu
zajetego pod budowe i sgsiadujgcego z terenem budowy Srodowiska oraz

0s0b trzecich.
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Celem minimalizacji utrudnien komunikacyjnych nalezy przewidzieé
realizacje Robét budowlanych réwniez w dni wolne od pracy, a takze w porze
nocnej, kiedy ruch pojazdéw jest ograniczony lub nie wystepuje (w razie
uznania takiej koniecznosci).

Podstawowe parametry przewodow sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, urzadzen, etc. w ramach niniejszego zamdwienia zostaty
przedstawione w kolejnych punktach niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

Dane przedstawione w dalszych punktach PFU, w tym w tabelach
sg danymi ktére powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce robot
budowlanych przed rozpoczeciem prac.

Informacje dotyczgce parametréw poszczegélnych Odcinkdéw znajdujg sie:
- na mapach pogladowych wchodzgcych w sktad niniejszego PFU,

- w zestawieniach tabelarycznych i opisowych zawartych w niniejszym PFU,
- w poszczegblnych punktach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz
z innymi zaftgcznikami.

Hierarchia waznosci dokumentdow zostata okreslona w SIWZ.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter Zadania nalezy mieé
na wzgledzie, ze ilosci robét podane w opisach, czesci tabelarycznej oraz
czesci graficznej niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego zostaty
sporzgdzone na podstawie mozliwych do uzyskania danych eksploatacyjnych
i podlegajq zgodnie z zasadami opracowania Dokumentacji Projektowe;j
konsultacji z Inwestorem oraz Nadzorem Inwestorskim na etapie

przedprojektowym.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiatdw czy urzadzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamdwienia -
wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,lub rownorzedne". Przytoczenie

nazw wtasnych materiatdw, urzadzend badz ich producentéw ma charakter
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jedynie przyktadowy i stuzy wytgcznie okresleniu standardowej jakosci
materiatdbw i urzadzen, ktére majg by¢ uzyte do realizacji robot.
Do urzadzen wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dla ktérych
s3 wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, mozina stosowac
urzadzenia rownowazne. Urzgdzenia rownorzedne powinny spetnia¢ wszelkie
parametry opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i nie powinny by¢
one gorsze, niz okreslone wymaganiami Umowy. Udowodnienie,
Ze urzadzenia i armatura sg réwnorzedne spoczywa na Wykonawcy robot
budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny réwnorzednosci
proponowanych rozwigzan. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo
do korzystania z opinii ekspertow. Wszelkie koszty wynikajgce z roéznic
materiatébw dostarczonych wzgledem materiatéw, urzadzen, armatury,
opisanej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pokrywa Wykonawca robét

budowlanych i nie moze z tego tytutu zgdac¢ dodatkowej zaptaty.

1.3.1. Budowa sieci wodociggowych na terenie Gminy Wioclawek:

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie oraz realizacje przez

Wykonawce robét budowlanych nowych odcinkdw sieci wodociagowej (wraz

Zz armatura odcinajaca oraz hydrantowa zgodnie z wymogami Prawa) oraz

przytaczy w ponizszych lokalizacjach:

Warzachewka Krolewska:

- Wykonanie sieci wodociggowej na dz. nr 426, 461 obreb Warzachewka
Krélewska — sie¢ PE DN110 dtugosci okoto 145 mb

- Wykonanie przytaczy wodociggowych (4 szt.) wraz z zasuwami do dz. nr: 425/4,
425/3,425/2, 440/5. Przytacza wykonywane do granicy dziatki przytaczanej.

Wiaczenie do sieci istniejacej wykona¢ na dziatce nr 461. Dz. ew. nr 426, 461
stanowig witasno$¢ Gminy Wioctawek. Trasa nowej infrastruktury w drodze
asfaltowej (dz. 461) oraz gruntowej (dz. 426) — odbudowa zgodnie ze stanem
poczatkowym.
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TUINIS2°34'44.44" E 19°65'44.04"
2000 X' 582788681 Y. 8674259.81

Warzqchewka Krélewska

b) Ludwinowo/tagiewniki:
- Wykonanie sieci wodociggowej na dz. nr 136/3, 191 obreb Ludwinowo m.
Ludwinowo, dz. nr 145/2, 183 obreb tagiewniki m. tagiewniki— sie¢ PE DN110
dtugosci okoto 1031 mb;
- Wykonanie przytaczy wodociggowych (2 szt.) wraz z zasuwami do dz. nr: 169/3,
184/2. Przytagcza wykonywane do granicy dziatki przytaczanej.
Wiaczenie do sieci istniejgcej wykonac na dziatce nr 183. Dz. ew. nr 136/3 i 145/2
stanowig wtasno$¢ Gminy Witoctawek. Dziatki nr 191 i 183 stanowig wfasnosé
podmiotéw prywatnych. Trasa nowej infrastruktury w drodze asfaltowej (dz. 183)
oraz terenach nieutwardzonych — odbudowa zgodnie ze stanem poczatkowym.

/
°'TINI82°34'22144" E 19°3°7.23" X ’
2000, X: 5827153.67 Y. 6571317.45 \ //

Ludwinowo/tagiewniki
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c) tagiewniki:
- Wykonanie sieci wodociggowej na dz. nr 5/1 obreb tagiewniki — sie¢ PE DN110
dtugosci okoto 545 mb;
- Wykonanie przytacza wodociggowego (1 szt.) wraz z zasuwa do dz. nr: 2/2.
Przytacza wykonywane do granicy dziatki przytagczanej.

Wiaczenie do sieci istniejacej wykonaé na dziatce nr 5/1. Dz. ew. nr 5/1 stanowi
wtasnos¢ Gminy Wioctawek. Trasa nowej infrastruktury w drodze gruntowej (dz.
5/1) — odbudowa zgodnie ze stanem poczatkowym.

Uwaga: nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na skrzyzowanie z istniejaca
infrastruktura gazowa na dz. 5/1.

\ A S ~.  /

X N\ i ~f

< N .?I

B[] N: 52033 37.89"  E:10°2 54.52" < {

 [2000] x: 5825782.64 Y 6571098.09 e !
AN i

tagiewniki ‘
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d) Jézefowo:
- Wykonanie sieci wodociggowej na dz. nr 37/2, 37/1, 36 obreb Jézefowo- siec
PE DN110 dtugosci okoto 762 mb;
- Wykonanie przytagczy wodociggowych (14 szt.) wraz z zasuwami do dz. nr:
138/16, 138/14, 138/15, 138/9, 138/10, 138/11, 138/12, 138/13, 138/17, 138/21,
138/22, 138/23, 138/24, 138/25. Przytacza wykonywane do granicy dziatki
przytaczane;.

Wiaczenie do sieci istniejgcej wykonaé na dziatce nr 37/2. Dz. ew. nr 37/2, 37/1
i 36 stanowig wiasnos¢ Gminy Wtoctawek. Trasa nowej infrastruktury w drogach
gruntowych — odbudowa zgodnie ze stanem poczatkowym.

N S2Z°IrNs” E 1911 270"
2000, X' 6833225.76 Y 6530636.38

Jézefowo
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e) Warzachewka Polska:
- Wykonanie sieci wodociggowej na dz. nr 393 obreb Warzachewka Polska, 397/1
obreb tagiewniki (odcinek t3czacy sie¢ istniejagcg w ul. Kolejowej z odcinkiem
istniejgcym na dz. 393) — sie¢ PE DN110 dtugosci okoto 160 mb;
- Wykonanie przytacza wodociggowego (1 szt.) wraz z zasuwg do dz. nr: 562/1 ,
Przytagcza wykonywane do granicy dziatki przytaczanej.

Wiaczenie do sieci istniejagcych wykonaé na dziatce nr 397/1(jedna strona) i 393
(druga strona). Dz. ew. nr 393, 397/1 stanowig wtasno$¢ Gminy Wtoctawek. Trasa
nowej infrastruktury w drogach gruntowych — odbudowa zgodnie ze stanem
poczatkowym.

7 T j

[ N:52°35'16.12"  E: 19°5 2.84"
2000] X|5828854.5 Y- 6573469.36

Wal"lz‘qchewka Polska
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Dab Maty:

- Wykonanie sieci wodociggowej na dz. nr 353/1 obreb Dab Wielki, 11/22, obreb
Dab Maty - sie¢ PE DN110 dtugosci okoto 230 mb;

- Wykonanie przytaczy wodociggowych (14 szt.) wraz z zasuwami do dz. nr: 11/25
(przepiecie), 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20,
11/24, 11/26, 11/27, 11/28. Przytagcza wykonywane do granicy dziatki
przytaczane;.

Wiaczenie do sieci istniejgcej wykonaé¢ na dziatce nr 353/1. Dz. ew. nr 353/1
stanowi wtasnos¢ Gminy Wtoctawek. Dziatka nr 11/22 stanowi wtasnos¢
podmiotéw prywatnych. Trasa nowej infrastruktury w drogach gruntowych i na
dziatkach prywatnych — odbudowa zgodnie ze stanem poczatkowym.

[F77] N: 52°36"30.43"  E: 19° 22°18.77"
2000] X: 5831473.81 Y- 6592925.68
)

Dgb Maty

Technologia wykonania nowych odcinkéw sieci, ustalona na etapie
Projektowym, uwzglednia¢ ma efektywnos¢ techniczng i ekonomiczna oraz jak

najmniejsza uciazliwosc spoteczng przy realizacji robot.

WyzZej opisane wymogi maja charakter warunkéw minimalnych. Wykonawca
robdt budowlanych zrealizuje dokumentacje projektowa i wykona przedmiotowe
roboty z uwzglednieniem wszystkich wymagan zgodnie z obowigzujgacymi

przepisami prawa, normami, dobrg wiedza inzynierska i wymaganiami

eksploatacyjnymi.
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1.3.2. Dostawa samochodu specjalistycznego wraz z wyposazZeniem

Przedmiot zamodwienia obejmuje dostawe samochodu specjalistycznego
asenizacyjnego dwufunkcyjnego na potrzeby stuzb gminnych eksploatacyjnych
wod-kan.

Zamowienie dotyczy samochodu na bazie podwozia typu ciezarowego. Pojazd
przeznaczony do czyszczenia kanatéw przy uzyciu wysokocisnieniowego uktadu
wodnego, z mozliwoscia jednoczesnego zasysania nieczystosci do zbiornika
osadu, przy uzyciu uktadu ssgco-ttoczacego oraz do usuwania zanieczyszczen

i o0sadéw z wpustéw ulicznych i studzienek.

Samochdd charakteryzowac sie bedzie parametrami nie gorszymi, niz:

a) Wymagania w stosunku do samochodu

e Fabrycznie nowy - rok produkcji 2024, lub nowszy

e Pojazd spetniajgcy wymogi pojazdu dopuszczonego do poruszania sie
po drogach publicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e Pojazd wyposazony w pompe wysokoscisnieniowg (parametry minimalne:
wydajnos¢ 100 I/min, cisnienie 150 bar) oraz pompe prézniowg (parametry
minimalne: wydajno$¢ 6000 |/min

e  Minimum 2 zbiorniki — gtéwny zbiornik na scieki poj. min. 2,0 m3, drugi
zbiornik na wode min. 1,0 m3.

e Zabudowa wyposazona we witasny silnik.

e Uktad napedowy pozwala na jednoczesng prace obu pomp (ssacej
i ciSnieniowej) przy petnych parametrach pracy.

e Przedziat na wode czystg jest wyposazony w:

- ztacze spustowe z zaworem,
- zawor wlewowy,

e Przedziat na scieki wyposazony w:

- zawor nadcis$nieniowy,

- wskaznik cisnienia,
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- Beben roboczy uchylny, z wezem wysokocisnieniowym 3/4

- Beben z wezem wysokocisnieniowym 1/2

Masa pojazdu: DMC ok. 7200-7800 kg,

Skrzynia biegdw manualna min. 5 biegdw,

Oswietlenie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym,

Emisja spalin - zgodna z normg obowigzujgcg w dniu dostawy,

Silnik wysokoprezny,
Moc silnika min. 150 KM,

Wykonawca udzieli gwarancji na powyiszy samochdéd wraz z catym

wyposazeniem na okres minimum 24 miesiecy.

Przedmiot zamdwienia uwzglednia rowniez dostawe sprzetu oraz wyposazenia,

wg ponizszego wykazu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

i)

k)

Kombinezony kanalizacyjne — 2 szt.
Czujnik gazu (kanalizacyjny) — 1 szt.
Szlifierka katowa na baterie — 1 szt.
Pita szablasta na baterie — 1 szt.
Pompa szlamowa — 1 szt.

Przyczepka z plandekg — 1 szt.
Skrzynki z kompletem narzedzi — 2 szt.
Agregat — 1 szt.

Klucz udarowy — 1 szt.

Wkretarka na baterie — 1 szt.

Zuraw reczny — 1 szt.
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1.3.3. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
retencyjnymi podziemnymi w m. Kruszyn - poza zakresem PFU

Uwaga: Ponizsze dane majg charakter informacyjny -
szczegolowe wytyczne zawarte w odrebnej dokumentacji
zalaczonej do Postepowania przetargowego.

Przedmiot zamdowienia obejmuje zaprojektowanie oraz realizacje kanalizacji

deszczowej wraz z drenaiem zbierajacym oraz zbiornikami retencyjnymi

podziemnymi V=100m3 w rejonie ul. Sportowej m. Kruszyn, obreb Kruszyn gm.

Wioctawek — zgodnie z koncepcja stanowiaca zatacznik do postepowania

Przetargowego. Zaktadanym odbiornikiem dla w/w ukiadu jest réw

melioracyjny zlokalizowany na dziatce ew. 39 obreb Kruszynek.

Ukfad realizowat bedzie odwodnienie obszaru boiska, placu zabaw,
ul. Sportowej, odcinka drogi wojewddzkiej nr 265 w km od 7+070 do 8++090 oraz

terendéw nieutwardzonych.

Szacunkowy zakres rzeczowy — gtdwne elementy (na podstawie koncepcji-

odrebny dokument, zatgcznik do postepowania Przetargowego):

a) siec kanalizacji deszczowej wraz ze studniami:
- kanaty z rur PVC DN315 — dfugosci okoto 75 mb,
- kanaty z rur PVC DN 600 — dtugosci okoto 405 mb;
- studnie kanalizacji deszczowej betonowe DN2000 — 11 szt.
- wpusty deszczowe DN500 z rusztem wraz z przykanalikami — 2 szt.

b) Drenaz zbierajgcy liniowy dfugosci okoto 42 mb;

c) Zbiorniki retencyjne podziemne pojemnosci okoto 2x52 m3 — dokfadne
parametry w tym docelowa objetos¢, materiat, armatura regulacyjno-
upustowa, ewentualny uktad pompowy zostang dobrane na etapie
opracowywania Projektu przez Wykonawce z uwzglednieniem warunkéw
zlewni i odbiornika;

d) Woylot kanalizacji deszczowej DN600 do rowu melioracyjnego;
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e) Roboty odtworzeniowe

f) Roboty drogowe — odbudowa drogi gminnej — ok. 1850 m2.

Wykonawca w ramach w/w zakresu prac opracuje niezbedng dokumentacje
projektowg (w oparciu o udostepniona przez Zamawiajgcego Koncepcje),
uwzgledniajacg bilans zlewni i parametry przeptywu, dobdr i wyposazenie
zbiornikéw, dobdr srednic drenazu i kanatéw, opracuje stosowne operaty oraz

uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia etc.

1.3.4. Zestawienie kompleksowe zakresu prac

L.p. Element zamdwienia Naktad robot Lokalizacja

1. Budowa sieci wodociggowej wraz z Dtugos¢ sieci ok. Obszar Gminy
przytaczami 2900 mb, ok. 36 Wioctawek

przytaczy

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej  Dtugos¢ kanalizacji m. Kruszyn,
wraz ze zbiornikami retencyjnymi i ok. 480 mb, Kruszynek
wylotem do rowu melioracyjnego zbiorniki tacznej obj.
(na podstawie odrebnych 104 m3

Dokumentéw — poza PFU)

4. Dostawa samochodu 1 kpl. Gmina
specjalistycznego wraz z Witoctawek
wyposazeniem

1.3.5. Planowanie i etapowanie robot

Etapowanie robdét zostanie okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia. Wykonawca robdét budowlanych dokona szczegdtowych uzgodnien
z Zamawiajgcym i Nadzorem Inwestorskim/Inzynierem w sprawie fazowania prac
przygotowawczych, projektowych i budowlanych bezposrednio po podpisaniu
Umowy na Wykonawstwo. Uzgodnione fazowanie prac zostanie zawarte

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Zadania.
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1.4. 0Ogodlne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1. Teren budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce robét budowlanych
i zatwierdzone] przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego pod katem
niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw umownych oraz uzupetnien
i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z warunkami umownymi.

Roboty wykonywane bedg w jezdniach, pasach drogowych, drogach
wewnetrznych, terenach zielonych, terenach nieutwardzonych, chodnikach.

Drogi i obszary na ktérych beda prowadzone prace, znajdujg sie
w zaleznosci od lokalizacji zarzagdzie Zamawiajgcego, jak i innych Gestoréw.

Do obowigzkéow Wykonawcy robot budowlanych nalezy uzyskanie
wszelkich zgdéd witascicieli (poza Zamawiajagcym) na zajecie ternu pod
realizacje i dojazd do budowy, w tym na zajecie pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robét budowlano -
montazowych poniesie Wykonawca robét.

Koszt zajecia pasa drogowego (nalezy ujgé w cennie Kontraktowe;j.

Wykonawca  zobowigzany jest do przekazywania informacji
o ewentualnych utrudnieniach w zwigzku z zajeciem pasa drogowego

Zamawiajgcemu — z odpowiednim wyprzedzeniem.

1.4.2. Harmonogram robot

Wykonawca robot budowlanych bedzie realizowat Przedmiot Zamdwienia
na  podstawie = Harmonogramu  Rzeczowo-Finansowego, bedacego
zestawieniem rzeczowo-finansowym robét sporzagdzonym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, ktore przedstawia¢ bedzie:

- uktad pozycji zbiezny, z zakresem robét ujetym w PFU,

PFU — Budowa i przebudowq sieci, instalacji i urzqdzeri wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek wraz z
dostawgq sprzetu specjalistycznego



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1b akt. 1/2024

- wykonanie Robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia, powigzan i
zaleznosci pomiedzy pozycjami, etapami i odcinkami, obejmujacy zakres
wszystkich Robdt objetych Kontraktem
- finansowe zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy przygotowane w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa
realizacje Robdt oraz poszczegdlnych ich odcinkéw, a Zamawiajgcemu
umozliwiajacy biezgcg weryfikacje postepu Robét.

Za niedotrzymanie terminu aktualizacji i dostarczenia Harmonogramu,
Zamawiajgcy moze wstrzymaé ptatnosci do czasu przedfozenia aktualnego

Harmonogramu.

1.4.3. Utrzymanie ciaglosci pracy systemu dystrybucji wody
i odprowadzanie $ciekow

Wykonawca robét budowlanych na witasny koszt jest zobowigzany
do zapewnienia ciggtosci poboru i uzdatniania wody oraz dostaw wody
odbiorcom na czas prowadzenia prac. Koszt ten Wykonawca ujmie w swojej
ofercie. W tym celu Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscig
wykonywania m.in. potaczen tymczasowych (by-passéw).

Do obowigzkdéw Wykonawcy robét budowlanych nalezy dokonywanie
z odpowiednim wyprzedzeniem informowania i uzgodnien z Zamawiajgcym
w szczegolnosci w zakresie:

- mozliwosci wystgpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegdlinych
odcinkéw,

- ptukania, dezynfekcji i préb szczelnosci,

W przypadku planowanych krétkotrwatych przerw w dostawie wody
do Odbiorcéow, Wykonawca robdt zobowigzany jest do informowania
Odbiorcéw z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku planowanej przerwy
przekraczajgcej 12 godzin Wykonawca robdét zapewni zastepcze punkty

poboru wody.
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1.4.4. Roboty ziemne i odtworzeniowe

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy robdét budowlanych nalezy
wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak réwniez zabezpieczenia
i odpowiedniego oznakowania terenu robét w przypadku braku technicznych
mozliwosci  wykonania prac w sposéb catkowicie bezwykopowy,
w szczegdlnosci w zakresie wykopdw montazowych do montazu armatury,
potfaczen z siecig rozdzielczg/ magistralng.

Dobér technologii prowadzenia wykopdw powinien wynikaé z gtebokosci
wykopu, warunkéw geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Nalezy dazyé
do minimalizacji  zniszczen  istniejgcej infrastruktury i urzadzen
zagospodarowania terenu.

Szeroko$¢ wykopow oraz technologie ich zabezpieczenia nalezy okreslic
w projekcie. Grunt wydobyty z wykopu w zaleznosci od jego parametrow
wykorzysta¢ do zasypki badi w przypadku wystepowania gruntow
nienadajacych sie do zageszczenia grunt wymienié. Nadmiar gruntu nalezy
wywiezé poza teren budowy i zagospodarowaé w zakresie wifasnym
Wykonawcy robét budowlanych z zastosowaniem przepisow
o odpadach. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykop nalezy wykonac recznie z zabezpieczeniem Scian obudowg
z wyprasek stalowych lub bali drewnianych zamontowanych w uktadzie

poziomym.

W miejscach wykonywania robot objetych niniejszym zadaniem
wystepujg nastepujgce nawierzchnie utwardzone (asfalt, kostka) jak
i nieutwardzone (drogi gruntowe, obszary zielone, pola uprawne).

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy sporzadzic
dokumentacje fotograficzng stanu nawierzchni przewidzianych do rozbidérki.

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do odtworzenia
terendw do stanu pierwotnego po wykonanych robotach. Nalezy przyjac

do kalkulacji, ze odbudowa nawierzchni utwardzonych, o ile w PFU
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nie wskazano inaczej, winna by¢ wykonana zgodnie z istniejacymi
warstwami, przy czym warstwa S$cieralna utoiona zostanie na catej
szerokosci jednego pasa jezdni i dtugosci wynikajacej z wymiaru rozebrane;j
nawierzchni. W przypadku, gdy wykopy obejmowa¢ bedg oba pasy
jednoczesnie, nalezy przewidzie¢ odtworzenie warstwy scieralnej na catej
szerokosci jezdni. Docelowe odtworzenie zrealizowa¢ na podstawie

wydanych warunkdéw Zarzadcy drogi.

1.4.5. Roboty odwodnieniowe

Wykonawca robét budowlanych ustali na wtasny koszt i ryzyko zakres
odwodnienia wykopow.

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Obnizenie wéd
gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie
sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie

przewidzianym w projekcie.

Obnizenie wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podftozu budowli wykonywanej
ani tez w podtozu budowli sasiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie
struktury gruntu, to sposéb obnizenia wdd gruntowych powinien przebiegaé
zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robdét budowlanych do tego celu
projektem.

Wykonawca robét budowlanych uzgodni i zorganizuje witasnym kosztem

i staraniem miejsce odprowadzenia wody z pompowania.

1.4.6. Odpady

Wszystkie odpady powstate w trakcie realizacji robdt objetych niniejszym

PFU Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany
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zagospodarowacd/zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym kwestie ewentualnego zwrotu

do Zamawiajgcego zdemontowanej armatury wodociggowe;.

1.4.7. Ochrona konserwatorska/archeologiczna

Teren, na ktérym beda prowadzone prace zlokalizowany jest poza
obszarem objetym bezposrednig ochrong konserwatorskg. Niemniej jednak
w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca robét
zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét, powiadomienia
Inspektora nadzoru i wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami) oraz ze zwigzanym
Z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 2017, poz. 1265).

Dla terendéw znajdujacych sie na obszarze posiadajgcym aktualny
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nalezy wypetni¢ warunki
z niego wynikajgce dotyczace prowadzonych inwestycji, w tym

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1. Wymagania ogolne dot. projektowania

Wykonawca robét budowlanych w ramach przedmiotu Umowy opracuje
dokumentacje projektowa wraz z dokumentacjg towarzyszacg oraz wykona
prace zwigzane z budowa i przebudowa sieci, instalacji i urzadzen wodno-

kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek.

Wykonawca robdét budowlanych opracuje dokumentacje projektowg
w taki sposdb, aby uzyska¢ uzgodnienia i decyzje wymagane polskim prawem.
Projekty winny by¢ wykonane z uwzglednieniem najlepszej praktyki
projektowe] i wiedzy technicznej i byé zgodne z Polskim Prawem Budowlanym,
przepisami budowlanymii normami.

Wykonawca robdét budowlanych zatrudni do projektowania Robét
doswiadczonych  projektantdw  posiadajgcych  wymagane  Prawem
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie wymaganej specjalnosci oraz
kompetentny personel pomocniczy. Projektanci powinni  posiadac
doswiadczenie w zakresie projektowania sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam
oraz jego projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty odbioru
ostatecznego. W kazdej fazie projektowania niezbedna jest scista wspotpraca
z Zamawiajgcym dla petnego zrozumienia oczekiwan Zamawiajgcego.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
Wykonawca robét budowlanych sporzadzi odpowiednia dokumentacje
techniczng w taki sposéb, ze roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaty sie
do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce

robét budowlanych minimalnych wymagan wytozonych w PFU, nie zwalnia

PFU — Budowa i przebudowq sieci, instalacji i urzqdzeri wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek wraz z
dostawgq sprzetu specjalistycznego



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1b akt. 1/2024

Wykonawcy robdot z Zadnego zobowigzania Iub odpowiedzialnosci.
Zastosowanie  przez Wykonawce robdét budowlanych  rozwigzan
wykraczajgcych poza wymagania minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczgcych wydtuzenia
czasu ukonczenia prac lub zwiekszenia ceny kontraktowe;j.

Wykonawca Projektu (Wykonawca robét budowlanych) ponosi
odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg
i utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie
zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca robdt budowlanych zweryfikuje
materiaty wyjsciowe do projektowania przekazane przez Zamawiajgcego
i wykona na witasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zadania.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy robdt budowlanych byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi,
ze dokumentacja nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca robdét budowlanych uzyska i zapewni na wtasny koszt
i wlasnym staraniem waznos¢ przez caly czas trwania kontraktu wszelkich
wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatéw, uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania
i eksploatacji obiektow.

Tam gdzie bedzie to wymagane Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy,
udzieli mu stosowanych petnomocnictw, do reprezentowania Zamawiajgcego

przez urzedami i instytucjami.
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W zakres robot powierzonych Wykonawcy robdét budowlanych

do realizacji, wchodzi¢ bedg w szczegdlnosci m.in.:

e opracowanie materiatdw geodezyjnych w tym mapy zasadniczej
do celéw projektowych (adekwatnie do potrzeb wymagajacych
z przepisow Prawa);

e uzgodnienie dokumentacji geologicznej, pozwolen , operatéw, etc.

e zachowanie ciggtosci ujmowania wody, pracy stacji uzdatniania oraz
dystrybucji wody ze stacji;

e przygotowanie opracowania dotyczacego warunkéw gruntowo -
wodnych w przypadku oceny koniecznosci przygotowania niniejszej
dokumentacji;

e uzyskanie oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;

e w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w oparciu o obowigzujgce
przepisy prawne, koniecznos¢ uzyskania decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach projektowanego przedsiewziecia lub pozwolenia
wodno-prawnego opracowanie stosownych dokumentéw w celu
uzyskania decyzji;

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji
administracyjnych, opinii, uzgodnien i dokumentéw technicznych
niezbednych do zgloszenia, rozpoczecia i wykonania robét
budowlanych w tym m. in. pozwolenia na budowe/ zgtoszenia zamiaru
wykonania robét;

e uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym i Nadzorem
Inwestorskim/Inzynierem Kontraktu;

e opracowanie projektu organizacji ruchu z niezbednymi uzgodnieniami
z Gestorem/rami drég;

e uzyskanie niezbednych pozwolen od wtascicieli obiektéw i terenu
na przeprowadzenie robot budowlanych;

e uzgodnienie mozliwosci wystgpienia przerwy w dostawie wody pitnej

dla poszczegdlnych odcinkéw przewoddw bocznych z
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e powiadomienie  mieszkancéw o przewidywanych  przerwach
w dostawie wody pitnej, co najmniej 20 dni przed planowanym
terminem robét, a gdyby przerwy te miaty trwa¢ ponad 12 godzin
nalezy zapewni¢ zastepczy punkt poboru wody informujac
mieszkancow o jego lokalizacji;

e uzgodnienie z Zamawiajagcym i Nadzorem Inwestorskim/Inzynierem
w odpowiednim zakresie ptukania, dezynfekc;ji i préb szczelnosci;

e po wykonaniu préb szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji wykonanie
badania wody przez laboratorium posiadajgce akredytacje;

e wykonanie tymczasowych by-passow dla przepompowywania Sciekdw.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé zgodnie
z przepisami technicznobudowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, w sposdéb zapewniajgcy spetnienie wymagan
podstawowych w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych,

- ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii,

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym
wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Wszystkie
Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym.

Wykonaweca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci,
btedy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego,

czy zostaty one zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru czy nie.
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Podczas wykonywania dokumentacji projektowej nalezy zapewnic
spdjnos¢ rozwigzan technologicznych oraz ich przedstawienie graficzne

dla poszczegdlnych odcinkow.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dot. projektowania

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletng
Dokumentacje projektowa niezbedng do wykonania i ukonczenia Robot.
Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujace
Dokumenty Wykonawcy:

- opracowania geodezyjno — kartograficzne do celdw projektowych;
- Projekt/y Budowlane;
- Projekt/y Wykonawcze;

- Dokumentacje powykonawczg;

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢:

- informacje na temat zastosowanych materiatow;

- dobdr odpowiedniego podtoza dla posadowienia rurociggéw;

- warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewodow: obsypki, zasypki,
z podaniem materiatu oraz stopnia zageszczenia;

- opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wadd
gruntowych;

- technologia ukfadania i montazu rur w tym wytaczenie z eksploatacji
istniejgcych przewodow;

- rozwigzania potgczen hydraulicznych z istniejgcymi elementami sieci
i urzadzen, w tym potgczenia z technologig istniejgcych stacji uzdatniania
wody;

- technologie projektowanych przepompowni/ttoczni;

- profile przewodéw wraz z odgatezieniami oraz schematem montazowym
weztdw wodociggowych;

- wyniki badan geologicznych;
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- zestawienie materiatow;

- rozwigzania kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem;

Wymaga sie, aby dokumentacja techniczna byta kompletna w zakresie
wszelkich rozwigzan. Przyjete rozwigzania na wstepnym etapie projektowym

Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodnié z Zamawiajgcym.

2.2.1. Prace przygotowawcze i przedprojektowe

Wykonawca podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej dokona
potwierdzenia badz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zweryfikuje
wszystkie przekazane przez Zamawiajgcego informacje dotyczace istniejgcych
probleméw. Wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego dane nalezy
traktowac informacyjnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretacje
oraz ustalenie wyjsciowych danych i zatozen do projektowania.

W przypadku wykorzystania przez Wykonawce catosci lub czesci
dokumentéw Zamawiajgcego, Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie
btedy, pominiecia, niejasnosci, niespdjnosci, niewystarczajgce informacje lub
inne wady i jest obowigzany do poprawy ich, wtasny koszt, pod nadzorem
Inspektora nadzoru.

Na etapie przedwykonawczym Wykonawca zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia szczegdétowej inwentaryzacji poszczegdlnych odcinkéw
wodociggdw, systemu istniejgcej stacji uzdatniania wody objetego
zamowieniem oraz wizji lokalnej terenéw na ktorych realizowane beda
planowane roboty, dokonujagc weryfikacji informacji i materiatéw
dostarczonych przez Zamawiajgcego;

- przygotowania wymaganych materiatdw, analiz, opracowan, operatéw
lub badan niezbednych do prawidlowego wykonania dokumentacji
technicznej i pdzniejszej realizacji robdt;

- badan geotechnicznych i geologicznych.
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2.2.2. Zgtoszenie robot

Przed przystgpieniem do robdt, ktére bedg wymagaty zgtoszenia zamiaru
wykonania, Wykonawca przygotuje wymagane dokumenty, do zgtoszenia
rozpoczecia robdt wtasciwemu organowi administracji architektoniczno -

budowlanej w formie i trybie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane.

2.2.3. Projekt budowlany i pozwolenie na budowe

Przed przystgpieniem do robdt, ktore bedy wymagaty uzyskania
pozwolenia na budowe, Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny
z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci okreslonymi
w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333, z péin. zm.) i w Rozporzgdzeniu Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1609, z pdzn. zm.).

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca
winien uzgadnia¢ poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej
z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien przedktadaé na biezgco Zamawiajgcemu do informac;ji
wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczacego sie procesu projektowania. Wykonanie i zatwierdzanie
(j.w.) Projektu Budowlanego nastgpi w terminie okreslonym w warunkach
umownych. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnien
i ewentualne wnoszenie poprawek.

Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Projekt
budowlany. Nastepnie Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za poprawnos$é i kompletnos¢ przygotowanych dokumentéw.
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2.2.4. Projekt wykonawczy

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie elementy projektéw
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdétami
dotyczagcymi  budowy. Dokumenty te podlegaé bedg przegladowi
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Projekt wykonawczy obejmowac bedzie Rysunki i opisy wszystkich
elementow Robét. Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie szczegdtowe
usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robdt, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegdétowga specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa)
urzadzen i materiatéw. Dokumentacja uwzglednia¢ bedzie szczegétowe
rysunki weztéw i punktdw pofaczeniowych, uwzgledniajgce kompletng
armature, ksztattki, orurowanie, etc. wraz z z tabelami materiatowymi.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantow — autoréw Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane. Nadzér autorski odbywaé sie bedzie na koszt

Wykonawcy.

2.2.5. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robét

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
na czas realizacji robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia
w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma by¢ dostosowany do przyjetych
przez Wykonawce metod realizacyjnych.

Wykonawca opracuje konieczne wnioski i/lub inne dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego w okresie realizacji
robét. Wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane uwaza sie za wliczone

w cene ofertowa.
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2.2.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
dla catego zadania zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.7. Pozostale opracowania

Jesli z wykonanej inwentaryzacji, przyjetej technologii robdét przez
Wykonawce okaze sie konieczne:

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej (przez uprawniong osobe)

w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania robdt;

- wykonanie projektow robdét tymczasowych, by-passow, przetozen

istniejacej infrastruktury wymaganych dla zrealizowania robdt

zasadniczych;

- wykonanie operatéw wodno-prawnych — m.in. dla projektowanego

wylotu kanalizacji deszczowej;

- uzgodnienia warunkéw odtworzen nawierzchni drogowych z zarzgdcami

drég;

Wykonawca wykona ww. opracowania a wszelkie koszty z tym zwigzane

traktuje sie jako ujete w cenie ofertowej Wykonawcy.

2.2.8. Badania i analizy uzupeiniajace

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych
badan, ekspertyz i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania
Zamowienia i sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna,

ze informacje zamieszczone w PFU sg do tego celu niewystarczajace.
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Wykonawca ustali na witasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe
miejsca przeznaczone pod wywoéz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz

zakres odwodnienia wykopow.

2.2.9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét budowlano - montazowych, przed przystgpieniem
do Odbioru czesciowego (po zrealizowaniu zdefiniowanych odcinkéw robdt)
oraz do Odbioru konicowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami, wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora
Projektu reprezentujgcego Wykonawce.

Po zakoniczonych prébach szczelnosci Wykonawca przedstawi osiggniete

wyniki.

Dokumentacja sktadac sie bedzie z:
- aktualizacji dokumentacji projektowej po zakonczonej realizacji czesci
zadania (odcinkdw zadania) i catosci zadania, z naniesieniem wszelkich zmian,
powstatych podczas realizacji;
- dokumentacja fotograficzna — dla zrealizowanych kluczowych elementéw
robot (w tym wigczenia, wezty);
- czesSci zawierajgcej wszystkie protokoty odbioru (w tym protokoty robot
zanikajacych), préb szczelnosci, badan (w tym badan prébek wody);
- zaswiadczenia o kalibracji zgrzewarki,
- protokoty ze zgrzewania rurociggdw,
- czesci zawierajgcej dokumenty jako$Sciowe wbudowanych materiatow;
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w postaci szkicow geodezyjnych,
wykonang przez uprawnionego geodete, z potwierdzeniem realizacji Robét

zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu
do przegladu przed rozpoczeciem czynnosci odpowiednio: Odbioréw
czesciowych i Odbioru koncowego. Jezeli w trakcie odbiorow wprowadzone
zostang zmiany w zakresie robét budowlano — montazowych, Wykonawca
dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,

forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacja powykonawcza na potrzeby odbioru korncowego powinna
rowniez zawiera¢ w szczegolnosci:
- Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy (Kierownika
robét) lub kopie rysunkédw Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposéb
czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, korekty niezbednych obliczen wytrzymatosciowych i wszystkie
uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania /
wykonawstwa roboét budowlano - montazowych
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w postaci szkicéw geodezyjnych,
wykonang przez uprawnionego geodete, z potwierdzeniem realizacji Robot
zgodnie z dokumentacjg projektows,
- Oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownika robdt) o zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg;,
- Protokdét Odbioru koncowego;
- Protokoty Odbioréw czesciowych;
- Protokét z préby szczelnosci;
- Protokét z przeprowadzonej dezynfekcji przewodow,
- Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki);
- Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych podpisany przez
Zarzadce Drdg;
- Dokumentacje fotograficzng weztédw zasuw, hydrantdéw, potaczen, itp.;
- Szkice weztdw zasuw,

- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty

itp.;
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Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg dla tych
instytucji, ktére stawiajg taki wymdg w swoich uzgodnieniach. Dokumentacja
powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych

uzgodnieniach.

2.2.10. Formatiilos¢ opracowan

Wykonawca wykona nastepujaca ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji/opracowan z wymaganymi zatgcznikami:

1. Dokumentacja projektowa w przypadku koniecznosci uzyskania

przyjecia zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych:

a. Dokumenty w wersji roboczej — 2 egz. materiatéw;

b. Dokumentacja projektowa wykonawcza zgtoszeniowa - 1 egz.

z oryginalnymi pieczeciami instytucji uzgadniajgcych oraz organu

przyjmujacego zgtoszenie po dokonaniu zgtoszenia +2 kolorowe kopie

+ liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji roboét.

c. Dokumentacja techniczna dla kazdego odcinka modernizacji rurociggdéw

w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wers;ji

elektronicznej + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji

robaot;

d. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 egzemplarzach

w wersji drukowanej + wersja elektroniczna w 3 egz. na nosniku

optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym);

e. Pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarze

niezbedna Wykonawcy do realizacji robét;

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nosniku optycznym (CD i/lub

DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym)— 2 szt.

2. Dokumentacja projektowa w przypadku koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe:

a. Dokumentacja w wersji roboczej — 2 egz. materiatéw;
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b. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami wraz z decyzjg
0 pozwoleniu na budowe — 1 egz. z oryginalnymi pieczeciami instytucji
uzgadniajgcych + 4 egz.

c. Projekt wykonawczy - 4 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna
Wykonawcy do realizacji robot.

d. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 3 egzemplarzach
w wersji drukowanej + wersja elektroniczna w 3 egz. na nosniku
optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym);

e. Pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarzy
niezbedna Wykonawcy do realizacji robot;

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nosniku optycznym (CD i/lub

DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym) — 2 szt.

Wykonawca przedtozy réwniez oswiadczenie, ze dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé.

Opracowana dokumentacja musi spetniaé wymagania okreslone
aktualnymi przepisami prawa okreslonymi w SIWZ.

Dokumentacja, ktoérg wykona Wykonawca winna by¢ opracowana
w jezyku polskim. Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1”
powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie,
decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach
itp. zawartych w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny byc¢
oryginalne. Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentac;ji
projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem Projektanta
»Za zgodnos$é z oryginatem”, a w dokumentacji powykonawczej — podpisem

Kierownika Budowy (Kierownika robat).
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2.2.11. Zatwierdzanie Dokumentacji w wersji roboczej

Wykonawca, przed ztozeniem dokumentacji projektowej do witasciwych
organdéw celem zgtoszenia /uzyskania pozwolenia na budowe, przekaze
Inspektorowi/Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu dwa komplety
dokumentéw w wersji roboczej do zatwierdzenia. Dotyczy to:

- Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej celem zgtoszenia

wiasciwemu organowi zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane;

- Projektu budowlanego — w przypadku koniecznosci jego opracowania.

Dokumenty opracowane w wersji roboczej powinny by¢ kompletne
i obejmowac¢ caty zakres wymaganych informacji. Przed ztozeniem
dokumentacji projektowej do witasciwych organdéw nalezy uzyskaé
zatwierdzenie Inspektora/Inzyniera i akceptacje Zamawiajacego.

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie
do Zamawiajgcego o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych
we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty
i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja
Zamawiajgcego W zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za  poprawno$¢  przyjetych  rozwigzan  projektowych
i w konsekwencji poprawnos¢ wykonania robét budowlano — montazowych.

Przy uzasadnieniu wybranego rozwigzania projektowego Wykonawca
bedzie sie kierowat kryteriami wedtug pierwszenstwa wynikajgcego
z kolejnosci ich podania:

- zapewnienia w jak najwiekszym stopniu bezpiecznej, mozliwie

najszybszej i sprawnej realizacji robét budowlano — montazowych;

- zastosowania wybranego rozwigzania, jako najlepszego pod wzgledem

technicznym lub technologicznym sposrdd dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos$é, co do potrzeby wykonania jakiejs
analizy lub opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje

w tej sprawie od Zamawiajgcego.
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2.2.12. Zatwierdzanie uzgodnionych dokumentow

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajgce uzgodnione uprzednio w wersji
roboczej oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru/Inzynierowi i Zamawiajagcemu do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce
muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora
i Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania
Roboét zgodnie z umowa. Za btedy w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robdt lub ich czesci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich
czesci przez Inspektora/lnzyniera, a takie po uprawomocnieniu sie

niezbednych decyzji.

2.2.13. Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe wraz
z wylgcznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji projektowej i opracowan, ktére powstang w ramach
niniejszego zamodwienia na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

- wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji

inwestycji w catosci lub w czesci,

- utrwalenie i zwielokrotnienia kazdg mozliwg technikg, w tym technika

drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajgcych

z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokotu

zdawczo — odbiorczego.
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Przeniesienie praw, o ktdorych mowa wyzej nie jest ograniczone ani
czasowo ani terytorialnie, a prawa te moga byé przenoszone przez

Zamawiajgcego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

2.2.14. Nadzoér Autorski

Wykonawca musi przyjgé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego
do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat
prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy bedzie sprawowany
do momentu dokonania Odbioru koncowego zadania. Czynnosci nadzoru
autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim

rozwigzan (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane), stwierdzania w toku

wykonywania robdt budowlano — montazowych zgodnosci realizacji

z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez

Kierownika budowy (Kierownika robdt) Ilub Inspektora nadzoru

inwestorskiego;

- obowigzek petnigcego nadzér autorski w czasie realizacji robét

budowlano — montazowych pobytu na Terenie Budowy w miare potrzeb

na wezwanie Zamawiajgcego;

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie

spetnia wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania

lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy,
to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt

w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby

wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé¢ ewentualne straty lub opdznienia

z tym zwigzane.
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Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca uwzgledni

w cenie ofertowe;.

2.3. Wymagania dotyczace realizacji robot budowlano-montazowych

2.3.1. Wymagania ogolne

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnych,
pomiaréw, badan i sprawdzen nalezy wykonad roboty objete niniejszym PFU.
Wymaga sie, aby technologia prowadzenia robét byta zgodna z:
- wymaganiami Zamawiajgcego,
- obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- opracowanymi przez Wykonawce projektami wykonawczymi,
zgtoszeniem robot i/lub pozwoleniem na budowe,
- planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
Wykonawce zgodnie z Prawem Budowlanym,
- instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych przez ich

producentéw.

W trakcie realizacji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zaplecza budowy wraz
z dostawg niezbednych mediéw, sktadowaniem materiatéw i wszelkiego
urobku,

- uzyskanie zgody wifascicieli na zajecie terenu pod realizacje i dojazd
do budowy, w tym m.in. zgody na zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z przepisami, gospodarki odpadami,
- zapewnienie ciggtej dostawy wody,

- niezbedne oznakowanie terenu robdt zgodnie z przygotowana
dokumentacjg dot. organizacji ruchu w zakresie samej realizacji, jak

i oznakowania dotyczgcego niezbednych pojazddw,
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- wykonanie okreslonych technologicznie robét budowlanych odcinkdw
wodociggu w odpowiednej ustalonej kolejnosci i z odpowiednia jakoscig,

- przywrécenie stanu pierwotnego catego otoczenia po wykonaniu robét,
- ptukanie i dezynfekcja rurociggow,

- préby szczelnosci, préoby koicowe i odbiory koricowe wykonanych robét.

2.3.2. Metody prowadzenia robot

2.3.2.1. Metody wykopowe - charakterystyka

Roboty wykopowe realizowane sg w wariantach:

- wykopy waskoprzestrzenne, szalowane

- wykopy szerokoprzestrzenne

Przewody wodociggowe uktadac na gruntach o odpowiedniej nosnosci lub
przewidzie¢ jego wymiane.

Podsypke oraz zasypke wykonac zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi
podanymi przez producenta rur. Uzyty materiat i sposéb zasypania
nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m.
Zasyp wodociggu nalezy wykonaé piaskiem lub zwirem. Materiat zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz na kazdy wykop
technologiczny. Wilgotno$é gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢
zblizona do optymalnej. Wilgotnos$é¢ optymalng gruntu i jego gesto$é nalezy
okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek

gruntu.
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2.3.2.2. Metody bezwykopowe - charakterystyka

e Przewierty.
- Horyzontalny przewiert sterowany — technologia oparta jest

na wykonaniu otworu i odpowiedniego poszerzenia jego Srednicy przy
jednoczesnym wyprowadzeniu urobku za pomocg specjalnie dobranej
ptuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosowane;j rury.

- Przecisk pneumatyczny - Metoda ta polega na przeprowadzeniu przez grunt
na wyznaczonym odcinku przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta),

za ktérym wciggana jest rura PE.

2.3.3. Wymagania dotyczace materialow i armatury

Dla robdt wyszczegdlnionych w niniejszym PFU, dla ktérych nie zostaty
opracowane specyfikacie w pozostatych dokumentach przetargowych
(koncepcje, Projekty techniczne) zaleca sie montaz nastepujacej armatury

i urzadzen:

a) Zasuwy z niewymienng wkretka klina.
- Zasuwa na cisnienie robocze min. 10 bar,
- Réwnoprzelotowa bez przewezen, przeznaczona do kontaktu z woda
pitna,
- Wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS400,
- Dtugos¢ zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1,
- Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
na zimno, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacieé,
- Pofaczenie kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normg
PN-EN1092-2,
- Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywicg epoksydowg
0 gr. min. 250um,

- Zasuwa powinna posiada¢ min. 3 O-ringi,
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- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM na catej
powierzchni (dopuszczonej do kontaktu z wodg pitng),

- Whkretka mosiezna uszczelnienia trzpienia zasuwy (wymienna)
zabezpieczona przed wykreceniem pierscieniem ze stali nierdzewnej,
umieszczonym wewnatrz pokrywy pod uszczelka zgarniajaca,

- Niewymienna wkretka klina wykonana z mosigdzu, zaprasowana lub
zalana w klinie na state,

- Mozliwos¢ wymiany O — ringdw pod petnym cisnieniem w dowolnym
potozeniu klina,

- Sruby pokrywy muszg by¢ wpuszczane i zalane na goraco,

- Sruby wykonane z ocynku lub ze stali nierdzewnej,

- Zasuwa powinna mie¢ kolor niebieski.

Hydranty nadziemne

- ci$nienie robocze PN16,

- nasada typu B75 mm wykonana z aluminium,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz Zywica
epoksydowg o gr. min. 250um zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
robét wynikajacych ze znaku jakosci RAL,

- korpus gorny i dolny, kolumna podziemna, kotnierz gérny i dolny
wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS400,

- ttok wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS400, zawulkanizowany
na catej powierzchni EPDM,

- wrzeciono i trzpien z gwintem walcowanym wykonane ze stali
nierdzewne;j,

- zamkniecie podwdjne za pomoca kuli wykonanej z aluminium pokrytej
guma elastomerowg dopuszczona do kontaktu z wodg pitng,

- odporno$é na przebicie metodg iskrowa 3kV,

- powtoka odporna na promieniowanie UV,

- kolumna dzielona na poziomie gruntu i potaczona za pomocg $rub

0 ograniczonej wytrzymatosci,

PFU — Budowa i przebudowq sieci, instalacji i urzqdzeri wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek wraz z

dostawgq sprzetu specjalistycznego

50



d)

Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1b akt. 1/2024

- zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

- wys. Hydrantu min. 1,9m max. 2,15m,

- kolor czerwony,

- obrotowa cze$¢ nadziemna o 360°,

- dolna czes¢ hydrantu ostonieta otuling z tworzywa sztucznego
do zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni oraz umozliwiajgca
rozsgczanie wody do gruntu,

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie
podczas zamknietej pozycji ttoka hydrantu, w potozeniach posrednich

odwodnieni ma by¢ szczelne.

Hydranty podziemne

- ci$nienie robocze PN16,

- hydrant rownoprzelotowy,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywica
epoksydowg o gr. min. 250um,

- odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3kV,

- kolumna wykonana ze stali nierdzewne;j,

- wrzeciono i trzpier wykonane ze stali nierdzewnej,

- zamykanie i otwieranie za pomocg ptyty odcinajgcej wykonanej ze stali
nierdzewne;j,

- odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody,

- gtebokos$¢ zabudowy Rd=1,25m,

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie dziatajacy jedynie
podczas zamknietej pozycji ttoka,

- dolna czes¢ hydrantu ostonieta otuling z tworzywa sztucznego
do zabezpieczenia przed wrastaniem korzeni oraz umozliwiajacy

rozsgczanie sie wody do gruntu.

taczniki: R-R, R-K, rownoprzelotowe

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS 400,
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- pierscien dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewngtrz i na zewnatrz farbg
epoksydowg o gr. min. 250 4 m,

- elementy zabezpieczajgce przed przesunieciem wykonane ze stali
nierdzewne;j,

- mozliwo$¢ demontazu elementéow zabezpieczajgcych przed
przesunieciem,

- w przypadku montazu na rurach PE, PVC, PP stosowac¢ dodatkowo tuleje
wzmacniajgca, zabezpieczajgca przewdd przed deformacja,

- tuleja wzmacniajgca wykonana z mosigdzu,

- guma EPDM przeznaczona do kontaktu z wodg pitna,

- ci$nienie robocze min. 1MPa,

- sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,

- pofaczenia kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normg

PN-EN1092-2.

Rurociagi

- sieci wody uzdatnionej — w technologii robdt wykopowych zastosowacd
rurociggi PE100 SDR17 PN10. W przypadku stosowania metod
bezwykopowych stosowac rurociggi wzmocnione typu PE1I00RC SDR17.

- kanalizacja deszczowa — zastosowac rury dwuscienne PP SN8 tgczone na
kielich do kanalizacji grawitacyjnej.

- kanalizacja sanitarna (grawitacyjna) - kanaty nalezy wykonaé z rur PCV
SN8 (Lite) fagczone na uszczelke gumowg, wg normy PN — EN 1401 —
1:20009.

- kanalizacja sanitarna (ttoczna) — zastosowad rurociggi PE100 SDR17

PN10.

Studnie kanalizacyjne
- jezeli nie wynika to z zapisdw pozostatych dokumentéw przetargowych

(m.in.  zataczone koncepcje, Dokumentacje projektowe) zastosowad
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studnie o S$rednicy @1200mm  wykonane z  prefabrykatow
z zelbetu klasy min. C35/45, wodoszczelnosci (W8), mato nasigkliwego

(nw<4%), mrozoodpornego, taczone na uszczelke gumowg. Cze$¢ denna
musi mie¢ fabrycznie wykonang kinete i wmontowane przejécia szczelne.
Na studniach montowaé¢ wtaz o s$rednicy @600mm niewentylowany,

samoblokujgcy bez zamknieé Srubnych.

g) Skrzynki hydrantowe i do zasuw
- wykonane z zeliwa szarego GIJS 250 zabezpieczone antykorozyjnie
powtokg epoksydows.
- do skrzynek nalezy stosowac ptyty lub podktadki wykonane z tworzywa
sztucznego (dla zasuw szeroko$¢ otworu 185mm, dla hydrantéw

szerokos¢ otworu 370mm).

h) Ksztattki: kolana, tuki, tréjniki, czworniki, etc.

— wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500

zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz farbg epoksydowa

o gr. min. 250 ¢ m posiadajgca atest higieniczny.

Wykonawca powinien dofgczy¢ niezbedne certyfikaty i dokumenty tj.:
atest PZH, certyfikat RAL/GSK lub réwnowazny, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wystawiong przez producenta, karte katalogowa.

Armature nalezy oznaczyé w terenie za pomocg tabliczek umocowanych na
obiektach statych lub stupkach betonowych. Wszelkie przetgczenia na sieci
nalezy wykonac scisle wedtug ustalei z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobligowany jest zgodnie z PFU do powiadomienia
mieszkancéw o przewidywanych przerwach w dostawie wody, ktére nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym, przy czym przerwy nie moga by¢ dtuzsze niz 5

godzin. W przypadku odciecia wody na czas dtuzszy niz 12 godzin, Wykonawca
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wlasnym staraniem i na wtasny koszt dostarczy mieszkanncom wode
za pomocg beczkowozéw.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do procedury polegajacej
na:
- Dezynfekcji beczkowozéw do przewozu wody pitnej przynajmniej raz
w miesigcu w przypadku, gdy beczkowdz jest nieuzywany,
- Czas trwania dezynfekcji nie krécej niz 24h,
- Do dezynfekcji stosowac 2% roztwor podchlorynu sodu,
- Po oprodznieniu zbiornikdw beczkowdz nalezy przeptukaé, az do zaniku
zapachu NaOCl,
- Po przeprowadzeniu dezynfekcji zleci¢ przeprowadzenie badan
uprawnionemu laboratorium,

- W przypadku wykrycia bakterii procedure powtdrzy¢.

Postepowanie przy przygotowaniu cysterny z wodg czystg do transportu
bezposrednio do odbiorcy ustug:
- Beczkowdz nalezy przeptukaé 2% roztworem podchlorynu sodu,
- Po oprdznieniu zbiornika na wode z podchlorynu sodu beczkowdz poddaje
sie ptukaniu, az do zaniku zapachu NaOCl,
- Po przeptukaniu cysterne napetnia sie wodg czystg z wyznaczonego punktu
poboru wody i dostarcza do miejsca wymiany/modernizacji infrastruktury
wodociggowej,
- Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia, dostarczanej mieszkarncom musi
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

- Zrédta wody musza byé odpowiednio chronione i zabezpieczone.
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3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.1. Wymogi ogdlne

Zakres punktu 3 odpowiada zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
zakresowi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng
czes¢ Programu funkcjonalnouzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu,

projektowaniu i realizacji Robdt opisanych w niniejszym PFU.

3.1.1. Nazwa zadania, przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych s3 wymagania ogdlne dotyczgce projektowania, wykonania
i odbioru Robdt, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach
zamowienia pn. ,Budowa i przebudowq sieci, instalacji i urzqdzern wodno-
kanalizacyjnych na terenie Gminy Wfoctawek wraz z dostawq sprzetu
specjalistycznego”.

Przedmiot i zakres robdét budowlanych zostat opisany w pozostatych
podpunktach PFU, w tym Czesci opisowej niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, a takze w innych dokumentach, zatgczonych do PFU.

Przy podejmowaniu decyzji realizacyjnych Wykonawca Robdét powinien
kierowac¢ sie aktualnym stanem infrastruktury i uktadéw podlegajgcych
modernizacji/przebudowie/rozbudowie oraz warunkami zewnetrznymi, takimi
jak:

- usytuowanie i stan techniczny budynkéw sasiadujgcych z terenem

budowy;

- gteboko$¢ posadowienia rurociggéw;
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- stan ulic i natezenie ruchu drogowego;

- warunki gruntowo-wodne, w szczegdlnosci poziom zalegania wody
gruntowej;

- przywotane w PFU Cze$¢ opisowa wytyczne Zamawiajgcego;

- wymogi Prawa Polskiego i UE oraz Warunki Umowy.

3.1.2. Podstawowe okreslenia i definicje

Podczas realizacji zadania obowigzujg definicje i okreslenia zawarte w pkt.
1.2. (Czes¢ Opisowa PFU), ustawie Prawo Budowlane oraz innych

obowigzujgcych aktach prawnych i przywotanych normach.

3.1.3. Podstawowe okreslenia i definicje

Nazwy i kody zostaly opisane na stronie tytulowej Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego.

3.1.4. Wymagania ogolne dla robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych
prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe,
za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rédwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu

przekazanego czasowo pod budowe.
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Wykonawca robot zabezpieczy ciggtos¢ pracy systemu wodociggowego

poprzez zastosowanie bypassow.

3.1.5. Bezpieczenstwo i higiena prowadzenia prac

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenistwa terenu

budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowej.

3.1.6. Zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca przy projektowaniu Robét bedzie przestrzegat wszelkich
wymagan projektowych zatozonych w Umowie. Wykonawca wykona prace
projektowe zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi normami i wytycznymi
technicznymi wykonania i odbioru robét. Niezaleznie od danych zawartych

w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca sporzgdzi odpowiednig
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dokumentacje projektowg w taki sposob, ze Roboty wedtug niej wykonane
beda nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgodnosc
dokumentacji projektowej z wymaganiami projektowymi przedstawionymi
w przedmiotowym opracowaniu, nie zwalnia Wykonawcy od zadnej
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Warunkéw Umowy.

Jakiekolwiek rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce, ktére moze
w przysztosci powodowacé problemy z eksploatacjg obiektow stanowigcych
przedmiot niniejszego opracowania nie bedzie zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe
do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wifasny
koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektdw.

Zwraca sie uwage Wykonawcdw, iz projekty — budowlany i wykonawczy —
podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, to zatwierdzenie nie zastepuje
weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem
Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy
w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialno$ci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani niniejszych
warunkow.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim uzgodnienia (w tym uzgodnienia z wtascicielami
nieruchomosci i gestorami infrastruktury), opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia
eksploatacji przedmiotowych obiektéw infrastruktury wodociggowe;.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu
do danego konkretnego przepisu lub normy wyraZznie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane

inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
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niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyiszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie ustawy, akty wykonawcze
do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i/lub
projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepisdw przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej i podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do Sprzetu, Materiatéw lub Urzadzen uzytych Iub zwigzanych
z wykonywaniem Robédt i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego
o swoich dziaftaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z / lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane

z realizacjg niniejszego zadania podane zostaty w PFU w jego dalszej czesci.

3.1.7. Zmiany wymagan Zamawiajacego

W przypadku propozycji zmian do wymagan Zamawiajgcego zawartych
w niniejszym PFU a zgtaszanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz z analizg

finansowa, rzeczowg i formalng tej zmiany.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych

w stosunku do przewidzianych w PFU na zasadach okreslonych w SIWZ.

3.1.8. Wizje lokalne, zapis stanu istniejgcego

Przed rozpoczeciem wszelkich robdét budowlanych, Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji terenu budowy, budynkdéw, chodnikéw
itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robot lub, na ktére roboty beda
w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez
przeprowadzié¢ na terenach w poblizu terenu budowy, na ktére roboty beda
w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne
wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowad.
Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy.

Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego tak, aby umozliwié obecnos¢ na nigj
przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych zainteresowanych Wtadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas
i/lub po wykonaniu robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢é stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inspektora nadzoru i wtasciciela terenu

i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.
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3.1.9. Kwestie ochrony srodowiska

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek stosowacd
wszelkie  przepisy = dotyczagce  ochrony  Srodowiska naturalnego,
a w szczegoblnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz.U.2020.310 z pozn.zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Srodowiska (Dz. U. z 2020

r. poz. 1219 z pozn.zm.),

- stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020

p0z.797 z pozn.zm.).

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robét
chroni¢ srodowisko na placu budowy, na terenach zapleczy budéw oraz
na trasie transportu sprzetu i materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla
ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych wynikajgce z zastosowanych metod
prowadzenia robot a w szczegdlnosci:

- nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytéw

i gazéw,

- prowadzi¢ wiasciwg gospodarke odpadami,

- nie przekraczaé dopuszczalnych norm hatasu,

- nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami

trujgcymi,

- przestrzega¢ warunkow bezpieczenistwa przeciwpozarowego

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw
i drég dojazdowych.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca uzyska we wifasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie
uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania
unieszkodliwienia materiatdw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robédt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca jako  wytwdrca odpaddéw, jest odpowiedzialny
za zagospodarowanie odpaddéw i powstajgcych w wyniku realizacji Robdt.
Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z przepisami i podda odzyskowi
lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lub

unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania odpaddéw ponosi Wykonawca.

3.1.10. Teren Budowy

Zamawiajgcy przed rozpoczeciem robdét przekaze teren budowy
Wykonawcy robét budowlanych. Wykonawcy robét budowlanych sam dokona
uzgodnien z wtascicielami gruntéw lub innymi wykonawcami pracujgcymi
na terenie budowy lub w poblizu, odnosnie powierzchni, ktérg zamierza
wykorzystac jako dojazd lub powierzchnie magazynowg na swoje maszyny,
materiaty lub na przeprowadzenie robdt; wszelkie koszty z tym zwigzane beda
poniesione przez Wykonawcy robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za doprowadzenie do placu budowy
wszelkich potrzebnych mu mediéw tj. energii elektrycznej, wody, oraz
odprowadzenie S$ciekéw. Miejsce wtaczen Wykonawca winien uzgodnié

z gestorem kazdej z sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie
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w postaci drog tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze
zabezpieczenie terenu roboét.

Przed rozpoczeciem robdt na placu budowy, Wykonawca kazdorazowo
wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania, fgcznie
z dokumentacja zdjeciowa.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

- Wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym;

- Poleceniami inspektora nadzoru;

- Przepisami aktualnie obowigzujgcymi w Polsce regulujgcymi przebieg

procesu budowlanego oraz okreslajgcymi obowigzki oséb biorgcych udziat

w procesie inwestycyjnym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych przez

producentdéw, a ktére bedg zastosowane przy realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych
prowadzone bedg roboty.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za ten teren
oraz za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy

teren budowy przed dostepem osbéb nieuprawnionych.

3.1.11. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy, warunki
gestorow i zgody podmiotow

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz
do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji inwestycji,
az do jej ukoriczenia i odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan:

- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z odpowiednim

gestorem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji

ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy oraz uzyska
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stosowne zgody dotyczgce wejscia na tereny niezbedne do realizacji
robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W projektach
nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robot
i objazdéw. Celem minimalizacji utrudnien komunikacyjnych oraz
zapewnienia ciggtosci produkcji i dystrybucji wody (m.in. przetgczenia)
nalezy przewidzie¢ realizacje Robdét budowlanych réwniez w dni wolne
od pracy, a takze w porze nocnej (w przypadku wystgpienia takiej
potrzeby).

- Wykonawca tak przygotuje realizacje robét, aby wyeliminowa¢ wycinki
i przesadzenia istniejgcej zieleni. W przypadku koniecznosci wycinki drzew
i krzewow Wykonawca uzyska stosowne zezwolenie na wycinke
i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych optat za uzyskanie
takiego zezwolenia oraz dokona odpowiedniej wycinki lub przesadzenia.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w pasie
drogowym na Terenie Budowy w okresie trwania Robodt, az do odbioru
Robdt przez Zamawiajgcego.

- Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni
i chodnikdw do opracowania projektu ich odtworzenia, o ile zajdzie taka
potrzeba. Wykonawca Robdt jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni jezdni i chodnikéw zgodnie z uzgodnionym projektem
odtworzenia nawierzchni. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
zabezpieczy w sposdéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Oprdcz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych
i materiatéw przez caty czas trwania umowy.

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed

dostepem osdb nieupowaznionych,
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- Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia dréog
do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcédw na wiasny koszt,

- W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

- Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa,

- Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do budynkdw, zlokalizowanych
w sgsiedztwie Terenu Budowy.

- Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér robét,
az do czasu ich ukonczenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robdt wszystkich
srodkdow bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradziezg i aktami
wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakoriczenia robot.

- Drogi przez caty czas trwania robdt muszg by¢ utrzymywane w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania,

- Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia,
ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji
ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i ochrony
wiascicieli i uzytkownikdéw przylegtych do budowy terendéw, lokalnej
spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt budowlanych jak
najlepiej pod wzgledem technicznym i ekonomicznym, a takze
wizerunkowym,

- Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ teren budowy
po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

PFU — Budowa i przebudowq sieci, instalacji i urzqdzeri wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek wraz z

dostawgq sprzetu specjalistycznego

65



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1b akt. 1/2024

Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy oraz budowy i organizacji ruchu
opisanego powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg ujete

w cenie Kontraktowej.

3.1.12. Zagadnienia BHP

Podczas realizacji Robdt Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdow w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy. Wykonawca bedzie miat obowigzek podjgé wszelkie srodki,
zeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasad
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujgcymi
w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami
dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- Uzywanie witasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- Wtasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki;

- Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami,

hakami itp.

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury

w razie wypadkéw;

- Wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw,

wraz z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami;

- Witasciwe zabezpieczenia ppoz. Robodt i urzgdzen Terenu Budowy;
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- Bezpieczenstwo ruchu drogowego;

- Procedury obejmujgce pracownikéw wchodzgcych do kanatéw / studni;

Powyizsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy (Kierownik robdt) wyznaczony przez Wykonawce
bedzie zobowigzany do sporzadzenia i prowadzenia robét wedtug Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa bedg

uwzglednione w cenie ofertowej zadania.

3.1.13. Ochrona ppoz.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia
pozaru na terenie wykonywania robdt, w budynkach lub w ich poblizu,
i zapewni wszystkie urzgdzen do gaszenia wszystkich pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie smieci
lub odpaddw.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy. W szczegdlnosci zabrania sie palenia tytoniu z wytgczeniem

miejsc do tego wyznaczonych.

PFU — Budowa i przebudowq sieci, instalacji i urzqdzeri wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek wraz z

dostawgq sprzetu specjalistycznego

67



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1b akt. 1/2024

Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia s3 mozliwe
po warunkiem:

- usuniecia wokof obiektu materiatow palnych,

- palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m

od stojgcych drzew, a

wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczaé 2m,

- posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),

- posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem ochrony przeciwpozarowe;j

zostang ujete przez Wykonawce w cenie ofertowej.

3.1.14. Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, linie energetyczne,
itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw tych budowli, urzadzen
i instalacji potwierdzenie informacji zawartych w PFU dotyczacych ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzagdcéw o planowanym
terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi sposdb zabezpieczenia i oznaczenie
bedacych w ich dyspozycji urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas prowadzenia prac w poblizu
tych urzadzen i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktdérych byta
mowa powyzej, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie prowadzenia robdt w ich poblizu. W przypadku
naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badZ instalacji w trakcie
wykonywania robdét lub na skutek zaniedbania, takze pbiniej, w czasie

realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swéj koszt naprawi
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uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan
do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowy dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w taki sposdb aby zminimalizowac¢
ewentualne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscig. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréow

istniejgcego  uzbrojenia nad  wykonawstwem przy zblizeniach
do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uwzglednic

je w cenie oferty.

3.1.15. Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie mogg byé mu potrzebne do wtasnego uzytku.
Wykonawca zapewni na potrzeby wilasnego biura odpowiednie
pomieszczenia. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania

i ubezpieczenia biura bedg pokryte przez Wykonawce.
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3.1.16. Wytyczne i wymagania w zakresie opracowania
Dokumentacji Projektowej i realizacji prac

a) Wytyczne do projektowania

- Zatamania przewodu projektowac zgodnie z katem odpowiadajgcym
produkowanym fukom.

- Zachowaé minimalne odlegtosci od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
do istniejgcego oraz projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

- Zachowaé¢ minimalne odlegtosci od sieci do konstrukcji budowlanych
(np. tawy fundamentowe). Przy ustalaniu tych odlegtosci uwzgledniaé
urzadzenia techniczne zabudowane na sieci wodociggowej (komory,
studnie itp.), ktére majg wptyw na odlegto$é pomiedzy tymi urzadzeniami.
- Nie projektowac urzgdzen wodociggowych pod parkingami, miejscami
postojowymi, garazami itp.

a) Zagtebienie przewodow.

Przewody uktadaé¢ w gruncie w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ w nich:

- Zamarzanie wody w okresie zimowym.

- Nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim.

- Uszkodzenia pod wptywem duzego obcigzenia zewnetrznego.

- Negatywnego wptywu innego uzbrojenia podziemnego. Jezeli nie stosuje
sie izolacji termicznej oraz s$rodkdw zabezpieczajgce podtoze, ktére
zabezpieczatoby przewdd wodociggowy przed przemarzaniem, gtebokos¢
jego ufozenia powinna by¢ taka aby przykrycie hn, mierzone od rzednej
projektowanego terenu byto wieksze niz strefa przemarzania gruntu hz:
0,4 m dla rur o srednicy <1000 mm. Dla Wioctawka przyjeto Il strefe

przemarzania gruntu, ktéra zgodnie z PN — B - 10725wynosi hz =1,2 m.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne uktada¢ na gruntach
o odpowiedniej nosnosci lub przewidzie¢ jego wymiane. Podsypke oraz
zasypke wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez

producenta rur. W przypadku wystgpienia szczegdlnie niekorzystnych
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warunkow gruntowych oraz terenowych posadowienie przewodu wymaga
odrebnego projektu budowlano — konstrukcyjnego potwierdzajgcego dobdr

materiatu, sposobu posadowienia przewodu oraz urzagdzen wodociggowych.

b) Materiaty.

- Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetniaé Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng
do stosowania w sieciach wodociggowych oraz atest Polskiego Zaktadu
Higieny. Materiat musi by¢ zabudowany w ciggu roku od daty jego

produkcji.

c) Przeszkody

- Pasy drogowe — Przejscia wodociggu pod trasami szybkiego ruchu,
gtéwnymi weztami komunikacyjnymi projektowaé w rurach ostonowych
lub galerii. Poszczegdélne przypadki powinny byé rozpatrywane
indywidualnie w zaleznosci od srednicy przewodu i warunkéw lokalnych
(warunki Zarzadcow).

- Cieki wodne - Przejscia pod rzekami, kanatami, rowami melioracyjnymi
projektowaé: gorg z wykorzystaniem mostéw, ktadek lub konstrukcji
samonosnej lub dotem pod dnem cieku. W uzasadnionych przypadkach
z obydwu stron cieku nalezy przewidzie¢ armature zaporowa.
Projektowanie komér lub studzienek po obu stronach cieku nalezy
rozpatrywac indywidualnie.

- Mosty, wiadukty, ktadki — Przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu lub ktadki
do przeprowadzenia przewodu wodociggowego przez przeszkode,
rurocigg projektowaé podwieszony lub utozony na lub w w/w obiekcie,
w zaleznosci jego konstrukcji nosnej. Przejscia te nalezy rozpatrywac

indywidualnie.
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Skrzyzowania wodociggu z podziemnym uzbrojeniem.

- Skrzyzowania przewodéw  wodociggowych z kanalizacjg
telekomunikacyjna, pasem kabli energetycznych, gazociggiem, kanalizacja
deszczowa oraz sanitarng projektowac zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie oraz opiniag ZUD. W przypadku wystgpienia kolizji z kablem
energetycznym o napieciu powyzej 110 KV, przewody projektowac
W rurze ostonowej.

- Skrzyzowania z siecig cieplng projektowac¢ pod kanatem cieptowniczym
w rurze ostonowej, ktorej dtugos¢ powinna siegac¢ ok. 1,1 m za obudowe
kanatu cieptowniczego. Odlegtos¢ od dna kanatu cieptowniczego do rury
ostonowej w sSwietle powinna wynosi¢ min. 0,2 m. Dopuszcza sie
projektowanie przejscia wodociggu bez rury ostonowej nad kanatem
cieptowniczym oraz pod kanatem cieptfowniczym pod warunkiem, ze jest
on wykonany z rur preizolowanych, a srednica przewodu nie przekracza

300mm.

3.1.17. Warunki dot. obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania robét nalezy wzigé pod uwage nos$nosé
nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone

nawierzchnie w zasiegu oddziatywania prowadzonych przez siebie roboét.

3.1.18. Ubezpieczenia i gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiada¢é wymogom

warunkéw umownych i oraz muszg one uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi

warunkami zadania.

3.1.19. Nadzor i dokumentacja archeologiczna

Jesli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o petnienie
nadzoru archeologicznego, a o0 rozpoczeciu prac ziemnych powiadomi
z wyprzedzeniem wiasciwego Konserwatora Zabytkéw i archeologa.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robdt i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz witasciwego Konserwatora Zabytkéw
oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2018.2067 z pdin.zm.) oraz ze zwigzanym z nig
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz.U.2018.1609 z pézn.zm.).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia,
pod grozbg sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ Robdét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze dalsze roboty mogg byé prowadzone pod ptathym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktére nalezy
zleci¢ odpowiednim stuzbom.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba,
wypetni wszelkie warunki postawione przez witasciwego Konserwatora
Zabytkéw, w tym rdéwniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie
postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.
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3.1.20. Oznakowanie budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 z p6zn.zm.) oraz zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych

Z Ww. rozporzadzeniem.

3.2. Materiaty

3.2.1. Warunki ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania/ umowy
muszg by¢:

- Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem

(w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym oraz Ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215

z pbéin. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty

zgodnosci i oznakowanie,

- Zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci z niniejszym

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zatwierdzong dokumentacjg

techniczng i poleceniami inspektora nadzoru,

- Nowe i nieuzywane.

- Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu/ zadania/

umowy muszg byé bezpieczne, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu

na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen
dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
Podane w niniejszym PFU, wymagania dotyczgce materiatéw s3g

wymaganiami  minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez
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Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich
materiatdw o wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek

roszczen Wykonawcy o zwiekszenie ryczattowej ceny umownej.

3.2.2. Procedura zatwierdzania materialow

Wykonawca robét przed wbudowaniem materiatow przedtozy
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego stosowny Whniosek
o akceptacje materiatéw. Wniosek powinien zawieraé informacje na temat
parametréw i cech danego materiatu. Do wniosku nalezy dofaczy¢ wszelkie
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow tj.: deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, préby, badania itp.

potwierdzajgce wymagania stawiane materiatom przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru moze sprzeciwi¢ sie uzyciu materiatéw
w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku (wniosek materiatowy). Wzér
whniosku materialowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawca przed rozpoczeciem Robét budowlanych. Jezeli w wyniku badan,
inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie, materiat
lub wykonanie Robdét budowlanych sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne
z Umowa, to Zamawiajagcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub
wykonawstwo powiadamiajgc o tym Wykonawce 1z odpowiednim
uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
do zastgpienia takich urzadzen, materiatéw lub wykonawstwa wtasciwymi,
o parametrach zgodnych z Umowg. Koszt wykonania takiego zastgpienia

zostanie poniesiony przez Wykonawce.

Probki Materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje

wytworni, beda zachowane nastepujgce warunki:
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- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta w czasie przeprowadzania inspekgc;ji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzadzen

przeznaczonych do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia

3.2.3. Jakos¢

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe,
wysokiej jakosci i starannie wykonane. Materiaty i produkty powinny posiadac
certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami

narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

3.2.4. Znakowanie materialow

Materialy muszg by¢ oznakowane zgodnie z aktualnymi normami
i wymaganiami prawa, w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje producenta oraz
podstawowych danych technicznych wraz z oznaczeniem partii materiatow.

Materiaty zastosowane do modernizacji/wymiany muszg posiadac znak
bezpieczenstwa oraz aktualny certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracji
wiasciwosci uzytkowych, wystawionej przez producenta. W przypadku gdy
materiaty nie posiadajg w/w oznakowania i sg produkowane indywidualnie,
muszg przej$¢ procedure jednostkowego dopuszczenia do zabudowe zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami Prawa.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzyty do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
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w  specyfikacjach  technicznych lub  projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji
projektowe] i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet lub Urzadzenia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac¢ sie Sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone
ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami, o ile takie

Sg wymagane przepisami prawa.

3.4. Realizacjarobot

3.4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt budowalnych powinien zapewni¢ obecnosé na Terenie
Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikdéw
i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzagdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca robdét budowlanych jest odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z warunkami umowy, dokumentacjg projektowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami, poleceniami Inspektora nadzoru
oraz opracowanymi przez Wykonawce dokumentami i poleceniami Inspektora

nadzoru.
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Wykonawca robét budowlanych jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowe;j
(projekt Robot).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia Materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy/
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badain Materiatéw i robdét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.4.2. Zgodnosc¢ robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie z dokumentami
umownymi, dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejno$é ich waznos$ci wymieniona w umowie.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie obejmuje wszystkich szczegdtow
sporzgdzenia dokumentacji technicznej, czy wykonania robét i Wykonawca
winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy

kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
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wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedy zgodne
z wymaganiami niniejszej umowy. Dane okres$lone w umowie beda uwazane
za wartosci docelowe. Cechy materiatéw muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z warunkami umowy i wptynie to na niezadowalajacg
jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy robét budowlanych.

3.5. Kontrola jakosci

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru okresli,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi Kontraktu

Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg

PFU — Budowa i przebudowq sieci, instalacji i urzqdzeri wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek wraz z
dostawgq sprzetu specjalistycznego



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1b akt. 1/2024

wazne legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu
przeprowadzenia kontroli. Inspektor poinformuje pisemnie Wykonawce
o jakichkolwiek wadach w zwigzku z laboratorium, jego wyposazeniem,
technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor jest zdania,
ze te wady moga miec¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on odméwié uzycia
do robdt materiatéw, ktére sg badane dopdki procedury badan nie zostang
skorygowane, a akceptacja materiatéw ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.

3.6. Odbior robot

3.6.1. Odbiodr robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi. Odbidér takich Robdt bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru. O gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca
powiadamia branzowego Inspektora nadzoru pisemnie, za pomocg faksu lub
drogg elektroniczng. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia branzowy
Inspektor Nadzoru na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych jakos$é
i zgodnos$¢ wykonanych robdt z umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji
i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem

geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne
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dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,

- przeprowadzonych przez branzowego Inspektora inspekcji, badan i préb.
Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia branzowy
Inspektor nadzoru i potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdét podpisany przez
bragzowego Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczgce
w odbiorze. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z SIWZ.

3.6.2. Odbiory czesciowe

Na potrzeby odbioréw czesciowych ocene jakosci i ilosci wykonanych robét
budowlanych przeprowadzi sie w oparciu o:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakosé
i zgodnos¢ wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob,
inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

W protokole odbioru czesciowego nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisal istotne dane, majace wptyw na przyszig
eksploatacje, trwato$é i niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robét z SIWZ,

- rodzaj zastosowanych materiatdw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesSciowych Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania wszelkich prac budowlanych, w tym przeprowadzenie préb
szczelnosSci, oraz powykonawczych szkicéw geodezyjnych. Potwierdzeniem

dokonania odbioru czesciowego jest protokdt stwierdzajgcy nalezyte
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wykonanie robdt. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z zapisow zawartych w SIWZ.

3.6.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robdt Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu atesty na materiaty lub aprobaty zgodnosci z PN.
Do zawiadomienia o zakonczeniu robot Wykonawca zatgcza dokumentacje
powykonawcza/ odbiorows, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego zgtasza Kierownik budowy/

Przedstawiciel Wykonawcy, ktéry przekazuje Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza/ odbiorows.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy
zostaty wykonane oraz w razie braku zastrzezerht Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru w zakresie kompletnosci i prawidtowosci Dokumentacji odbiorowej/
powykonawczej, Strony ustalg termin odbioru koficowego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
z udziatem Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru kornicowego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt
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uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych,

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty z préb szczelnosci rurociggéw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenistwa,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych

(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)

oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i obiektdw, w postaci

szkicow  geodezyjnych, wykonang przez uprawnionego geodete,

z potwierdzeniem realizacji Robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

- szkice weztéw zasuw,

- protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego,

- decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane

z realizacjg robét,

- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,

- wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen

technicznych,

- protokoty zgrzewania rurociggdw,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

- dokumentacja fotograficzna weztéw zasuw, hydrantéw, itp.

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przebudowy

z projektem oraz przepisami i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

terenu budowy,
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W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, Roboty pod wzgledem
przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, Zamawiajacy Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez
Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych  wyznaczy Komisja, ktdra

W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace
zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow. W zakresie prac Wykonawcy bedzie uzyskanie pozwoleri/ dokonanie
zgtoszen zamiaru budowy do witasciwych organdw administracji paiistwowej.
Wszystkie pozostate wymagane dokumenty (jesli bedzie taka koniecznos$¢) uzyska

Wykonawca.

Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie dziatek stanowigcych wtasnos¢, badz bedacych w trwatym

zarzadzie Gminy Wtoctawek, w tym drég gminnych.

W przypadku dziatek na ktérych planowane s3 roboty, stanowigcych wtasnosc
innych Podmiotdéw, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie
materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren do wykonania robét.

Prace te Wykonawca wykona na witasny koszt.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca zrealizuje wszelkie czynnosci i roboty wchodzace w sktad
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz
polskich norm i norm branzowych. W kwestiach technicznych nalezy kierowaé sie
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdét budowlano -
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej

na dzien wykonywania robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do zapisow aktualnych polskich
przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

Przepisy prawne dotyczace projektowania i wykonawstwa w zakresie niniejszego

Zadania:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 poz. 414, tekst
jednolity na podst. Dz.U. z 2024, poz. 725, 834, 1222, z pdzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

c¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U.
z 2023, poz. 45 z pdzniejszymi zmianami).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609, ze
zm. Dz. U. 2023 poz. 2405, z pdzniejszymi zmianami).

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r.
poz.627, tekst jednolity na podst. Dz.U. z 2024, poz. 54, 834, 1089, 1222,
z pbézniejszymi zmianami), z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

f) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. poz.1386, tekst
jednolity na podst. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1483 z pdzniejszymi zmianami).

g) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, tekst
jednolity na podst. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089, 1473 z pdiniejszymi
zmianami).

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, tekst
jednolity na podst. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029

z pdzniejszymi zmianami), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

PFU — Budowa i przebudowq sieci, instalacji i urzqdzeri wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wtoctawek wraz z
dostawgq sprzetu specjalistycznego

86



Sygn. 2022/02/ICS/PFU/1b akt. 1/2024

i) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r.
poz. 163, tekst jednolity na podst. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z pdiniejszymi
zmianami).

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968 z pdzniejszymi
zmianami).

k) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci
uzytkowych wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233 z pdzniejszymi zmianami).

[) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. poz.
881, tekst jednolity na podst. Dz. U. z 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
22023 r. poz. 401, z pdzniejszymi zmianami).

n) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 na podstawie poz. z 2021 r. poz. 2088 z pdzniejszymi
zmianami).

o) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow, (Dz. U. z 2001 r. poz. 747, tekst jednolity na podst. Dz. U.
22024 r., poz. 757 z pdzniejszymi zmianami).

p) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019, tekst jednolity na podst. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzniejszymi
zmianami).

g) Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. poz. 93, tekst
jednolity na podst. Dz. U.z 2024 r. poz. 1061, 1237 z pdzn. zm.),

r) Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U. z 1996 r. poz. 132 tekst jednolity na podst. Dz. U.z 2024 r. poz. 399 z pdin.

zm.).
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s) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2004 r. poz. 2043 z pdzn. zm.).

t) Rozporzadzenie Ministra rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U 2021 poz. 2454 z pdin. zm.).

u) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

v) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 2011 r.
poz. 981, tekst jednolity na podst. Dz. U.z 2024 r. poz. 1290 z pdzn. zm.).

w) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2019, poz.
1839 z pdzn. zm.).

X) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu

odpadoéw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 10 z pdzn. zm.).

Normy i wytyczne:
PFU w rdinych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tacznie z Dokumentacjg projektowsa i PFU, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN) / (EN-PN). Postanowienia norm polskich
bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Robdét okresSlonych w Umowie oraz do stosowania ich

postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU.
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1. PN-B-01700:1999 — Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne.
Oznaczenia graficzne.

2. PN-5-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

4. PN-EN 1171:2015-12 — Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

6. PN-EN-12201-1:2012 — Systemy przewoddédw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Czes¢ 1 — Postanowienia ogdlne.

7. PN-EN-12201-2:2024-04 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2 — Rury.

8. PN-EN-12201-3/:2024-04 A1:2013 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do kanalizacji cisnieniowej -- Polietylen (PE) -
Czesc 3: Ksztattki.

9. PN-EN-12201-4:2012 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Czes¢ 4 — Armatura do systemow przesytania wody.

10. PN-EN-12201-52012 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz cisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej. Polietylen
(PE). Czes$¢ 5 Przydatnosé systemu do stosowania.

11. PN-EN-14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

12. PN-EN-14339:2009 _ Hydranty przeciwpozarowe podziemne.

13. PN-EN-1074-1:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 1 — Wymagania ogdlne.

14. PN-EN-1074-3:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 3 — Armatura zwrotna.

15. 1074-4:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 4 — Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace;

16. PN-EN-1074-5:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Cze$¢ 5 — Armatura regulujaca.
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17. PN-EN-1074-6:2009 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 6 — Hydranty.
20. PN-EN ISO 11295:2018-02 — Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemoéw

przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.
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