Zatgcznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane pn.:
»,Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Kaczki-Gotebiewo w miejscowosci
Rusocin”

UMOWA NS e

zawarta w dniu r. / zawarta w formie elektronicznej przy uzyciu kwalifikowanych
podpiséw elektronicznych ?,

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej progdw unijnych, prowadzonym przez
Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320) — dalej jako
yustawa PZP”, pod nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Kaczki-
Gotebiewo w miejscowosci Rusocin”

pomiedzy:

Powiatem Gdanskim z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, przy ul. Wojska Polskiego 16,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Gdanskiego, w imieniu ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie ...

a

zwang/-ym dalej , Wykonawcg”
§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
polegajgcych na przebudowie drogi powiatowej nr 2218G Rusocin-Kaczki-Gotebiewo
w miejscowosci Rusocin”.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia do postepowania ZPiFZ.272.1.21.2025.DC,
zwana dalej ,,SWZ”,
2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
3) dokumentacja projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G na
Rusocin-Gotebiewo w miejscowosci Rusocin”.

! w zaleznosci od formy, w jakiej zawierana jest umowa
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§2.
OGOLNE OBOWIAZKI | OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418 ze
zm.) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, dokumentacjg projektows, sztukg budowlang,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, SWZ, a takze
ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zarzadzeniem nr 83/2024 Starosty Powiatu
Gdanskiego z dnia 17 wrze$nia 2024 r. w sprawie ustalenia wewnetrznej procedury
dokonywania zgtoszen naruszen prawa i podejmowania dziatai nastepczych w Starostwie
Powiatowym w Pruszczu Gdanskim zamieszczonym na stronie BIP Powiatu Gdanskiego.

§3.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce
w terminie 130 dni od dnia zawarcia umowy.
Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, Zamawiajgcemu, w razie zwtoki Wykonawecy, przystuguje na podstawie art. 492
Kodeksu cywilnego prawo do odstgpienia od umowy bez koniecznosci wyznaczania
terminu dodatkowego.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tgcznie z naleznym podatkiem VAT) w kwocie .... zt.
Wynagrodzenie okreslone wust.1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca
zobowigzany jest ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy oraz przystuguje
solidarnie wszystkim podmiotom wystepujgcym po stronie Wykonawcy, na zasadach
okreslonych w art. 367 Kodeksu cywilnego.

§5.

ZASADY ROZLICZEN STRON

Strony ustalajg nastepujace zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywacd sie fakturami czesciowymi

i fakturg konicowag za roboty faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie maksymalnie dwdch faktur, w tym:
jednej faktury czesciowej oraz jednej faktury koncowej.

2) faktura czesciowa, o ktorych mowa w pkt 1), wystawiona bedzie na podstawie protokotu

stanu zaawansowania wykonanych robét, o ktérych mowa w §9 ust. 3 umowy natomiast
faktura koricowa wystawiona bedzie na podstawie protokotu odbioru koncowego robét.
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3) z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 12-21 niniejszej umowy wynagrodzenie Wykonawcy
ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy nr [..] w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajacego, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) — dalej jako ,ustawa o VAT”,

4) wystawiona faktura powinna zawiera¢ nazwe nabywecy i odbiorcy:

Nabywca:

Powiat Gdanski

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdanski

NIP 593-21-36-700.

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdanski

5) za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego,

6) Wykonawca, bedacy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji,
ktorych wartos¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bytyby
dokonywane ptatnosci zgodnie z umowag, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT,

7) wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego
wiasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
zgodnie z przepisami ustawy o VAT?,

8) w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub
obowigzujgcymi przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn niezgodnosSci oraz jej usuniecia, w tym
otrzymania faktury korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres,

9) w przypadku zwrotu pfatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku
VAT — za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego,

10) Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl,

11) zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikéw (jesli s3 wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie
elektronicznej na wytgczny adres: efaktura@powiat-gdanski.pl Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ...

2 dotyczy wytgcznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug.
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§6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Nadzor inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziaftania inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo
budowlane.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wspédtdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwotywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek
o zwotanie narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w §16
ust. 2, zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane
sg w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdarnskim, stosownie
do potrzeb — na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego.
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego na przedmiotowej budowie petni¢ bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego specjalnosci drogowej Pan/Pani ...

§7.

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego wraz z kosztorysem ofertowym w dniu przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce
na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone
stosownymi, wymaganiami prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajace
przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzagdu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia
OC.
Obowigzki kierownika budowy petni¢ bedzie .... — uprawnienia budowlane nr ...
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetniac¢
pierwotne warunki okreslone w SWZ i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego,
przy czym akceptacja Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do
umowy stosownie do §13 ust. 1 pkt 10) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 4, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia
petnienia obowigzkdw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem
tych obowigzkéw przez nowg osobe.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ postawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy
wszelkich czynnosci faktycznych oraz do sktadania o$wiadczen wiedzy zwigzanych
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10.

11.

12.

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru
dokumentdw.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszeh wynikajgcych
z warunkow technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy
niezbedne bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia
Zamawiajgcemu wniosku, przekazanego w formie dokumentowej na adres email
wskazany w §16 ust.2 umowy, o wydanie takiego dokumentu, zawierajgcego: imie,
nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze wskazaniem organu, ktéry wydat
dowdd osobisty osoby na rzecz, ktérej ma byé udzielone petnomocnictwo. Zamawiajgcy
wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od otrzymania wniosku
spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sdb bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem robdét drogowych (tj. obstuga maszyn i urzadzen drogowych,
prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne, wykonanie podbuddéw, wykonanie
nawierzchni bitumicznych oraz z kostki betonowej, ustawienie kraweznikdw, opornikow
i obrzezy betonowych, zageszczanie podtoza, ustawianie stupédw wraz z montazem opraw,
oznakowanie pionowe i poziome pasa drogowego), a Wykonawca zobowigzuje sie
realizowa¢ zamoéwienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie
czynnosci opisanych wyzej. Wymaég zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy oséb sprawujgcych samodzielne funkcje
w budownictwie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
pisemng liste 0sdb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie
stosunku pracy, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10. Lista powinna
zawiera¢ imiona i nazwiska tych oséb oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci,
a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
podwykonawcy Ilub dalszych podwykonawcéw ze wskazaniem, przez ktdrego
podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku
gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane przez osoby
niewskazane na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem
tych oséb do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy. Zamawiajacy
uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu
umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 10. wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 11, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art.
438 ust.2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych wskazane przez
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13.

14.

Zamawiajgcego czynnosSci w zakresie realizacji zamoéwienia, ma prawo zgda¢ od
Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia zadania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote

nie nizszg niz wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1

umowy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciggtosc tego ubezpieczenia przez caty

okres realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) realizowaé roboty budowlane przy zastosowaniu materiatdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.)
oraz spetniajgce wymogi umowy,

2) zapewnié na terenie budowy nalezyty fad i porzadek, przestrzegaé przepiséw bhp
i ppoz. oraz zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni,
sieci oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego oraz uzycie wszelkich krokéw
zapobiegawczych niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji
przylegajacych do terenu budowy,

3) zagospodarowac stanowigcy odpady materiat z rozbidrki oraz wykopu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi,

4) zabezpieczy¢ we wtasciwy sposéb teren budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych oraz zapewni¢ i zorganizowaé we wtasnym zakresie zaplecze
socjalno-techniczne, w tym wykonania — wfasnym staraniem i na wtasny koszt-
tymczasowych obiektéw i urzgdzen na terenie budowy, w szczegdlnosci:

a) punktu poboru energii elektrycznej;

b) punktu poboru wody;

c) zaplecza socjalno-magazynowego;

d) kontenera na wywdz nieczystosci statych i ptynnych;

e) ogrodzenia terenu budowy wraz z niezbednym oznakowaniem (tablice
informacyjne, tymczasowe urzgdzenia, znaki itp.).

5) zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,
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15.

6) wuczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,
zaréwno z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do
uczestnictwa upowazniong przez siebie osobe,

7) przywrécic¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym
drogi dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére
zostang uszkodzone w zwigzku zwykonaniem robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy oraz wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na
rzecz oséb trzecich z tego tytutu, przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie
pdzniej niz do dnia odbioru koricowego robot budowlanych,

8) po zakonczeniu robdét, a przed ich zgtoszeniem do koncowego odbioru,
uporzadkowac teren budowy,

9) opracowac, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, projekt
tymczasowej organizacji ruchu iuzyskac jego zatwierdzenie przez wtasciwy organ
oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu przedmiotowy projekt przed rozpoczeciem realizacji
robot oraz oznakowac teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robdét,

10) przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wyprzedzajagco powiadomié
gestorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a w razie koniecznosci roboty
wykonaé pod ich nadzorem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu

najpdzniej w dniu odbioru koricowego robdét budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej

zatwierdzonej podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8.
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcéw w nastepujgcych zakresach ...3

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego
z pracownikdw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktéry przez swoje zachowanie lub
jako$¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, dotyczy to réwniez pfatnosci

3 Tresé ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztozonej przez wykonawce oferty.
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czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien otrzymaé, przed

ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcy lub z dalszym podwykonawcy (przy

czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skfada projekt umowy wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami

ust. 7 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa

w ust. 5 moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan

okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okre$lony wust.4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen

w zastrzezonym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych pomiedzy

Wykonawcg a podwykonawcg oraz pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca

powinien okresla¢ co najmnie;j:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) zakres robét objetych umowa o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te cze$¢ robdt, ktéra ma by¢ wykonana
przez podwykonawce, za$ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie
moze przekraczaé wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwarancji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

g) zasady odbioru robdt,

h) zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wyznaczeni przez Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktore nie mogg by¢
dtuzsze niz 21 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

j)  zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzadzania nimi w inny sposdb,

k) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce wraz z fakturg lub rachunkiem za
wykonane roboty budowlane - pod rygorem wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -
dokumentéw potwierdzajgcych zaspokojenie przez podwykonawce roszczen
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10.

11.
12.

dalszych podwykonawcow o wynagrodzenie za odebrang czes¢ przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku braku zaspokojenia tych roszcze w terminie — o obowigzku
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przedtozeniem
kopii niezaptaconych faktur lub rachunkow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia przekazania kopii
umowy moze wnie$é pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
o ktérym mowa w ust. 8 zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci réwnej lub mniejszej niz 50 000 (piecdziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi:
a) o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy,
b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji
na budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych
na jej podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z
uprawnieniami),
c) ustugitransportowe,
d) ustugiz zakresu BHP i ppoz,
e) dostawy materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji zamdwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzadzen i srodkdw transportu zwigzanych z realizacja
zamowienia.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin
okres$lony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.
W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw
(w tym rowniez dalszych podwykonawcdw), na podstawie zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatno$é naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy
na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw wystawionych przez podwykonawcéw
(w tym dalszych podwykonawcow) wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaspokojenie
przez Wykonawce wymagalnych roszczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
o0 wynagrodzenie za odebrang czes¢ przedmiotu niniejszej umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajagc mu w tym celu
odpowiedni termin. Jezeli, mimo cigzacego na Wykonawcy obowigzku opisanego w
zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on fakture, bedzie ona traktowana jak faktura
wystawiona niezgodnie zumowg, a Zamawiajgcy podejmie odpowiednie dziatania
opisane w §5 pkt 8.
Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub
otrzymanie przez Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
informacji, ze nie otrzymali naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednia
zapfatg przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan opisanych w §5 pkt 8.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu
terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15, obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15,
Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszacym 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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20.

21.

1.

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos$é sie nalezy albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é

takiej zaptaty.
O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
o ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§9.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robdét podlegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. W razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany
jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdcié je do stanu
poprzedniego. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru robdt podlegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia od
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze robodt
podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych
przeprowadzane bedg odbiory robdt czesciowe oraz odbidr koncowy robét budowlanych.
Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do sprawdzenia
zaawansowania wykonanych robdt. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje
czesciowego odbioru robdt w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia.
CzesSciowy odbior robdt jest potwierdzany protokotami stanu zaawansowania
wykonanych robdt, ktére podpisujg kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przy czesciowym odbiorze robot protokotdw odbioru tych robdét wykonanych przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli w tych protokofach zawarte bedg zastrzezenia
lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich usuniecie.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robdt
budowlanych kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie dokumentowej w siedzibie
Zamawiajgcego badz przy uzyciu adresédw e-mail wskazanych w §16 ust. 2.
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10.

Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
korncowego robot budowlanych Zamawiajacy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni,
odbidér koncowy robdét budowlanych. Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru
koricowego oraz podpisania protokotu odbioru koncowego robdét Panig Sabine
Bobkowskg — Naczelnika Wydziatu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdanskim, badZz w przypadku jej nieobecnosci Panig Katarzyne Kaminskg — Zastepce
Naczelnika Wydziatu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu umowy, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen lub
z powodu nieprzedstawienia na odbiér koricowy robdt budowlanych wszystkich
wymaganych dokumentow niezbednych do oceny zgodnosci wykonanych robdt z umowsg,
Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru koricowego robét budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru koncowego robdét budowlanych i sporzadza protokét odbioru
kornicowego robét budowlanych. Postanowienia ust. 7 powyzej stosuje sie odpowiednio.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego robdét budowlanych wad
nieistotnych nadajacych sie do usuniecia, ktére nie uniemozliwiaja normalnego
uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem robét, Zamawiajgcy w protokole
odbioru koricowego robdét budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposdéb ich usuniecia,
a takze wyznacza Wykonawcy termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 9
powyzej, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakorniczenia usuwania
wad. Z czynnosci zostanie sporzgdzony protokdt usuniecia wad nieistotnych.

§10.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ... zt.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni po odbiorze koncowym robét.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.
Kazdorazowo w przypadku:
1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu

umowy,
2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad w okresie gwarancji

i rekojmi,
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3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktérejkolwiek

z przyczyn okreslonych w ust. 6 pkt 1-3 powyzej, do stosownego przedtuzenia

whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w ten sposdb, aby:

1) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat: 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) okres waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robdt budowlanych koniczyt sie nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od
korica okresu, na jaki udzielona zostata rekojmia.

§11.
REKOJMIA

Zamawiajgcemu przystuguje ... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedgcego

rezultatem robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna

data podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie

Wykonawce do ich usuniecia wyznaczajagc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy

niz 7 dni.

W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedacego rezultatem robdt budowlanych

objetych przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedfuza sie o okres, jaki uptynat od

chwili stwierdzenia wad do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przeglagddéw, po ktérych sporzadzane sg

protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich

usuniecie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad ujawnionych w okresie

rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, bez koniecznosci uzyskania

upowaznienia sadu, jezeli Wykonawca nie wusunie ich w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie (wykonanie zastepcze). W takim przypadku Zamawiajgcy po

dokonaniu zastepczego usuniecia wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem

Wykonawcy.

§12.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okreslonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu
umowy — wwysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) zanieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce - w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okres$lonego w §4 ust. 1 umowy,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto

podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub

nieterminowg zaptate wynagrodzenia,

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej

umowy lub projekt zmiany tej umowy nie zostatuprzednio przedtozony

Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto

podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za kazdg zawartg

umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w terminie poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci

3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie

podwykonawczej - za kazdg nieprzedtozong, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej

umowy — w wysokosci 500 (pieéset) zt za kazdy dzier zwtoki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 10 umowy

wykonujg osoby, ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci

500 (piecset) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania

nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 11 umowy —

w wysokosci 2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zzadanych przez

Zamawiajgcego w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub

podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0sdb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia - w wysokosci 500

(piecset) zt za kazdy dzien zwtoki,

w przypadkach:

a) prowadzenia robét budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,

b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana
w §7 ust. 3 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7
ust. 2 umowy,

— w wysokosci 5.000 (piec tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

12)

13)

14)

w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw, o ktérym mowa
w §7 ust. 14 pkt 3) - w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt,

za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy - w wysokosci
1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy - w wysokosci 1000 (jeden
tysigc) zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego
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stwierdzenia przez Zamawiajacego.

2. Maksymalna, taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze
przekroczy¢: 40% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okre$lonego w §4 ust.
1 umowy.

3. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1
staje sie wymagalne po uptywie 7 dni od dnia, w ktorym ziscity sie przestanki do ich
naliczenia, lub od ostatniego okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwtoki
(w przypadku kar umownych ustalonych za zwtoke).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne,

3) prawo potracenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen woli,
do czego Wykonawca bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§13.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamdéwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej, zuwzglednieniem podanych warunkéw jej

wprowadzenia:

1) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robdt
budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej, sposobu ich wykonania lub
lokalizacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika
z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystapity
wady dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$é wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych, na podstawie ktdérych prowadzone s roboty budowlane objete
umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
zamowienia,

e) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
te wskazane przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej lub innych
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dokumentach opisujgcych przedmiot zaméwienia, powodujacych koniecznosc
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

f) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na
warunkach przewidzianych w umowie,

g) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséow
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy,

h) wystapienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy albo jej czesci w sposéb okreslony w umowie lub
dokumentach zamédwienia,

2) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
zamowienia:

a) jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére
— podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt,

— zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu
zamowienia,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy,

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji obiektu budowlanego po
zakonczeniu robét, lub

— zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

b) w przypadku niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do
odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub
urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy,
tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec,

3) dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindéw i zakresu przeprowadzenia odbioréw
czesciowych, odbioru koficowego, préb lub testéw w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez
Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdlnych robdt,

4) dopuszczalna jest zmiana wysokosci limitéw finansowych na poszczegélne lata,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich
realizacji, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwoleri, zgéd lub uzgodnierh w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub
Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie
z umowa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze sig wigzac z utrudnieniami, ktére mogg
wptynac na mozliwo$é wykonania umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika

ze zmian prawa,
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6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robot okazato sig zbedne, zmienity sig okolicznosci
zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy
w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze
ulec zmianie o wiecej niz 10 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamOwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sig
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robdét z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w ust. 6 ponizej,

7) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych, co
spowodowato zaktdcenia w realizacji przedmiotu umowy lub brak mozliwosci
kontynuowania wykonywania przedmiotu umowy (wstrzymanie wykonania),

b) opdzinienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktdére to inwestycje, roboty lub prace
kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

c) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawcg,

d) opdzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie
jest niezbedne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

e) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na
termin wykonania umowy,

f) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie
powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

g) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce,

h) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych
mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania umowy,

i) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

i) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,

k) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw
produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
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utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci nie mégt temu zapobiec
- termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wplynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy,

8) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego
w zakresie stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie
brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu
netto.

9) kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §16 ust. 4 umowy
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

10) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 3 umowy wymaga

zawarcia aneksu do umowy.

. Okolicznosci powodujgce opdznienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, b, g, j muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po
zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamdwienia jest
mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych pierwotne warunki
SWZ. W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja,
gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dfuzszym niz 7 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki
okreslone w SWZ.

. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robot
budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom, wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
zrezygnowacd z podwykonawstwa, zmienié podwykonawce.

. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz w ust. 2 ustawy PZP, a takze w ust. 1 pkt 1, 2 i 6 powyzej, o ile zmiany
te miaty wptyw na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy. Ustalenie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w nastepujgcy sposob:

1) jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, wykonane
one bedg za kwote okreslong na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym dostarczonym przez Wykonawce do dnia przekazania mu terenu budowy,

2) ceny, ktére nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym bedg przyjete na podstawie
kosztorysu szczegdtowego sporzagdzonego wg udokumentowanych cen nie wyzszych od
cen srednich ,,SEKOCENBUDU” Ilub , ORGBUDU” opublikowanych w kwartale
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2.

1.
2.

poprzedzajagcym realizowane roboty. Tak sporzgdzony kosztorys rdznicowy lub
dodatkowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ewentualnej zmiany wynagrodzenia dla
Wykonawcy,

3) w razie sporu stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, mogg one powotac
niezaleznego eksperta, ktéry dokona wyceny zakresu prac i materiatéw z zastrzezeniem,
ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 1 i 2 powyzej. Koszt
wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w rownych czesciach.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu

cywilnego odstgpi¢ od umowy w przypadkach tam wskazanych.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona

odstepujgca od umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§15.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

. W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokét inwentaryzacji wykonanych
robét wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania
wykonania robét wstosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego
sporzgdzonego przez Wykonawce. Protokdt ten stanowié¢ bedzie podstawe do
rozliczenia finansowego wykonanych robot.

2) Strony wspdlnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych roboét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych poniesie
strona, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i konstrukcje stanowigce jego wtasnos¢ w terminie najpdzniej 14 (czternastu)
dni od przerwania robét.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za
odebrane roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw §8 ust. 12-
21 niniejszej umowy.

Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajgcy zastosuje wszelkie kary i potracenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§16.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony beda
przekazywaty sobie w formie dokumentowej na nastepujace adresy e-mail:

Strona 19z 20



10.

1) Wykonawca — ..., tel. ... adres e-mail ...

2) Zamawiajacy — Katarzyna Narojczyk, tel. (58) 773-31-70, adres e-mail:
k.narojczyk@powiat-gdanski.pl lub Sabina Bobkowska, tel. (58) 773-12-26, adres e-mail:
s.bobkowska@powiat-gdanski.pl;

. Zasada, o ktéorej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oswiadczen woli i wnioskéw

Wykonawcy o sporzadzenie aneksu do umowy, ktére strony beda przekazywaty sobie
w formie pisemnej na adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspoétdziatania z Wykonawcy i koordynacji

dziatan w ramach realizacji przedmiotu umowy jest Pani Katarzyna Narojczyk.

. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2 i3, strona, ktorej

zmiana ta dotyczy obowigzana jest bezzwtocznie powiadomic o tym fakcie drugg strone w
formie pisemnej, pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito
skutecznie.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osdb trzecich ani rozporzadza¢ w inny sposéb

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej

umowy, w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajgcymi z niego skutkami, strony poddajg
pod rozstrzygniecie sadu powszechnego witasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w formie pisemnej w jednobrzmigcych egzemplarzach,
z ktérych kazdy opatrzono wifasnorecznymi podpisami, egzemplarz dla
Wykonawcy i egzemplarze dla Zamawiajgcego.

dla umow zawieranych w formie elektronicznej:
Umowe sporzadzono w formie elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi.
Umowa zostaje zawarta i wchodzi w zycie z dniem ztozenia ostatniego kwalifikowanego
podpisu elektronicznego przez osoby reprezentujgce strony.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

Sporzadzita: Katarzyna Narojczyk
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