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Zatgcznik Nr 6 do SWZ
UMOWA - projekt

Zawarta w Nowym Zmigrodzie W dniu ...........ceeueeeemeereerevesrvnernnn. pomiedzy:

Gmina Nowy Zmigréd, z siedziba : ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd zwana dalej
,Zamawiajacym", reprezentowang przez: Pana Grzegorza Bare - Wéjta Gminy Nowy Zmigréd
przy kontrasygnacie : Elzbiety Piotrowskiej — Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,Wykonawcy",

tacznie zwanymi ,,Stronami", a odrebnie ,,Strong".

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ), ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

oraz na podstawie szczegétowych warunkdw i zasad Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z
Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia

klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien

publicznych na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w

miejscowosci Stary Zmigréd oraz odcinkéw drég wojewddzkich nr 992 i 993 na terenie gminy Nowy

Zmigréd”

Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem, w szczegoélnosci:

1) Rozbudowe drogi gminnej nr 113525r Stary Zmigrdd - Siedliska Zmigrodzkie od km 0+000,00 do km
1+053,28 wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowsg istniejgcych sieci w miejscowosci Stary
Zmigréd — zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj, PFU.

2) Rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 992 Jasto-Zarzecze-Nowy Zmigréd-Katy-Krempna-Swigtkowa
Mata-Grab-granica panstwa polegajgca na budowie chodnika w km 13+807 do 14+114 strona lewa w
m. Toki — robota budowlana na podstawie zatgczonego projektu i decyzji ZRID.

3) Budowe odcinka kanalizacji deszczowej na dziatkach nr ewid. 959, 964 w Tokach — robota budowlana
na podstawie zatqczonego projektu i zgtoszenia budowy.

4) Budowe drogi dla pieszych wraz z niezbedng infrastrukturg przy drodze wojewddzkiej nr 993 w
miejscowosci Nowy Zmigréd w km 29+912 do km 30+380 strona prawa — zadanie w formule
zaprojektuj i wybuduj, PFU.

5) Budowe drogi dla pieszych wraz z niezbedng infrastrukturg przy drodze wojewddzkiej nr 993 w
miejscowosci tysa Géra w km 33+800 do km 34+200 strona prawa — zadanie w formule zaprojektuj i
wybuduj, PFU

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

Wykonawca wykona caty przedmiot Umowy w terminie do 17 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do
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Z zastrzezeniem, ze:

1) Do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca wykona roboty budowlane na zadaniach :
- Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 992 Jasto-Zarzecze-Nowy Zmigréd-Katy-Krempna-Swiatkowa
Mata-Grab-granica panstwa polegajgca na budowie chodnika w km 13+807 do 14+114 strona lewa
w m. Toki
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dziatkach nr ewid. 959, 964 w Tokach

2) Do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy opracuje projekty wraz z uzyskaniem pozwolenia na
realizacje zadan :
- Budowa drogi dla pieszych wraz z niezbedng infrastrukturg przy drodze wojewddzkiej nr 993 w
miejscowosci Nowy Zmigréd w km 29+912 do km 30+380 strona prawa
- Budowa drogi dla pieszych wraz z niezbedng infrastrukturg przy drodze wojewddzkiej nr 993 w
miejscowosci tysa Géra w km 33+800 do km 34+200 strona prawa

- Za termin wykonania dokumentacji projektowej przyjmuje sie termin uzyskania w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego wszelkich decyzji, uzgodnien, pozwolen i zgdd niezbednych do rozpoczecia
robot budowlanych, w szczegdlnosci ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

- Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na pismie zakonczenia robdt z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz pracownika merytorycznego Zamawiajacego. Strony uzgadniajg, iz termin
zgtoszenia staje sie terminem wykonania umowy jezeli korncowy protokdt odbioru robdt bedzie
pozytywny.

- Za termin zakoriczenia wykonania poszczegdlnych Etapédw Umowy, okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru
czesciowego, z zastrzezeniem ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie odbidr ostatniego Etapu
Umowy oraz catos$¢ przedmiotu Umowy.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie tereny budéw w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.
Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: .........cccceeuveurnnee.
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérym bedzie: .......................
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprdcz praw i obowigzkdw wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane,
jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych osdb.
Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji umowy zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, wykonania i zaawansowania prac, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w radach budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw rady budowy o
terminie i miejscu rady, prowadzi rade i protokotfuje, a kopie protokotu lub ustalei dostarcza najpdzniej
do 3 dniroboczych od dnia odbycia sie rady wszystkim osobom zaproszonym na rade.
Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy, osoby zaproszone na rady budowy moga wnie$é uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
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wigzace.
Strony umowy dopuszczajg nastepujace formy kontaktu:

1) Forma pisemna:

a) Adres do doreczen Zamawiajgcego: ...............

b) Adres do doreczern Wykonawcy: ........ccccueeee.

2) Forma e-mail’'owa:

a) Adres e-mail Zamawiajgcego:......................

b) Adres e-mail Wykonawcy: ........ccccoeuvnnene.

3) Forma telefoniczna:

a) Telefon Zamawiajacego: .....................

b) Telefon Wykonawcy: ........cccuneee.
Zmiana danych adresowych, e- mail’a, badz telefonu wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony
i wywotuje skutek od momentu kiedy druga strona otrzymata pisemng informacje o zaistniatej
zZmianie.
Strony Umowy zgodnie postanawiajg, iz podwdjne awizowanie pisma wywotuje skutek rownoznaczny z
jego doreczeniem.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4
Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili jego protokolarnego
oddania, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych (wynikajacych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikle na tym terenie oraz terenie przyleglym —
graniczagcym z prowadzonymi robotami.
Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne
i ostrzegawcze,

2) zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia w formie oston umozliwiajgcych funkcjonowanie
obiektéw oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym porzadku.

3) strzec mienia, w tym wiasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie
i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczeristwa dla ludzi i Srodowiska. Wykonawca odpowiada
za przejety teren budowy w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z
zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wobec
Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdét lub innych dziatan
Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

4) prowadzi¢ prace w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,

5) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

6) ponosic koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszgce, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych, porzgdkowych, zwigzanych
z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do sktadowanych materiatow,

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié
uporzadkowanie podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

8) sporzadzi¢ dokumentacje odbiorows;
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3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym w §
3ust. 1;

2) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robdt i kierownika budowy
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci;

3) obowigzek Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy;

4) przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska, a takze odpowiedzialnos¢ za
zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach zwigzanych z BHP, w zakresie
prowadzonych robdt;

5) biezgce porzadkowanie terenu budowy oraz usuwanie odpaddéw z terenu budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej

7) stosowanie materiatdw, wyrobow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie deklaracje zgodnosci lub atesty. Dokumenty
wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy
i udostepniane Zamawiajacemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane
w komplecie Zamawiajgcemu;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét oraz likwidacja zaplecza witasnego
Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robdét;

10) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas usuwania wad

12) w okresie gwarancji i rekojmi;

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
mogg wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robat;

14) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru;

15) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowg zostaty wykonane zgodnie z jej
zakresem i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia celu, ktdremu maja stuzy¢;

16) ponoszenie  kosztéw  ptatnych  przegladéow  gwarancyjnych  urzadzen oraz  prob
i sprawdzen przedmiotu umowy;

17) zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioréw czesciowych oraz odbioru
koncowego;

18) przedtozenie Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy, poswiadczonych
przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o ktérych mowa w
§17;

19) zgtaszanie Zamawiajgcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakonczenia robét
ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

4. Na kazde 73danie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie pdzniej jednak
niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobdow aktualne
dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie tych dokumentow Zamawiajgcemu spowoduje brak mozliwosci ich wbudowania i moze
skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.
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W przypadku wbudowania materiatu bez wczesniejszego przedtozenia wymaganych dokumentdw,
wyréb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega natychmiastowej wymianie na wyréb spetniajacy
okreslone przez Zamawiajgcego wymagania, przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
budowy.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robét lub
materiatow i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujgc
obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.
Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot
jest niezgodne z umowag to koszty badan obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze
materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Materiaty, urzadzenia i sprzet w ramach zadania mogg by¢ wyprodukowane lub zakupione zaréwno w
krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Wazne jest aby zakupione urzadzenia, materiaty i
sprzet posiadaty wtasciwosci i cechy techniczne i jakos$ciowe
z zachowaniem Polskich Norm przenoszagcych normy europejskie lub norm innych panistw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
Materiaty z rozbidrki: Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy utylizacja wszelkich odpaddéw nie nadajacych
sie do ponownego uzytku powstatych w trakcie budowy. Utylizacji nalezy dokonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego uzycia nalezg do zarzadcy
drogi i nalezy je przekazac protokolarnie i przewiezé w miejsce uzgodnione z zarzadca drogi.
Wprowadzenie tymczasowej i statej organizacji ruchu: Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie
projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Projekt ten musi zostac
zatwierdzony przez odpowiednie organy administracyjne przed jego wprowadzeniem w zycie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
zatwierdzonym projektem oraz za jej biezgce utrzymanie i ewentualng modyfikacje w trakcie realizacji
robot. Obowigzkiem Wykonawcy po zakoriczeniu realizacji robot (przed zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu/czesci umowy), jest opracowanie projektu oraz wprowadzenie statej
organizacji ruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe], obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz normami technicznymi. Projekt ten musi zostaé zatwierdzony przez odpowiednie organy
administracyjne przed jego wprowadzeniem w zycie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wdrozenie
zatwierdzonego projektu. Wykonaweca jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych zgdéd i zatwierdzen
dotyczacych organizacji ruchu od odpowiednich organdéw, a takie za jej prawidtowe wdrozenie. Stata
organizacja ruchu musi zostac zatwierdzona przez wtasciwy organ przed jej wprowadzeniem w zycie.

PODWYKONAWCY
§5

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy

technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Strony ustalajg, ze nastepujace zakresy robdét bedg wykonywane za pomocg podwykonawcow:

. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2

w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug. Wykonawca
nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien  ksztattujgcych  prawa
i obowigzki podwykonawecy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6

. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej

zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
i jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem

12.

13.

14.

15.

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umdéw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy i jej zmiany rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

HARMONOGRAM | KOSZTORYSY
86

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy prac i
przedfozy go w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram ten bedzie
zawierat podziat przedmiotu umowy na poszczegdlne Etapy zgodnie z zapisami SWZ i bedzie wymagat
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza
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niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawia go Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego akceptuje go, zgtasza do niego uwagi lub nie wyraza zgody na
jego zmiane.

3. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 15 ust. 3 Umowy.

4. W terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kosztorysy
szczegdtowe, sporzgdzone metodg kalkulacji szczegdtowe] polegajacej na obliczeniu ceny kosztorysowe;j
jako sumy iloczynéw: ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych naktadéw rzeczowych
i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztéw materiatéw pomocniczych nieobjetych naktadami
rzeczowymi, kosztdw posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug. Kosztorysy te
beda stuzy¢ do ewentualnych rozliczert pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
ceng ofertowa ustala sie na fagczng kwote netto: ............. zt (stownie: ...........) powiekszong o podatek VAT
w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ............ ) co daje kwote brutto: ......... zt (stownie: ......... ), aw

tym:
1) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za r ozbudowe drogi gminnej nr 113525r Stary Zmigréd -
Siedliska Zmigrodzkie od km 0+000,00 do km 1+053,28 wraz z niezbedng infrastrukturg i

przebudowsg istniejgcych sieci w miejscowosci Stary Zmigréd na taczng kwote netto: ............. zt
(stownie: ) powiekszong o podatek VAT w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ) co daje kwote
brutto......ccevueeeee. zt

2) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za Rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr 992 Jasto-Zarzecze-
Nowy Zmigréd-Katy-Krempna-Swigtkowa Mata-Grab-granica pafstwa polegajaca na budowie
chodnika w km 13+807 do 14+114 strona lewa w m. Toki na taczng kwote netto: ........... zt
(stownie: ) powiekszong o podatek VAT w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ) co daje kwote
brutto......cceveeeeee. zt

3) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za budowe odcinka kanalizacji deszczowej na dziatkach
nr ewid. 959, 964 w Tokach na taczng kwote netto: ............. zt (stownie: ) powiekszong o podatek
VAT w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ) co daje kwote brutto.................... zt

4) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za budowe drogi dla pieszych wraz z niezbedng
infrastrukturg przy drodze wojewddzkiej nr 993 w miejscowosci Nowy Zmigréd w km 29+912 do km
30+380 strona prawa na faczng kwote netto: ............. zt (stownie: ) powiekszong o podatek
VAT w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ) co daje kwote brutto.................... zt

5) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za budowe drogi dla pieszych wraz z niezbedna
infrastrukturg przy drodze wojewdédzkiej nr 993 w miejscowosci tysa Géra w km 33+800 do km
34+200 strona prawa na faczng kwote netto: ............. zt (stownie: ) powiekszong o podatek
VAT w stawce .....% kwota: .......... zt (stownie: ) co daje kwote brutto.................... zt

2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i os$wiadczajg, ze
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbedne do jej
wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepisow.
Obejmuje réwniez koszty materiatow i wyrobdw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, koszty nadzorow specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, koszty wykonania
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wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie
robot objetych Przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych prac oraz inne koszty wynikajace z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie
i/lub wymian istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy, obiektow, budowli podziemnych,
naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujgcej z zadaniem.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem
zaistnienia okolicznosci okreslonych w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

PLATNOSCI
§8

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi po zakonczeniu
i odebraniu poszczegdlnych Etapdw, zrealizowanych w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy, na
podstawie stosownych protokotéw odbioréw:
za zrealizowanie Etapu | i Etapu Il na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych, za zrealizowanie
Etapu lll na podstawie protokotu odbioru koricowego.

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych, koficowej oraz wystawionych po ewentualnej
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, bgdz w przypadku odstgpienia od umowy.

3. Podstawg do wystawienia faktur VAT bedzie:

1) odnosnie pierwszej czesciowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokdt odbioru czesciowego robét budowlanych, po
zakonczeniu Etapu | Umowy, Pierwsza faktura stanowi¢ bedzie minimum 5% wartosci
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

2) odnosnie  drugiej faktury czesciowej VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokdt odbioru czesciowego robét budowlanych, po
zakonczeniu Etapu Il Umowy, Druga faktura wynosi¢ bedzie do 50% wartosci dofinansowania z
Rzgdowego Funduszu Polski tad tj. maksymalnie 3 000 000,00 zt brutto.

3) odnosnie koncowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokdét odbioru koricowego, po zakonczeniu Etapu Il Umowy oraz catosci
przedmiotu Umowy, kornicowa faktura w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

4) odnosnie faktur wystawionych po ewentualnej waloryzacji —aneks do umowy.

5) odnosnie ewentualnej faktury wystawianej w zwigzku z odstgpieniem od umowy — podpisany
przez Strony umowy protokét inwentaryzacji robdt w toku.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej Udziatem wtasnym

Zamawiajgcego, do czasu uzyskania przez Zamawiajgcego wyptat z Promesy.

5. Faktury Wpykonawcy, o ktorych mowa w wust. 2, bedg pfatne przez Zamawiajgcego w
terminach:

1) dla Etapu |, finansowanego Udziatem witasnym Zamawiajgcego, do 30 dni liczac od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu,

2) dla Etapu Il, objetego Dofinansowaniem, do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu, jednak w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
dokonania odbioru czesciowego,

3) dla Etapu lll, objetego Dofinansowaniem, do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu, jednak w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
dokonania odbioru koricowego,

4) faktura wystawiona po ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do 30
dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu,

5) faktura wystawiona po ewentualnym odstgpieniu od umowy do 30 dni liczagc od dnia doreczenia
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prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu,
Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu faktury w terminie do 5 dni od dnia podpisania:
poszczegblnych protokotdw odbioru, o ktérych mowa w ust. 1, jak rowniez protokotu inwentaryzacji
robot w toku (w przypadku odstgpienia od umowy) oraz aneksu (w przypadku waloryzacji
wynagrodzenia).
Na fakturze powinny figurowaé dane: Zamawiajacego tj.: Gmina Nowy Zmigréd z siedzibg w
Nowym Zmigrodzie , ul. Mickiewicza 2, 38 — 230 Nowy Zmigrdd,
NIP: 685-16-51-551
W przypadku robdét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca zaakceptowanych lub
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umdw o podwykonawstwo,
warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu pfatnosci faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokotéw
odbioru robot od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, faktur wystawionych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz dowododw ich zaptaty, w szczegdlnosci oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz wszelkie naleznosci podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, z tytutu wykonania robét zrealizowanych w ramach uméw zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zostaty przez Wykonawce uregulowane. W przypadku niedoreczenia powyzszych
dowoddédw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia w
czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. W tym przypadku brak
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z
zastrzezeniem ust. 12i 13.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
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ktérych  mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Ptatnos¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardéw i ustug z dnia
11.03.2004 r.

ZABEZPIECZENIE

§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ........... ztotych (stownie ).

Zabezpieczenie to wniesione jest W formie .........ccceeeeeveeieeceecennns

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwrécone lub  zwolnione w

nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego i uznania robdét za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz

z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktédrym byto ono przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy.

W sytuacji gdy, wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w

§ 2 wust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu

jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowigzany jest

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do wniesienia nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

pod rygorem zaptaty kar umownych.

GWARANCIJA | REKOJMIA
§10
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ........ - miesiecznej, pisemnej gwarancji od dnia odbioru
koncowego, wg zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym pisemnie
przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktédrym wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien
zasiegnac opinii Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania napraw.
Niezaleznie od powyiszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu
rekojmi przez okres miesiecy od daty odbioru koricowego robét. Okres rekojmi zréwnuje sie z
okresem gwarancji.
Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposdb, ze:
w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z
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tytutu gwarancji i rekojmi;
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych w umowie kar za zwtoke okreslonych w §
12.

ODBIORY
§11
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioréw czesciowych beda zakoriczone Etapy przedmiotu Umowy, zas
przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakorczony Etap Il przedmiotu Umowy oraz catosé

przedmiotu Umowy — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem termindw zakonczenia realizacji poszczegélnych Etapéw

okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do

dokonania odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego.

Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, bedg faktycznie zakoriczone roboty

budowlane.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru cze$ciowego/koricowego w ciggu 3 dni

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu

gotowosci do odbioru robét budowlanych.

W ramach odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty, o

ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 10 Umowy.

Z czynnosci odbioréw czesciowych robot budowlanych i koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych stwierdzone zostang wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej lub
zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru wyznaczajagc wykonawcy
odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie do 6 miesiecy od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

2) jezeli wady nie sg istotne, a:

- wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich usuniecia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

- wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, o

ktérych mowa w ust. 7 oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych.

9. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

10. Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowos¢ Wykonawca zgtasza

wpisem do Dziennika budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia zgtoszenia o

gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i potwierdzony Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z wpisem do
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Dziennika budowy.
12. W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§12
1. Obowigzujgcy forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujgcych
wypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowang czes¢ robdt, za kazdy dzien
zwtoki,

2) za zwtoke w terminie zakonczenia wykonania poszczegdlnych Etapéw Umowy, o ktdrych
mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za dany Etap, za kazdy dzien zwtoki,

3) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 6 pkt 2 i 6 w
terminach wskazanych w umowie, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki, odrebnie za kazdy dokument;

4) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioréw czesciowych robot
budowlanych, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, za kazdy dzierl zwtoki,

5) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto danego zadania
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

8) za brak doreczenia faktury w terminie okreslonym w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 10.000,00 zt,

9) za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
nieterminowej zaptaty,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
w umowie, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
regulacjag w § 5 ust. 13, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1,

13) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

14) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 5 ust. 3 — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

15) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koricowego  robdt,
na podstawie umowy o prace o0s6b, o ktdrych mowa w §14 ust. 1 - w wysokosci
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minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych przepiséow
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia Pracownikdéw - za kazda osobe,

16) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktérych mowa w § 14 ust. 2-7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie odrebnych przepisow obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;

17) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom 1z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

18) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty

19) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu umowy, w wysokos$ci 1000,00 ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

20) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie kosztorysu szczegétowego, w wysokosci 1000,00
ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy z pieciu kosztorysow, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.

21) za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie kopii potwierdzonych za zgodnosé z
oryginatem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o ktédrych mowa w § 17 ust. 3 w wysokosci 1000,00
ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzieri zwioki liczony od dnia
nastepnego po dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron niniejszej umowy
wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar
umownych.

Kary umowne naliczane bedg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujagcego mu

wynagrodzenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia warunkéw

wskazanych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

. Ponadto, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych

w umowie, a takze gdy:

1) Wykonawca ze swojej winy nie przystgpit do odbioru Terenu budowy lub nie rozpoczat robét
w terminach okreslonych w umowie, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu rozpoczecia robét nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z
zastrzezeniem prawa do odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z Dokumentami Zamowienia, wskazaniami
i poleceniami Zamawiajgcego lub trescig zawartej umowy, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w razie
watpliwosci decydujaca jest ostatnia tre$¢ wezwania pochodzgca od Zamawiajgcego;

3) bez uzasadnionej przyczyny i ze swojej winy Wykonawca przerwat wykonywanie robdt na okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 10 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
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4) ilo$¢ pracownikow, maszyn, przyrzadéw lub materiatéw zapewnianych przez Wykonawce jest na

tyle niewystarczajgca, ze terminy realizacji robét nie beda mogty byé dotrzymane, i nie ma
mozliwosci uzupetnienia tego braku w terminie pozwalajgcym na ukornczenie robdt zgodnie
z Harmonogramem;

5) suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia

ryczattowego, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

6) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku

Wykonawcy lub jego znacznej czesci, w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie zaméwienia zgodnie
Z umowa.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz

wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w

terminie do 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 -3
niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy. Podstawa

rozliczen pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym w przypadku odstgpienia od umowy beda kosztorysy, o

ktérych mowa w § 6 ust. 4.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$s¢ wykonanych

robét przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zycia i
wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc
Teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w
terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowq, najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdziniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny,

4) najpdiniej w terminie do 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku/mienia Zamawiajgcemu. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do czynnosci, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, skutkowato bedzie zleceniem tych czynnosci przez Zamawiajgcego,
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

5) zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczeristwa robét,

6) w terminie 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w terminie 14 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

2) zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszonego o
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roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze;

3) przejecia od Wykonawcy Terenu budowy pod swdj nadzor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§14

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonaweca, przez caty okres od dnia wprowadzenia

Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robdt, zatrudniat na

podstawie umowy o prace osoby Swiadczace prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci,

polegajgcych na wykonywaniu robdt budowlanych. Osobami objetymi tym obowigzkiem sg pracownicy
fizyczni wykonujacy prace budowlane w zakresie robdt z branzy budowlanej, zgodnie z definicjg robot

budowlanych okreslong w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w

szczegblnosci operatorzy sprzetu budowlanego, pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujacy roboty

budowlane.

W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz podpisania przez Wykonawce umowy

z Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o liczbie oséb wykonujacych

roboty budowlane na podstawie umowy o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzace

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia a to imie i nazwisko pracownika, date

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika).

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

- osSwiadczenia zatrudnionego pracownika;-

- oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace;

- poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o ktérych

mowa W niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujgcych roboty budowlane na

placu budowy

. Dopuszczalna jest zmiana ilo$ci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o

prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawca. Zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty

budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od
dnia zaistnienia zmiany aktualnego oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy
nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie

przedtozy¢, poswiadczone za zgodnos¢ kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce lub

Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane objete niniejszg umowa, zawierajgca

informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
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§15
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamédwien
Publicznych:
1) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajagce  warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, przy czym fakt wystgpienia warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych  wykonywanie robdét Wykonawca zgtasza pisemnie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych pod rygorem braku mozliwosci
powotania sie na tg przestanke zmiany terminu. Opdznienia winny by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez Wykonawce i Zamawiajgcego oraz
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku wystgpienia opdznien strony ustalg
nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

b) wystgpienia sity wyzszej, w okolicznosci zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej,
przez ktérg, na potrzeby niniejszego warunku rozumiec nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec f3czacej
strony wiezi prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikngé ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, ktdrego nie mozna przypisac drugiej stronie.

Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie zdarzenie badz potaczenie zdarzen
obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ktére zasadniczo i istotnie
utrudniajg wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych Wykonawca
lub Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia ogdlnie przewidziang dla
cywilnoprawnych stosunkéow zobowigzaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska
archeologiczne itp.).

Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej jest zobowigzana do pisemnego powiadomienia o tym
fakcie drugiej strony w ciggu 5 dni roboczych, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie na
klauzule sity wyzszej. Opdzinienia winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Wykonawce i Zamawiajacego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W
przypadku wystgpienia opdznied strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.

c) nieprzekazania przez Zamawiajgcego Terenu budowy w terminie  okreSlonym w
Umowie,

d) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone w pkt 2,

2) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

b) Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci
wykonania robét zamiennych (rozwigzan optymalizujgcych tj.: zmniejszajgcych cene przedmiotu
umowy lub/i skracajgcych czas wykonania) w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg. Roboty takie muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia i ewentualne zmiany decyzji

Strona 16 z 20



E&%SK' BGK

Zatgcznik Nr 6 do SWZ
niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona wfasnym kosztem i staraniem.
Zaproponowane rozwigzania nie moga wpltyng¢ na wydtuzenie terminu okreslonego w SWZ
oraz nie mogg powodowaé wzrostu ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te
opracowane bedg na podstawie cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 6
ust. 4. Brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete ze srednich cen rynkowych za okres ich
wbudowania (nie wyzsze niz przyjete w zeszytach SECOCENBUD),

c) rezygnacji z wykonania czesci (elementéow) przedmiotu umowy przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami, ktore
pojawity sie w dokumentacji projektowej na skutek tzw. btedéw projektowych lub ktére zostang
wykonane na podstawie odrebnej umowy badz porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty
zaniechane). W przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku odstgpienia od czesci robét z
danego elementu, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, przygotowanego przez Wykonawce, na podstawie kosztorysu, o ktérym mowa w § 6
ust. 4. Kosztorys réznicowy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

d) wystgpienia robot dodatkowych — w przypadku: koniecznosci wykonania robdt, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz STWIORB, a ktérych
wykonanie jest niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, jak réwniez w
przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
badzZ innych obiektéw budowlanych - na zgdanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu rdzinicowego, ktéry
stanowi¢ bedzie rézinice pomiedzy kosztorysem robdt podstawowych a kosztorysem
uwzgledniajgcym zmiany. Roboty dodatkowe mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego wraz z kosztorysem réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego,

3) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w
przypadku:

a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do tresci oferty w
oparciu o warunki okreslone w pkt 2 jezeli zmiana powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie
kosztow wykonania zamodwienia, ktére nie jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu szczegétowego zestawienia
rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego,

b) zmiany (obnizenie lub podwyziszenie) stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego
dotyczacego przedmiotu Umowy, Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujacej stawki podatku oraz zmiany
podatku akcyzowego dla zakresu robdt wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej
stawki,

¢) zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen pracownikéw w
przypadki zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej Wykonawcy bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca winien
przedstawi¢ rozliczenie faktycznie wyptaconego wynagrodzenia pracownikow Wykonawcy
bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy z uwzglednieniem ich zaangazowania w
realizacje robdt. Zmiane wynagrodzenia ustala sie jako réznice pomiedzy nowym minimalnym
wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas naleznym. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy po zakonczeniu catosci robdt
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budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w

dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru

danego Etapu, majgcych miejsce po dacie wejscia w zycie zmiany najnizszego wynagrodzenia,

zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, w celu uwzglednienia zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne pracownikéw wykonawcy bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy. Wykonawca winien przedstawic rozliczenie faktycznego wzrostu obcigzenia

z powyzszych tytutdw. Zmiana obcigzenia ustala sie jako réznice pomiedzy nowymi obcigzeniami

wynikajgcymi z wytgcznie z ustawowej zmiany tych obcigzen a obcigzeniami dotychczasowymi.

Zmiana wysokosSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastepuje na wniosek Wykonawcy po

zakonczeniu catosci robdt budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu,

potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, majgcych miejsce po dacie wejscia w

zycie tych zmian,

zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na

koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. Wykonawca winien przedstawié rozliczenie
faktycznego wzrostu obcigzenia z powyzszych tytutéw. Zmiana obcigzenia ustala sie jako rdznice

pomiedzy nowymi obcigzeniami wynikajgcymi wytgcznie z ustawowego wzrostu tych obcigzen, a

obcigzeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy

nastepuje na wniosek Wykonawcy, po zakoriczeniu catosci robét budowlanych zrealizowanych w

ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, majacych

miejsce po dacie wejscia w zycie tych zmian,

zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia w catym okresie

obowigzywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:

- przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia rozumie sie
odpowiednio wzrost, jak i obnizenie cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w kosztorysie, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

- miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy jest wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowe] robdt budowlanych ogtaszany w kwartalnym
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Wykonawca i Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia, gdy wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej robdt budowlanych ogtoszony w ostatnim komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajgcego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia
Wykonawcy — wzrosnie/spadnie o ponad 10% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia
umowy,

- okresla sie poczatkowy termin uprawniajagcy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy od dnia po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy, przy czym zmiana

wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, ktdre zostato zaptacone oraz wynagrodzenia juz

naleznego za Etapy wykonane i odebrane protokolarnie, ale nie zaptacone, zgodnie z

warunkami Umowy przed w/w terminem (tj. w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia

Umowy). Whnioskowany kolejny okres o zmiane wynagrodzenia nie moze rozpoczac sie

wczesniej niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego

wynagrodzenie Wykonawcy,

zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w oparciu o $rednioroczny wskaznik

cen towardw i ustug konsumpcyjnych za kwartat poprzedzajacy kwartat, w  ktorym

ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z zastrzezeniem
tiretu 5, o wzrost cen kazdego z materiatdw w ilosci niewbudowanej na dzien ztozenia
whniosku, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
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- podstawg zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego poparty uzasadnieniem zawierajgcym doktadny opis
podstawy proponowanej zmiany wraz ze szczeg6towa kalkulacjg,

whniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajgce jednoznacznie, ze zmiana cen, przez ktéra
rozumie sie zaréwno wzrost jak i spadek cen materiatéw lub kosztéw, o ponad 10 % w
stosunku do cen lub kosztow okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 6 ust. 4,
wptyneta na koszty wykonania przedmiotu umowy,

- strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, moze
zwrdcié sie do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wplywu, aw
przypadku wezwania, o ktérym mowa powyzej, termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma
uzupetniajgcego, a jezeli Wnioskodaweca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia
whniosku, termin ten liczy sie od uptywu terminu, o ktérym mowa powyzej,

- stwierdzenie, ze zmiana cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy wptyneta na wysokosé kosztow wykonania umowy, uzasadnia zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajagcym z dowiedzionego wptywu zmiany cen i
kosztdw zwigzanych z realizacjag zamodwienia na wysokos¢ kosztéw wykonania przedmiotu
umowy. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do Umowy, w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci,

- maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy, nie moze
przekroczy¢ facznie 4% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 wust. 1
obowigzujgcego w dniu zawarcia Umowy.

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowaw § 6 Umowy,

powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, badz terminu wykonania, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie aneksu do Umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE SPOWODUJE
ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU
8§16

1. Umowa musi zawieraé okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktdérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspdlnie  wystepuja  w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

2. Umowa musi zawiera¢ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

3. Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

4. Zakres robot wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu robét wynikajgcych z
umowy miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.
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Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw nie moze przekraczaé
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Termin wykonania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ zgodny z
terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym, a wykonawca.
Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z
zasadami wynikajagcymi z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Odbiér robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie przed
odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 15
dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi zostac
wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2 dni
od dnia odbioru robdét od podwykonawcy lub dalszego podwykonawecy.
Umowa musi przewidywac kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak wystawienia i
doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku dla wykonawcy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 lit. f) zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcom zgodnie z art. 439 ust 5 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§17

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzuja
sie do poddania ich rozwigzania mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
przez mediatoréw statych Sagdu  Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sadu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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