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UMOWA – projekt  
 

Zawarta w Nowym Żmigrodzie w dniu  …………………………………… pomiędzy: 
Gminą Nowy Żmigród, z siedzibą : ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród zwaną dalej 
„Zamawiającym", reprezentowaną przez: Pana Grzegorza Barę  -  Wójta Gminy Nowy Żmigród 
przy kontrasygnacie : Elżbiety Piotrowskiej – Skarbnika Gminy,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym/reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą", 
łącznie zwanymi „Stronami", a odrębnie „Stroną". 
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
oraz na  podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z 
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w 
miejscowości Stary Żmigród oraz odcinków dróg wojewódzkich nr 992 i 993 na terenie gminy Nowy 
Żmigród” 

2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem, w szczególności: 
1) Rozbudowę drogi gminnej nr 113525r Stary Żmigród - Siedliska Żmigrodzkie od km 0+000,00 do km 

1+053,28 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową istniejących sieci w miejscowości Stary 
Żmigród – zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj, PFU. 

2) Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Zarzecze-Nowy Żmigród-Kąty-Krempna-Świątkowa 

Mała-Grab-granica państwa polegająca na budowie chodnika w km 13+807 do 14+114 strona lewa w 

m. Toki – robota budowlana na podstawie załączonego projektu i decyzji ZRID. 

3) Budowę odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 959, 964 w Tokach – robota budowlana 

na podstawie załączonego projektu i zgłoszenia budowy. 

4) Budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 993 w 

miejscowości Nowy Żmigród w km 29+912 do km 30+380 strona prawa – zadanie w formule 

zaprojektuj i wybuduj, PFU. 

5) Budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 993 w 

miejscowości Łysa Góra w km 33+800 do km 34+200 strona prawa – zadanie w formule zaprojektuj i 

wybuduj, PFU 

 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 2 
1. Wykonawca wykona cały przedmiot Umowy w terminie do 17  miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do 

dnia…………………… 
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z zastrzeżeniem, że: 

 

1) Do 5  miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca wykona roboty budowlane na zadaniach :  

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Zarzecze-Nowy Żmigród-Kąty-Krempna-Świątkowa 

Mała-Grab-granica państwa polegająca na budowie chodnika w km 13+807 do 14+114 strona lewa 

w m. Toki 

- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 959, 964 w Tokach 

 

2) Do 5  miesięcy od dnia zawarcia umowy opracuje projekty wraz z uzyskaniem  pozwolenia na  

   realizację zadań : 

- Budowa drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 993 w 

miejscowości Nowy Żmigród w km 29+912 do km 30+380 strona prawa 

- Budowa drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 993 w 

miejscowości Łysa Góra w km 33+800 do km 34+200 strona prawa 

 

- Za termin wykonania dokumentacji projektowej przyjmuje się termin uzyskania  w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego wszelkich  decyzji, uzgodnień,  pozwoleń i zgód  niezbędnych  do rozpoczęcia 

robót budowlanych, w szczególności ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę 

- Za termin zakończenia robót przyjmuje się termin zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na piśmie zakończenia robót z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz pracownika merytorycznego Zamawiającego. Strony uzgadniają, iż termin 
zgłoszenia staje się terminem wykonania umowy jeżeli końcowy protokół odbioru robót będzie 
pozytywny. 

- Za termin zakończenia wykonania poszczególnych Etapów Umowy, określonych w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru 
częściowego, z zastrzeżeniem że przedmiotem odbioru końcowego będzie odbiór ostatniego Etapu  
Umowy oraz całość przedmiotu Umowy. 

 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZÓR 

§ 3 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie tereny budów w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 
2. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy: ……………………… 
3. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którym będzie: ………………….. 
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprócz praw i obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, 

jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz innych zaproszonych osób.  

5. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących realizacji umowy zgodnie  
z  Harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  wykonania  i  zaawansowania  prac, w szczególności 
dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 
wykonania Umowy. 

6. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w radach budowy. 
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników rady budowy o 

terminie i miejscu rady, prowadzi radę i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza najpóźniej 
do 3 dni roboczych od dnia odbycia się rady wszystkim osobom zaproszonym na radę. 

8. Do ustaleń zapisanych w protokole rady budowy, osoby zaproszone na rady budowy mogą wnieść uwagi 
w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 
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wiążące. 
9. Strony umowy dopuszczają następujące formy kontaktu: 

1) Forma pisemna: 
a) Adres do doręczeń Zamawiającego: …………… 
b) Adres do doręczeń Wykonawcy: ………………… 
2) Forma e-mail’owa: 
a) Adres e-mail Zamawiającego: ………………… 
b) Adres e-mail Wykonawcy: ……………………. 
3) Forma telefoniczna: 
a) Telefon Zamawiającego: ………………… 
b) Telefon Wykonawcy: …………………… 

10. Zmiana danych adresowych, e- mail’a, bądź telefonu wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony 
i wywołuje skutek od momentu kiedy druga strona otrzymała pisemną informację o zaistniałej 
zmianie. 

11. Strony Umowy zgodnie postanawiają, iż podwójne awizowanie pisma wywołuje skutek równoznaczny z 
jego doręczeniem. 
 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 4 

1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego protokolarnego 
oddania, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za 
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – 
graniczącym z prowadzonymi robotami. 

2. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien: 
1) zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne  

i ostrzegawcze,   
2) zastosować odpowiednie zabezpieczenia w formie osłon umożliwiających funkcjonowanie 

obiektów oraz utrzymywanie terenu robót w należytym porządku.  
3)  strzec  mienia,  w  tym  własnego  znajdującego  się  na  przekazanym  mu  terenie 

 i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Wykonawca odpowiada 
za przejęty teren budowy w całości oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z 
zachowaniem należytej staranności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań 
Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do niego przyległym w stopniu całkowicie 
zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

4)  prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, 
5)  w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne 

urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren 
budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem, 

6) ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty 
towarzyszące, w tym w szczególności: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych  
z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów,   

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić 
uporządkowanie podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 
(wykonanie zastępcze). 

8)  sporządzić dokumentację odbiorową; 
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3. Do obowiązków Wykonawcy należy również w szczególności: 
1)  protokolarne  przejęcie  od  Zamawiającego  terenu  budowy  w  terminie  wskazanym w § 

3 ust. 1; 
2)   zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierowników robót i kierownika budowy 

posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności; 
3)  obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz nadzorem inwestorskim, w tym 

uczestniczenie w radach budowy; 
4)  przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także odpowiedzialność za 

zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach związanych z BHP, w zakresie 
prowadzonych robót; 

5)  bieżące porządkowanie terenu budowy oraz usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

6)  wykonanie dokumentacji powykonawczej  
7) stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie, posiadających odpowiednie deklaracje zgodności lub atesty. Dokumenty 
wymagane w tym zakresie przepisami prawa, będą przechowywane na terenie budowy  
i udostępniane Zamawiającemu na każde żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane 
w komplecie Zamawiającemu; 

8) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

9) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza własnego 
Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót; 

10) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości; 

11) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane podczas usuwania wad  
12) w okresie gwarancji i rękojmi; 
13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
14) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru; 
15) terminowe  wykonanie  i  przekazanie  do  eksploatacji  przedmiotu  umowy  wraz 

 z oświadczeniem Wykonawcy, że wszystkie roboty objęte Umową zostały wykonane zgodnie z jej 
zakresem i wymaganiami, prawidłowo i kompletnie z punktu widzenia celu, któremu mają służyć; 

16) ponoszenie  kosztów  płatnych  przeglądów  gwarancyjnych  urządzeń  oraz  prób 
 i sprawdzeń przedmiotu umowy; 

17) zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbiorów częściowych oraz odbioru 
końcowego; 

18) przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, poświadczonych 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o których mowa w 
§ 17; 

19) zgłaszanie Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakończenia robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformuje o tych terminach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem, nie później jednak 
niż w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okazać w stosunku do wskazanych wyrobów aktualne 
dokumenty potwierdzające ich zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 
Nieprzedłożenie tych dokumentów Zamawiającemu spowoduje brak możliwości ich wbudowania i może 
skutkować odstąpieniem Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 
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5. W przypadku wbudowania materiału bez wcześniejszego przedłożenia wymaganych dokumentów, 
wyrób budowlany uznaje się za wadliwy i podlega natychmiastowej wymianie na wyrób spełniający 
określone przez Zamawiającego wymagania, przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 
budowy. 

7. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub 
materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując 
obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót 
jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że 
materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. Materiały, urządzenia i sprzęt w ramach zadania mogą być wyprodukowane lub zakupione zarówno w 
krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Ważne jest aby zakupione urządzenia, materiały i 
sprzęt posiadały właściwości i cechy techniczne i jakościowe 
z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

10. Materiały z rozbiórki: Do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja wszelkich odpadów nie nadających 
się do ponownego użytku powstałych w trakcie budowy. Utylizacji należy dokonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia należą do zarządcy 
drogi i należy je przekazać protokolarnie i przewieźć w miejsce uzgodnione z zarządcą drogi. 

11. Wprowadzenie tymczasowej i stałej organizacji ruchu: Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie 
projektu tymczasowej organizacji ruchu, który będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami oraz wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Projekt ten musi zostać 
zatwierdzony przez odpowiednie organy administracyjne przed jego wprowadzeniem w życie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z 
zatwierdzonym projektem oraz za jej bieżące utrzymanie i ewentualną modyfikację w trakcie realizacji 
robót. Obowiązkiem Wykonawcy po zakończeniu realizacji robót (przed zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego przedmiotu/części umowy), jest opracowanie projektu oraz wprowadzenie stałej 
organizacji ruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, obowiązującymi przepisami prawa 
oraz normami technicznymi. Projekt ten musi zostać zatwierdzony przez odpowiednie organy 
administracyjne przed jego wprowadzeniem w życie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wdrożenie 
zatwierdzonego projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych zgód i zatwierdzeń 
dotyczących organizacji ruchu od odpowiednich organów, a także za jej prawidłowe wdrożenie. Stała 
organizacja ruchu musi zostać zatwierdzona przez właściwy organ przed jej wprowadzeniem w życie. 
 
 
 

PODWYKONAWCY 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane za pomocą podwykonawców: 
 -        ………………………………; 

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca 
nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiającego wyrażonej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 

4. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę o  
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podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany, w trakcie 
realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku gdy:  

     1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
     2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
     3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6 
8. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej 

zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 
i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, uważa się za 
akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego. 

13.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 
zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 złotych. 

14.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy i jej zmiany również wykonawcy.  

15.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 
 

HARMONOGRAM I KOSZTORYSY 
§ 6 

1. Wykonawca w uzgodnieniu z  Zamawiającym, opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy prac i 
przedłoży go w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Harmonogram ten będzie 
zawierał podział przedmiotu umowy na poszczególne Etapy zgodnie z zapisami SWZ i będzie wymagał 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

2. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca sporządza 
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niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 
projekt zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawia go Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego akceptuje go, zgłasza do niego uwagi lub nie wyraża zgody na 
jego zmianę. 

3. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej 
pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 Umowy. 

4. W terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorysy 
szczegółowe,  sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej 
jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych 
i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami 
rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Kosztorysy te 
będą służyć do ewentualnych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 7 
1. Wynagrodzenie  ryczałtowe  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie z 

ceną ofertową ustala się na łączną kwotę netto: …………. zł (słownie: ………..) powiększoną o podatek VAT 
w stawce …..% kwota: ………. zł (słownie: …………) co daję kwotę brutto: ……… zł (słownie: ………), a w 
tym: 
1)   Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za r ozbudowę drogi gminnej nr 113525r Stary Żmigród - 

Siedliska Żmigrodzkie od km 0+000,00 do km 1+053,28 wraz z niezbędną infrastrukturą i 
przebudową istniejących sieci w miejscowości Stary Żmigród na łączną kwotę netto: …………. zł 
(słownie: ) powiększoną o podatek VAT w stawce …..% kwota: ………. zł (słownie: ) co daję kwotę   
brutto………………..zł 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Zarzecze-
Nowy Żmigród-Kąty-Krempna-Świątkowa Mała-Grab-granica państwa polegająca na budowie 
chodnika w km 13+807 do 14+114 strona lewa w m. Toki na łączną kwotę netto: …………. zł 
(słownie: ) powiększoną o podatek VAT w stawce …..% kwota: ………. zł (słownie: ) co daję kwotę   
brutto………………..zł 

3)  Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za budowę odcinka kanalizacji deszczowej na działkach 
nr ewid. 959, 964 w Tokach na łączną kwotę netto: …………. zł (słownie: ) powiększoną o podatek 
VAT w stawce …..% kwota: ………. zł (słownie: ) co daję kwotę   brutto………………..zł 

4)  Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną 
infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Nowy Żmigród w km 29+912 do km 
30+380 strona prawa na łączną kwotę netto: …………. zł (słownie: ) powiększoną o podatek 
VAT w stawce …..% kwota: ………. zł (słownie: ) co daję kwotę   brutto………………..zł 

5) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną 
infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Łysa Góra w km 33+800 do km 
34+200 strona prawa na łączną kwotę netto: …………. zł (słownie: ) powiększoną o podatek 
VAT w stawce …..% kwota: ………. zł (słownie: ) co daję kwotę   brutto………………..zł 

2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają i oświadczają, że 
wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie zakresu rzeczowego 
przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbędne do jej 
wykonania. 

3. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wszelkie  koszty  związane z 
realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów. 
Obejmuje również koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac 
przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty 
utrzymania, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, koszty wykonania 
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wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie 
robót objętych Przedmiotem Umowy, także tych znajdujących się w ziemi, koszty związane z odbiorami 
wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie 
i/lub wymian istniejącej infrastruktury (istniejących sieci przyłączy, obiektów, budowli podziemnych, 
naziemnych itp.) zarówno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem 
zaistnienia okoliczności określonych w niniejszej Umowie oraz obowiązujących regulacjach prawnych. 

 
PŁATNOŚCI 

§ 8 
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu  

i odebraniu poszczególnych Etapów, zrealizowanych w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy, na 
podstawie stosownych protokołów odbiorów: 
za zrealizowanie Etapu I i  Etapu II  na podstawie protokołów odbiorów częściowych, za zrealizowanie 
Etapu III na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie 
wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT: częściowych, końcowej oraz wystawionych po ewentualnej 
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, bądź w przypadku odstąpienia od umowy. 

3.  Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie: 
1)  odnośnie  pierwszej  częściowej  faktury  VAT:  podpisany  przez  Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół odbioru częściowego robót budowlanych, po 
zakończeniu Etapu I Umowy, Pierwsza faktura stanowić będzie minimum  5% wartości 
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

2) odnośnie   drugiej  faktury  częściowej  VAT:  podpisany  przez  Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół odbioru częściowego robót budowlanych, po 
zakończeniu Etapu II Umowy, Druga faktura wynosić będzie do 50% wartości dofinansowania z 
Rządowego Funduszu Polski Ład tj. maksymalnie 3 000 000,00 zł brutto. 

3) odnośnie końcowej faktury VAT: podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego protokół odbioru końcowego, po zakończeniu Etapu III Umowy oraz całości 
przedmiotu Umowy, końcowa faktura w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. 

4) odnośnie faktur wystawionych po ewentualnej waloryzacji – aneks do umowy. 
5) odnośnie ewentualnej faktury wystawianej w związku z odstąpieniem od umowy – podpisany 

przez Strony umowy protokół inwentaryzacji robót w toku. 
4. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej Udziałem własnym 

Zamawiającego, do czasu uzyskania przez Zamawiającego wypłat z Promesy. 
5. Faktury  Wykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  2,  będą  płatne  przez  Zamawiającego w 

terminach: 
1) dla Etapu I, finansowanego Udziałem własnym Zamawiającego, do 30 dni licząc od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, 
2) dla Etapu II, objętego Dofinansowaniem, do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury Zamawiającemu, jednak w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia 
dokonania odbioru częściowego, 

3)  dla Etapu III, objętego Dofinansowaniem, do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury Zamawiającemu, jednak w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia 
dokonania odbioru końcowego, 

4)  faktura  wystawiona  po  ewentualnej  waloryzacji  wynagrodzenia  Wykonawcy  do 30 
dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, 

5) faktura wystawiona po ewentualnym odstąpieniu od umowy do 30 dni licząc od dnia doręczenia 
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prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, 
6. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu faktury w terminie do 5 dni od dnia podpisania: 

poszczególnych protokołów odbioru, o których mowa w ust. 1, jak również protokołu inwentaryzacji 
robót w toku (w przypadku odstąpienia od umowy) oraz aneksu (w przypadku waloryzacji 
wynagrodzenia). 

7. Na fakturze powinny figurować dane: Zamawiającego tj.: Gmina Nowy Żmigród  z  siedzibą w 
Nowym Żmigrodzie , ul. Mickiewicza 2 , 38 – 230 Nowy Żmigród, 
 NIP: 685-16-51-551  

8.  W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą zaakceptowanych lub  
przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo, 
warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie 
Zamawiającemu przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokołów 
odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców, faktur wystawionych przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich zapłaty, w szczególności oświadczenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż wszelkie należności podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, z tytułu wykonania robót zrealizowanych w ramach umów zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, zostały przez Wykonawcę uregulowane. W przypadku niedoręczenia powyższych 
dowodów Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doręczenia w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tym przypadku brak 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek 
odsetek ustawowych. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z 
zastrzeżeniem ust. 12 i 13. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o  
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których  mowa  w  ust.  9,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
16. Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 
11.03.2004 r. 
 

ZABEZPIECZENIE 
§ 9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 
brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ……….. złotych (słownie ). 

2.  Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ……………………………..…… 
3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone  lub  zwolnione w 

następujący sposób: 
1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego i uznania robót za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 

i gwarancji. 
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy.  

5. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w 
§  2  ust.  1,  Wykonawca  przed  podpisaniem  aneksu  do  umowy  lub   najpóźniej w dniu 
jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy.  

6. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwie do wniesienia nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego 
pod rygorem zapłaty kar umownych. 
 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
§ 10 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ……..- miesięcznej, pisemnej gwarancji od dnia odbioru 
końcowego, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym pisemnie 
przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem terminu o którym wyżej mowa, Zamawiający powinien 
zasięgnąć opinii Wykonawcy. 

4. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad 
przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania napraw. 

5. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu 
rękojmi przez okres miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Okres rękojmi zrównuje się z 
okresem gwarancji. 

6.  Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że: 
1) w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony 

jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z 
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tytułu gwarancji i rękojmi; 
2) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania, bądź 

nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych w umowie kar za zwłokę określonych w § 
12. 
 

ODBIORY 
§ 11 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbiorów częściowych będą zakończone Etapy przedmiotu Umowy, zaś 
przedmiotem odbioru końcowego będzie zakończony Etap III przedmiotu Umowy oraz całość 
przedmiotu Umowy – zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminów zakończenia realizacji poszczególnych Etapów 
określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 
dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 

3. Podstawą do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, będą faktycznie zakończone roboty 
budowlane. 

4. Zamawiający  wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  częściowego/końcowego  w  ciągu 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu 
gotowości do odbioru robót budowlanych. 

5. W  ramach  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty, o 
których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10 Umowy. 

6. Z czynności odbiorów częściowych robót budowlanych i końcowego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  robót  budowlanych  stwierdzone  zostaną  wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej lub 

zawiera inne wady istotne uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem – Zamawiający może przerwać czynności odbioru wyznaczając wykonawcy 
odpowiedni termin do usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie do 6 miesięcy od jego upływu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji; 

2) jeżeli wady nie są istotne, a: 
-  wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym, Zamawiający po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, 

- wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie  
Wykonawcy. 

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad, o 
których mowa w ust. 7 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych. 

9.  Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej 
roboty  zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

10. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość Wykonawca zgłasza  
wpisem do Dziennika budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od dnia zgłoszenia o 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
i potwierdzony Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z wpisem do 
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Dziennika budowy. 
12. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

 
 

KARY UMOWNE 
§ 12 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w terminie zakończenia realizacji  przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za niezrealizowaną część robót, za każdy dzień 
zwłoki,  

2) za  zwłokę  w  terminie  zakończenia  wykonania  poszczególnych  Etapów Umowy, o których 
mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za dany Etap, za każdy dzień zwłoki, 

3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 6 pkt 2 i 6 w 
terminach wskazanych w umowie, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 
dzień zwłoki, odrębnie za każdy dokument; 

4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbiorów częściowych robót 
budowlanych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap, określonego w 
Harmonogramie rzeczowo - finansowym, za każdy dzień zwłoki, 

5) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w 
okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto danego zadania  
określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 
wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

8) za brak doręczenia faktury w terminie określonym w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokości 10.000,00 zł, 
9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 
nieterminowej zapłaty, 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym 
w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1, 

11) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokości 3% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

12) za  brak zmiany umowy o  podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty,  zgodnie z 
regulacją w § 5 ust. 13, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 
1, 

13) za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

14) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 5 ust. 3 – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 7 ust. 1, 

15) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały okres od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego  robót,  
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób,  o  których  mowa w §14 ust. 1 - w wysokości 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów 
obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę, 

16) za  każdy  przypadek  nieprzedłożenia  w  terminach  Zamawiającemu  dokumentów, o 
których mowa w § 14 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu; 

17) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

18) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej zapłaty 

19) za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
przedmiotu umowy, w wysokości 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

20) za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie kosztorysu szczegółowego, w wysokości 1000,00 
złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy z pięciu  kosztorysów, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczony od dnia, o którym mowa w § 6 ust. 4. 

21) za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie kopii potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem: umowy lub polisy ubezpieczenia, o których mowa w § 17 ust. 3 w wysokości 1000,00 
złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia 
następnego po dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. 

2.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron niniejszej umowy 
wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

3.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

4.  Kary umowne naliczane będą od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 7 
ust. 1 Umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku spełnienia warunków 
wskazanych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach wskazanych  
w umowie, a także gdy:  
1) Wykonawca ze swojej winy nie przystąpił do odbioru Terenu budowy lub nie rozpoczął robót  

w terminach określonych w umowie, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 
Zamawiającego dodatkowego terminu rozpoczęcia robót nie dłuższego niż 5 dni roboczych, z 
zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Dokumentami Zamówienia, wskazaniami  
i poleceniami Zamawiającego lub treścią zawartej umowy, pomimo wcześniejszego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w razie 
wątpliwości decydująca jest ostatnia treść wezwania pochodząca od Zamawiającego; 

3) bez uzasadnionej przyczyny i ze swojej winy Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres 
dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania przez Zamawiającego 
nie podjął ich w okresie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 
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4) ilość pracowników, maszyn, przyrządów lub materiałów zapewnianych przez Wykonawcę jest na 
tyle niewystarczająca, że terminy realizacji robót nie będą mogły być dotrzymane, i nie ma 
możliwości uzupełnienia tego braku w terminie pozwalającym na ukończenie robót zgodnie  
z Harmonogramem; 

5) suma kar umownych, o których mowa w Umowie, przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

6) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części, w stopniu uniemożliwiającym wykonanie zamówienia zgodnie 
z umową. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez strony powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 
terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 -3 
niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy. Podstawą 
rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w przypadku odstąpienia od umowy będą kosztorysy, o 
których mowa w § 6 ust. 4. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część wykonanych 
robót przed odstąpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 
Teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w 
terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy , 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego 
urządzenia, materiały i inne opracowania, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) najpóźniej w terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku/mienia Zamawiającemu. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do czynności, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkowało będzie zleceniem tych czynności przez Zamawiającego, 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

5) zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy poleceń Zamawiającego 
dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót zabezpieczających według stanu 
na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

7.  W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Zamawiający ma obowiązek: 
1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 14 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 
2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszonego o 
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roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze; 

3) przejęcia od Wykonawcy Terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy. 
 

 
WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

§ 14 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia wprowadzenia 

Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, zatrudniał na 
podstawie  umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonywaniem czynności, 
polegających na wykonywaniu robót budowlanych. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy 
fizyczni wykonujący prace budowlane w zakresie robót z branży budowlanej, zgodnie z definicją robót 
budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w 
szczególności operatorzy sprzętu budowlanego, pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty 
budowlane. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz podpisania przez Wykonawcę umowy  
z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób wykonujących 
roboty budowlane na podstawie umowy o pracę (zawierające informacje w tym dane osobowe służące 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia a to imię i nazwisko pracownika, datę 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika). 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
-  oświadczenia zatrudnionego pracownika;- 
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę; 
-  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika; 
- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji 
   zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego  
   pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków  
   pracownika. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania Pracowników, o których 
mowa w niniejszym paragrafie. 

5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane na  
      placu budowy 
6. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o 

pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości pracowników wykonujących roboty 
budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od 
dnia zaistnienia zmiany aktualnego oświadczenia, o których mowa w ust. 2. Zmiana załącznika do umowy 
nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

7. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć, poświadczone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte niniejszą umową, zawierającą 
informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
 

ZMIANY UMOWY 
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§ 15 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego aneksu, 

pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron. 
2.  Warunki zmian treści umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych: 
1) zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 

terminu wykonania przedmiotu Umowy, w poniższych przypadkach: 
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, przy czym fakt wystąpienia warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót Wykonawca zgłasza pisemnie 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 5 dni roboczych pod rygorem braku możliwości 
powołania się na tą przesłankę zmiany terminu. Opóźnienia winny być udokumentowane  
stosownymi  protokołami  podpisanymi  przez  Wykonawcę i Zamawiającego oraz 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą 
nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju; 

b) wystąpienia siły wyższej, w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, 
przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej 
strony więzi prawnej: 
- o charakterze niezależnym od stron, 
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. 
  Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie zdarzenie bądź połączenie zdarzeń 

obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie 
utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca 
lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla 
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska 
archeologiczne itp.). 

   Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym 
fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na 
klauzulę siły wyższej. Opóźnienia winny być udokumentowane stosownymi protokołami 
podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W 
przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy 
lub przestoju. 

c)  nieprzekazania  przez  Zamawiającego  Terenu  budowy  w  terminie  określonym w 
Umowie, 

d) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki określone w pkt 2, 
2) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 

sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
a)  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 
b) Zamawiający dopuszcza wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwości 

wykonania robót zamiennych (rozwiązań optymalizujących tj.: zmniejszających cenę przedmiotu 
umowy lub/i skracających czas wykonania) w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową. Roboty takie muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia i ewentualne zmiany decyzji 
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niezbędnych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem. 
Zaproponowane rozwiązania nie mogą wpłynąć na wydłużenie terminu określonego w SWZ 
oraz nie mogą powodować wzrostu ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te 
opracowane będą na podstawie cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu, o którym mowa w § 6 
ust. 4. Brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte ze średnich cen rynkowych za okres ich 
wbudowania (nie wyższe niż przyjęte w zeszytach SECOCENBUD),  

c) rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, które 
pojawiły się w dokumentacji projektowej na skutek tzw. błędów projektowych lub które zostaną 
wykonane na podstawie odrębnej umowy bądź porozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty 
zaniechane). W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego 
elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z 
danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego, przygotowanego przez Wykonawcę, na podstawie kosztorysu, o którym mowa w § 6 
ust. 4. Kosztorys różnicowy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego, 

d) wystąpienia robót dodatkowych – w przypadku: konieczności wykonania robót, których nie 
można było przewidzieć w oparciu o  dokumentację projektową oraz STWiORB, a których 
wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak również w 
przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
bądź innych obiektów budowlanych - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 
Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem robót podstawowych a kosztorysem 
uwzględniającym zmiany. Roboty dodatkowe mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do 
Zamawiającego wraz z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, 

3) zmiana  postanowień  umowy  w  zakresie  wysokości  wynagrodzenia  jest  możliwa w 
przypadku: 

a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty w 
oparciu o warunki określone w pkt 2 jeżeli zmiana powoduje zwiększenie lub zmniejszenie 
kosztów wykonania zamówienia, które nie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu szczegółowego zestawienia 
rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego, 

b) zmiany (obniżenie lub podwyższenie) stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego 
dotyczącego przedmiotu Umowy, Strony wprowadzą zmiany do Umowy w zakresie należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez uwzględnienie obowiązującej stawki podatku oraz zmiany 
podatku akcyzowego dla zakresu robót wykonywanych po dniu wejścia w życie zmiany tej 
stawki, 

c) zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń pracowników w 
przypadki zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej Wykonawcy bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Wykonawca winien 
przedstawić rozliczenie faktycznie wypłaconego wynagrodzenia pracowników Wykonawcy 
bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy z uwzględnieniem ich zaangażowania w 
realizację robót. Zmianę wynagrodzenia ustala się jako różnicę pomiędzy nowym minimalnym 
wynagrodzeniem a wynagrodzeniem dotychczas należnym. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy następuje na wniosek Wykonawcy po zakończeniu całości robót 
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budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w 
dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru 
danego Etapu, mających miejsce po dacie wejścia w życie zmiany najniższego wynagrodzenia, 

d) zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, w celu uwzględnienia zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników wykonawcy bezpośrednio wykonujących 
przedmiot umowy. Wykonawca winien przedstawić rozliczenie faktycznego wzrostu obciążenia 
z powyższych tytułów. Zmiana obciążenia ustala się jako różnicę pomiędzy nowymi obciążeniami 
wynikającymi z wyłącznie z ustawowej zmiany tych obciążeń a obciążeniami dotychczasowymi. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy następuje na wniosek Wykonawcy po 
zakończeniu całości robót budowlanych zrealizowanych w ramach danego Etapu, 
potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, mających miejsce po dacie wejścia w 
życie tych zmian, 

e)  zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy w przypadku zmiany w przepisach zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wykonawca winien przedstawić rozliczenie 
faktycznego wzrostu obciążenia z powyższych tytułów. Zmiana obciążenia ustala się jako różnicę 
pomiędzy nowymi obciążeniami wynikającymi wyłącznie z ustawowego wzrostu tych obciążeń, a 
obciążeniami dotychczasowymi. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
następuje na wniosek Wykonawcy, po zakończeniu całości robót budowlanych zrealizowanych w 
ramach danego Etapu, potwierdzonych stosownym wpisem w dzienniku budowy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a przed dokonaniem odbioru danego Etapu, mających 
miejsce po dacie wejścia w życie tych zmian, 

f) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w całym okresie 
obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 
-   przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się 

odpowiednio wzrost, jak i obniżenie cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w kosztorysie, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, 

-  miernikiem zmiany ceny materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy jest wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany w kwartalnym 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wykonawca i Zamawiający jest 
uprawniony do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, gdy wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej robót budowlanych ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego wniosek o waloryzację wynagrodzenia 
Wykonawcy – wzrośnie/spadnie o ponad 10% w stosunku do wskaźnika w miesiącu zawarcia 
umowy, 

- określa się początkowy termin uprawniający do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy od dnia po upływie 6 miesięcy od zawarcia Umowy, przy czym zmiana 
wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało zapłacone oraz wynagrodzenia już 
należnego za Etapy wykonane i odebrane protokolarnie, ale nie zapłacone, zgodnie z 
warunkami Umowy przed w/w terminem (tj. w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy). Wnioskowany kolejny okres o zmianę wynagrodzenia nie może rozpocząć się 
wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego 
wynagrodzenie Wykonawcy, 

- zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwartał poprzedzający kwartał, w którym 
złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z zastrzeżeniem 
tiretu 5, o wzrost cen każdego z materiałów w ilości niewbudowanej na dzień złożenia 
wniosku, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
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-  podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest pisemny 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego poparty uzasadnieniem zawierającym dokładny opis 
podstawy proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją, 

-  wniosek musi zawierać dowody potwierdzające jednoznacznie, że zmiana cen, przez którą 
rozumie się zarówno wzrost jak i spadek cen materiałów lub kosztów, o ponad 10 % w 
stosunku do cen lub kosztów określonych w kosztorysie, o którym mowa w § 6 ust. 4, 
wpłynęła na koszty wykonania przedmiotu umowy, 

-  strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może 
zwrócić się do drugiej strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

-  wniosek  podlega  rozpatrzeniu  w  terminie  30  dni  od  dnia  jego  wpływu, a w 
przypadku wezwania, o którym mowa powyżej, termin ten liczy się od dnia wpływu pisma 
uzupełniającego, a jeżeli Wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia 
wniosku, termin ten liczy się od upływu terminu, o którym mowa powyżej, 

-  stwierdzenie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy wpłynęła na wysokość kosztów wykonania umowy, uzasadnia zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z dowiedzionego wpływu zmiany cen i 
kosztów związanych z realizacją zamówienia na wysokość kosztów wykonania przedmiotu 
umowy. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do Umowy, w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, 

-  maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający, nie może 
przekroczyć łącznie 4% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 
obowiązującego w dniu zawarcia Umowy. 

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 6  Umowy, 
powodującej zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, bądź terminu wykonania, o którym mowa w 
§ 2 ust. 1 Umowy, koniecznym będzie sporządzenie aneksu do Umowy. 

 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE 
ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU 

§ 16 
 

1. Umowa musi zawierać określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 
zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum)  i  
wspólnie  występują  w  niniejszej  umowie  jako  wykonawca,  umowa o podwykonawstwo 
powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich. 

2. Umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania 
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

3. Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, kształtowane postanowieniami umowy 
zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

4. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót wynikających z 
umowy między zamawiającym, a wykonawcą. 
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5. Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie może przekraczać 
wynagrodzenia wynikającego z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być zgodny z 
terminem wynikającym z umowy między zamawiającym, a wykonawcą. 

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny z 
zasadami wynikającymi z umowy między zamawiającym a wykonawcą. 

8. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi odbyć się przed 
odbiorem tych robót przez Zamawiającego od wykonawcy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 15 
dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi zostać 
wystawiona i doręczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 2 dni 
od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

11. Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości nie wyższej niż 10 000 zł za brak wystawienia i 
doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub rachunku dla wykonawcy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 2 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3 lit. f) zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom zgodnie z art. 439 ust 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWNE 
§ 17 

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne związane z 
realizacją niniejszej Umowy w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują 
się do poddania ich rozwiązania  mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2.  przez mediatorów stałych Sądu  Polubownego  przy  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej  
Polskiej,  zgodnie z regulaminem tego Sądu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 
dla Zamawiającego. 
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