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Włocławek, 20 lutego 2025 roku 

Zamawiający: 

Gmina Włocławek 

ul. Królewiecka 7 

87-800 Włocławek 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych 

określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2024, poz. 1320, zwanej dalej „ustawą Pzp”), prowadzonego pn.: „Budowa i przebudowa sieci, 

przyłączy, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Włocławek wraz z dostawą 

sprzętu specjalistycznego (zaprojektuj i wybuduj)”. 

Znak sprawy: RBIiR.271.2.04.2025. 

 

I. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od Wykonawcy 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej  treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

W rozdziale II punkt 4 istnieje zapis dotyczący terminu wykonania zamówienia: 

Dla etapu I („projektowanie”): w terminie 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, 

Dla etapu II „wykonanie robót budowlanych”): w terminie 60 dni licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego 

kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2025 r. 

W związku z zamiarem złożenia oferty ww. zamówieniu zawracamy się z prośbą o wydłużenie terminu co najmniej 

do 31.12.2025 r. Etap projektowania dla którego trzeba przygotować mapę do celów projektowych, uzyskać decyzje 

wodno-prawne, decyzję środowiskową, uzgodnić trasy z gestorami sieci itp. to okres ok. 6 miesięcy plus wykonanie 

robót. Zwracamy się z prośbą o przychylenie się do naszej prośby. 

Odpowiedź na Pytanie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że na obecnym etapie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nie występuje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia. 

Termin realizacji inwestycji, jaki przez Zamawiającego został określony pierwotnie w SWZ, wynika z warunków 

określonych w operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż przedłużenie terminu realizacji inwestycji będzie możliwe jedynie w przypadku wyrażenia 

zgody przez Instytucję Zarządzającą. 

 

 


