Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na: ,Roboty budowlane w zakresie konserwacji i napraw obiektéw budowlanych znajdujgcych sie
w kompleksach administrowanych przez Jednostke Wojskowg Nr 6021 - umowa ramowa” — sprawa numer
42/2025/TP/INFR.

Zatgcznik nr 9 do SWZ

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 Egz. Nr....
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13

[Projektowane postanowienia umowy]

Umowa Nr ..../2025r /.....
zawartaw dniu .................. r. w Warszawie
(zwana dalej ,Umowg”)
pomiedzy:

SKARBEM PANSTWA: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021
00-909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13
REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740
reprezentowang przez:

Dowoédce Jednostki Wojskowej Nr 6021
ptk Tomasz KANIA
zwana dalej ZAMAWIAJACYM

WY KON AW C A e

NIP: REGON: .......cooeenen.

(lub Ewidencja Dziatalnosci Gosp.)

reprezentowang przez:

Umowe zawarto w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 w zwigzku z art. 311 ust. 1 pkt 2
oraz art. 313 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. U. 22024 r. poz. 1320). Zawierana Umowa ma charakter Umowy ramowej, okresla warunki
realizacji zaméwien na dostawy tzw.zamoéwienia wykonawcze (czastkowe), jakie moga
by¢ udzielone przez Zamawiajgcego Wykonawcy z ktérym ma zawartg Umowe ramowa.

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE
1.  Skréty
1) KC - Kodeks cywilny
2) PrBud - Prawo budowlane
3) Pzp - Prawo zaméwienh publicznych
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4) SWZ — Specyfikacja warunkéw zaméwienia
5) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych

pojec:

1) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - o0soba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu PrBud.

3) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego | zgloszona przez inwestora - Zamawiajgcego
do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

4) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspodlnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
0 podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

5) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

6) Obiekt czynny — obiekt, budynek, pomieszczenie — uzytkowane przez pracujacych
w nim ludzi.

7) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot
nie wystagpig lub ulegajg zakryciu.

8) Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
robot.

9) Odbioér koncowy zakresu robot objetych jednym zleceniem - odbidr polegajgcy
na ocenie wykonania czesci rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

10) Odbiér koncowy Przedmiotu umowy odbiér polegajacy na ocenie wykonania robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy (Ostatni odbiér korcowy zakresu robot
objetych jednym zleceniem uznaje sie jako Odbiér koncowy Przedmiotu umowy).

11) Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

12) Odbidér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

13) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie
z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

14) Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych,

15) Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robot
w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie
rekojmi za Wady fizyczne Ilub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

16) Protokot odbioru koincowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

17) Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr robot
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwaranciji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

18) Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu, ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezyC; oraz ktéra nie moze byc¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiORB)
— dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji
Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne
do zgodnego z Umowg wykonania robét budowlanych oraz usunigecia Wad, bedgce
w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreSlony w zaméwieniu oraz Umowie,
do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete
Umowa.

Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy
lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowo$ci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robot
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie ustug
lub ubiega sie o udzielenie zamdéwienia, zlozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego;

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutlu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegolnosci  zwigzanych z  dostarczeniem  dokumentow  niezbednych
do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona
na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen
infrastruktury technicznej, atakze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow,

sprzetu, itp.

28) Zaméwienie czastkowe (zlecenie - jednostkowe) — zamowienie udzielone
w okresie obowigzywania umowy ramowej posiadajgce swoj zakres i termin realizaciji.

3. Interpretacje

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Zatgczniki do Umowy sg Integralng czesciag Umowy.

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

4) Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

5) W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy

prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych?.
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

1 Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
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4.  Sposb6b komunikowania sie Stron
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceh lub zgdd, bedg one przekazywane
na pismie i dostarczane (przekazywane) drogg elektroniczng lub faksem na podane
przez Strony adresy lub osobiscie za poswiadczeniem odbioru.

§2.
CEL | PRZEDMIOT UMOWY

1. Celem niniejszej Umowy jest ustalenie warunkéw dotyczgcych zamowien wykonawczych
(czastkowych — zlecen) na wykonanie robét budowlanych w zakresie konserwaciji
i napraw obiektow budowlanych znajdujgcych sie w kompleksach administrowanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami budowlanymi”.

2. Roboty budowlane, jakie bedg wykonywane w oparciu o niniejszg Umowe i zlecenia
o ktorych mowa w § 3, muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1
tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz
by¢ zgodne z Ofertg Wykonawcy.

3. Przewidywany zakres robo6t obejmuje realizacje:

1) Konserwacja pomieszczenn w budynku, instalacji elektrycznej, konserwacja
sanitariatow oraz stolarki drzwiowej budynek nr 38 - prawa strona
po pomieszczeniach aresztu (bud. koszarowy) K-0044;

2) Wymiana krat i okien wg zalecen Zandarmerii Wojskowej wraz z robotami
posadzkarskimi, instalacyjnymi, murarskimi, tynkarskimi, malarskimi i montazem
wyposazenia pomieszczeniach w bud. nr 21 (PKT) K-1024;

3) Roboty konserwacyjne - dokonczenie robét, odboje, czyszczenie scian w bud.
Nr 10 (hala sportowa - ujezdzalnia) K-4699;

4) Konserwacja pomieszczen: malowanie pomieszczenh, wymiana stolarki drzwiowej,
cyklinowanie parkietu w budynku nr 2. K-0044 wymiana drzwi wejSciowych
do pomieszczenia Kancelarii Tajnej, co najmniej Typ 3 Kat. K3;

5) Napawa instalacji wentylacji wraz z robotami poinstalacyjnymi, posadzkarskimi,
oktadzinowymi w pomieszczeniu nr 12 w bramie nr 17 (magazyn akumulatoréw)
w bud. nr 9 (garaz) K-1024;

6) Wymiana bramy wjazdowej w K-4699;

7) Wymiana krat i okien wg zalecenn Zandarmerii Wojskowej oraz wymiana podtogi
technicznej w pomieszczeniach oficera dyzurnego, konserwacja sanitariatéw
i pomieszczen socjalnych, w bud. nr 22 (biurowo-sztabowy), K-1024;

8) Konserwacja pomieszczen pod schodami, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie
i wyposazenie wraz z osuszeniem i odgrzybieniem w sanitariatach, na klatkach
schodowych, pomieszczeniach socjalnych w bud. nr 3 (koszarowy) K-1024;

9) Konserwacja powtok malarskich klatki schodowej K201 (malowanie) budynku
nr 530. K-0044 Konserwacja powiok malarskich klatki schodowej K209 i korytarza
K208 (malowanie) budynku nr 30. K-0044;

10) Konserwacja posadzki zywicznej, oktadzin i powtok malarskich w pomieszczeniu
kuchni oraz wymiana drzwi zewnetrznych w bud. nr 5 (kuchnia i jadalnia) K-1024;

11) Konserwacja posadzki zywicznej, oktadzin i powtok malarskich oraz naprawa
kanalizacji wraz z odptywem liniowym, w pomieszczeniu kuchni w bud. nr 20
(kuchnia i jadalnia) K-0044;

12) Konserwacja pomieszczen w tym wykonanie przejscia(otwor drzwiowy) miedzy
PPW4 i PPW5 w budynku nr 116. K-0044 oraz konserwacja dachu z obrébkami,
instalacja odgromowa;

13) Konserwacja pomieszczen sanitariatéw w bud. nr 33 w K-0044;

14) Konserwacja pomieszczenia sanitarnego w budynku 91 w K-0044;

15) Konserwacja powtok malarskich, wyréwnanie nawierzchni w boksach dla koni
w budynku nr 11 K-4699;
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16) Konserwacja pomieszczen, naprawa elewacji, naprawa pokrycia dachu, instalacja
odgromowa w bud. nr 4 w K-4699;

17) Konserwacja elewacji, naprawa pokrycia dachu w bud. nr 2 w K-8829 Tomice;

18) Konserwacja pomieszczen, naprawa elewacji, naprawa pokrycia dachu, instalacja
odgromowa w bud. nr 18 w K-4699;

19) Konserwacja powtok malarskich, wyréwnanie nawierzchni w boksach dla koni
w budynku nr 12 K-4669;

20) Konserwacja konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu oraz roboty malarskie
w bud. nr 20 (wiata) w K-4699;

21) Konserwacja pomieszczen konserwacja sanitariatéw, montaz balustrady we wnece
okiennej klatki schodowej, demontaz drzwi z korytarza w bud 19 w kompleksie
1024;

22) Konserwacja roboty posadzkarskie, montazowe, elektryczne, murarskie,
tynkarskie, malarskie, posadzki na | pietrze budynku nr 21 w K-0044;

23) Konserwacja pokrycia dachu, obrébek blacharskich, komindw, instalaciji
odgromowej, montaz drabiny zewnetrznej w bud. nr 35 (koszarowy) K-0044;

24) Konserwacja budynku i pomieszczeh w budynku, instalacji elektrycznej,
hydraulicznej, konserwacja sanitariatéw oraz stolarki drzwiowej budynek nr 110
w K-0044;

25) Konserwacja ogrodzenia oraz terenow przy budynku nr 117 K-0044;

26) Konserwacja budynku i pomieszczeh w budynku, instalacji elektrycznej,

hydraulicznej, konserwacja sanitariatdbw oraz stolarki drzwiowej, instalacji
odgromowej bud. nr 110;

27) Konserwacja pokrycia dachu, obrobek blacharskich, instalacji odgromowej w bud.
nr 121 K-0044;

28) Konserwacja stupow oswietleniowych w K-0044;

29) Konserwacja pokrycia dachu i obrébek blacharskich, instalacja odgromowa
w budynku nr 37 K-0044.

4.  Zamawiajacy z uwagi na wynikajgce potrzeby bedzie mdgt wykonywacé w zakresie robot
budowlanych zawartych w zatgczniku nr 1 tj. STWIORB okreslonego w ust. 1, roboty
niewymienione w ust. 3 w ramach maksymalnego wynagrodzenia okreslonego niniejszg
Umowg a w szczegodlnosci w przypadku:

1) gdy roboty te nie byty przewidziane przy szacowaniu warto$ci zamowienia,
a sg niezbedne do wykonania,
2) innych wynikajgcych z decyzji organéw kontrolnych, wyzszych przetozonych

oraz innych nie przewidzianych na etapie szacowania potrzeb i wartosci
przedmiotowego zamowienia,
- na warunkach ustalonych w zaméwieniu czgstkowym (jednostkowym — zleceniu).

§3.
ZASADY UDZIELANIA ZAMOWIEN.
SPOSOB, MIEJSCE | TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Zamawiajgcy udziela zamoéwien tzw. Zamodwien wykonawczych czgstkowych

(jednostkowych - zlecen), ktérych przedmiot jest objety umowg (w miare istniejgcych

potrzeb) wykonawcy, z ktorym zawart umowe, na warunkach okreslonych w umowie

- zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Pzp?2.

2. Zamobwienia udzielane beda przez Zamawiajgcego na warunkach nie mniej korzystnych
dla Zamawiajgcego niz okreslone w niniejszej umowie.
3. Szczegoétowe zasady udzielania zaméwien:

1) zakres, sposob realizacji oraz termin wykonania zamowien czgstkowych - zlecen
bedzie ustalany kazdorazowo przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia jednostkowego (w miare istniejgcych potrzeb) poprzez przestanie,
lub przekazanie za potwierdzeniem odbioru, do wykonawcy zaméwienia — zlecenia

2 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
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zawierajgcego zakres robot do wykonania (przedmiar robot) oraz pozostate
szczegoOtowe wymagania, w tym termin wykonania,

2) potwierdzenie przez wykonawce odbioru zamdwienia czgstkowego nastgpi poprzez
potwierdzenie przyjecia danego zamoédwienia czgstkowego osobiscie na kopii
lub w systemie elektronicznym, w terminie do 3 dni (roboczych) od dnia przekazania
zamowienia wykonawcy niezaleznie od jego formy,

3) brak potwierdzenia przyjecia zamowienia nie jest rbwnoznaczny z jego odrzuceniem
przez Wykonawce. Zamoéwienie czgstkowe (jednostkowe - zlecenie) uwaza sie
za udzielone w momencie potwierdzenia (pisemnego) otrzymania zlecenia
oraz zakresu robot (przedmiaru robot). Zlecenie bedzie rozliczane kosztorysem
powykonawczym wykonanym zgodnie z otrzymanym przedmiarem, wg naktadow:

a) stawka roboczo - godziny kosztorysowej (netto) bedzie wynosita nie wiecej

niz: ....zt.,
b)  wskaznik zakupu kosztéw posrednich Kp bedzie wynosit nie wiecej niz: ........ %,
c) wskaznik narzutu zysku Z bedzie wynosit nie wiecej niz: .......... , ceny

materiatéw i pracy sprzetu nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUB, Orgbud, Itercenbud, itp.)
dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

4) szczegdtowe ustalenia pomiedzy Stronami bedg prowadzone przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, tj. za posrednictwem poczty elektronicznej lub faksu,
lub osobiscie,

5) odwiadczenie Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi szczegdtowymi ustaleniami
o ktérych mowa w pkt. 2 dotyczy potwierdzenia przyjecia zamoéwienia bedzie przekazane
do Zamawiajgcego przy uzyciu srodkéw komunikac;ji elektronicznej, tj. za posrednictwem
poczty elektronicznej, faksu lub osobiscie.

4. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 30 (trzydziesci) miesiecy liczac od dnia
podpisania Umowy.

5. Realizacja przedmiotu Umowy objetego niniejszg Umowg odbywac¢ sie bedzie w oparciu
0 potrzeby Zamawiajgcego w zwigzku, z czym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$é
ograniczenia zakresu zamoéwienia w stosunku do Umowy, w ramach kwoty, o ktorej mowa
§ 23 ust. 1 Umowy, stosownie do potrzeb wynikajgcych z biezgcej dziatalnosci
Zamawiajgcego.

6. Termin obowigzywania Umowy: Umowa obowigzuje przez okres realizacji Przedmiotu
Umowy lub do wyczerpania srodkoéw finansowych okreslonych w § 23 ust. 1 na realizacje
zamoéwienia z zastrzezeniem ust. 5.

7. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ...... miesiecy® od dnia
Odbioru koncowego robét budowlanych, usunie wszystkie ujawnione Wady dotyczgce
realizacji przedmiotu Umowy.

§4.
MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Miejscem wykonania przedmiotu Umowy sg kompleksy znajdujgce sie w administraciji
Zamawiajgcego:

Nr kompleksu wojskowego Adres

Kompleks Wojskowy K-0044 Warszawa, ul. Zwirki Wigury 9/13

Kompleks Wojskowy K-3796 Falenty, ul. Sokotowska, gmina Raszyn

Kompleks Wojskowy K-7886 Warszawa, ul. Kozielska 10

Kompleks Wojskowy K-4699 Stara Mitosna, ul. Szkolna 14

Kompleks Wojskowy K-0009 Warszawa, ul. Dyminska 13

8 Zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie.
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Kompleks Wojskowy K-0018 Warszawa, ul. Gdanska 6

Kompleks Wojskowy K-4742 Warszawa, ul. Krajewskiego 3/5

Kompleks Wojskowy K-0603 Warszawa, ul. Krajewskiego 1A

Kompleks Wojskowy K-1024 Warszawa, ul. 29 Listopada 1

Kompleks Wojskowy K-8829 Tomice, ul Putawska 16

§5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania po zgtoszeniu sie Wykonawcy, terenu budowy
wraz ze wskazaniem miejsca poboru energii elektrycznej i wody.
3) przygotowania i dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
zamowienia tj.: przedmiardéw robaét i zleceh z terminami rozpoczecia i zakonczenia,
4) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
5) wyznaczania terminéw odbioréw roboét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,
6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do przystgpienia
do odbiorow:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) koncowego zakresu robot objetych jednym zleceniem,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy przystgpi do komisyjnego odbioru kohcowego roboét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét.

) §6.
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru inwestorskiego
nastepujgce osoby:

1) robot budowlanych: o PO

O
2) robot sanitarnych: o
3) robot elektrycznych: | F

Do wydawania polecen WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJACEGO (oprocz inspektora
nadzoru) majg prawo:

2) Kierownik Wydziatu Infrastruktury O PP
3) Z-ca Kierownika Wydziatu Infrastruktury O P
4) Kierownik Sekcji TUN P

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych
zgodnie z przedmiarem robot, ofertg Wykonawcy i STWIOR.
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3.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 2 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezeh, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 2 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
tresci Umowy.

§7.

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdolnosci dotyczgcych postepu prac
albo-nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 - dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem
uczestnikbw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade
i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzgce.

§8.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg oraz STWIORB, nienaruszajgcymi postanowien Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) realizacja robot budowlanych w terminach okreslonych w zleceniach i Umowie,
2) sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kosztoryséw powykonawczych,
3) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi ,wytwarzania i zagospodarowania odpadéw" przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia na budowe zezwolenia w zakresie wytwarzania
i zagospodarowania odpaddw powstatych w wyniku prowadzenia dziatan zwigzanych
Z niniejszg Umowa.
Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym z odpaddéw takich jak zuzyte urzadzenia inne
niz wymienione w kod 16 02 09 do 16 02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz
(kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02), otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo
i stal (kod 17 04 05), cyna (kod 17 04 06), oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10
(kod 17 04 11)*.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata
lub $mier¢ o0s6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy.

4 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oso6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy
chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia,
za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach Umowy:

1) protokolarnego przejecia Terenu budowy i przystgpienia do realizacji przedmiotu
Umowy,

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej budowy,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robdot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem

Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w STWIiORB,

6) zgtaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

7 terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot

lub ujawnionych ~ w czasie odbiorébw, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi/gwaranciji,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

9) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11)  dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12)  zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godziny 7.00 do godz. 15.30, dziennie

przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do pigtku.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach od 15.30 — do 7.00,

przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci ma obowigzek powiadomic

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony

do wykonywania robot w godzinach od 15.30 — do 7.00.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robét

i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania

kazdego Podwykonawcy jak za wiasne dziatania lub zamoéwienia.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢

na zasadach ogdlnych, a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakohczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa w tym Swiadectwo energetyczne (jesli bedzie wymagane),

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

i poddawanych Odbiorom.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zzgdanie

w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu

w wersji papierowej i elektronicznej /rysunki/ w kazdych 3 egzemplarzach, w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru

koncowego nie pdzniej niz na dzien Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg energie elektryczng,

na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Stotecznego Zarzadu Infrastruktury (dalej

zwanego SZI) po zakonhczeniu robét budowlanych. Faktura zostanie wystawiona
na podstawie notatki stuzbowej sporzgdzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez

Wykonawce podpisem.

Naleznosci finansowe za zuzytg energie elektryczng wobec Stotecznego Zarzgdu

Infrastruktury (SZI) Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury

na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie date wptywu sSrodkéw finansowych na rachunek SZi,

a w wypadku opéznienia w zaptacie naleznosci SZI naliczy Wykonawcy odsetki ustawowe.

Rozliczenie za zuzytg energie elekitryczng nastgpi na podstawie ryczaltowej ceny

w wysokosci 8,62 zt na dobe liczgc od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe do dnia

koncowego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za zuzytg wode

i odprowadzanie $ciekdéw, na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiajgcego

po zakonczeniu robot budowlanych, na rachunek bankowy wskazany na fakturze

i w terminie w niej okreslonym.

Faktura za zuzytg wode i odprowadzone Scieki zostanie wystawiona na podstawie notatki

stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego potwierdzonej przez Wykonawce podpisem.

Naleznosci finansowe wobec Zamawiajgcego za zuzyte media (woda oraz odprowadzanie

Sciekow), Wykonawca zaptaci w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek

bankowy podany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 29

Za dzien zaptaty uznaje sie date wptywu srodkéw finansowych na rachunek bankowy

Zamawiajgcego, a w wypadku opdznienia w zaptacie naleznosci, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wysoko$¢ optaty wynosi:

1) za wode 0,06 m®dzien/jednego pracownika x cena wody wg aktualnego cennika

MPWIK;
2) za odprowadzanie $ciekow 0,06 m®/dzien/jednego pracownika x cena odprowadzenia
Sciekéw wg aktualnego cennika MPWIK.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z faktury za roboty objete niniejszg
Umowa naleznosci finansowych dotyczacych zuzytych mediow.
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31.

32.

33.

Przekazany front rob6t podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy i pozaru, do czasu
przekazania obiektu w uzytkowanie.

Zlikwidowanie frontu robét, uporzadkowanie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego
Wykonawca zrealizuje na koszt wiasny.

Termin przekazania terenu po zlikwidowanym froncie robot ustala sie na dzien odbioru
koncowego i przekazania przedmiotu Umowy do eksploatac;ji.

§09.
POTENCJAL WYKONAWCY
[Postanowienia § 9 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, dosdwiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada kompetencje lub uprawnienia wymagane do realizaciji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, Z& ................... (podmiot trzeci), na zasoby, ktérego w zakresie
zasobdéw finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy
i wprzypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. wzajemne rozliczenia Wykonawcy
e (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany na terenach zamknietych w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane. Powyzsze zwigzane jest z koniecznos$cig uzyskania przez Wykonawce
przepustek okresowych uprawniajgcych do wejscia pracownikéw i wjazd samochoddéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia na teren kompleksu. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpozniej w dniu podpisania
umowy wykazu osob, pojazddéw dostarczajgcych materiaty i sprzet zawierajgcy dane
niezbedne do wystawiania przepustek.
Wykonawca uwzglednit utrudnienia zwigzane z wejsciem pracownikéw i wjazdem pojazdow
do czasu wydania ww. przepustek. (okoto 14 dni kalendarzowych od przekazania danych
jak w ust 5, wejscie to bedzie mozliwe na podstawie przepustek jednorazowych.
W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzania na teren jednostki wojskowej
cudzoziemcow, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego
o takim zamiarze. Wstep osoby (os6b) nieposiadajgcej obywatelstwa polskiego wymaga
zezwolenia do wejscia na teren robdét po uzyskaniu opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na zasadach okreslonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2021 r. w sprawie planowania i realizowania przedsiewzie¢ wspotpracy
miedzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej. O wyrazenie opinii wystepuje
Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 21 dni przed
planowanym terminem wstepu na teren kompleksu uzytkownika. Wykonawca zatrudniajgcy
cudzoziemcow dostarczy Zamawiajgcemu wykaz o0sOb oraz pojazdéw zwigzanych
z realizacjg umowy zawierajgcy dane niezbedne do wystawiania przepustek.
Wykonawca uwzglednit utrudnienia zwigzane z tym, Zze prace wykonywane bedg
na obiektach czynnych — uzytkowanych.

§10.
KIEROWNIK ROBOT

Wykonawca wyznacza kierownika robot w osobie (w zalezno$ci od potrzeb zgodnie
z rodzajem robdt | zakresem zamowienia) ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
Z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud - zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do Umowy.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robé6t na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
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Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacii.

Kierownik robét ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§11.

PODWYKONAWCY
[Postanowienia § 11 Umowy zostang doprecyzowane na etapie podpisania Umowy]
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot

UMOWY: oot e e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
0 0101 .

Dane POAWYKONAWCY (COW): ... cueneetee ettt et ettt et aeaes
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy stanowi zmiane Umowy, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli

powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie jego

realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i oswiadczenia potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego

Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic

tego Podwykonawce Iub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci zamdwienia

Podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania

lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag

powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
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okreslonym w STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia  odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjig Umowy;
dysponowa¢ personelem isprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Iub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) wuzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany

jest do przediozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru

inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
aw przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni

od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieh przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosSci

w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio
od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;
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4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego =zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajgcej 50 000 PLN (piec¢dziesigt tysiecy
ztotych). W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg w realizacji przedmiotowego zamoéwienia obowigzek
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy
kolejnych Uméw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (piecdziesiat tysiecy ztotych).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa

0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym  zostata zawarta zaakceptowana przez ~Zamawiajgcego Umowa

0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych

tg Umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu

Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
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lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéow lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwilocznie usunie na zgadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§12.
ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY
Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru Inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca,
przedstawiajgc jej kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w ust. 1, nie pdézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie
jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca
po stronie  Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.
Zmiana oso6b, o ktéorych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezenh albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§13.
SILAWYZSZA

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli stan sity wyzszej trwa diuzej niz 3 miesigce Umowa ulega rozwigzaniu.
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§14.
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisdw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do powotania koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny
pracy sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

4, Na podstawie art. 208 §1 pkt 2 Kodeksu pracy, Wykonawca powota Panalig
.......................................... na stanowisko koordynatora bezpieczenstwa i higieny
pracy®, zwanejlego dalej ,koordynatorem” ktéry bedzie sprawowat nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw, wykonujgcych prace
jednoczesnie w tym samym miejscu.

5. Do obowigzkow koordynatora nalezy:

1) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
miejsca wykonywania prac, zakresu robét, czasu ich trwania, terminu rozpoczecia
oraz zakonczenia prac;

2) koordynowanie ze stronami Umowy lub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
uzycia stosowanego sprzetu i sSrodkéw ochrony osobistej oraz ich egzekwowanie;

3) okreslanie ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikoéw i ustalenie os6b
nadzoru poszczegdlnych stron Umowy, wykonujgcych jednocze$nie prace w tym
samym miejscu;

4) zapoznanie sie z wykazami osob posiadajgcych aktualne uprawnienia kwalifikacyjne
(stosowne do wykonywanych prac lub zajmowanej funkcji);

5) ustalanie ze stronami Umowy Ilub z ich upowaznionymi przedstawicielami,
rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znakéw bezpieczenstwa
informacyjnych, ostrzegawczych podczas wykonywanych prac itp.;

6) =zapoznanie sie¢ z wykazem prac wykonywanych przez strony Umowy
w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi;

7) wykonywaniach innych czynnosci przez strony Umowy lub ich upowaznionych
przedstawicieli.

6. Do uprawnien koordynatora nalezy:

1) przeprowadzanie kontroli w trakcie wykonywania prac, w zakresie:

a) przestrzegania ustalen (organizacyjnych, bhp) przyjetych przed rozpoczeciem
prac;

b) posiadania przez pracownikbw wymaganych uprawnien do obstugi maszyn
i urzadzen;

¢) aktualnosci badan lekarskich oraz szkolen z zakresu bhp pracownikow;

2) wstrzymanie prac w przypadku niedotrzymania warunkéw BHP ustalonych uprzednio
ze stronami Umowy lub gdy praca taka zagraza zyciu lub zdrowiu pracownikéw.
O fakcie wstrzymania prac nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego Ilub jego
upowaznionego przedstawiciela.

§15.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeC na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,
w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg

niz Cena ofertowa brutto;

5 Zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie
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2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich,
atakze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy,
na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osoéb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich bez ograniczeh.

3. Koszt umowy Iub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnoéci skitadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i optaconej polisy ubezpieczenia, nie
pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy
do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

§16.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy (pracownikéw
Wykonawcy i uzytkownikéw obiektu na ktérym sg prowadzone roboty) oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepu na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzgadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktdcac ruchu na terenie i/lub drogach w obrebie obiektu.

4. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty z terenu budowy.

5. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpozniej do dnia Odbioru koncowego robdét.

6. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

§17.
ZAWIADOMIENIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane, jest on zobowigzany do niezwtocznego (w dniu zaistnienia)
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco - tj. w dniu zaistnienia - informowa¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych
z realizacjg Umowy.

§18.

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody
na terenie budowy i wokét terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informaciji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ 2z tytutu koniecznosci uiszczenia optat,
kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane tj.: zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w kodach 16 02 09 do 16
02 13 oraz kod 16 02 14 miedz, brgz, mosigdz (kod 17 04 01), aluminium (kod 17 04 02),
otéw (kod 17 04 03), cynk (kod 17 04 04), zelazo i stal (kod 17 04 05), cyna (kod 17 04 06),
oraz kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11), odzyskane w trakcie
prowadzonych robdt rozbiorkowych, zostang przekazane przez Wykonawce
do odpowiednich punktéw odbioru, a wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy zostanie pomniejszone o ich wartosé. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
oryginat faktury Vat, rachunku lub innego dokumentu potwierdzajgcego wartosé
sprzedanych materiatéw.
Odzyski materiatéw i surowcoéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego.
Rozbiorke materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwosé
ich uszkodzenia a sktadowanie materiatow bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany
i wlasciwy dla danego asortymentu.

§19.
NAPRAWA USZKODZEN
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego
robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie obowigzywania umowy,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosc¢
rob6t i materiatbw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.
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10.

11.

§20.
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole, jakosci robdét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy i materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty

uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatow okreslonej Umowa

jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli, jakosci materiatéw, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia

i okreslenia warunkéw dostaw materiatow zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji

robot okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatdw i robét okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie ,

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robot
nie spetniajg  wymagan STWIORB Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania
do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecenh Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez

osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku

z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na takie wykonanie

zastepcze.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli wkasnej Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali,

ze jakos¢ materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w przedmiotowej Umowie,

niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

materialy do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca udowodni,

ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w Umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptaciji

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robo6t budowlanych przez Wykonawce,

niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktore

nie sg zgodne z umowa, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
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10.

§21.

USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim terminie (7 dni
roboczych). Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie w ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

§22.

ODBIORY
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej
lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystepuje do odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokotem
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania roboét, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbiér koncowy zakresu robot objetych jednym zleceniem jest dokonywany
w celu prowadzenia rozliczen za wykonane roboty bedace przedmiotem pojedynczego
zlecenia.
Po zakonczeniu wykonania robo6t bedgcych przedmiotem pojedynczego zlecenia,
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego robdét bedacych przedmiotem
pojedynczego zlecenia Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby
i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego powiadamia 0 gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru korncowego robot bedgcych przedmiotem pojedynczego zlecenia
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych (jezeli dotyczy), Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorysy powykonawcze oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
Odbiér koncowy robét bedacych przedmiotem pojedynczego zlecenia jest przeprowadzany
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
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przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

11. Przystgpienie do Odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem pojedynczego zlecenia
nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru.
Jezeli w toku czynnoéci Odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem pojedynczego
zlecenia zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
Wad, Ilub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ Odbior kohcowy robot bedacych przedmiotem pojedynczego zlecenia,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia
préb i sprawdzen, uwzgledniajgc ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.

12. Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robét bedgcych przedmiotem pojedynczego
Zlecenia. Podpisany bezusterkowy Protokdt odbioru koncowego robot jest podstawg
do dokonania rozliczen Stron.

13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robdét bedacych przedmiotem pojedynczego
Zlecenia uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
bezusterkowego Protokotu odbioru koricowego robét bedgcych przedmiotem pojedynczego
zlecenia robot.

15. Ostatni odbior koncowy zakresu robot objetych jednym zleceniem uznaje sie jako Odbior
koncowy Przedmiotu umowy.

16. Odbiory i Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

18. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym
po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmitj.: ..c.cvcvviiirnnenenn. miesiecy® liczac
od dnia odbioru koncowego.

19. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi tj.. ...ceiiiiininns miesiecy’ liczagc od dnia odbioru korcowego, w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

20. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokét odbioru ostatecznego.

21. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
dotyczgce roboty budowlanej stanowigcej przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa
Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 0 okres
przedtuzenia gwarancji/rekojmi). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego
do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§23.
WYNAGRODZENIE
1.  Strony ustalajg szacunkowe maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
Umowy okreslonego w § 2 na kwote w wysokos$ci netto ....................... zt (stownie:

6 Zgodnie z deklaracja wykonawcy w ofercie.
-
jw
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................. gr) wraz z podatkiem 23% VAT wwysoko$Ci ..................... zt
(stownie:.........c.oieinininn gr.), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosSci
.............................. zt (stownie: ... O,

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy (zamdéwieh czgstkowych - zlecen)
ma charakter kosztorysowy.

3. W przypadku wyczerpania kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 Strony uznajg, ze niniejsza
Umowa wygasa bez potrzeby sktadania przez Strony dodatkowych oswiadczen woli.

4.  Zawartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét
budowlanych, (ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw robdt) i odpowiadajgcych im okreslonych Umowag
Z zastosowaniem stawek i naktadow z oferty oraz cen materiatédw i pracy sprzetu
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUB, Orgbud, Itercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty
sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

5.  Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy zamodwienia czgstkowe
sg dokonywane powykonawczo, na podstawie bezusterkowego Protokotu odbioru robét
oraz wystawionych faktur VAT (faktury VAT koncowej) z uwzglednieniem potrgcen
wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
na zestawieniach  wartosci  ukonnczonych  robo6t, zgodnie z  kosztorysami
powykonawczymi.

6. Zamawiajgcy zastrzega, ze nie gwarantuje zlecenia zamodwien czgstkowych
(jednostkowych) na kwote maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w Umowie
i z tego tytutu nie przystuguje Wykonawcy zadne roszczenie.

7. Kwota umowna zawiera, w kosztach ogdlnych, optaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjg placéw budowy, oraz wszystkimi innymi kosztami koniecznymi
do prawidtowego zrealizowania Umowy.

8. Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia howego postepowania
0 udzielenie zamdwienia, ktorych fgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne
oraz jest nizsza niz 15% (pierwotnej) warto$ci umowy okreslonej w § 23 ust. 1, a zmiany
te nie powodujg zmiany ogolnego charakteru umowy®. Wykonanie tych robdt musi
by¢ poprzedzone zmiang Umowy.

9.  Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w przedmiarach, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z oferty poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodq i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z § 2 Umowy z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od sSrednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

3) Wykonawca dokona wyliczeh, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za pos$rednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust 9.

10. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

11. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy

8Podstawa prawna: art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) tj.: [...]
Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdéwienia,
ktérych fgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10% wartosci pierwotnej umowy,
w przypadku zamoéwien na ustugi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, a zmiany
te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy [...]".
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robét i kosztorysami.

Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§24.
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady

przedmiotu Umowy przez okres ............... miesiecy od daty Odbioru korncowego robot,

na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ..........ccee.e. miesiecy® liczagc od daty
Odbioru koncowego.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny w dacie Odbioru koncowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
W sposOb  nienalezyty, Zamawiajacy, poza  uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych do usuniecia wad.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre$lonych w KC.

§25.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 5% kwoty wymienionej w § 23 ust. 1 (brutto) umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcegdo z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za

9 Zgodnie z deklaracjg wykonawcy w ofercie.
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10.

11.

Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona
w terminie do 30 dni od dnia Odbioru korcowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

§26.
POZOSTALE ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany:

1) wysokosci wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY, o ktérym mowa w § 23 ust. 1
Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérej mowa w § 23
ust. 8 Umowy. Zmiany te nie mogg wprowadzaé kolejnych zmian Umowy w celu
unikniecia stosowania przepiséow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych oraz nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy,

2) Wykonawcy jezeli Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia,
ma zastgpi¢ inny Wykonawca w wyniku sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki
Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy
lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takZe nie ma na celu uniknigcia stosowania
przepiséw ustawy, lub w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w §23,

3) terminu zakonczenia umowy odpowiednio co najmniej o okres trwania przyczyn,
w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

C) opodznienia w zakresie dokonywania odbiorow czesciowych lub odbiorow
koncowych,

d) opodznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zostaC wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

e) braku mozliwosci wykonywania robét (w strefie przekazania placu budowy)
z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wypadki drogowe
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powstate w strefie robot) majgce bezposredni wplyw na terminy wykonywania
robét,

f) przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo
niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie
wystepujacych w danej porze roku, wymagana opinia instytutu
meteorologicznego),

g) okolicznosci uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét, w szczegolnosci moggcych
spowodowac niszczenie roboét lub powodujgcych koniecznosé ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogdéw technologii okreslonych
w dokumentacji takich jak temperatura, wilgotno$¢, inne. Fakt ten musi by¢
potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru. Opdznienia, muszg byé
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

h) w przypadku wystgpienia przeszkdéd w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne),

i) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot,

i) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub swiadczenia jednej
lub obu Stron;

k) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje
na pismie Zamawiajgcy,

[) sity wyzszej, a takze jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody
spowodowanej przez lub dajgcej sie przypisa¢é Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na
terenie budowy,

m) ziozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspiesza ukonczenie robot,
zmniejszg koszty, poprawig sprawnosc¢ lub wartos¢ robdt lub w inny sposob
dostarczg Zamawiajgcemu pozytku,

n) powstania rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana
tresci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapiséw przez
Strony;

0) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych Strony w dniu podpisania
umowy nie przewidziaty, a ktére bedg miaty wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy

p) w sytuacji zaistnienia okolicznos$ci lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci spowodowanych zmianami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy.

2. W przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nie moze byc¢ diuzszy
niz okres przerwy lub postoju, i nie ma mozliwoéci nadrobienia opdznien poprzez zmiany
w organizacji i terminach wykonania poszczegoélnych robot budowlanych. Wszelkie zmiany
Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w sytuacji gdy:

1)

2)

3)

zachodzi potrzeba wykonania czesci robot lub wykonania czesci zamiennych
zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych obmiar zamowienia czgstkowego. Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Niezbedne jest wyrazenie zgody Zamawiajgcego w formie zatwierdzonego Protokotu
koniecznosci opisanego szczegotowo.

zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robdét okreslonych
w dokumentacji projektowej, pod warunkiem Ze nie spowodujg one obnizenia jakosci
wykonania zamowienia,

zostaty zmienione przepisy prawa, powodujgce koniecznosc¢ realizowania przedmiotu
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Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych,
4) zmiany materiatow i urzadzen objetych przedmiotem Umowy po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na réwnowazne materiaty i urzgdzenia.
5. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§27.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zadosc¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wilasnymi sitami, z zastrzezeniem
podzlecania ..... (podmiot trzeci).

2.  Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma przedtozonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie do 30 dni,
jezeli:

1) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu. Termin odstgpienia liczony jest od dnia
uzyskania informacji o okoliczno$ciach, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym;

2) Wykonawca nie rozpoczat w terminie realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania (o przez
Zamawiajgcego. Termin odstgpienia liczony jest od dnia uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego;

3) Woykonawca utracit uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy albo ogtoszono
likwidacje lub upadtos¢ Wykonawcy. Termin odstgpienia liczony jest od daty powziecia
informacji stanowigcej podstawe odstapienia;

4) taczna wysokos¢ kar umownych w okresie obowigzywania umowy przekroczy wartosé
o ktérej mowa w § 30 ust. 7. Termin odstgpienia liczony jest od dnia nastepnego
po dniu, w ktorym nastgpito przekroczenie kary umownej o wartosc, o ktorej mowa
w § 30 ust. 7.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 7 dni w trybie natychmiastowym jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp,
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b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze ZAMAWIAJACY udzielit zamowienia z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

8. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

9. Oswiadczenie, o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany ztozy¢ Wykonawcy

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§28.
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materialy i inne prace, najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie do 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone Ilub wniesione materiaty
i urzagdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 5 dni odbioru robdét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie nie pozniej niz 3 dni robocze zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§29.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie do 5 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wediug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
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odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

4. Szczegdtowy protokot odbioru roboét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz zwréci koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nabyte do realizacji tej umowy po zweryfikowaniu tych kosztow na podstawie
rachunkéw (faktur) nabycia przedstawionych przez Wykonawce nienadajgce
sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§30.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt objetych
pojedynczym zleceniem w wysokosci 0,5% wartosci brutto roboty objetej
tym zleceniem, za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomiedzy
Terminem zakonczenia robot okreslonym w zleceniu a faktycznym dniem zakonczenia
tych robot,

2) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy pomniejszone;j
o wartos$¢ wykonanych i odebranych robét. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% Ceny brutto,
o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy pomniejszonej o wartos¢ wykonanych i odebranych
robot. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

4) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca zgodnie zzasadami okreslonymi Umowg
— w wysokosci 5% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy,

5) za zawinione przerwanie realizacji rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
trwajgce powyzej 7 robocze dni w wysokosci 0,5% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23
ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robot,

6) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
skfadek zgodnie z § 15 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5% Ceny brutto za kazde
naruszenie, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy,

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z Umowg
a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §18 Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 0,5% Ceny
brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie,

8) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy,

9) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 0,5% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci narzecz
Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow;
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10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokos$ci 0,5% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty;

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% Ceny
brutto, o ktorej mowa w § 23 ust. 1 Umowy  zakazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

12) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% Ceny brutto, o ktérej mowa
w § 23 ust. 1 Umowy za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy 30 dni kalendarzowe,

14) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg w wysokosci 5% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy;

15) za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie
trwajgce powyzej 7 roboczych dni w wysokosci 0,5% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23
ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie
umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokoséci 0,5% Ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

2. Strony ustalajg nastepujgce sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie
zatrudnienia:

1) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dowoddw, o ktérych mowa w § 31 ust. 2
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100 gr.) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przedstawianiu
dowodow;

2) w przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego § 31 ust. 2 lub
zmiany sposobu zatrudnienia osob realizujgcych przedmiotowg robote Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng w wysokosci 1%
ceny brutto, o ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wyzej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach
0golnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. Strony zastrzegajg, ze wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% Ceny brutto,
0 ktérej mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

§ 31.
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
i/lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw (zgodnie z zatgcznikiem nr 3) wykonujacych
nastepujgce czynnosci:
1) kierownik robét posiadajgcy w specjalnosci budownictwo (1 0s.),

Strona 29 z 34



Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na: ,Roboty budowlane w zakresie konserwacji i napraw obiektéw budowlanych znajdujgcych sie
w kompleksach administrowanych przez Jednostke Wojskowg Nr 6021 - umowa ramowa” — sprawa numer
42/2025/TP/INFR.

2) monter instalacji elektrycznych (min. 2 0s.),
3) monter instalacji sanitarnych (min. 2 os.),
4) robotnik budowlany (min. 2 0s.),
5) murarzami - tynkarzami (min. 2 0s.),
6) posadzkarzami (min. 2 0s.),
7) glazurnikami (min. 2 0s.),
8) dekarzami (min. 2 0s.),
9) robotnikami drogowymi (min. 2 0s.),
10) monterami instalacji klimatyzacji i wentylacji (min. 2 0s.),
11) operatorem maszyn drogowych (min. 1 0s.),
12) S$lusarzami - spawaczami (min. 2 0s.),
13) brukarzami (min. 2 0s.).
2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni
od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
WYKONAWCY odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegolnosci
uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktorym mowa w § 31 ust. 1 umowy.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1 Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwroOcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca przedmiotu Umowy zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
wykazu zatrudnionych oséb pochodzenia innego niz polskie zatrudnionych u Wykonawcy,
Podwykonawcy realizujgcych zadania wynikajgce z Umowy na terenie obiektow
wojskowych Zamawiajgcego przed ich planowanym przybyciem.

§ 32.
ZMIANA WYNAGRODZENIA UMOWY
1. Stosownie do art. 436 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy zobowigzuje sie¢ dokonaé zmiany
WYSOKOSCI wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 23 ust. 1 Umowy, w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4  pazdziernika 2018 .
o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, wartos¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw (zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy, a Wykonawca uwzglednia
na wystawianej fakturze aktualng stawke VAT i dodatkowo poinformuje Zamawiajgcego
na pismie o wystgpieniu tej okolicznosci).

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca
ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, za wyjgtkiem
wzrostu z tytutu wptat Wykonawcy do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
ktére rozliczane bedg na zasadach okreslonych w pkt 1 i 2:

1) wyptata zwaloryzowanego wynagrodzenia o kwoty wynikajgce z § 31 ust. 1 pkt 4
w zakresie wptat do pracowniczych planéw kapitatowych nastepowaC bedzie
po zakonhczeniu kazdego pétrocza w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu
faktury;

2) Wykonawca zobowigzuje sie po zakohczonym potroczu do przedstawienia wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 1 wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi wzrost kosztow realizacji ustugi. Wniosek ten, po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego wysokosci tego wynagrodzenia, stanowi podstawe wystawienia
faktury, o ktérej mowa w pkt 1.

4. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi catkowitego kosztu Wykonawcy,
jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

5. W razie zaistnienia okreslonej w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, podstawy do zmiany wynagrodzenia
(,Zmiana”), Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane
umowy, zawierajgcy w szczegdlnosci:

1) okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuje;

2) wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu

umowy przez Wykonawce;

3) wykazanie, w jaki sposob zwigkszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane

wysokosci wynagrodzenia;

4) okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,

- wraz ze szczegoétowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi podnoszony

wplyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy (,Wniosek").

6. Ciezar wykazania wptywu zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.

7. Do dokumentéw, ktére mogg potwierdza¢ wptyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegolnosci:

1) kalkulacja ceny oferowanej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem
na poszczegolne czynniki cenotworcze;

2) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak rowniez ewentualne
umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe) zatrudnienia
i wynagrodzenia oséb, ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamoéwienia,
jak réwniez procentowy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych os6b praca na rzecz
zamowienia w stosunku do pethego zakresu ich obowigzkow u Wykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

3) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokos¢ obcigzenia Wykonawcy
z tytutu obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia
0sob, ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania Umowy;

4) kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegdélne kategorie
kosztow wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania cze$ci przedmiotu
umowy iz odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad pfatnosci
wynagrodzenia, - obrazujgce poréwnanie kosztéw wykonania przedmiotu umowy
przez wykonawce przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie

dodatkowych informacji, wyjasnien Ilub dokumentéw, jesli dane przekazane

wraz z wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty
cen jednostkowych przez wykonawce lub Zze wplyw ten odpowiada postulowanej przez
wykonawce wartosci zmiany cen. Kazda ze stron moze zwrdciC sie dodatkowo

0 przeprowadzenie spotkania, ktérego przedmiotem bedzie bardziej szczegdtowe

omowienie przedtozonych informacji, wyjasnien i dokumentow.

Jesli z przedstawionych przez wykonawce dokumentow nie wynika, ze zaistnienie zmiany

bedzie miato wptyw na ceny jednostkowe przez wykonawce lub gdy wykazywany przez

wykonawce wptyw zmiany na koszty cen jednostkowych nie odpowiada postulowanej
we wniosku zmianie wynagrodzenia jak rowniez, jesli z innych powodow wniosek ten jest
nieuzasadniony w cato$ci lub w czesci - zamawiajgcy poinformuje wykonawce w formie
pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w czesci - wraz

Z uzasadnieniem tego stanowiska.

Wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniata zmiana bedzie miata okreslony

we wniosku wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce, stanowi

podstawe do zawarcia przez strony aneksu do umowy, modyfikujgcego

w adekwatny sposob wysokos¢ cen jednostkowych. Zamawiajacy potwierdzi Wykonawcy

warunki dokonanej zmiany w formie pisemnej, w tym poprzez przekazanie projektu aneksu

do umowy.

Strony podejmg starania, aby procedura opisana powyzej nie trwata diluzej

niz 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku przez Zamawiajgcego. termin

ten zostaje przediuzony o kazdy okres opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przypisanych
mu czynnosSci przewidzianych w ramach powyzszej procedury.

Zmiana Umowy w trybie przewidzianym wyzej nie ma wptywu na ceny jednostkowe

WYKONAWCY dotyczgce zdarzen i kosztow, ktore wystgpity przed datg zaistnienia zmiany.

Stosownie do art. 455 ust. 1 w zwigzku z art. 439 ustawy Pzp ZAMAWIAJACY przewiduje

mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 23 ust. 1 niniejszej Umowy

w przypadku zmiany ceny lub kosztéw przedmiotu zamdwienia na nastepujgcych

zasadach:

1) podstawe waloryzacji stanowi wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogoétem
w danym kwartale publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny,

2) zmiany mogg zosta¢ wprowadzone na wniosek Strony:

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy, jesli wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych,
o ktébrym mowa w pkt. 1 za kwartat poprzedzajgcy kwartat ztozenia wniosku
o waloryzacje wynagrodzenia, wzro$nie Ilub spadnie o minimum 0,2%
w stosunku do wskaznika z kwartatu, w ktérym przypadat termin sktadania ofert;

b) w przypadku kazdej kolejnej waloryzaciji - nie czesciej niz co 3 m-ce, jesli wskaznik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych, o ktérym mowa w pkt. 1 za kwartat
poprzedzajgcy kwartat ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia, wzro$nie
lub spadnie o minimum 0,2% w stosunku do kwartalnego wskaznika
zastosowanego do ustalenia poprzedniej waloryzacji;

3) zmiany wynagrodzenia dokonana bedzie w wysoko$ci stanowigcej 50% roznicy
wartosci wskaznikow, o ktérych mowa w pkt. 2;

4) tgczna zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50% wartosci pierwotnej Umowy;

5) zmiany wynagrodzenia obowigzywac¢ bedg od 1 dnia miesigca, w ktérym zostanie
ztozony wniosek o0 zmiane wynagrodzenia.
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15.

16.

10.

11.

Przez zmiane cen lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 13 rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w umowie.

W odniesieniu do zmian, o ktérych mowa w ust. 13, postanowienia ust. 5 -11 stosuje
sie odpowiednio.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania Podwykonawcy.

§33.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg beda
rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i inne przepisy prawa zwigzane z przedmiotem Umowy.

§34.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zamawiajgcy wymaga aby osoby biorgce udziat w realizacji umowy posiadaty obywatelstwo
polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa wymagane jest posiadanie pozwolenia
jednorazowego uprawniajgce do wstepu obcokrajowcéw na teren chronionej jednostki
i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzjg Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania wspofpracy miedzynarodowej w resorcie
obrony narodowej.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ praw
lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie w szczegolnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
Do realizacji postanowieh umowy ze strony Zamawiajgcego upowaznieni sa:

1) e T

2) e T

Do realizacji postanowie umowy ze strony Wykonawcy upowaznieni s3:
1) e T

2) s T

Zmiana o0s6b wymienionych w wust. 4-5 nie ma wplywu na niniejszga Umowe

i wymaga jedynie pisemnego poinformowania Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z klauzulg informacyjng Zamawiajgcego

znajdujaca sie na stronie http://ozgst.wp.mi.pl wszystkich swoich pracownikéw zwigzanych

z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu

lub rozwigzaniu do zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, obejmujgcych:

1) dane osobowe — chronione na podstawie ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych;

2) informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa — chronione na podstawie ustawy
z dn. 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencj;

3) informacje, ktére mogg mie¢ wplyw na funkcjonowanie i stan bezpieczenstwa
Zmawiajgcego zgodnie ze Szczegotowymi wymaganiami dot. ochrony informacji
niejawnych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory wynikte w trakcie realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny witasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.
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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na: ,Roboty budowlane w zakresie konserwacji i napraw obiektéw budowlanych znajdujgcych sie
w kompleksach administrowanych przez Jednostke Wojskowg Nr 6021 - umowa ramowa” — sprawa numer
42/2025/TP/INFR.

Zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy,
Zatgcznik nr 2 — Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
Zatgcznik nr 3 — Wykaz osdb.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis i data) (podpis i data)
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