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Legionowo, dnia 19 lutego 2025 r. 

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe  

w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo  

ZPU.272.9.2025 

 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

art. 275 pkt 1 na Wykonanie siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie 

Etap I wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, 

w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa 

I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” 

 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytań, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących treści przedmiotu 

zamówienia a przedstawionego pozwolenia na budowę, w tym projektu budowlanego. 

Zgodnie z postanowieniami umowy i SWZ odczytujemy, że intencją Zamawiającego jest 

zlecenie budowy jednego budynku – budynek A. Podczas gdy wydane pozwolenie na 

budowę, w tym zatwierdzony projekt budowlany przewidują realizację całościową – w 

pozwoleniu na budowę nie ma mowy o możliwości etapowania inwestycji, a w projekcie 

budowlanym można zauważyć, że część instalacji będzie zależna od drugiego budynku. 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa Budowlanego etapowanie inwestycji możliwe jest gdy 

dane obiekty mogą samodzielnie funkcjonować. Dlatego Wykonawca zwraca się z 

zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości. Należy również zwrócić uwagę na obowiązek 

określony w §4 ust. 2 umowy na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o czym 

z kolei mówi art. 55 ust. 3 Prawo Budowlanego.  
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Odpowiedź  

Informacja o podziale inwestycji na etapy w Projekcie Budowlanym znajduje się : 

 W części opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu: pkt 1 oraz pkt 4 podpunkt 

4.1. 

 W części opisowej Projektu Architektoniczno-Budowlanego:  pkt 4 

 W części graficznej - Rysunki 0122-PB-A-R.5 

 W części graficznej zaznaczone na rzutach poziomów. 

Branże zostały zaprojektowane tak by możliwe było etapowe realizowanie inwestycji. 

Jeżeli chodzi o kwestie odbioru etapu I i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, do 

Wykonawcy należy dokonanie odbioru częściowego budynku (etap I) zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących treści przedmiotu 

zamówienia a przedstawionego pozwolenia na budowę, w tym projektu budowlanego. 

Zgodnie z postanowieniami umowy i SWZ odczytujemy, że intencją Zamawiającego jest 

zlecenie budowy jednego budynku – budynek A. Podczas gdy wydane pozwolenie na 

budowę, w tym zatwierdzony projekt budowlany przewidują realizację całościową – w 

pozwoleniu na budowę nie ma mowy o możliwości etapowania inwestycji, a w projekcie 

budowlanym można zauważyć, że część instalacji będzie zależna od drugiego budynku. 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa Budowlanego etapowanie inwestycji możliwe jest gdy 

dane obiekty mogą samodzielnie funkcjonować. Dlatego Wykonawca zwraca się z 

zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości. Należy również zwrócić uwagę na obowiązek 

określony w §4 ust. 2 umowy na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o czym 

z kolei mówi art. 55 ust. 3 Prawo Budowlanego.  

Odpowiedź  

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9  umowy. 

 

Pytanie 3: 

Wykonawca wnosi o zmianę w §10 ust. 1 umowy, bowiem Zamawiający nie powinien 

zastrzegać bezusterkowego odbioru. Przyjęcie, że odmowa odbioru uzasadnia każde 

odstępstwo od stanu idealnego byłoby sprzeczne z naturą zobowiązania objętego umową 

o roboty budowlane i naruszałoby równowagę między stronami pozostawiając wykonawcę 

w niepewności co do uzyskania wynagrodzenia za zrealizowane roboty. Takie stanowisko 

zostało wielokrotnie przedstawione przez sądy. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie przewiduje zmiany § 10 ust. 1 umowy. Zasady odbioru przedmiotu 

zamówienia określone są w § 7 umowy. 

 

Pytanie 4: 
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Wykonawca wnosi o zmianę w §12 ust. 6 umowy, ponieważ nie jest dopuszczalne karanie 

wykonawcy dwukrotnie za takie samo przewinienie, jak i również zastrzeżenie kary 

umownej o wskazanych wartościach powoduje niepewność po stronie Wykonawcy, co do 

wysokości kary umownej. Takie ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej nie 

spełnia należącego do jego istoty wynikającego z przepisów prawa wymagania określenia 

sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem zobowiązania niepieniężnego  

Odpowiedź  

Zamawiający chcąc zabezpieczyć interesy podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

wpisał § 12 ust. 6 umowy. Zamawiający zakłada, że Wykonawca terminowo będzie 

regulował wynagrodzenie podwykonawców i Zamawiający nie będzie musiał karać 

Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy § 12 ust. 6 umowy.  

 

Pytanie 5: 

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca udzielił maksymalnie 7 lat gwarancji na wyposażenie. Podczas gdy 

standardem rynkowym i praktyką stosowaną przez znaczą większość producentów jest 

zapewnienie gwarancji jedynie na okres 2 lat. 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że długość gwarancji jest kryterium oceny oferty, Zamawiający 

wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 60 miesięcy.  To Wykonawca 

decyduje czy jest w stanie sprostać minimalnym wymaganiom przedstawionym 

w przetargu. Zamawiający nie przewiduje zmiany kryterium udziału w postepowaniu.  

 

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

STAROSTA 

--//-- 

Roman Smogorzewski 

 

 

 

 

 

Wyk. M. Bandurska 


