

Bydgoszcz, 18.04.2025 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „Budowa sieci ciepłowniczej w ciągu ulic Sienkiewicza i Marcinkowskiego w Bydgoszczy” nr sprawy 2025\_OJS059-00189894

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 16.04.2025 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. W związku z koniecznością skoordynowania budowy sieci ciepłowniczej z pracami prowadzonymi przez MWiK, prosimy Zamawiającego o udostępnienie harmonogramu tych robót.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie posiada przedmiotowego harmonogramu robót.

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku przedłużania się realizacji inwestycji prowadzonych przez MWiK, Zamawiający stosownie przedłuży termin realizacji sieci ciepłowniczej oraz pokryje koszty z tego wynikające.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż możliwości zmiany wydłużenia terminu realizacji zadania zostały opisane w §16 Zmiany umowy – załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.



Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
Marek Estkowski