Gostyn, dnia 25.11.2024 r.
Dotyczy sprawy: BZP.272.2.20.2024

Do
Wszystkich Wykonawcow

WYJASNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym
bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji pn. ,Ulepszenie nawierzchni jezdni
drogi powiatowej nr 4923P w miejscowosci Ludwinowo - etap III - Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.”

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiajacy

udostepnia tres¢ zapytania Wykonawcy wraz z wyjasnieniami:

Pytanienr 1

Dot. Projektu umowy § 12 ust 1. 5). Prosimy o zmiane w par. 12 ust. 1.5
wysokosci kar umownych na: 1.5. >0,03% wartosci wynagrodzenia brutto
Aktualny wymiar kar jest zdaniem Wykonawcy niezasadny i wygorowany.
Odpowiedz: Zamawiajqcy wprowadza zmniejszenie kary w § 12 ust. 1 pkt 5)wzoru
umowy i hadaje nowe brzmienie postanowieniom § 12 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy o
tresci:

5) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1

Umowy.

Pytanie nr 2

Dot. projektu umowy § 12 ust. 2.5.
Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokosci kar umownych naliczonych na

podstawie umowy z maksymalnej wartosci 20% wynagrodzenia brutto umowy na 15%
wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej wysokosci kar
umownych jest zdaniem Wykonawcy wygdérowany i niezasadny.

W doktrynie prawa zamdwien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej

Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamoéwien Publicznych dominuje poglad, ze
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kara umowna co do istoty ma charakter wytgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny,
a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiajgcego zbyt wygdérowanych kar umownych
dla wykonawcow stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie rownosci stron umowy
(Wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).
Nalezy miec¢ rowniez na wzgledzie stanowisko Sadu Najwyzszego wyrazone w wyroku
z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczacego przestanek
miarkowania kar umownych jako razaco wygoérowanych. W uzasadnieniu wyroku Sad
Najwyzszy wskazat, iz ,kara umowna nie moze by¢ instrumentem stuzgcym
wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajacym mu korzy$¢é majatkowg w istotny
sposob przekraczajgcg wysokos¢ poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem
miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona réwnowagi intereséw stron i
zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu dtuznika oraz niestusznemu wzbogaceniu
wierzyciela".

Odpowiedz: Zamawiajacy nie  wyraza zgody na zmniejszenie maksymalnej
wysokosci kar umownych naliczonych na podstawie umowy z maksymalnej wartosci

20% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy.

Pytanie nr 3

Dot. Projektu umowy § 14 ust 7
Wnosimy o zmniejszenie kary umownej w przypadku niewywigzywania sie z

terminoéw usuniecia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 4 lub 5 z wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto na 0,05% wynagrodzenia brutto. Aktualny
wymiar kary jest wygorowany i niezasadny.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wprowadza zmniejszenie kary w § 14 ust. 7 wzoru
umowy i nadaje nowe brzmienie postanowieniom § 14 ust. 7 wzoru umowy o tresci:
7. W przypadku niewywigzywania sie z termindéw usuniecia wad/usterek,

o ktérych mowa w ust. 4 lub 5 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng

w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad/usterek.

Pytanie nr 4
Dot. pozycji 45 kosztorysu ofertowego

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy zapewni materiat do wykonania
poboczy z destruktu.

Odpowiedz: Materiat do wykonania poboczy ma zapewni¢ Wykonawca.
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Pytanie nr 5
Dot. pozycji 49 kosztorysu ofertowego

Prosimy o podanie lokalizacji wbudowania opornikéw betonowych.
Odpowiedz: Oporniki zostang wbudowane w miejscach, w ktérych zajdzie
konieczno$¢ przetozenia istniejacych (regulacja wysokosciowa) zjazdow do posesiji

oraz na tukach przy skrzyzowaniu.

Pytanie nr 6

Dot. pozycji 52 kosztorysu ofertowego

Prosimy o podanie lokalizacji wbudowania obrzezy betonowych.

Odpowiedz: Obrzeza zostang wbudowane w miejscach w ktérych zajdzie koniecznosc
przetozenia istniejacych (regulacja wysokosciowa) zjazdéw/dojs¢ do posesii.
Konieczno$¢ regulacji  zjazdéw/dojs¢ wyniknie z wysokosci utozenia warstw

bitumicznych.

Jednoczesnie informujemy, ze termin skfadania i otwarcia ofert pozostaje bez
zmian - skfadanie ofert do dnia 27.11.2024 r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu
27.11.2024 r. o godz. 9:30.

Z up. Zarzadu Powiatu
(-) Magdalena Szczepaniak
Glowny Specjalista

Zatgczniki:
1) Zatacznik nr 7 do SWZ- modyfikacja umowy z 25.11.2024 r.
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