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www.zlotoryja.pl um(@zlotoryja.pl
Postgpowanie nr WIR.271.11.2025
Zalacznik nr 5 do SWZ

— PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY —

Umowa zawarta w dniu .........cccccceuueennnee. pomigdzy Gming Miejska Zlotoryja z siedziba
Pl. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja, NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653,
reprezentowang przez:

Pawla Kuliga — Burmistrza Miasta Zlotoryi

przy kontrasygnacie Agnieszki Pogonskiej — Skarbnika Miasta Zlotoryi

zwang dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (zwang uPzp), nr sprawy WIR.271.11.2025
o nastepujacej tresci:

Rozdzial I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.
»Aktywny Maluch 2022-2029” dofinansowanego ze S$rodkéw pochodzacych
Zz Krajowego Planu Odbudowy i Zwi¢kszenia Odpornosci oraz wspolfinansowaniem
krajowym z Budzetu Panstwa w ramach Priorytetu nr 3 ,, Fundusze Europejskie dla
Rozwoju Spolecznego 2021-2027”. polegajacego na remoncie i przebudowie
pomieszczen Zlobka Miejskiego w Zlotoryi.

2. Szczegbdlowy opis przedmiotu zamdowienia zawiera:
2.1. Zatacznik nr 6 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia — Opis przedmiotu zaméwienia.
2.2. Dokumentacja projektowa wykonana przez: Pracownia Techniczno-Budowlana mgr

inz. Beata Wozniak.

2.3. Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot.

2 KRAJOWY

==~ PLAN

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez
=—m_- ODBUDOWY

Europejskie - Polska Unie Europejska

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU
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§2
Warunki umowy okreslone sg w nast¢pujacych dokumentach we wskazanej nizej kolejnosci
obowigzywania:
1. umowa o wykonanie robdt budowlanych;
2. dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
3. Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
4. oferta Wykonawcy.

§3

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac
przy uzyciu sprzetu, urzgdzen i materiatdw 0 jakos$ci odpowiadajgcej stosownym
przepisom, normom, standardom i warunkom.

2. Materialy 1 urzadzenia niezbe¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca.

3. Zastosowane materiaty, urzadzenia winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj.
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty 1 dopuszczenia do
stosowania, winny by¢ zgodne 2z wymogami technicznymi polskich norm
przenoszacych normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

4. W przypadku braku ww. norm uwzglednione beda kolejno: europejskie aprobaty
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy migdzynarodowe Ilub inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

5. W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemow, o ktorych mowa
w powyzszych ustepach uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty
techniczne oraz polskie specyfikacje techniczne.

6. Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny by¢
przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu
sprowadzenia materiatdbw na plac budowy i przed wbudowaniem. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan,
certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestow oraz deklaracji zgodnosci
z Buropejskimi Normami na materialy 1 urzadzenia zastosowane przy realizacji
przedmiotu umowy.

7. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzuci¢ kazda
czg$¢ robot, uzyte materiaty 1 zamontowane urzadzenia, jezeli nie beda one zgodne
z powyzszymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu plan dotyczacy
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy w sposdb zorganizowany, bez
przestojow oraz pod nadzorem osob do tego uprawnionych na podstawie posiadanych
przez nich kwalifikacji zawodowych.

10.  Wykonawca o$wiadcza, Ze:
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10.1 na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢
ogolnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych 2z obszarem objetym
przedmiotem umowy i trudnos$ciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu, jak rowniez zapoznat si¢ z obszarem inwestycji,

10.2 zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 Umowy,

10.3 posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, Srodki, sprzet 1 doswiadczenie do
wykonania Przedmiotu umowy,

10.4 szczegdlowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat prawidlowej wyceny prac,

10.5 posiada wymagane obowigzujacymi przepisami zezwolenia, uprawnienia,
profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak rowniez
dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i0sobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi zadnych przeszkod do pelnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy,

10.6 przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy jest zobowigzany do
zapoznania si¢ i przestrzegania zasad przyznawania srodkow zewnetrznych,

10.7 na kazdym etapie realizacji umowy ma obowigzek S$cislej wspotpracy
z Zamawiajacym w zakresie pozyskania srodkow zewnetrznych i ma obowigzek
przedktadania wszelkich niezbednych dokumentéw 1 informacji w tym zakresie,

11.  Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania pisemnie
Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych skutkowaé przyspieszeniem
lub opdznieniem realizacji robot budowlanych w stosunku do ustalonego terminu
realizacji robot budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty ich wystapienia.

Rozdzial II. WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzeniec Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy
bedzie miato forme ryczattu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
WYNiesiec  ...iiiiiiiiiiii..... zt brutto (stownie zk:

Wykonawcy.
3. Przedmiot umowy dofinansowany jest ze srodkéw pochodzacych z Krajowego Planu
Odbudowy 1 Zwigkszenia Odpornosci oraz wspdtinansowaniem krajowym z Budzetu
Panstwa w ramach Priorytetu nr 3 ,, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego
2021-2027".
Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych dokumentacjg techniczng oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

o s
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Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawey ........................

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdzial I1II. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§5

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciagu 7 dni liczac od dnia

podpisania umowy.

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien przekazania

placu budowy.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg najp6zniej na dzien

........ (nie dtuzej niz 180 dni).
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjeta zostaje data zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot, potwierdzona przez Inspektora nadzoru.

. Za termin wykonania robot podlegajacych odbiorowi czgsciowemu przyjmuje si¢ dzien

podpisania stosownego protokotu odbioru robot.

Rozdzial IV. OBOWIAZKI STRON

§6

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.

Terminowe przekazanie placu budowy.

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robot

takich decyzji wymaga i przekazanie ich Wykonawcy.

Uzyskanie dokumentacji technicznej dla robdt, co do ktéorych konieczne bedzie

posiadanie takiej dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupetniajgca).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:

4.1. dokonywania odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, przed ich
zakryciem;

4.2.biezacej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokotu z prob,
badan i pomiaréw, itp.).

Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub podwykonawcy.

Dokonanie odbioréw wykonanych robot.

§7

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1.1. Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

1.2. Wykonywanie robot z nalezytg staranno$cia, zgodnie z dokumentacja projektowa
I z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity
roboczej, materiatdw, sprzetu iinnych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do wykonania oraz usuni¢cia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane.
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1.3. Pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody
organizacyjno- techniczne stosowane na terenie robot.

1.4. Uzgadnianie na biezagco z Zamawiajagcym harmonogramu prac i1 jego aktualizacja.
Harmonogram prac nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni liczac od dnia
podpisania niniejszej umowy.

1.5. Odpowiedzialnos¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

1.6. Ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak
rowniez za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

1.7. Ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania prac bedacych
przedmiotem umowy o0sOb nieposiadajagcych wymaganych obowigzujacymi
przepisami uprawnien 1 ewentualne nastepstwa ich dziatalnosci.

1.8. Pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow.

1.9. Przedkladanie Zamawiajagcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktorych czgsci
przedmiotu umowy dotyczy przedkladany projekt umowy o podwykonawstwo, nie
pozniej niz 10 dni przed jej zawarciem.

1.10.Przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, kopii
kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie
7 dni od daty zawarcia takiej umowy, jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

1.11. Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakonczenia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na wilasny koszt odkry¢ roboty,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.12.Niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktore mogg wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

1.13. Utrzymywanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
biezace usuwanie zbednych materiatow, $§mieci i odpadow.

1.14. Prowadzenie robdt w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla osob postronnych.

1.15. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rGwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drdg, nawierzchni lub instalacji.

1.16.Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

1.17.Jako wytwarzajacego odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska oraz Ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach.

1.18. Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

1.19.Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
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z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

1.20. Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, ktora stanowi zatagcznik
do niniejszej umowy.

1.21. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 w stosunku do dalszych
podwykonawcow.

1.22.Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach (radach budowy)
w celu oméwienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

1.23.Sporzadzanie do akceptacji inspektora nadzoru pisemnych wnioskéw o akceptacje
wbudowywanych materiatdéw budowlanych.

1.24.Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu robot budowlanych, a takze dbanie o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania terenu robot budowlanych przez caty czas
trwania realizacji robot.

1.25.Prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.).

1.26.Skladanie serwisu fotograficznego z postepu robét na ptycie CD po wykonaniu
przedmiotu zamdwienia.

§8

. Przy wykonywaniu cz¢sci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzysta¢ z udzialu

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

. Zakres rob6t i czynno$ci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci

przedmiotu umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakze wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, =zaniechania 1 uchybienia

Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak

za wlasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcag powinna stanowié

w szczegblnoscl, 1z:

6.1.termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

6.2.przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére odpowiadajg Scisle okre§lonym czgsciom
przedmiotu umowy,

6.3. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym dokumentacja projektowa, STWiOR, SWZ oraz standardom
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deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

6.4. okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6.5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

7. W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, lub zamierza zmieni¢ zawarta umowe¢ o podwykonawstwo, jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu takiej umowy lub jej zmiany
stosujgc odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 pkt 1.11 i pkt 1.12 umowy. Wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedtozy¢
ponadto zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu
zgodnym z projektem.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy W terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu
nie zglosi zastrzezen w formie pisemnej.

9. Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 8, zglosi pisemne zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlno$ci w nastgpujacych
przypadkach:

9.1. niespelniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

9.2.niezalagczenia do projektu dokumentéw lub informacji, okre$lajacych czesci
przedmiotu umowy, ktorych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

9.3.gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakonczenia robot budowlanych
okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dluzszy niz przewidywany
niniejszg umowa,

9.4. gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu
rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy.

10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
przedstawionego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej jednak niz
na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowigce cze¢s¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zlotych brutto, a takze umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem jest $wiadczenie ustug geodezyjnych 1 petnienie funkcji
technicznych.
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13.Umowa o podwykonawstwo begdzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zglosi
sprzeciwu w formie pisemnej.

14. Sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegodlnosci przypadkow,
o ktorych mowa w ust. 9.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajgcego.

16. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajagcemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

17. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 8
— ust. 12.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zawarto umowy
o podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Rozdzial V. ROZLICZENIA
§9

1. Podstawa do zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
faktura wystawiona przez Wykonawcg w terminie 7 dni od dnia odbioru robot
(czgsciowego, koncowego).

2. Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawce jest podpisane przez Inspektora nadzoru
przejsciowe $wiadectwo ptatnosci wystawione w terminie do 7 dni od daty przediozenia
przez Wykonawce podpisanego przez inspektora/6w nadzoru protokolu odbioru robot
wraz z kompletem dokumentéw towarzyszacych tj. zatwierdzonych kart obmiardw,
szkicow geodezyjnych, kosztorysu powykonawczego a w przypadku odbioru koncowego
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 tj. ztozenia kompletnego operatu kolaudacyjnego
W wersji papierowej 2 egz. oraz w formie skanu na ptycie CD 2 egz.

3. Zasady rozliczenia za wykonane roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy sa
nastepujace:

3.1. fakturg cz¢$ciowa za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robét,
wystawiong jednorazowo, ktorej warto§¢ nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2,

3.2. faktura koncowa po zakonczeniu robdt budowlanych w pozostatej kwocie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 (wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 2
pomniejszone 0 warto$¢ faktury czesciowej). Podstawe do wystawienia faktury
stanowi podpisany przez Zamawiajacego protokél koncowego odbioru robdt
| zatwierdzenie operatu kolaudacyjny.
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4. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentow umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie realizacji robot, wynikow
przeprowadzonych badan, pomiardw 1 prob, zestawienie rodzajow 1 ilosci wykonanych
robot, stanowigcych podstawe odbioru koncowego w szczegdlnosci:

4.1. zestawienie zabudowanych urzadzen (wraz z certyfikatami, atestami, deklaracje
zgodnosci),

4.2. w jezyku polskim dokumentacje powykonawcza (techniczno-budowlana, geodezyjna,
eksploatacyjng, oraz atesty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi i dopuszczenia
do eksploatacji zabudowanych urzadzen).

4.3. karty gwarancyjne zabudowanych urzadzen.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg cze¢sciowa 1 koncowa:

5.1. Wszystkie faktury wystawione przez podwykonawcow wraz z protokotami odbioréw
robot/dostaw/ustug;

5.2. o$wiadczenie Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow,
dotyczace wszystkich naleznosci (faktury 1 potwierdzenia przelewdw)

6. Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy lub Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z umoéw
o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej
dokumentami stanowi zatagcznik do Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
sprawdzenia bezposrednio u podwykonawcow stanu rozliczen z nimi.

§10

1. Zaptate za wykonane roboty Zamawiajacy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe
Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury. W przypadku nieterminowej
zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ beda odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien
zwloki — z zastrzezeniem zapisow § 19.

2.Wykonawca moze przenieS¢ ewentualne wierzytelnoSci wynikajace z realizacji
niniejszej umowy na osobg¢ trzecig wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

3.Jezeli sprawdzenie dokumentow niezbgdnych do uruchomienia finansowania ulega
opoznieniu na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym
terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiedzy stronami, bezsporna czgs$é
naleznos$ci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okre$lonym w ust. 1, a
pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.
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§ 11

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT 1 jest upowazniony do
wystawiania faktur VAT.

2. Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

3. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslone; w ust. 3, zmiana ceny obowigzywac
bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisoéw w tym zakresie.

§12
1. Wykonawca, wraz z kazdg faktura, jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu:

1.1. dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy
wykonuje przy ich udziale,

1.2. odwiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wlasnymi przedmiotu umowy, jesli
przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

2. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sig
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposrednie;j
zawiadomi Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 3.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
4.1.nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

4.2.7tozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

4.3.dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapfaty.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym
mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg VAT Iub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbidr rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4, uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.
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6. Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wystawiona przez
Wykonawce faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:

7.1. kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy i ustugi,

7.2.kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdéw za wykonane
przez nich roboty budowlane, dostawy i ustugi.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz
z fakturg koncowa.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4
1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag
o ktorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

11. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4,
1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

12. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu
odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

13. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opodznienia w zaplacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wytacznie
nalezno$ci powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.
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14. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniong.

16. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z Wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

17. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych
jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku réznic
W cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajagcymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca,
Zamawiajacy uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote
nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili Zadnych
rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

19. Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dolaczy oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.

Rozdzial VI. ODBIOR ROBOT

§13

1. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru
w obecnosci Wykonawcy w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia,
dokonanego przez Wykonawce do Inspektora nadzoru. Czynnosci te dokonuje si¢
wpisem w dzienniku budowy 1 protokotem odbioru robdt zanikowych 1 ulegajacych
zakryciu. Odbidr polega na konicowej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji robot ulegaja zakryciu lub zanikaja.

2. Czesciowego odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce
do Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane sg przy uzyciu e-maila.
Czynnosci te dokumentuje si¢ protokolem odbioru czeSciowego wg wzoru
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stanowigcego zatgcznik nr 3.

3. Przedmiotem odbioru czesciowego jest etap umowy, wykonany zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo — finansowy
aktualizowany bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu za zgoda stron. Odbioru
czesciowego dokonywal bedzie Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni roboczych od daty
przedtozenia prawidlowego kompletu dokumentéw tj. kart obmiarow, szkicow
geodezyjnych oraz protokotow robot zanikowych, protokotdéw z préb, sprawdzen itp.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w calo$ci przedmiot umowy
okreslony w Rozdziale |.

4.1.Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru rozliczenie koncowe przedmiotu umowy. Podstawg¢ sporzadzenia
rozliczenia koncowego stanowi operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru
zobowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia przez Wykonawce. Sprawdzone i1 zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru rozliczenie jest niezbednym warunkiem podpisania przez niego protokotu
odbioru koncowego.

4.2.Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentow
umownych, zuwzglgdnieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot,
wynikow przeprowadzonych badan, pomiarow i prob, atesty, certyfikaty, metki,
oswiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujagcymi przepisami 1 normami, kompletng dokumentacje
powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koncowego. Brak w/w
dokumentow skutkowa¢ moze odmowga dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego z 7 — dniowym wyprzedzeniem o fakcie
gotowosci do odbioru. Wszelkie skutki niedochowania powyzszego terminu obcigzaja
Wykonawcg.

6. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robot i1 sprawdzeniu kompletnosci
przedtozonych dokumentow potwierdza gotowos¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza
termin odbioru koncowego. Odbior koncowy przedmiotu umowy bedzie
przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli obu Stron w terminie do 10 dni liczac od
daty otrzymania powiadomienia, 0 ktorym mowa w ust. 3.

7. Odbior koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktdérego wzor stanowi zalgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

§ 14
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1. jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym,;
2. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, t0:
2.1.jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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§ 15
1. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci te,
o ktorych mowa w § 14.
2. Wykonawca po usunigciu wad, o ktorych mowa w § 14 pkt 1 postepuje wedlug
procedury opisanej w § 13 ust. 2.

Rozdzial VII. GWARANCJA I REKOJMIA

§16

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne

zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa 1 techniczng wykonanych robot.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwaranciji.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym robdt w ciggu nie mniej niz 5 dni od ich
zgloszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

5. Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce karty
gwarancyjnej (zalacznik do niniejszej umowy), ktoéra obejmuje caly zakres
wykonanych w trakcie obowigzywania niniejszej umowy robot.

6. Strony ustalaja, ze w okresie gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce¢ zostang
przeprowadzone raz w roku przeglady gwarancyjne na wezwanie Zamawiajgcego.

§17
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy
(rekojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie
60 miesiecy.

Rozdzial VIII. SILA WYZSZA

w N

§18

1. Strony niniejszej umowy beda zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie
swoich zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci
zaistnienia sity wyzszej beda miaty miejsce. Okoliczno$ci sity wyzszej sg to takie,
ktore sa nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym
charakterze 1 ktore sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powodz, katastrofy
narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga — sytuacja ta nie dotyczy wojny
pomiedzy Rosjg a Ukraing.

2. Strona moze powola¢ si¢ na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje
o tym pisemnie drugg stron¢ w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od
momentu powstania obaw, ze moga zaistnie¢ okoliczno$ci sity wyzsze;j.

3. Okoliczno$ci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strong, ktora z
faktu tego wywodzi skutki prawne.

Rozdzial IX. KARY UMOWNE
§19

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania z tytutu niewykonania
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lub nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.1. za zwloke w przekazaniu ,,placu budowy” albo za uniemozliwienie rozpoczgcia lub
spowodowanie przerwy w wykonaniu robdt, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
2 umowy za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

2.2.za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajacego lub
nieuzasadniong odmowe podpisania przez niego protokotu odbioru koncowego -
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

2.3. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

3.1.za zwlok¢ w wykonaniu robdt - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego
terminu wykonania rob6t zgodnie z § 5 ust. 3,

3.2. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi —w wysokosci:

3.2.1. 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwloki, w przypadku gdy usunigcie nastgpito do 30 dni liczonych od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3.2.2. 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku
gdy usunigcie nastgpito po uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;

3.2.3. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

3.3. z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

3.4.z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w danej umowie 0 podwykonawstwo za kazdy dzien op6znienia od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

3.5. z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

3.6. z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki
w stosunku do terminu wynikajgcego z postanowien § 7 ust. 1 pkt. 1 .11. umowy;

3.7. z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 1 000,00 zt;

3.8.za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi niniejszg umowa w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
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brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

3.9. w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikow na podstawie
stosunku pracy zgodnie z § 25 umowy, w wysokosci réwnej dwukrotnosci
aktualnego przeci¢tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogloszonego
przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

3.10. za kazdy, inny niz opisany w ust. 3 pkt od 3.1. do 3.9. przypadek niewywigzywania

si¢ z obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie 1 przedmiocie zamédwienia —
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma
wszystkich kar umownych przekroczy 20% Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
mozliwosci do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do
Wykonawcy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktéra naruszyta warunki niniejszej
umowy w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zagdaniem zaptaty. Strony ustalaja, ze
Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaplacie kary potraci¢ nalezng mu kwote
z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdzial X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§20
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote ........................l zt (stownie:

.......................................................................................... ztotych).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie

zaspokojenie

roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptat¢ kar umownych.

4. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi, zas 70 %
przeznacza si¢, na gwarancj¢ zgodnego z umowg wykonania robot.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢zne;j
na rachunku bankowym.

6. Czes$¢ zabezpieczenia, wynoszacg 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajacy
zwrdoci Wykonawcey w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

7. Pozostalg cz¢$¢ zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawey w ciggu 15 dni od
daty wygasnigcia uprawnien z tytulu rekojmi.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
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zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego 1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub cz¢sci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 6 1 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na
rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostata zaplacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do
zaplaty.

12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 10 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytutlu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

Rozdzial XI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§21

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powzi¢cia informacji
o nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa
dluzej niz 7 dni roboczych;

1.3. Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne z wymogami oraz nie
reaguje na polecenia nadzoru ze strony Zamawiajacego;

1.4. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;

1.5. Blad lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciggu 2 (dwoch)
tygodni od pisemnego wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania
Umowy lub do naprawienia usterek;
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1.6. Stwierdzono brak postepu robdt, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie
niedotrzymania terminu umownego;

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacjg postgpowania, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajgcego;

1.8. Zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.9. Zostanie wydany przez komornika nakaz zaj¢cia sktadnikow majatku Wykonawcy;

1.10. Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 4 ust. 2 umowy.

1.11.Suma wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajacemu przekroczy 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie
wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie

60 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

§22

1. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma
obowigzek:

2.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2.2. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, materialy, sprzet i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

4. Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac¢ usunig¢cie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu 1 robot tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
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0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

§23

1. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokdt odbioru robdt przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg faktury (rachunku).

2. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien sporzadzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

5. Szczegbdlowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstagpienia wedlug cen nadzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

Rozdzial XII. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

§24
1. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego sprawowac beda:
P
L
oraz Inspektor Nadzoru wskazany przez Zamawiajacego odrgbnym pismem.
2. Wykonawcy wyznacza Kierownika budowy w osobie:
7
3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami:
3
B

4. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawowaé beda
(poza kierownikami):

L
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§25

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) os6b wykonujacych nastepujace
CZynnosci:

1.1. wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem niniejszego zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, do zatrudniania pracownikéw w okresie wykonywania
robot budowlanych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.J. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.).

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 1 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

4.1. 7adania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogdw 1 dokonywania ich oceny,

4.2. 7zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu, w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, o§wiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i Wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawniongj
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

6. Z tytuhluniespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j
okreslonej w § 19 ust. 3 lit. 3.9. niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.

§ 26

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemnej.

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litb i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024
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r., poz. 1320), przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
dotyczacych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

2.1.1. jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

2.1.2. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
prac okres$lonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

2.1.3. gdy wystapi konieczno$¢ udzielenia zamowien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

2.14. gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

2.15. jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

2.1.6. gdy realizacja w drodze odregbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszego zamowienia, wymuszajacych koniecznos$¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzan,

2.1.7. wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

2.1.8. innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace niemozliwos$cig prowadzenia prac, w szczegolnosci takie jak: brak
mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatlow na teren robot spowodowany
awariami, remontami i przebudowami drog, ciaggéw komunikacyjnych, itp.,

2.1.9. wystapienia dodatkowych robot budowlanych i zamiennych, a niemozliwych
do przewidzenia,

2.1.10. zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia
na budow¢ (w przypadku wystgpienia) lub zgloszenia (w przypadku
wystgpienia) dla realizowanego zamoéwienia, wynikajacych z koniecznos$ci
wykonania robdt zamiennych niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu
zamowienia, a koniecznych dla wykonania catosci robot 1 uzyskania
zatozonego efektu Uzytkowego,
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2.1.11. zmiany przepiséw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub
zgloszenia wydanego dla realizowanego zamowienia - w przypadku
wystgpienia,

2.1.12. konieczno$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw
uprawnionych np. nadzoru budowlanego, itp.,

2.1.13. oczekiwanie na przedtuzajace si¢ decyzje organdw zatwierdzajacych,
kontrolujacych, wydajacych decyzje etc.,

2.1.14. wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonywanie robot.

2.2.technologii wykonania robot budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

2.2.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2.2.2. wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lno$ci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

2.2.3. koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglegdu na zmiany
obowigzujacego prawa,

2.2.4. wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2.3. zmiany os6b wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany osoéb po
stronie  Wykonawcy moga by¢ dokonane wylacznie pod warunkiem
zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniajace
nalezyte jej wykonanie, w szczegolnosci posiadajace kwalifikacje wymagane przez
Zamawiajacego w SWZ.

. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydluzony maksymalnie o czas opdznienia

spowodowanego okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.

. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2, moga by¢ dokonane przed uptywem terminu

realizacji niniejszej umowy, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty

wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznos$ciach. Wniosek
winien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

. Zamawiajacy dopuszcza takze inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana

pozostaje W bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem

danych okolicznos$ci i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdzialania
skutkom takiej zmiany okolicznosci.

. Strony dopuszczaja rdéwniez mozliwo$¢ zmian postanowien zawarte] umowy

w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, materiatlow, parametréw technicznych,

technologii wykonywania robot budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonywania

przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

6.1. niewykonania pelnego zakresu robot wyszczego6lnionych w § 1 umowy, w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
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czym zamawiajacy zaptaci za wszystkie speilnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi swiadczenia
6.2. koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w sytuacji gdy z przyczyn natury
technologicznej, materiatowej, konstrukcyjnej lub sprzetowej, bedzie konieczna
zmiana w rozwigzaniach projektowych ujetych w dokumentacji projektowej, przy
czym zmiana ta nie powinna znacznie wykroczy¢ poza podstawowy zakres
umowy. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie
sporzadzonego w tym celu przez Wykonawce kosztorysu ,,réznicowego”,
nastepnie zweryfikowanego przez Zamawiajacego. Kosztorys ten powinien
zawiera¢ pozycje kosztorysu ofertowego robot pierwotnych oraz pozycje
kosztorysowe robot zamiennych, z odpowiednio zaznaczonymi zmianami
w stosunku do pozycji kosztorysu robot pierwotnych. Uzgodnienie wynagrodzenia
z tytulu rob6t zamiennych moze spowodowac¢ zmniejszenie lub zwigkszenie kwoty
wynagrodzenia za caly przedmiot umowy, przy czym zwickszenie wysokosci
wynagrodzenia moze mie¢ miejsce tylko w przypadku, gdy wykonanie robot
zamiennych jest konieczne. Uzgodnienie warunkow wykonania robot zamiennych
nastapi poprzez:
6.2.1. sporzadzenie stosownego protokotu okreslajacego zakres robdt zamiennych
oraz uzasadnienie opisujace podstawy koniecznosci lub celowosci zmian,
6.2.2. jezeli jest to konieczne wykonanie niezbednej dokumentacji z opisem zmian
I uzyskanie akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie
przez Zamawiajacego,

6.2.3. sporzadzenie kosztorysu ,,r6znicowego”,

6.2.4. zawarcie przez strony aneksu do umowy.

6.3. Mozliwa jest zmiana rodzaju materiatow, wskutek zaprzestania produkcji
materialu  badZz wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiatu
o parametrach 1 cechach uzytkowych takich samych lub lepszych lub jakosciowo
wyzszych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materialdw wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia
przez Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe
materialy nie moga powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego
W umowie.

6.4. Wystgpienia sytuacji opisanych w ust 2 pkt. 2.1 wynagrodzenie moze ulec zmianie
na uzasadniony wniosek strony umowy, w sytuacji gdy wystgpienie ww.
okoliczno$ci nastgpi zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania umowy,
a wykonawca wykaze to we wniosku, w sposoéb nie budzacy watpliwosci
Zamawiajgcego.

6.5. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia — odpowiednie zapisy
umowy zostang dostosowane do obowigzujacego stanu prawnego.

7. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

8.1. danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag Umowy,
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8.2.danych teleadresowych,
8.3. danych rejestrowych.

Rozdzial XI11. OBOWIAZEK RODO
§ 27

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej umowy,
a w szczegllnosci przedmiot zamodwienia 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej, ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy,
z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.

2. Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na
podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejgce kopie w ciggu 7 dni. Po
wykonaniu zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego pisemnie o fakcie usuni¢cia danych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce¢ warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz os6b wskazanych w ofercie
1 umowie przez Wykonawce jest Zamawiajacy. Zamawiajacy wyznaczyta Inspektora
Ochrony Danych kontakt z nim jest mozliwy za pomoca adresu e-mail: iod@zlotoryja.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu udzielenia zamdwienia publicznego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) oraz
zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, a takze zabezpieczenia roszczen,
co jest prawnie uzasadnionym interesem art. 6 ust. 1 lit. f). Dane moga by¢ przekazywane
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow
prawa, a takze podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Administratora, ktorych szczegotowy
wykaz znajduje si¢ na stronie internetowej administratora/zaktada RODO. Dane osobowe
nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowej,
a przechowywane bedg 5 lat po zakonczeniu umowy 1 petnym rozliczeniu umowy, nie
krocej jednak niz okres przedawnienia ewentualnych roszczen. Osobom, ktorych dane sa
przetwarzane przysluguje prawo zadania od administratora dostgpu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu, a takze ztozenia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie
uniemozliwi zawarcie umowy. Dane osobowe moga by¢ przetwarzane w sposob
zautomatyzowany i nie beda profilowane.

5. Zroédlem pozyskania danych osobowych o0séb bioracych udziat w postepowaniu jest
Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania osob, ktérych dane udostepnia
Zamawiajagcemu o tresci pkt 41 5.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci wszelkich danych osobowych,
do ktoérych bedzie posiadat dostep w zwigzku z realizacjag umowy.
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8. Wykonawca zobowigzuje wszystkich pracownikow i podwykonawcow, ktorzy beda mieli
dostep do jakichkolwiek danych osobowych, ktérych Administratorem jest Zamawiajacy
do zachowania poufnosci.

Rozdzial XIV. WARUNKI OGOLNE

§ 28

1. Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
zobowigzuja si¢ przede wszystkim zalatwi¢ polubownie, a nie dajace si¢ usungc
watpliwosci poddaja pod rozstrzygniecie wilasciwego dla Zamawiajgcego sadu
powszechnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 29

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng czg$¢ umowy stanowig zalaczniki:
1. Oferta Wykonawcy,
Dokumentacja projektowa,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,
Karta gwarancyjna,
Wzér Protokotu odbioru cze$ciowego/koncowego robot.

o~ wn

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 25 z 31



59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 31 20
www.zlotoryja.pl um(@zlotoryja.pl

Zalacznik nr 4 do UMOWY........... 2025 zdnia .....coeveininininnne.

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOSCI)
wykonanych robét budowlanych

dotyczy: zgodnie z zapisami UMOWY ......................
* - odpowiednio do rozstrzygniecia przetargowego

1. Gwarantem jest:

bedacy Wykonaweg .......oovvvinnnnn. zdnia .......ooooiiiiei

2.  Uprawnionym z tytulu Gwaranciji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robot budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiajacego
zlokalizowanych w zgodnie z postanowieniami UMOWY.........2025 z dnia ...........

4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. Ilekro¢ w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o ktdrej mowa w art.
556 § 1 k.c.

5. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
estetyczng, uzytkowa i techniczng wykonanych robot.

6. Zakres zrealizowanych rob6t budowlanych objgtych niniejsza gwarancja okre$la¢ beda dokumenty
rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 UMOWY.........2025 z dnia ...........

7. Zgodnie z zapisami UMOWY........2024 z dnia ............ , Gwarant udziela gwarancji na wykonane
roboty budowlane wynoszacej 72 miesiecy. Rozpoczecie biegu terminu gwarancji nastepuje od momentu
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze robdt w ciggu 7 dni od ich zgloszenia, chyba Zze z Zamawiajacym zostanie pisemnie uzgodniony
inny termin. W przypadku, gdy wada obejmuje awari¢ powodujace zakldcenia w prawidlowym
funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, ze niemozliwe jest nieprzerwane
funkcjonowanie obiektu lub jego czgséci, Gwarant zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania tej awarii w
ciggu 12 godzin od przyjecia zgloszenia.

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez ;"': ‘\’\ EmOWY
Europejskie - Polska Unie Europejska *o o _’_— ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU
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10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Zgloszenie wad w okresie gwarancji bgdzie odbywato si¢ droga telefoniczng, faksowg lub mailowg na
nastgpujace numery/adresy: tel. ............ ce-mail oo . Poprzez powiadomienie
Gwaranta rozumie si¢ powiadomienie co najmniej jednej z nizej wymienionych oséb (w przypadku
odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji, w przypadku powiadomienia
e:mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomosci):

b,

Kazdorazowe usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokotem.

W przypadku nie usunigcia przez Gwaranta zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Gwaranta, jak rowniez do naliczenia kary umownej z tytulu opéznienia w usunigciu wad, o ktoérej mowa
w § 19 ust.2 b) UMOWY.........2025 z dnia ...........

Jezeli w wykonaniu obowiazkow z tytutu gwarancji Gwarant dokonat istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w Ciggu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z
przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkow gwarancyjnych pokrywa w calosci Gwarant.

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:
- sily wyzszej,
- szkod wyniklych z winy Zamawiajacego, a szczegdlnie uzytkowania obiektu/-6w w sposob niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

- szkod wyniklych ze zwloki w zgloszeniu wady Gwarantowi.

Postanowienia koncowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie maja odpowiednie

przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig UMOWY................ 2025z dnia...............
c. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

ZAMAWIAJACY: GWARANT:
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Zalacznik nr 5 do UMOWY................. zdnia ........c.oueeeee.

Protokot odbioru koncowego

Dla zadania: Aktywny Maluch 2022-2029
spisany dnia ............coceiiiiiiiin.. w Zlotoryi

CZESCI

1. Zamawiajacy Gmina Miejska Zlotoryja reprezentowana przez Komisj¢ Odbiorowa
powotang ..............coiiiiiiinnnnn, zdnia ........ Nroooo do odbioru robot
budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane Nr ........... zdnia .......... A4
sktadzie:

0

13
2. Wykonawca
0
3. Kierownik Budowy ...........ccooviiiiiiiiiiiiiiiin,
4. Nadzor Inwestorski ........................oooeai.
dzialajacy na podstawie umowy nr ....... zdnia ...... r. oraz dziatajacy na jego zlecenie
inspektorzy nadzoru:
41,

CZESCII
5. Nadzor Inwestorski oSwiadcza, ze:
5.1.Wykonawca zgtosil wpisem do dziennika budowy (tom I str. 5) gotowos¢ do odbioru w
dniu ....
5.2.Wykonawca w dniu ..... przedlozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT
KOLAUDACYINY spetniajagcy wymagania umowy o roboty budowlane z dnia ......
OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zal. Nr 1 do nin. protokohu.
6. Nadzér Inwestorski stwierdza, ze:
6.1.teren budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia ........
6.2.roboty budowlane wykonane zostaty w okresie:
od....... zgodnie z zapisami w dzienniku budowy tom I;
7. Nadzor Inwestorski oSwiadcza, ze:

7.1. Wpisami do dziennika budowy w dni.... dokonano odbioru robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu;

2 KRAJOWY
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7.2. Protokotem odbioru robot czgsciowym z dnia..... dokonano odbioru.....

7.3. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg Nr ........

Nadzér Inwestorski dokonat nastgpujacej oceny, jakosci wykonanych robot:

8.1. w wykonanych robotach ........ uyjawniono zadnych wad;

Nadzér Inwestorski na podstawiec OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz doktadnej
kontroli inwestycji i sprawdzenia dziatania wszelkich urzadzen o$wiadcza, ze:

zadanie pn.: ,,Aktywny Maluch 2022-2029”
9.1. NADAIJE SIE DO ODBIORU *

okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzaja dziatajacy w imieniu Nadzoru

Inwestorskieio insiektorzi nadzoru:

1
2

«©

©

10. Nadzor inwestorski w zwigzku z trescig ust. 5-9 o§wiadcza, ze:
10.1. inwestycja spetnia warunki potrzebne do zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych do PINB

CZESC IIT
11. Inwestycja posiada nastepujaca charakterystyke:

~NOoOCIAWIN(F

Razem

12. W zwiazku z trescig zapisow Czesci 11 Il niniejszego protokotu, Zamawiajacy uznaje
inwestycje wg ww. zakresu rzeczowego za odebrang.

CZESC IV
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13. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku
(eksploatacji).

14. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi
TOZPOCZYNA SIC Z «vvenveeanneannannnns I.

CZESCV
15. Uwagi do protokotu

16. Spis zalgcznikow:
16.1. Zat. nr 1 OPERAT KOLAUDACYINY

17. Protokot sporzadzono w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

17.1. Zamawiajacego — 2 egzemplarze;
17.2. Wykonawcy — 1 egzemplarz;
17.3. Nadzoru Inwestorskiego — 1 egzemplarz.

18. Podpisy osob uczestniczacych w dokumentowanych niniejszym protokotem
czynnosciach:
Zamawiajacy Gmina Miejska Zlotoryja reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:
18.1.

185,

Kierownik budowy
Nadzor Inwestorski .............................. oraz dziatajacy na jego zlecenie
inspektorzy nadzoru:

18.7.

18.8.

Zs e
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Zalacznik nr 3 do UMOWY ......... z dnia ...........

Protokot odbioru czesciowego

Dla zadania: Aktywny Maluch 2022-2029
spisany dnia ...........ooeeiiiiiiiiiiiiin, w Ztotoryi

Inspektor Nadzoru : .............ccceeviinnnnn
Wykonawea: .........ccoeeveiiiiiiinn..

1. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czgsci obiektu

wg tabeli Wartodé w Potrgcono

elementéw/harmonogramu czaltu lu{f w koszt, Jakos¢ Uwagi i
Y wyk. z wykonanych | zastrzezenia
Nazwa elementu lub kosztorysu .
Nr e s tytutu wad robot stron
czesci obiektu ofertowego
trwatych
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
Wartos¢ bez VAT

VAT 23 %

Wartos¢ robot z podatkiem
VAT

2. Wyzej wymienione roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowa
3. Ogdlny stan i warto$¢ robot wykonanych na dzief sporzadzenia protokotu okre$la zestawienie

wartosci robot wykonanych od poczatku.

Podpis Inspektora Nadzoru Podpis Wykonawcy
Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez :'**: % gmowv
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