59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 31 20
www.zlotoryja.pl um(@zlotoryja.pl
Postegpowanie nr WIR.271.8.2025
Zalacznik nr 5 do SWZ

— PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY —

Umowa zawarta w dniu .........cccccceuueennnee. pomigdzy Gming Miejska Zlotoryja z siedziba
Pl. Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja, NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653,
reprezentowang przez:

Pawla Kuliga — Burmistrza Miasta Zlotoryi

przy kontrasygnacie Agnieszki Pogonskiej — Skarbnika Miasta Zlotoryi

zwang dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (zwang uPzp), nr sprawy WIR.271.1.2025
o nastepujacej tresci:

Rozdzial I. PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.
»Poprawa efektywnos$ci energetycznej poprzez termomodernizacj¢ Szkoly Podsta-
wowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Zlotoryi” dofinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Szczegbdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera:
2.1. Zatacznik nr 6 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia — Opis przedmiotu zaméwienia.
2.2. Dokumentacje projektowe wykonane przez: Projektowanie i Nadzor w Budownictwie
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk
2.3. Decyzja pozwolenia na budowe nr 87/2024 z dnia 06.05.2024 r.
2.4.Zgtoszenie budowy lub wykonywania innych robot budowlanych nr
AB.6743.152.2023 z dnia 06.06.2023 r.
2.5. Decyzja nr 307/2024 pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow z dnia 29.03.2024 r.
2.6. Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot,
2.7.Opinie ornitologiczne i chiropterologiczne.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinan§owane przez “ ‘ ' DOLNY
dla Dolnego $l3ska - Polska Unie Europejska & o) SL ASK

G
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§2
Warunki umowy okreslone sg w nast¢pujacych dokumentach we wskazanej nizej kolejnosci
obowigzywania:
1. umowa o wykonanie robdt budowlanych;
2. dokumentacje oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
3. Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
4. oferta Wykonawcy.

§3

1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac
przy uzyciu sprzetu, urzadzen | materiatdéw 0 jakosci odpowiadajacej stosownym prze-
pisom, normom, standardom i warunkom.

2. Materiaty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wy-
konawca.

3. Zastosowane materialy, urzadzenia winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. po-
siada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia do sto-
sowania, winny by¢ zgodne z wymogami technicznymi polskich norm przenoszacych
normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

4. W przypadku braku ww. norm uwzglednione beda kolejno: europejskie aprobaty tech-
niczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy migdzynarodowe lub inne techniczne
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

5. W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemow, o ktorych mowa
w powyzszych ustepach uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty
techniczne oraz polskie specyfikacje techniczne.

6. Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny by¢
przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu
sprowadzenia materiatow na plac budowy i przed wbudowaniem. Wykonawca zobo-
wigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan, certyfikatow,
kart technicznych, autoryzacji 1 atestow oraz deklaracji zgodnos$ci z Europejskimi Nor-
mami na materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

7. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzuci¢ kazda
czg$¢ robdt, uzyte materialy 1 zamontowane urzadzenia, jezeli nie beda one zgodne z
powyzszymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastagpi¢ w formie pisemnej nie-
zwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu plan dotyczacy bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot umowy w sposdb zorganizowany, bez
przestojow oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych na podstawie posiadanych
przez nich kwalifikacji zawodowych.

10.  Wykonawca oswiadcza, ze:

10.1 na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢

ogo6lnych 1szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym

Strona 2 z 31



przedmiotem umowy i trudnos$ciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego
terenu, jak rowniez zapoznat si¢ z obszarem inwestycji,

10.2 zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 Umowy i nie
stwierdza w niej zadnych bledoéw, ani zadnych brakow. Wykonawca oSwiadcza,
iz nie wnosi do dokumentacji technicznej zadnych uwag, ktora jest w catosci
kompletna do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

10.3 posiada niezbgdne umiejetnosci, wiedze, srodki, sprzet i doswiadczenie do wy-
konania Przedmiotu umowy,

10.4 szczegdlowo zapoznatl si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w
swojej ofercie i dokonat prawidlowej wyceny prac,

10.5 posiada wymagane obowigzujacymi przepisami zezwolenia, uprawnienia, profe-
sjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezb¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie
widzi zadnych przeszkdod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej
Umowy,

10.6 przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy jest zobowigzany do za-
poznania si¢ 1 przestrzegania zasad przyznawania srodkow zewnetrznych,

10.7 na kazdym etapie realizacji umowy ma obowigzek $cistej wspoOtpracy z Zama-
wiajacym w zakresie pozyskania srodkéw zewngtrznych i ma obowiazek przed-
ktadania wszelkich niezbednych dokumentow 1 informacji w tym zakresie,

11. Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania pisemnie Za-
mawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych skutkowaé przyspieszeniem lub
op6znieniem realizacji robot budowlanych w stosunku do ustalonego terminu realizacji
robot budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty ich wystgpienia.

Rozdzial II. WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy be-
dzie miato forme ryczattu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wy-
11 () (S 7t brutto (stownie zk:

Wykonawcy.

3. Przedmiot umowy dofinansowany jest ze srodkéw pochodzacych z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz wspotfinansowany krajowo z Budzetu Panstwa
w ramach Priorytetu nr 2 ,, Fundusze Europejskie na rzecz $rodowiska na Dolnym Sla-
sku” Dziatania nr 2.1 ,,Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach publicznych” Programu
Fundusze Europejskie dla Dolnego Slaska 2021-2027.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja techniczng oraz specytfikacja techniczng wy-
konania i odbioru robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich

ok
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kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
W ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawie-
nia faktury VAT. Numer NIP Wykonawey ........................

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawkl podatku VAT, wyna-
grodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagro-
dzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdzial I1II. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§5

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciagu 7 dni liczac od dnia podpi-

sania umowy.

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien przekazania

placu budowy.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja najp6zniej na dzien

........ (nie dtuzej niz 180 dni).
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjeta zostaje data zgloszenia
przez Wykonawcg zakonczenia robot, potwierdzona przez Inspektora nadzoru.

. Za termin wykonania robot podlegajacych odbiorowi czesciowemu przyjmuje si¢ dzien

podpisania stosownego protokotu odbioru robot.

Rozdzial IV. OBOWIAZKI STRON

§6

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.

Terminowe przekazanie placu budowy.

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robot ta-
kich decyzji wymaga i przekazanie ich Wykonawcy.

Uzyskanie dokumentacji technicznej dla robdt, co do ktorych konieczne bedzie posia-

danie takiej dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupetniajaca).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:

4.1. dokonywania odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przed ich zakry-
ciem,

4.2. blezqcej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokotu z prob, ba-
dan 1 pomiardow, itp.).

Terminowe uregulowanie nalezno$ci Wykonawcy lub podwykonawcy.

Dokonanie odbioréw wykonanych robot.

§7

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. Przejecie placu budowy od Zamawiajacego.

1.2. Wykonywanie robot z nalezytg starannos$cia, zgodnie z dokumentacjg projektowg i z
zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, silty
roboczej, materiatow, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow nie-
zbednych do wykonania oraz usunigcia wad w takim zakresie, w jakim jest to
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wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywniosko-
wane.

1.3. Zawiadomienie Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o ter-
minie rozpoczecia prac i uzgodnienie daty czynnosci odbiorowych.

1.4. Prowadzenie prac w poblizu sieci zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i pod nadzorem
ze strony wiascicieli sieci, a takze ponoszenie kosztow zwigzanych z prowadzonym
przez nich nadzorem.

1.5. Pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody
organizacyjno- techniczne stosowane na terenie robot.

1.6. Uzgadnianie na biezaco z Zamawiajagcym harmonogramu prac i jego aktualizacja. Har-
monogram prac nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni liczac od dnia podpi-
sania niniejszej umowy.

1.7. Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usu-
waniu wad w okresie gwarancji i rgkojmi.

1.8. Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wy-
konywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrzadzone osobom trzecim jak rowniez
za szkody oraz nastgpstwa nieszczegs$liwych wypadkow w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

1.9. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za dopuszczenie do wykonywania prac bg¢dacych
przedmiotem umowy 0s0b nieposiadajgcych wymaganych obowigzujacymi przepi-
sami uprawnien i ewentualne nastgpstwa ich dziatalnosci.

1.10. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwy-
konawcow.

1.11.Przedktadanie Zamawiajacemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projektu zmian tej umowy, wraz z dokladnym okre$leniem ktérych czesci
przedmiotu umowy dotyczy przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo, nie
p6zniej niz 10 dni przed jej zawarciem.

1.12. Przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kaz-
dej zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7
dni od daty zawarcia takiej umowy, jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

1.13.Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty a nastep-
nie przywroécié roboty do stanu poprzedniego.

1.14.Niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub oko-
licznos$ciach, ktore moga wptynac na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

1.15.Bezzwloczne zawiadomienie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wszel-
kich okolicznosciach ujawnionych w toku prac, ktore moga mie¢ wplyw na stan
zachowania zabytku.

1.16. Utrzymywanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
biezace usuwanie zbednych materiatow, $§mieci i odpadow.

1.17.Prowadzenie robdt w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla osob postronnych.

1.18. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokona-
nia na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
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prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji.
1.19.Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

1.20.Jako wytwarzajacego odpady — przestrzeganie przepisoOw prawnych wynikajacych z
Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony $§rodowiska oraz Ustawy z dnia
14.12.2012 roku o odpadach.

1.21. Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow ba-
dan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

1.22. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepi-
sami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu pro-
tokoléw niezbednych przy odbiorze.

1.23. Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, ktora stanowi zatagcznik
do niniejszej umowy.

1.24. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 w stosunku do dalszych pod-
wykonawcow.

1.25.Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach (radach budowy)
w celu omdéwienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

1.26.Sporzadzanie do akceptacji inspektora nadzoru pisemnych wnioskow o akceptacje
wbudowywanych materiatdéw budowlanych.

1.27.Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

1.28.Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot budowlanych, a takze dbanie o stan tech-
niczny i prawidtowo$¢é oznakowania terenu robot budowlanych przez caty czas trwa-
nia realizacji robot.

1.29.Prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.).

1.30.Skladanie serwisu fotograficznego z postepu robét na ptycie CD po wykonaniu
przedmiotu zamowienia.

§8

. Przy wykonywaniu cze¢sci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzysta¢ z udziatu Pod-

wykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow.

. Zakres robot i czynno$ci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Pod-

wykonawcy okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania cze$ci przed-

miotu umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakze wymagana jest zgoda Za-

mawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwyko-

nawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonaw-

cow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne

dziatania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lno-

sci, 1z

6.1.termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
Strona 6 z 31



moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

6.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robot budowla-
nych, dostaw lub ustug, ktore odpowiadajg $cisle okreslonym czgsciom przedmiotu
umowy,

6.3. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym dokumentacja projektowa, STWiORB, SWZ oraz standardom deklaro-
wanym w ofercie Wykonawcy,

6.4. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzial-
nos$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6.5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zama-
wiajacemu na jego zadanie, wszelkich dokumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

7. W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umow¢ o
podwykonawstwo, lub zamierza zmieni¢ zawarta umowe o podwykonawstwo, jest zobo-
wigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujac
odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 pkt 1.11 i pkt 1.12 umowy. Wraz z projektem
umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy przedtozy¢ ponadto zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym z projektem.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawia-
jacego, jezeli Zamawiajacy W terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi
zastrzezen W formie pisemnej.

9. Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 8, zglosi pisemne zastrzezenia do przed-
tozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w nastepujacych przy-
padkach:

9.1. niespetiania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

9.2. niezataczenia do projektu dokumentéw lub informacji, okreslajacych czesci przed-
miotu umowy, ktorych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

9.3. gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakonczenia robdt budowlanych okre-
slony w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniej-
$Z3 UMowa,

9.4. gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu
rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy Za-
mawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej UMOWY.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgled-
niajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedsta-
wionego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Za-
mawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
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podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej jednak niz na 3 dni
robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do reali-
zacji robot budowlanych.

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu po-
$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
jest $wiadczenie ustug geodezyjnych i pelnienie funkcji technicznych.

13.Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zgtosi sprze-
ciwu w formie pisemnej.

14. Sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przypadkow, o kto-
rych mowa w ust. 9.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwyko-
nawcy realizacji umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Za-
mawiajgcego.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopiag umowy o podwy-
konawstwo przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawiera-
jace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnie-
nia do jego reprezentaciji.

17. Do zmian postanowien uméow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 8
— ust. 12.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwyko-
nawstwo zaakceptowanej przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu bu-
dowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Rozdzial V. ROZLICZENIA
§9

1. Podstawa do zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest
faktura wystawiona przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia odbioru robot (czgscio-
wego, koncowego).

2. Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawcg jest podpisane przez Inspektora nadzoru
przej$ciowe $wiadectwo platnosci wystawione w terminie do 7 dni od daty przedlozenia
przez Wykonawce podpisanego przez inspektora/d6w nadzoru protokotu odbioru robot
wraz z kompletem dokumentéw towarzyszacych tj. zatwierdzonych kart obmiarow, szki-
coéw geodezyjnych, kosztorysu powykonawczego a w przypadku odbioru koncowego do-
kumentow, o ktorych mowa w ust. 4 tj. ztozenia kompletnego operatu kolaudacyjnego w
wersji papierowej 2 egz. oraz w formie skanu na ptycie CD 2 egz.

3. Zasady rozliczenia za wykonane roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy sa
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nastepujace:

3.1. fakturami cz¢Sciowymi za wykonany 1 odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres ro-
bot, wystawionymi nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. L.aczna wartos¢ faktur cze-
sciowych nie moze przekroczy¢ 80% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
ust. 2,

3.2. faktura koncowa po zakonczeniu robdt budowlanych w pozostatej kwocie wynagro-
dzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 (wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 2 pomniej-
szone o sum¢ wystawionych faktur czgsciowych). Podstawe do wystawienia faktury
stanowi podpisany przez Zamawiajacego protokoél koncowego odbioru robét i za-
twierdzenie operatu kolaudacyjny.

Przez ,,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbiér wszystkich dokumentow umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzo-
nych badan, pomiardw 1 prob, zestawienie rodzajow 1 ilosci wykonanych robot, stano-
wigcych podstawe odbioru koncowego w szczegolnosci:

4.1. zestawienie zabudowanych urzadzen (wraz z certyfikatami, atestami, deklaracje
zgodnosci),

4.2. w jezyku polskim dokumentacje¢ powykonawczg (techniczno-budowlana, geodezyjna,
eksploatacyjng, oraz atesty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi 1 dopuszczenia
do eksploatacji zabudowanych urzadzen).

4.3. karty gwarancyjne zabudowanych urzadzen.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wraz z fakturg czesciowa 1 koncowa:

5.1. Wszystkie faktury wystawione przez podwykonawcoéw wraz z protokotami odbioréw
robot/dostaw/ustug;

5.2. oswiadczenie Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno-
sci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcoéw, dotyczace
wszystkich nalezno$ci (faktury i potwierdzenia przelewow)

. Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy lub Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z umow o pod-
wykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumen-
tami stanowi zalacznik do Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia bez-
posrednio u podwykonawcow stanu rozliczen z nimi.

§10
1. Zaptate za wykonane roboty Zamawiajacy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe
Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiaja-
cemu prawidlowo wystawionej faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty Wyko-
nawcy przyshugiwaé beda odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki — z za-
strzezeniem zapisow § 19.
2. Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajace z realizacji niniej-
szej umowy na osobe trzecig wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
3.Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbgdnych do uruchomienia finansowania ulega
opo6znieniu na skutek niemozno$ci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym termi-
nie lub uzgodnienia spraw spornych pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci
powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 1, a pozostato$¢ po
wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.
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§ 11

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wy-

stawiania faktur VAT.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

3. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wyna-
grodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagro-
dzenie netto pozostaje bez zmian.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywac be-
dzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisow w tym zakresie.

§12
1. Wykonawca, wraz z kazdg faktura, jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu:

1.1. dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wyko-
nuje przy ich udziale,

1.2. odwiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wlasnymi przedmiotu umowy, jesli
przedmiot umowy wykonuje bez udziatu Podwykonawcow lub dalszych Podwyko-
nawcow.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o pod-
wykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié si¢ z zadaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposrednie;j
zawiadomi Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 3., podwa-
zajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
4.1.nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wyko-

nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

4.2. 7ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptat-
nos$¢ si¢ nalezy,

4.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.
2, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fak-
turg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych nie-
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

no
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6. Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wystawiona przez
Wykonawce faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:

7.1. kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy i ustugi,

7.2. kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdéw za wykonane
przez nich roboty budowlane, dostawy i ustugi.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty nalez-
nego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosow-
nych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia
przez Wykonawce¢ wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odse-
tek.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fak-
turg koncowa.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy na-
leznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 1
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag o ktorych
mowa w ust. 4, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci
takiej ptatnosci.

11. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4,
1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o kto-
rych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$c¢
takiej platnosci.

12. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z orygina-
tem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przedstawiona Zamawiaja-
cemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

13. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodze-
nia przez Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci po-
wstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzy-
telnosci przystugujace; Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniong.

16. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wy-
nagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnosé¢
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdepo-
nowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

17. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy z tytutlu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograni-
czona wytacznie do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowla-
nych wynikajacej zumowy o podwykonawstwo. W przypadku réznic w cenach za wy-
konane roboty pomigdzy cenami okreslonymi umowag o podwykonawstwo a cenami
wynikajacymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzy-
skania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wysta-
wianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Pod-
wykonawcodw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

19. Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wyko-
nawca dotaczy o§wiadczenia Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Rozdzial VI. ODBIOR ROBOT

§13
1. Odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w
obecnosci Wykonawcy w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokona-
nego przez Wykonawce do Inspektora nadzoru. Czynnosci te dokonuje si¢ wpisem w
dzienniku budowy i protokotem odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji robot ulegaja zakryciu lub zanikajg.

2. CzeSciowych odbiorow robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce
do Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane sg przy uzyciu e-malia. Czyn-
nosci te dokumentuje si¢ protokotem odbioru czgsciowego wg wzoru stanowigcego
zatacznik nr 3.
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3. Przedmiotem odbioru czgsciowego jest etap umowy, wykonany zgodnie z harmono-
gramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo — finansowy aktualizowany
bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu za zgoda stron. Odbioru czesciowego dokony-
watl bedzie Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia pra-
widlowego kompletu dokumentéw tj. kart obmiarow, szkicow geodezyjnych oraz pro-
tokotow robot zanikowych, protokotdw z prob, sprawdzen itp.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w calosci przedmiot umowy okre-
slony w Rozdziale I.

4.1.Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nad-
zoru rozliczenie koncowe przedmiotu umowy. Podstawe sporzadzenia rozliczenia
koncowego stanowi operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru zobowigzany jest
sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez Wyko-
nawce. Sprawdzone 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie jest nie-
zbednym warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru koncowego.

4.2.Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbior wszystkich dokumentow
umownych, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wyni-
kéw przeprowadzonych badan, pomiarow i prob, atesty, certyfikaty, metki, o§wiad-
czenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng, ob-
owigzujacymi przepisami i normami, kompletng dokumentacje¢ powykonawczg itd.
stanowigcych podstawe odbioru koncowego. Brak w/w dokumentéw skutkowaé
moze odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiado-
mi¢ pisemnie Zamawiajacego z 7 — dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowosci do
odbioru. Wszelkie skutki niedochowania powyzszego terminu obcigzaja Wykonawce.

6. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci przedto-
zonych dokumentdéw potwierdza gotowos¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin
odbioru koncowego. Odbior koncowy przedmiotu umowy bedzie przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli obu Stron w terminie do 10 dni liczac od daty otrzymania
powiadomienia, 0 ktérym mowa w ust. 3.

7. Odbior koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktdérego wzor stanowi zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy.

§14
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystu-
guj3 nastepujgce uprawnienia:
1. jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym,;
2. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, t0:
2.1.jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznacze-
niem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2.2.jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§15
1. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokét za-
wierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczego6lnosci te, o ktorych
mowa w § 14.
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2. Wykonawca po usuni¢ciu wad, o ktorych mowa w § 14 pkt 1 postepuje wedtug proce-
dury opisanej w § 13 ust. 2.

Rozdzial VII. GWARANCJA I REKOJMIA

§16

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejsza-

jace wartos$¢ uzytkowa 1 techniczng wykonanych robot.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwaranciji.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania

wad ujawnionych po odbiorze koncowym robot w ciggu nie mniej niz 5 dni od ich

zgloszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

5. Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce karty
gwarancyjnej (zatgcznik do niniejszej umowy), ktéra obeymuje caty zakres wykona-
nych w trakcie obowigzywania niniejszej umowy robot.

6. Strony ustalaja, ze w okresie gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce zostang prze-
prowadzone raz w roku przeglady gwarancyjne na wezwanie Zamawiajacego.

§17
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przed-
miot umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia rzeczy (r¢-
kojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, o ktorych mowa w ust. 1, wygasaja po uptywie
60 miesigcy.

Rozdzial VIII. SILA WYZSZA

A

§18

1. Strony niniejszej umowy beda zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie
swoich zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci
zaistnienia sity wyzszej beda miaty miejsce. Okolicznosci sity wyzszej sg to takie,
ktore sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym cha-
rakterze 1 ktore sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga — sytuacja ta nie dotyczy wojny pomig¢dzy
Rosja a Ukraina.

2. Strona moze powotac si¢ na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o
tym pisemnie drugg stron¢ w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od
momentu powstania obaw, ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzsze;.

3. Okoliczno$ci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strong, ktora z
faktu tego wywodzi skutki prawne.

Rozdzial IX. KARY UMOWNE

§19
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg formg odszkodowania z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
2.1. za zwlok¢ w przekazaniu ,,placu budowy” albo za uniemozliwienie rozpoczgcia lub
spowodowanie przerwy w wykonaniu robdt, z przyczyn lezacych po stronie
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Zamawiajgcego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
2 umowy za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

2.2. za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajacego lub nieuzasad-
niong odmowe podpisania przez niego protokotu odbioru koncowego - w wysoko-
sci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwloki,

2.3. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci

10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

3.1. za zwloke w wykonaniu robot - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okre-
Slonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego ter-
minu wykonania robot zgodnie z § 5 ust. 3,

3.2. za zwloke w usunigciu wad stW|erdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i1 rekojmi — w wysokosci:

3.2.1. 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien
zwloki, w przypadku gdy usunigcie nastapito do 30 dni liczonych od dnia wy-
znaczonego na usuniecie wad;

3.2.2. 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku
gdy usuniecie nastgpito po uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

3.23. za odste}pleme od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — W wyso-
kosci 10% wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 4 ust. 2 umowy;

3.3.z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom —w wysokosci 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawia-
jacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy;

3.4. z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy, w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w danej umowie 0 podwykonawstwo za kazdy dzieh op6znienia od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

3.5. z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy o podwy-
konawstwo lub projekt jej zmiany;

3.6. z tytulu nieprzedlozenia poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki
w stosunku do terminu wynikajacego z postanowien § 7 ust. 1 pkt. 1 .11. umowy;

3.7.z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 1 000,00 zt;

3.8.za dopuszczenie do Wykonywama robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwyko-
nawca lub d %szy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasa-
dami okreslonymi niniejszg umowa w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

3.9. w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikow na podstawie
stosunku pracy zgodnie z § 25 umowy, w wysokos$ci rownej dwukrotnosci aktual-
nego przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogloszonego przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony przez Zamawia-
jacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

3.10.za kazdy, inny niz opisany w ust. 3 pkt od 3.1. do 3.9. przypadek niewywigzywania
si¢ z obowigzkdéw okreslonych w niniejszej umowie 1 przedmiocie zamowienia —
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekro-
czy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich
kar umownych przekroczy 20% Zamawiajacy zastrzega sobie prawo mozliwosci do
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odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszyta warunki niniejszej
umowy w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zaptaty. Strony ustalaja, ze
Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaptacie kary potragci¢ nalezng mu kwote z do-
wolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdzial X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§20
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote ............................l zt (stownie:

.......................................................................................... ztotych).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie

zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolno$ci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptat¢ kar umownych.

4. Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70 % prze-
znacza si¢, na gwarancj¢ zgodnego z umowg wykonania robét.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej
na rachunku bankowym.

6. Cze$¢ zabezpieczenia, wynoszaca 70 % warto$ci okre§lonej w ust. 1, Zamawiajacy
zwroci Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Pozostalg cz¢s$¢ zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawey w ciggu 15 dni od
daty wygasniecia uprawnien z tytulu rekojmi.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpiecze-
nia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiaja-
cego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czg¢sci w terminach, o ktorych
mowa w ust. 6 1 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienig-
dzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku banko-
wego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wy-
konawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostata zaptacona w
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terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do za-
platy.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 10 dni przed wygasnig-
ciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajacemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie upraw-
niony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe za-
bezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce no-
wego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

Rozdzial XI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§21

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od powzigcia informacji
o nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykony-
wanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa
dluzej niz 7 dni roboczych;

1.3. Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne z wymogami oraz nie re-
aguje na polecenia nadzoru ze strony Zamawiajacego;

1.4. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne;

1.5. Btad lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciggu 2 (dwoch) ty-
godni od pisemnego wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy
lub do naprawienia usterek;

1.6. Stwierdzono brak postepu robot, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie niedotrzy-
mania terminu umownego;

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacjg postgpowania, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajacego;

1.8. Zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.9. Zostanie wydany przez komornika nakaz zaj¢cia sktadnikow majatku Wykonawcy;

1.10. Wystapita koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume¢ wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2
umowy.

1.11. Suma wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajacemu przekroczy 20% wy-
nagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wy-
wigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60
dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

§22
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obo-
wigzek:

2.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2.2. przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zama-
wiajacego, materialy, sprzet 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych. W przypadku nie-
zgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowa-
dzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu bu-
dowy urzadzenia zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materialy 1
urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowia-
zany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczaja-
cych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowia-
zany niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu 1 robot tymczasowych na swoj
koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obo-
wiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odsta-
pieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa
robot.

§23
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawia-
jacego, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpie-
czajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawcg faktury (rachunku).
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawia-
jacego, sporzadzi inwentaryzacje robot wedlug stanu na dzien sporzadzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwenta-
ryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
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moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,
jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

5. Szczegbélowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odsta-
pienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie re-
kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zaku-
pione materialy i urzgdzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

Rozdzial XII. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

§24
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego sprawowac beda:
P
L2
oraz Inspektor Nadzoru wskazany przez Zamawiajacego odrgbnym pismem.
2. Wykonawcy wyznacza Kierownika budowy w osobie:
7
3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami:
T
B

4. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawowac beda
(poza kierownikami):

A

§25
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podsta-
wie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) 0s6b wykonujacych nastepujace czyn-
nosci:
1.1. wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z robotami budowlanymi obj¢tymi
przedmiotem niniejszego zamdwienia.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢, do zatrudniania pracownikéw w okresie wykonywania
robdt budowlanych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.).
Obowigzek okreslony w ust. 1 1 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czyn-
nosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
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Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonuja-

cych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

4.1. 7adania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wy-
mogow 1 dokonywania ich oceny,

4.2. 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy, oswiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

6. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umowne;j
okreslonej w § 19 ust. 3 pkt 3.9. niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego do-
wodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wy-
mogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oso6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wy-
konawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic€ si¢ o przeprowadzenie kon-
troli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§ 26

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemnej.

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litb i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024

r., poz. 1320), przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w sto-

sunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy dotycza-

cych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

2.1.1. jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktére od-
powiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nie-
terminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmian dokumentac;ji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogty mie¢
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

2.1.2. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawi-
dlowe wykonanie robdt w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, Wwymagajace]
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konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

2.1.3. gdy wystapi konieczno$¢ udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzy-
mujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczen-
stwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne pod-
mioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

2.1.4. gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zanie-
chanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgp-
stwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.5. jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopusz-
czania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzy-
mania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2.1.6. gdy realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszego zamowienia, wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i
uwzglednienia wzajemnych powigzan,

2.1.7. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

2.1.8. innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutku-
jace niemozliwos$cig prowadzenia prac, w szczegdlnosci takie jak: brak mozli-
wosci dojazdu oraz transportu materialdéw na teren robot spowodowany awa-
riami, remontami i przebudowami drég, ciagéw komunikacyjnych, itp.,

2.1.9. wystapienia dodatkowych robot budowlanych i zamiennych, a niemozliwych
do przewidzenia,

2.1.10. zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia
na budowe (w przypadku wystapienia) lub zgloszenia (w przypadku wystapie-
nia) dla realizowanego zamoéwienia, wynikajacych z koniecznosci wykonania
robot zamiennych niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, a
koniecznych dla wykonania catosci robot 1 uzyskania zatozonego efektu Uzyt-
kowego,

2.1.11. zmiany przepisow, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe lub zgto-
szenia wydanego dla realizowanego zamdwienia - w przypadku wystgpienia,

2.1.12. konieczno$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organdw uprawnio-
nych np. nadzoru budowlanego, itp.,

2.1.13. oczekiwanie na przedtuzajace si¢ decyzje organdéw zatwierdzajacych, kon-
trolujacych, wydajacych decyzje etc.,

2.1.14. wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonywanie robot.

2.2. technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przed-
miotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

2.2.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub techno-
logicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2.2.2. wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
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przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezin-
wentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

2.2.3. koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgedu na zmiany obowigzu-
jacego prawa,

2.2.4. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2.3. zmiany 0s6b wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany osob po
stronie Wykonawcy moga by¢ dokonane wylacznie pod warunkiem zagwaranto-
wania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniajace nalezyte jej wy-
konanie, w szczegolnosci posiadajace kwalifikacje wymagane przez Zamawiaja-
cego w SWZ.

. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydluzony maksymalnie o czas op6Znienia

spowodowanego okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, moga by¢ dokonane przed uptywem terminu reali-

zacji niniejszej umowy, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wysta-

pienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okoliczno$ciach. Wniosek winien za-
wiera¢ szczegdtowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowig-
cych podstawe zgdania zmiany.

. Zamawiajacy dopuszcza takze inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana

pozostaje W bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem da-

nych okolicznos$ci 1 nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziatania skut-
kom takiej zmiany okolicznosci.

. Strony dopuszczaja réwniez mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakre-

sie wysokos$ci wynagrodzenia, materiatow, parametrow technicznych, technologii wy-

konywania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy w

nast¢pujacych przypadkach:

6.1. niewykonania pelnego zakresu robot wyszczegolnionych w § 1 umowy, w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione Swiadczenia oraz udokumento-
wane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy pla-
nowanymi $wiadczenia

6.2. konieczno$ci wykonania robot zamiennych w sytuacji gdy z przyczyn natury tech-
nologicznej, materialowej, konstrukcyjnej lub sprzgtowej, bedzie konieczna
zmiana w rozwigzaniach projektowych ujetych w dokumentacji projektowej, przy
czym zmiana ta nie powinna znacznie wykroczy¢ poza podstawowy zakres
umowy. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie spo-
rzagdzonego w tym celu przez Wykonawce kosztorysu ,,ré6znicowego”, nastepnie
zweryfikowanego przez Zamawiajacego. Kosztorys ten powinien zawiera¢ pozycje
kosztorysu ofertowego robot pierwotnych oraz pozycje kosztorysowe robot za-
miennych, z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji koszto-
rysu robdt pierwotnych. Uzgodnienie wynagrodzenia z tytutu rob6t zamiennych
moze spowodowac zmniejszenie lub zwigkszenie kwoty wynagrodzenia za caly
przedmiot umowy, przy czym zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia moze mie¢
miejsce tylko w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest konieczne.
Uzgodnienie warunkow wykonania robot zamiennych nastapi poprzez:
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8.

6.2.1. sporzadzenie stosownego protokolu okreslajgcego zakres robot zamiennych
oraz uzasadnienie opisujace podstawy koniecznosci lub celowosci zmian,

6.2.2. jezeli jest to konieczne wykonanie niezbgdnej dokumentacji z opisem zmian i
uzyskanie akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie przez
Zamawiajacego,

6.2.3. sporzadzenie kosztorysu ,,r6znicowego”,
6.2.4. zawarcie przez strony aneksu do umowy.

6.3. Mozliwa jest zmiana rodzaju materiatow, wskutek zaprzestania produkcji materiatu
badz wycofania lub wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i
cechach uzytkowych takich samych lub lepszych lub jakoSciowo wyzszych lub
technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiatdw wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegOtowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materialy nie moga
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w umowie.

6.4. Wystgpienia sytuacji opisanych w ust 2 pkt. 2.1 wynagrodzenie moze ulec zmianie na
uzasadniony wniosek strony umowy, w sytuacji gdy wystagpienie ww. okolicznosci
nastgpi zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania umowy, a wykonawca
wykaze to we wniosku, w sposob nie budzacy watpliwosci Zamawiajgcego.

6.5. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia — odpowiednie zapisy umowy
zostang dostosowane do obowigzujacego stanu prawnego.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zama-
wiajgcego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nie-
waznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
8.1. danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjna Umowy,
8.2.danych teleadresowych,
8.3.danych rejestrowych.

Rozdzial XI11. OBOWIAZEK RODO

27
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest m1§1 fakt, iz tres$¢ niniejszej umowy, a w szczego6l-
nosci przedmiot zamowienia i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje¢ publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji pu-
blicznej, ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem
ust. 3 ponizej.
Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podsta-
wie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zo-
bowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powiadomi Zama-
wiajgcego pisemnie o fakcie usunigcia danych.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.
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4. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz os6b wskazanych w ofercie i umo-
wie przez Wykonawce jest Zamawiajacy. Zamawiajacy wyznaczyta Inspektora Ochrony
Danych kontakt z nim jest mozliwy za pomoca adresu e-mail: iod@zlotoryja.pl. Dane
osobowe beda przetwarzane w celu udzielenia zamowienia publicznego zgodnie z przepi-
sami ustawy Prawo Zamowien Publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) oraz zawarcia

1 realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, a takze zabezpieczenia roszczen, co jest
prawnie uzasadnionym interesem art. 6 ust. 1 lit. f). Dane moga by¢ przekazywane pod-
miotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisOw prawa, a
takze podmioty §wiadczace ustugi na rzecz Administratora, ktoérych szczegotowy wykaz
znajduje si¢ na stronie internetowej administratora/zakltada RODO. Dane osobowe nie
bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowej, a przechowy-
wane beda 5 lat po zakonczeniu umowy 1 petnym rozliczeniu umowy, nie krocej jednak
niz okres przedawnienia ewentualnych roszczen. Osobom, ktorych dane sg przetwarzane
przystuguje prawo zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a takze
ztozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wa-
runkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie uniemozliwi zawarcie umowy. Dane 0so-
bowe mogg by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

5. Zrédlem pozyskania danych osobowych 0séb bioracych udziat w postgpowaniu jest Wy-
konawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania osob, ktérych dane udostepnia Zama-
wiajacemu o tresci pkt 41 5.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci wszelkich danych osobo-
wych, do ktérych bedzie posiadat dostep w zwigzku z realizacjag umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje wszystkich pracownikéw 1 podwykonawcow, ktorzy beda
mieli dostep do jakichkolwiek danych osobowych, ktoérych Administratorem jest Zama-
wiajacy do zachowania poufnosci.

Rozdzial XIV. WARUNKI OGOLNE

§28

1. Spory mogace wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zo-
bowigzuja si¢ przede wszystkim zalatwi¢ polubownie, a nie dajace si¢ usunaé watpli-
wosci poddajg pod rozstrzygniecie wlasciwego dla Zamawiajacego sadu powszech-
nego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 29

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zalaczniki:
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Oferta Wykonawcy,

Dokumentacja techniczna i budowlana,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Karta gwarancyjna,

Wz6r Protokotu odbioru czesciowego/koncowego robot.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 4 do UMOWY WIR.271.8.2025 z dnia ......cccvuvuenenenn.

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOSCI)
wykonanych robét budowlanych

dotyczy: zgodnie z zapisami UMOWY......................

1.

* - odpowiednio do rozstrzygniecia przetargowego

Gwarantem jest:

bedacy Wykonaweg ...t zdnia ..o,

2.

10.
11.

Uprawnionym z tytulu Gwarancji jest:

zwana dalej Zamawiajacym.

Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robdot budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiajacego
zlokalizowanych w zgodnie z postanowieniami UMOWY.........2024 z dnia ...........

Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialno$ci za wady. Ilekro¢ w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wadg fizyczna, o ktérej mowa w art.
556 § 1 k.c.

Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
estetyczna, uzytkowa i techniczng wykonanych robot.

Zakres zrealizowanych robot budowlanych objetych niniejszg gwarancja okresla¢ beda dokumenty rozli-
czeniowe, o ktorych mowa w § 13 ust. 4 UMOWY........2024 z dnia ...........

Zgodnie z zapisami UMOWY.........2024 z dnia ............ , Gwarant udziela gwarancji na wykonane ro-
boty budowlane wynoszacej 72 miesiecy. Rozpoczecie biegu terminu gwarancji nastgpuje od momentu
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po od-
biorze robot w ciggu 7 dni od ich zgloszenia, chyba ze z Zamawiajacym zostanie pisemnie uzgodniony
inny termin. W przypadku, gdy wada obejmuje awari¢ powodujace zakldcenia w prawidlowym funkcjo-
nowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, ze niemozliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie
obiektu lub jego czesci, Gwarant zobowiazany jest przystapi¢ do usuwania tej awarii w ciagu 12 godzin
od przyjecia zgtoszenia.

Zgloszenie wad w okresie gwarancji bedzie odbywato si¢ droga telefoniczng, faksowa lub mailowa na
nastepujace numery/adresy: tel. ............ ce-mail ..o . Poprzez powiadomienie
Gwaranta rozumie si¢ powiadomienie co najmniej jednej z nizej wymienionych oséb (w przypadku od-
bioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji, w przypadku powiadomienia e:mailem
wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomosci):

b,

Kazdorazowe usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokotem.

W przypadku nie usunigcia przez Gwaranta zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

Gwaranta, jak rowniez do naliczenia kary umownej z tytutu op6znienia w usunigciu wad, o ktorej mowa
w § 19 ust.2 b) UMOWY.........2024 z dnia ...........

Jezeli w wykonaniu obowiazkow z tytutu gwarancji Gwarant dokonat istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z
przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyj-
nego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkoéw gwarancyjnych pokrywa w calos$ci Gwarant.

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:
- sily wyzszej,
- szkod wyniklych z winy Zamawiajacego, a szczegodlnie uzytkowania obiektu/-6w w sposob niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
- szkod wyniklych ze zwloki w zgloszeniu wady Gwarantowi.
Postanowienia koncowe
a. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjna zastosowanie majg odpowiednie prze-
pisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig UMOWY................ 2024 z dnia ...............
c. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

ZAMAWIAJACY: GWARANT:
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59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
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Zalacznik nr 5 do UMOWY................. zdnia ........cueeeenen.

Protokot odbioru koncowego

Dla zadania: Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje Szkoly
Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Zlotoryi
spisany dnia ...........ooeiiiiiiiiiiiinn. w Ztotoryi

CZESCI

1. Zamawiajacy Gmina Miejska Zlotoryja reprezentowana przez Komisj¢ Odbiorowa po-
wotang ..., zdnia........ Nr.ooooooeni do odbioru robo6t budowla-

nych na podstawie umowy o roboty budowlane Nr ........... zdnia .......... w sktadzie:
I

13
2. Wykonawca
2.1
3. Kierownik Budowy ...........ccoeoiiiiiiiiiiiiiiin
4. Nadzor Inwestorski .......................on
dzialajacy na podstawie umowy nr ....... zdnia ...... r. oraz dziatajacy na jego zlecenie
inspektorzy nadzoru:
41,

CZESCII
5. Nadzor Inwestorski oSwiadcza, ze:
5.1.Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom I str. 5) gotowos¢ do odbioru w
dniu ....
5.2.Wykonawca w dniu ...... przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDA-
CYINY spehiajacy wymagania umowy o roboty budowlane z dnia ...... OPERAT KO-
LAUDACYJINY stanowi Zal. Nr 1 do nin. protokotu.
6. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze:
6.1.teren budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia ........
6.2.roboty budowlane wykonane zostaty w okresie:
od....... zgodnie z zapisami w dzienniku budowy tom I;
7. Nadzor Inwestorski o§wiadcza, ze:
7.1. Wpisami do dziennika budowy w dni.... dokonano odbioru robot zanikowych i ulega-
jacych zakryciu;
7.2. Protokotem odbioru robdt czgsciowym z dnia..... dokonano odbioru.....
7.3. Roboty zostaty wykonane zgodnie zumowa Nr ........

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinan§owane przez - ‘% DOLNY
dla Dolnego $l3ska - Polska Unie Europejska \\_/.- SLASK



Gmina Miejska Ztotoryja

59-500 Ztotoryja, pl. Orlgt Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

©

Nadzér Inwestorski dokonat nastgpujacej oceny, jakosci wykonanych robot:

8.1. w wykonanych robotach ........ uyjawniono zadnych wad;

Nadzor Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz doktadnej kon-
troli inwestycji i sprawdzenia dziatania wszelkich urzadzen oswiadcza, ze:

zadanie pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje Szkoty
Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Zlotoryi”
9.1. NADAIJE SIE DO ODBIORU *

okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzaja dziatajacy w imieniu Nadzoru

Inwestorskieio insiektorzi nadzoru:

1
2

©

10. Nadzor inwestorski w zwigzku z trescig ust. 5-9 o$§wiadcza, ze:
10.1. inwestycja spetnia warunki potrzebne do zawiadomienia o zakonczeniu robdt budow-
lanych do PINB

CZESC IIT
11. Inwestycja posiada nastgpujaca charakterystyke:

N[O |RIWIN|F-

Razem

12. W zwigzku z treScig zapisow Czesci I 1 I niniejszego protokotu, Zamawiajacy uznaje in-
westycje wg ww. zakresu rzeczowego za odebrang.

CZESC IV

13. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku
(eksploataciji).

14. Strony zgodnie oswiadczaja, ze bieg udzielonej przez Wykonawceg gwarancji i rgkojmi
TOZPOCZYNA SI€ Z . ovvveeeeanineennene, r.
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dla Dolnego $laska - Polska Unie Europejskg LASK



15.

16.

17.

18.

Gmina Miejska Ztotoryja

59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

CZESCV
Uwagi do protokotu

Spis zatacznikow:
16.1. Zat. nr 1 OPERAT KOLAUDACYINY

Protokot sporzadzono w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
17.1. Zamawiajgcego — 2 egzemplarze;

17.2. Wykonawcy — 1 egzemplarz;

17.3. Nadzoru Inwestorskiego — 1 egzemplarz.

Podpisy 0séb uczestniczacych w dokumentowanych niniejszym protokotem czynno-
$ciach:

Zamawiajacy Gmina Miejska Zlotoryja reprezentowany przez Komisj¢ Odbiorowa:
18.1.

18.5.

Kierownik budowy
Nadzér Inwestorski .............................. oraz dziatajacy na jego zlecenie
inspektorzy nadzoru:

18.7.

18.8.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez OLNY
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59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Zalacznik nr 3 do UMOWY ......... z dnia ...........

Protokot odbioru czesciowego

Dla zadania: Poprawa efektywnos$ci energetycznej poprzez termomodernizacje Szkoly
Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Zlotoryi
spisany dnia ............ccooiiiiiiiinn, w Ztotoryi

Inspektor Nadzoru : ............ccovinvinnnn.
Wykonawea: .........cocoeeviiiniininn.n.

1. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu

wg tabeli Wartodd w Potragcono

elementéw/harmonogramu czaltu luli; w koszt, Jakos¢ Uwagi i
y wyk. z wykonanych | zastrzezenia
Nazwa elementu lub kosztorysu \
Nr P tytulu wad robot stron
cze$ci obiektu ofertowego
trwalych
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
Wartos¢ bez VAT

VAT 23 %

Warto$¢ robot z podatkiem
VAT

2. Wyzej wymienione roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projek-

towa
3. 0gdlny stan i warto$¢ robdt wykonanych na dzieri sporzadzenia protokotu okresla zestawienie

wartosci robét wykonanych od poczatku.

Podpis Inspektora Nadzoru Podpis Wykonawcy
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