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CZĘŚĆ V 

Ogólne warunki umowy na wykonanie robót budowlanych 

1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy 

a przede wszystkim: 

 ustawa Prawo zamówień publicznych, 

  kodeks cywilny, 

  ustawa Prawo budowlane, 

  ustawa Prawo o ruchu drogowym, 

  ustawa o drogach publicznych, 

  ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych, 

  ustawa o gospodarce nieruchomościami, 

  ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

2. DEFINICJE 

2.1. Zamawiający – Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa NIP 

113-245-39-40 – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą: 00 

- 048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 

2.2. Kierownik Projektu – przedstawiciel Zamawiającego wskazany w Umowie.  

2.3. Wykonawca – firma wybrana przez Zamawiającego w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

2.4. Inspektor – przedstawiciel Zamawiającego podejmujący w jego imieniu czynności 

wynikające z uprawnień określonych w Prawie budowlanym oraz odpowiadający za 

właściwą realizację usługi. Osoba ta jest upoważniona do kontaktów z Wykonawcą. 

Inspektor wykonuje swoje obowiązki jako Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego, także przy pomocy swojego personelu, w tym 

specjalistów poszczególnych branż tj. osoby zaakceptowane przez Zamawiającego do 

pełnienia funkcji Inspektorów branżowych. Tam gdzie Warunki Umowy odnoszą się do 

Inżyniera należy czytać „Inspektor” 

2.5. Umowa – umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego. 

2.6. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar robót udostępniony  
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jest jedynie poglądowo. 

2.7. Kierownik Budowy – oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane zgodnie z rozdziałem 2 Prawa budowlanego i pełniącą funkcje kierownicze 

na terenu Budowy określone w art. 22 i 23 prawa budowlanego. Kierownik Budowy 

działający z ramienia Wykonawcy może wyznaczać „Kierowników robót” 

odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajów robót. Kierownik Budowy oraz 

Kierownicy robót powinni spełniać wymagania określone w SWZ. 

2.8. Konsorcjum – oznacza grupę Wykonawców wspólnie podejmujących się wykonania 

przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna 

umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o współpracy. 

2.9. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć zawartą na piśmie umowę, 

o której mowa w art. 7 pkt. 27 u.p.z.p. 

2.10. Dalszy podwykonawca - pojęcie „dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty 

spełniające warunki zamówienia, które zawarły z podwykonawcą (lub dalszym 

podwykonawcą) umowę na roboty objęte umową o roboty budowlane 

2.11. Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) – dokument określony w p. 3.5.  

W każdym przypadku, gdy Warunki Umowy odnoszą się do Harmonogramu należy 

przez to rozumieć „Harmonogram rzeczowo - finansowy”. 

2.12. Prawo budowlane – oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(Dz.U.2023 poz. 682 t.j.) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej  

w tych zakresach. 

2.13. Pzp – ustawa prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.). 

2.14. Rękojmia – ustawowa odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne 

przedmiotu Umowy. 

2.15. Projekt Budowlany – oznacza dokumentację wymaganą przez Prawo budowlane. 

2.16. Dokumentacja Budowy – jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt. 13 Prawa 

budowlanego oraz raporty, protokoły z narad koordynacyjnych, dokountacja 

powykonawcza itd. 

2.17. Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45). Dziennik 

Budowy –  dla robót nie wymagających Pozwolenia na Budowę 
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oznacza dziennik  

o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy. 

2.18. Pozwolenie na użytkowanie – dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji 

administracyjnej lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

użytkowania dopuszczający obiekt do użytkowania. 

2.19. SharePoint – internetowa witryna Zamawiającego przeznaczona do przekazywania 

przez strony procesu inwestycyjnego dokumentów i plików związanych z realizacją 

robót budowlanych. 

2.20. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór częściowy, 

polegający na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości i stanowiący podstawę do częściowego rozliczenia robót. 

2.21. Protokół odbioru końcowego robót – dokument potwierdzający jakościowy  

i ilościowy odbiór całości robót sporządzany na formularzach Zamawiającego  

2.22. Protokół odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy – dokument 

potwierdzający zakończenie wszystkich prac składających się na przedmiot umowy,  

a także wyznaczający początek biegu okresu rękojmi na formularzach Zamawiającego 

2.23. Protokół odbioru związany z upływem okresu rękojmi – dokument sporządzany 

pod koniec okresu rękojmi, w którym Zamawiający wskazuje ewentualne wady 

stwierdzone w okresie rękojmi oraz termin i sposób ich usunięcia 

2.24. Dokumentacja Projektowa – dokumentacja techniczna, na którą składa się Projekt 

Budowalny, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru robót Budowlanych (STWiORB lub SST lub STWiOR lub 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami. 

2.25. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pojęcie teren budowy i plac budowy są tożsame. 

2.26. Umowa o roboty budowlane (Umowa/Zadanie inwestycyjne) – umowa o roboty 

budowlane zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na realizację zadania inwestycyjnego. 

2.27. Prace przygotowawcze – w rozumieniu niniejszej umowy obejmują prace wymienione 

w art. 41 ust.2 ustawy Prawo budowlane, a także wprowadzenie czasowej organizacji 

ruchu. 

2.28. Okres rozliczeniowy – cykliczny okres czasu wynoszący minimum 1 miesiąc 

kalndarzowy. 

3. TERMINY UMOWNE 
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3.1. Termin realizacji zamówienia: 

 termin realizacji robót - zgodnie z zapisami umowy 

 termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z zapisami umowy  

3.2. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

robót budowlanych inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacja fotograficzna i filmowa) 

z uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń oraz innego zagospodarowania terenu,  

a także inwentaryzacji dróg, którymi będą odbywały się objazdy. Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarządców Dróg i Inspektora. Z dniem 

przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie majątkowe zostają 

przeniesione na Zamawiającego.  

W przypadku nieprzedłożenia inwentaryzacji w terminie określonym powyżej 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości określonej w umowie. 

3.3. Tabela rozliczeniowa 

3.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej robót 

budowlanych w formacie xls. Tabela powinna być spójna z harmonogramem rzeczowo 

– finansowym. 

3.3.2. Tabela rozliczeniowa przed złożeniem do Zamawiającego wymaga uzyskania 

każdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji  

i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

tabela przez Wykonawcę, a następnie ostatecznie zaakceptowaną tabelę przekazuje 

do weryfikacji i akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokonuje analizy i akceptacji 

lub przekazuje uwagi do tabeli w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Inspektora. 

W przypadku nieprzedłożenia tabeli rozliczeniowej w terminie określonym powyżej 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości określonej w umowie 

3.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

3.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu 

rzeczowo - finansowego, zwanego dalej „harmonogramem” z rozbiciem 

miesięcznym i kwartalnym, zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów robót wraz z ich wartościami. Wykonawca uzgodni HRF 

z Zamawiającym w zakresie jego zgodności z budżetem MZDW oraz będzie go 

aktualizował na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora w terminie 7 dni od 

pisemnego zgłoszenia. 
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3.4.2. Harmonogram przed złożeniem do Zamawiającego wymaga uzyskania każdorazowej 

akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub 

przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę, a następnie ostatecznie 

zaakceptowany harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji 

Zamawiającemu. Zamawiający dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do 

harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez 

Inspektora. 

3.4.3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany w terminie 

określonym przez Zamawiającego przedłożyć harmonogram do akceptacji zgodnie  

z pkt 3.4.2. 

3.4.4. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego, Zamawiający naliczy Wykonawcy 

kary umowne w wysokości określonej w umowie. 

3.5. Kosztorys 

W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną (zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym), Wykonawca opracowuje Kosztorys na 

podstawie SWZ. Kosztorys metodą uproszczoną należy przekazać w formie 

papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath lub innym formacie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

3.5.1. Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy także materiałów masowych)  

w kosztorysie należy przyjmować, jako ceny nabycia tzn. łącznie z kosztami zakupu, 

transportu zewnętrznego tych materiałów. 

3.5.2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na 

podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 

3.5.3. Za zwłokę w przekazaniu dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2 - 3.5. Zamawiający 

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości określonej w umowie. 

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA I DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ 

4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa się komisyjnie w obecności osób nadzorujących 

realizację umowy, tj. w szczególności Inspektora, przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy (Kierownika budowy). Dokumentem potwierdzającym przekazanie terenu 

budowy jest „Protokół wprowadzenia na budowę”. 

4.2. Wykonawca winien w ciągu 7 dni od podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 
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 oryginały oświadczeń kierownika budowy i kierowników wszystkich robót  

         branżowych stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania robotami;  

   kopie uprawnień kierownika budowy i kierowników robót oraz zaświadczeń, iż są  

         członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

4.3. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia 

dokumentów, o których mowa powyżej.  

4.4. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni od 

daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentów o których mowa w pkt 4.2. 

Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, późniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie stanowi 

podstawy do zmiany ustalonych terminów terminu zakończenia robót 

budowlanych,terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminów 

wynikających ze złożonego harmonogramu.  

4.5. W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy następujące dokumenty: 

 dziennik budowy, 

 w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgłoszenia do Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych,  

 dokumentację projektową załączoną do postępowania przetargowego. 

4.6. W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu Plan BIOZ. 

5. WYKONAWCA 

5.1. Ogólne zobowiązania wykonawcy 

5.1.1. Wykonanie wszelkich robót objętych umową zgodnie z postanowieniami dokumentów 

przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich ewentualnych uzgodnień 

warunków technicznych, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgód itp. (w tym ich 

ewentualnych prolongat) niezbędnych dla wykonania Umowy zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia  

z Zamawiającym zasadności uzyskania przedmiotowych dokumentów. W tym celu 

Zamawiający udzieli niezbędnych upoważnień lub pełnomocnictw. Wszelkie koszty  

z tym związane ponosi Wykonawca.  

5.1.3. Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu 
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budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z umową będą wykonywane. 

5.1.4. Każdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiającego o działaniach, których 

podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: 

zamknięcie dróg, przekładanie urządzeń i sieci, odcięcie wodociągów, kanalizacji, 

elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana 

organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. W przypadku sytuacji awaryjnych 

ww. informacja powinna zostać przekazana w najszybszym możliwym terminie. 

5.1.5. Zgłaszanie do odbioru Inspektorowi robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz 

uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy.  

W przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót. 

5.1.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bądź zaakceptowane 

przez Zamawiającego) po stronie Wykonawcy wpisów do dziennika budowy oraz 

sporządzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej  

w zakresie wykonanych robót. 

5.1.7. Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branż wraz  

z inwentaryzacją powykonawczą i naniesieniem zmian gruntowych. 

5.1.8. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesięcznych naradach dotyczących 

postępu robót (radach budowy) organizowanych przez Inspektora. Na każdą radę 

budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robót w ubiegłym 

miesiącu oraz przedstawi zakres robót planowanych do wykonania na przyszły 

miesiąc.  

5.1.9. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Budowy na radzie budowy 

Zamawiający naliczy kary zgodnie z umową. 

5.1.10. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas realizacji umowy  

w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na cały okres obowiązywania umowy  

i na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 100 000,00 zł (milion sto tysięcy złotych). 

Wykonawca jest zobowiązany do krzekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od 

dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis 

potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od upływu terminu 

ważności poprzedniej polisy. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości określonej w umowie. 

W przypadku braku przedłożenia polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy 
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Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy.  

5.1.11. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem obowiązków nałożonych 

na niego w warunkach ogólnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach 

obowiązującego prawa. 

5.1.12. Ustalenie we własnym zakresie z właścicielami / zarządcami sieci harmonogramów 

wyłączeń w celu realizacji robót związanych z ich przebudową. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty zapewnienia ciągłości dostaw z tym związane, a w szczególności 

koszty, wyłączeń, prób, przestojów naliczane przez właścicieli / zarządców sieci.  

5.1.13. Przeprowadzenie na własny koszt wszelkich czynności i badań objętych 

dokumentacją projektową wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zapewni nadzór nad prowadzonymi 

robotami. Działania te będą prowadzone pod nadzorem osoby spełniającej 

wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich prac, restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 

z dnia 2 sierpnia 2018 r. Wszelka dokumentacja powstała w wyniku prowadzenia 

robót wymaganych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie 

opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych 

terminach.  

5.1.14. Zobowiązanie do usunięcia na własny koszt pozostałości po wycince drzew 

przeprowadzonej przez Lasy Państwowe na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych. 

5.1.15. Zobowiązanie (przy udziale Zamawiającego) do współpracy z Wykonawcami innych 

inwestycji celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji robót objętych 

opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku niezastosowania się do powyższego 

obowiązku Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody 

wynikłe z tego tytułu. 

5.1.16. Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie 

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawcę, 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego.  

W przypadku kolizji punktu/ów osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym 

przeniesienie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie Wykonawcy 
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nawet, jeżeli obowiązek taki nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej. 

5.1.17. Uwzględnienie w cenie oferty kosztów związanych z właściwym tymczasowym 

odwodnieniem korpusu drogowego pozwalającym na prawidłowe realizowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koszty te obejmują w szczególności: 

5.1.17.1. Koszty związane z tymczasowym zajęciem terenu dla wykonania regulacji rowów  

i cieków wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji. 

5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień wymaganych przepisami. 

5.1.17.3. Koszty związane z zapewnieniem odpływu wód z drogowych obiektów inżynierskich 

przedmiotowej inwestycji  

5.1.18. Koszty związane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed 

przystąpieniem do robót zasadniczych  

5.1.19. Jeżeli wymaga tego technologia robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

robót 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadku prowadzenia robót w obszarze 

chronionym akustycznie roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych 

przez Zamawiającego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowiązek 

powiadomić Zamawiającego o ograniczeniach w czasie prowadzenia robót  

z podaniem dokładnych zapisów wynikających z decyzji administracyjnych lub innych 

dokumentów. 

5.1.20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek jego 

działań, w tym odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z tytułu każdej awarii 

związanej z przebudową kolizji, a zawinionej przez Wykonawcę. 

5.1.21. Dokonanie na własny koszt rozbiórki wszystkich ogrodzeń znajdujących się w liniach 

rozgraniczających inwestycji, niezależnie od postanowień dokumentacji projektowej 

w tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomości  

w postaci stalowych słupków i siatki, które zostaną zdemontowane przed 

zakończeniem inwestycji lub wcześniej, na wniosek właściciela nieruchomości. 

 

5.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

5.2.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany 

będzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na zasadach określonych przepisami ustawy Pzp, które będzie stanowić 5% 

ceny całkowitej podanej w Ofercie. 
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5.2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar 

umownych. 

5.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na pełny okres jego ważności najpóźniej w dniu wyznaczonym 

przez Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy z zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 

ustawy Pzp. 

5.2.4. Zabezpieczenie może być wniesione: 

 w pieniądzu na wskazany przez Zamawiającego rachunek, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

5.2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w innych formach. 

5.2.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant 

zobowiązuje się nieodwołalnie dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

5.2.7. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed 

zawarciem umowy – w tym celu wzór poręczenia/gwarancji Wykonawca powinien 

dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia  

o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. 

5.2.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub 

wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy. 

5.2.9. Jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie 

zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiający będzie miał prawo 

do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 

5.2.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, składane  

w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno 
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zachować ważność 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o której 

mowa w § 5 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przeznaczone na okres rękojmi za wady zachowa ważność 15 dni od daty upływu 

okresu rękojmi.  

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej 

warunkami, Wykonawcy zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostałe 30% zabezpieczenia 

posłuży zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż 

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.  

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione 

w postaci środków pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, 

na który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych. 

5.2.13. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania będzie ważne  

i wykonalne, aż do zrealizowania i ukończenia robót przez Wykonawcę oraz usunięcia 

przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie 

obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia dokonania Odbioru końcowego 

realizacji przedmiotu umowy. 

5.2.14. Jeżeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydłużeniu, to Wykonawca:  

 będzie przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania, aż do czasu 

ukończenia robót i usunięcia wszelkich wad,  

 dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu 

przedłużenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne 

okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowiązywania.  

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania, 

zgodnie zapisami powyżej, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. Przedłożone zabezpieczenie należytego wykonania ma być zgodne 

z postanowieniami określonymi w załączniku do oferty. 

5.2.16. Zamawiający nie zgłosi żadnego żądania na podstawie zabezpieczenia należytego 

wykonania, z wyjątkiem żądania kwot, do których Zamawiający jest uprawniony 
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według Kontraktu, w szczególności w następujących przypadkach: 

 nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia należytego wykonania, 

jak to opisano powyżej, w którym to przypadku Zamawiający może zażądać pełnej 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania, 

 nienaprawienia przez Wykonawcę wskazanego uchybienia w terminie określonym  

w powiadomieniu, wymagającym, aby to uchybienie było naprawione,  

5.3. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy  

5.3.1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kadrę kierowniczą, do obsługi budowy tj. 

Kierownika budowy oraz Kierowników robót we wszystkich specjalnościach 

wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, a także obsługę geodezyjną oraz 

osobę odpowiedzialną za rozliczenie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni 

niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania oraz na okres po ich 

zakończeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla właściwego wykonania 

zobowiązań wynikających z umowy. 

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiadać odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz doświadczenie określone w warunkach przetargu. 

5.3.3. Zmiany osób, odpowiedzialnych za wykonanie Zamówienia dokonuje się na pisemny 

wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszą spełniać wymagania określone  

w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny być 

kierowane do Zamawiającego nie później niż 7 dni przed planowanym 

wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamówienia.  

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjał ludzki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania robót, a także zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montażu 

maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót. 

5.3.5. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony 

zapewniają zastępstwo osób o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastępstwie 

musi zostać przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu w jak najkrótszym możliwym 

terminie wraz z podaniem przyczyny zastępstwa. 

5.4. Podwykonawcy 

5.4.1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

5.4.2. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców tak, aby realizacja Umowy przebiegała bez zakłóceń. 
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5.4.3. W przypadku rozwiązania/ odstąpienia przez którąkolwiek ze stron umowy  

o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji 

robót wykonanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz 

przedłożenia jej Inspektorowi do zatwierdzenia. 

5.4.4. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników Konsorcjum. 

5.4.5. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych robót 

niż wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego projektem tej umowy. 

5.4.7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmian. Za nieprzedłożenie ww dokumentów Zamawiający naliczy kary zgodnie  

z umową. 

5.4.8. W przypadku projektów umów oraz umów o podwykonawstwo sporządzonych  

w języku obcym projekty te oraz umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz  

z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

5.4.9. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, która 

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

5.4.10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za 

nieprzedłożenie ww dokumentów Zamawiający naliczy kary zgodnie z umową. 

5.4.11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu. 
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5.4.12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5.4.13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie 

dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. 

5.4.14. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Całkowita suma 

dostarczonych potwierdzeń musi dać kwotę wskazaną w umowie o podwykonawstwo.  

5.4.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  

o których mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.   

5.4.16. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi.  

5.4.17. W przypadku każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

Zamawiający naliczy kary wskazane w umowie. 

5.4.18. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5.4.19. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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5.4.20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

5.5. Odpowiedzialność Wykonawcy 

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy ponosi wszelką 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe  

w związku z realizacją Zamówienia.  

5.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego 

otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu. Zapis należy 

rozumieć, jako odpowiedzialność deliktową zgodnie z kodeksem cywilnym. 

5.5.3. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz powziąć 

odpowiedzialność za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które 

mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 

z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z ww. 

zobowiązania nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie 

finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu 

ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

5.5.4. Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń takich jak 

dreny, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz obiekty 

budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem 

innych robót mogących naruszyć te urządzenia. 

5.5.5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia ujawnionych  

w Dokumentacji Projektowej elementów infrastruktury, tj. za uszkodzenia dróg, rowów 

irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych  

i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawcę(ów) przy realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do 

bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt oraz w razie konieczności 

wykonania wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Inspektora 

5.6. Obowiązkowe procedury bezpieczeństwa wykonawcy 

5.6.1. W czasie wykonywania robót należycie zabezpieczyć teren robót, w pełni 

przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 

terenie robót. 

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposażenia budowy w urządzenia 

niezbędne dla realizacji Umowy, uporządkowania terenu robót i likwidacji zaplecza po 
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zakończeniu budowy. 

5.6.3. Bezzwłocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu 

kołowego lub pieszego).  

5.6.4. Uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych  

i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 

ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub 

miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie 

zostały uszkodzone. 

5.6.5. Stałego utrzymania czystości i porządku na budowie i w miejscu prowadzenia prac. 

5.6.6. Utrzymania w należytym stanie technicznym nawierzchnię drogi dla zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego, w tym bieżące łatanie 

ubytków. 

5.6.7. Usuwania zanieczyszczeń zalęgających w pasie drogowym. 

5.6.8. Od dnia następnego po protokolarnym przekazaniu teremu budowy Wykonawcy do 

jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić zimowe utrzymanie wg standardów MZDW na odcinkach przekazanej 

drogi.  

5.6.9. Wykonania wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie 

wykonywania robót wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.6.10. Podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie drogi, urządzeń 

drogowych oraz innych terenów przed zniszczeniami spowodowanymi środkami 

transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych innych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic 

przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny 

koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę umowną.  

5.6.11. Uporządkowania terenu robót i likwidacji zaplecza budowy po zakończeniu Budowy.  

 

5.7. Ochrona środowiska 

5.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego 

otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu. Zapis należy 

rozumieć, jako odpowiedzialność deliktową zgodnie z kodeksem cywilnym. 

5.7.2. W szczególności, Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami określonymi na etapie 
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ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli taka ocena była prowadzona) 

oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony 

środowiska. 

5.7.3. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami, Wykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca 

odpowiada za szkody w środowisku powstałe wskutek prowadzenia robót.  

W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany do 

podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym 

szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze 

i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

5.7.4. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz powziąć 

odpowiedzialność za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które 

mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 

z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z ww. 

zobowiązania nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie 

finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu 

ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

5.7.5. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia 

narusza warunki i obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

w szczególności wymogi określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

bądź w decyzjach, o których mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę kar pieniężnych z powyższego tytułu, 

przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstałych w wyniku działań Wykonawcy. 

5.7.6. Koszty uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, poniesienia opłat 

administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane z uzyskaniem 

zgody właściciela gruntu, o ile będą wymagane, Wykonawca uwzględni w cenie 

Oferty. 

5.7.7. Wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów zostaną uwzględnione  

w cenie Oferty. Również w przypadku dokonania usunięcia drzew i krzewów bez 

wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym 

związane obciążają Wykonawcę w ramach ceny Oferty, niezależnie od treści decyzji 

właściwego organu w tej sprawie. 
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5.8. Materiały z wycinki, rozbiórki i odpady 

5.8.1. Materiał pozyskany z wycinki (dłużyce) należy do Zamawiającego. Wykonawca 

będzie miał obowiązek złożyć go na terenie właściwego rejonu / obwodu drogowego 

lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zasięgu 60 km od początku lub 

końca inwestycji. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także wykarczowanie 

i zutylizowanie we własnym zakresie zakrzewień i uprzątnięcie terenu po wycince  

z gałęzi, karp itd. 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów 

powstałych z robót drogowych zgodnie z przepisami.  

 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów destruktu 

asfaltowego, który powstaje w związku z realizacją robót określonych w umowie.  

W związku z powyższym Wykonawca jako posiadacz odpadów destruktu asfaltowego 

zobowiązany jest do wykonania na własny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny 

zgodności z warunkami utraty statusu odpadów przez odpady destruktu asfaltowego, 

o których mowa w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 

grudnia 2021 r w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu 

odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468). 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania wyników przeprowadzonych badań. 

W przypadku potwierdzenia spełnienia przez odpady destruktu asfaltowego 

warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia, Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt wykonać wszelkie niezbędne czynności 

umożliwiające spełnienie przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich 

pozostałych warunków utraty statusu odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 

Rozporządzenia. 

 

Zamawiający zastrzega możliwość wykonania na własny koszt badań kontrolnych,  

o których mowa w  § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia. 

 

Odpady destruktu, które utracą status odpadów, co zostanie potwierdzone 

stosownym oświadczeniem przedstawionym przez Wykonawcę, mogą zostać 

wykorzystane podczas realizacji zamówienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. 

Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie przetransportowany przez Wykonawcę 

robót w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu 
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Drogowego) wraz z kompletem wyników badań laboratoryjnych, protokołem  

i oświadczeniem o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu 

asfaltowego, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do Rozporządzenia. 

 

Zamawiający wskazuje na konieczność selektywnego frezowania poszczególnych 

warstw oraz poszczególnych fragmentów nawierzchni w celu oddzielenia nawierzchni 

zawierającej przekroczone dopuszczalne normy zawartości wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych. 

 

Zamawiający informuje, że ilość materiału z rozbiórki nawierzchni bitumicznej 

przewidzianego do utylizacji  dla potrzeb porównania ofert należy przyjąć jako 10 t. 

Rozliczenie (zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia) odbędzie się na 

podstawie faktycznej ilości destruktu asfaltowego (zawierającego przekroczone 

dopuszczalne normy zawartości wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych) jaka podlegać będzie utylizacji. Do niniejszego rozliczenia zostanie 

użyta cena jednostkowa wskazana w ofercie. 

 

5.8.2. Wszelkie koszty związane z czynnościami dotyczącymi transportu, oczyszczenia, 

frezowania, kruszenia i składowania przez okres budowy w/w materiałów z rozbiórki 

ponosi Wykonawca robót. 

5.8.3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania 

wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie 

budowy, rozbiórki i remontu obiektów. 

5.8.4. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

 powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

 powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

 wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

5.8.5. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny  

w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 

1587 ze zm.) – dalej „ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym 

zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla 

poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed 
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przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 

wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości 

związanych z ich magazynowaniem. 

5.8.6. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

 zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

 koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości; 

 wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba 

że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

5.8.7. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

 prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 

z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania 

odpadów, karty ewidencji odpadów; 

 sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach 

i o gospodarowaniu odpadami. 

5.8.8. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego 

wytwórcą odpadów. 

5.8.9. Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiałami 

obowiązują również wszystkich Podwykonawców.  

 

5.9. Dziennik budowy 

5.9.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie 

Budowy. Kierownik Budowy musi na każde żądanie Inspektora  

i Zamawiającego udostępnić Dziennik Budowy osobom uprawnionym do 

dokonywania wpisów zgodnie z Prawem budowlanym. 

5.9.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upoważnione osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę czy Inspektora, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zgłosić Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie 

działanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umową. 

5.9.3.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 

wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu 
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Dziennik Budowy. 

5.9.4. Wszelkie wpisy w dzienniku powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy. 

5.9.5. Kierownik budowy zobowiązany jest do chronologicznego wypełnienia dziennika  

budowy w stosunku do postępu robót.  

5.10. Cesja 

5.10.1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu 

wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 

5.10.2. W przypadku, gdy Wykonawca występuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy muszą wystąpić 

łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 

5.10.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z umowy może zostać 

wyrażona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zaspokojenia 

wymagalnych płatności wszystkich Podwykonawców. 

 

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 

6.1. System informatyczny 

6.1.1. Zamawiający na miarę potrzeb inwestycji udostępni platformę (SharePoint) do której 

będą mieli dostęp uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych 

dokumentów na platformie SharePoint. 

6.2. Korespondencja i porozumiewanie się stron 

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 

dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej 

doręczanej adresatom, przy czym dopuszcza się porozumiewanie w drodze e-mail.  

W przypadku, gdy Zamawiający uzna to za konieczne, Wykonawca dostarczy dokumenty  

w wersji papierowej. 

6.3. Rady i spotkania 

6.3.1. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli, Zamawiającego, Inspektorów oraz innych osób zaproszonych należy 

do obowiązków Inspektora. Celem narad będzie bieżące omawianie spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad będzie ustalał 

Zamawiający w porozumieniu z pozostałymi stonami. 
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6.3.2. Narady koordynacyjne będą zwoływane, prowadzone i protokołowane przez 

Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu 

końcowego odbioru robót. 

6.3.3. Narady koordynacyjne: 

 rady budowy – organizowane raz w miesiącu.  

 spotkania robocze – organizowane w dowolnym terminie w zależności od potrzeb. 

6.4. Raporty 

Na wniosek Zamawiającego wyrażony na każdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu 

będzie przedkładać Inspektorowi Koordynatorowi raporty dzienne. Raporty te będą 

przedłożone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym 

następującym po dniu, którego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawierać rodzaj 

robót, lokalizację robót oraz liczbę personelu.  

W przypadku nieprzedłożenia ww raportu Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 

w wysokości określonej w umowie. 

 

7. ROZPOCZĘCIE I WSTRZYMANIE ROBÓT 

7.1. Rozpoczęcie robót 

Wykonawca rozpocznie realizację robót tak szybko, jak jest to technicznie możliwe  

i następnie będzie prowadził roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo – 

Finansowym. 

7.2. Wstrzymanie robót 

7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiającego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma 

realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki Zamawiający i/lub Inspektor uzna 

za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie  

z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstałe w związku ze wstrzymaniem 

robót, do którego doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

ponosi Wykonawca. 

7.2.2. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło na pisemne polecenie Zamawiającego  

i wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn 

niezależnych od stron, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres 

wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami. Strony uzgodnią 

zasady rozliczenia wszelkich kosztów powstałych w związku ze wstrzymaniem robót 

do którego doszło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

8. DOKUMENTY BUDOWY 
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8.1. Dokumentacja budowy  

8.1.1. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę, dokumentację projektową 

Zamawiającego i prowadzić na bieżąco dokumentację budowy w szczególności 

dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego. 

8.1.2. Powyższe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest udostępniać na każde żądanie 

Zamawiającego.  

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo występowania do Zamawiającego (za pośrednictwem 

Inspektora) o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy. 

8.1.4. W przypadku wątpliwości, co do wykonania robót budowlanych przewidzianych  

w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgłosi ten fakt Inspektorowi,  

a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystąpi do Projektanta  

o przedstawienie właściwego rozwiązania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma 

obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego na rozwiązania przedstawione przez 

Projektanta. 

8.1.5. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone różnice między dokumentacją projektową 

(pod względem mapy, przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej, lokalizacji 

obiektów itp.) a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiającego 

obowiązkiem Wykonawcy będzie: 

 wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, która będzie w sposób czytelny 

identyfikować występujące różnice. 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru występujących 

niezgodności i ich ewentualnych przyczyn. 

Do ww. dokumentacji Wykonawca załączy propozycję rozwiązań zamiennych 

uwzględniającą czynniki ekonomiczne oraz terminy określone w Umowie. 

8.1.6. Dokumentację wyszczególnioną w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporządzi na zasadach 

opisanych w pkt. 10.5.3 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w dwóch 

egzemplarzach i przekaże po jednym egz. Zamawiającemu i Inspektorowi.  

8.1.7. Zamawiający na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydać Wykonawcy polecenie 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które następnie powinny zostać 

zaakceptowane przez Projektanta. 

8.1.8. Bez względu na to na wniosek, której ze stron zostanie wprowadzona zmiana do 

dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić te zmiany  

w dokumentacji powykonawczej. 
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8.2. Dokumentacja budowy – kolejność pierwszeństwa dokumentów  

Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu 

należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i równoważne. Wymagania określone  

w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  

w całej dokumentacji. 

Zamawiający wskazuje kolejność pierwszeństwa dokumentów: 

1) Umowa 

2) Pytania i odpowiedzi do przetargu 

3) Ogólne warunki umowy 

4) Projekt Zagospodarowania Terenu 

5) Projekt budowlany 

6) Projekt wykonawczy, techniczny 

7) Specyfikacje techniczne 

W przypadku stwierdzenia różnic w poszczególnych elementach dokumentacji projektowej 

i/lub szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Wykonawca 

zwróci się z prośbą o wyjaśnienia do Zamawiającego. Zamawiający określi ważność 

poszczególnych zapisów lub uzyska wyjaśnienia od autora Projektu. 

9. MATERIAŁY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

9.1. Sposób realizacji  

Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, 

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać wymagania określone 

w Specyfikacji technicznej. 

9.2. Akceptacja materiałów 

9.2.1. Do wykonywania robót powinny zostać wykorzystane materiały nowe. 

9.2.2. Wszystkie materiały powinny być przed wbudowaniem zaakceptowane przez 

Inspektora. 

9.2.3. Materiały winny być zgłaszane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość  

i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodności lub deklaracji 

zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawcę w/w 

dokumenty lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót. 

9.3. Badanie typu  

Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno – asfaltowe podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego przed ich wbudowaniem.  
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9.4. Badania i kontrola materiałów 

9.4.1. Na żądanie Inspektora lub Zamawiającego materiały mogą być poddawane badaniom 

sprawdzającym. Wykonawca na własny koszt zapewni urządzenia, instrumenty, 

robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz przeprowadzi 

stosowne badania materiałów. 

9.4.2. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego  

i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do 

wykonanych robót. 

9.4.3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie 

przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych 

stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących 

bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.  

9.4.4. Zamawiający może zlecić wykonanie badań własnemu laboratorium. W takim 

przypadku Wykonawca będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, 

że jakość materiałów i robót nie jest zgodna ze Specyfikacją techniczną  

i obowiązującymi normami.  

9.5.  Badania kontrolne dodatkowe 

9.5.1. W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 

dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia 

badań kontrolnych dodatkowych. 

9.5.2. Zamawiający decyduje o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 

przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 

wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka 

budowy. 

9.5.3. Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 

dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

9.5.4. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 

Wykonawca. 

 

 

9.6. Badania arbitrażowe 

9.6.1. Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 

uzasadnione wątpliwości ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na 

podstawie własnych badań). 
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9.6.2. Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezależne laboratorium, 

które nie wykonywało badań kontrolnych. 

9.6.3. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 

na której niekorzyść przemawia wynik badania. 

9.7. Czasowa organizacjia ruchu 

9.7.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 t.j.). 

9.7.2.  Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie robót 

i bezpieczeństwo ruchu pieszego, kołowego oraz mienia. 

9.7.3. Wykonawca na swój koszt przygotuje i przekaże do zatwierdzenia przez Marszałka 

Województwa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót 

9.7.4. Wykonawca we własnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzór nad oznakowaniem 

na czas robót oraz wprowadzeniem docelowej stałej organizacji ruchu  

9.7.5. Wprowadzone oznakowanie na każdym etapie robót powinno być zgodne  

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 

9.7.6. Jeżeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych.  

9.7.7. Wykonawca ma obowiązek przekazania do Zamawiającego zawiadomienia  

o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi załącznikami 

graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. 

9.7.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na własny koszt na terenie robót wszelkie 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze 

itp. wynikające z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania 

robót. 

9.7.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania, aby wszelkie czynności podczas 

wykonywania robót oraz usuwania wad i usterek przebiegały zgodnie  

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

9.7.10. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania prawidłowego oznakowania poziomego 

i pionowego. 

10. ODBIORY I PŁATNOŚCI 

10.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 
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uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowiązek umożliwić sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

10.1.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia Inspektora. 

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgłoszonych 

robót i potwierdza ich odbiór w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać (na koszt Wykonawcy) 

odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie 

zostały odebrane. 

10.2. Odbiory częściowe i płatności 

10.2.1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 

za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje się minimum jednomiesięczny okres 

rozliczeniowy. 

10.2.2. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na podstawie podpisanych przez 

Zamawiającego protokołów częściowego odbioru robót. Protokoły częściowego 

odbioru robót będą zawierały zakres wykonanych prac wraz z ich wartością 

potwierdzoną przez Inspektora. Odbiory częściowe będą odbywały się nie częściej 

niż raz w miesiącu. 

10.2.3. Dopuszcza się, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, zmianę częstotliwości 

wystawiania faktur przez Wykonawcę. Okoliczność taka nie stanowi zmiany umowy 

10.2.4. Wykonawca do rozliczeń częściowych z Zamawiającym ma obowiązek stosować, 

tabelę rozliczeniową i protokół częściowego odbioru wg wzoru ustalonego  

z Zamawiającym. 

10.2.5. Wykonawca przed każdym odbiorem częściowym będzie pisemnie zgłaszał 

Inspektorowi gotowość do dokonania odbioru wykonanych robót. Wykonawca wraz  

z rozliczeniem (tabelą rozliczeniową) dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzające 

zgodność użytych materiałów z dokumentacją projektową oraz wyniki badań 

potwierdzających jakość wykonanych robót. 

10.2.6. Druki rozliczeniowe powinny zostać opatrzone podpisem Inspektora. Każdy z 

dokumentów będzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora danej branży oraz 

Inspektora ds. technologicznych potwierdzający zgodność z projektem, PN-EN lub 

innymi dokumentami odniesienia. 

10.2.7. W terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

częściowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robót budowlanych i dokumenty 
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zgłoszone do odbioru robót (w szczególności: druki zatwierdzenia materiału, tabelę 

rozliczeniową) oraz przygotuje protokół z częściowego odbioru i wezwie do usunięcia 

braków lub wniesie uwagi bądź dokona ich akceptacji i przedstawi protokół do 

akceptacji Zamawiającemu.  

10.2.8. Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub 

Zamawiającego uzupełnić wszelkie braki w złożonych dokumentach, brak 

uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do 

płatności za zakres robót, którego dotyczą braki w dokumentacji. 

10.2.9. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robót budowlanych i przedłożonych 

dokumentów przez Inspektora, Zamawiający w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia 

częściowego obioru robót bądź wniesie uwagi. 

10.2.10. Minimalna wartość płatności częściowej wynosi: 250 000,00 zł brutto. Zamawiający 

dopuszcza możliwość odstąpienia od przedmiotowego wymogu. 

10.3. Odbiór końcowy robót i płatność 

10.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentów niezbędnych do 

końcowego odbioru infrastruktury technicznej przez właścicieli / zarządców sieci  

i sporządzenie protokołu odbioru tych urządzeń. 

10.3.2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca 

przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając  

o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

10.3.3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej 

przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas 

wykonywania robót. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do 

Projektu Stałej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe 

zjazdy), Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia (naniesienia)  

w dokumentacji powykonawczej. 

10.3.4. Przekazania podpisanego oświadczenia osoby wykonującej samodzielne funkcje  

w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia 

zawodowe o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. 

10.3.5. Przekazania oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy 

Prawo budowlane. 

10.3.6. Zgłoszenie zakończenia robót jest jednoznaczne z posiadaniem prawidłowo 

przygotowanej dokumentacji powykonawczej. 
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10.3.7. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do 

dziennika budowy o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót  

i zgłosza ten fakt pisemnie Inspektorowi. 

10.3.8. Wraz z pisemnym zgłoszeniem, gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca 

przekaże Inspektorowi dokumenty, o których mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegółowe 

rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10.3.9. Potwierdzenie zgodności wpisu, o którym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym 

przez Inspektora w ciągu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do 

odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. 

10.3.10. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Inspektora. 

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru Podwykonawców, przy 

których pomocy wykonał przedmiot odbioru. 

10.3.11. Odbiór końcowy robót dokonywany będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru 

może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót budowlanych, polegający na 

ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego 

wynagrodzenia za ich wykonanie. 

10.3.12. Z końcowego odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w czasie odbioru. 

10.3.13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady istotne, 

tj. takie, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub będą świadczyć o istotnej 

niezgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy 

technicznej, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin 

usunięcia wad istotnych. Data stwierdzenia usunięcia wad istotnych jest terminem 

wznowienia czynności komisji odbioru końcowego robót. Inne usterki zostaną 

zaklasyfikowane jako nieistotne i Zamawiający wyznaczy Wykonawcy robót termin do 

ich usunięcia. Usterki nieistotne nie będą miały wpływu na podpisanie protokołu 

odbioru. 

10.3.14. Za zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu  

w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie robót, jeżeli w wyniku 

powyższego wpisu zostanie dokonany ich odbiór. 

10.3.15. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek / wartości w zakresie 

akceptowanych przez Zamawiającego następujących parametrów:  

 zaniżenia grubości warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez 
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Zamawiającego odchyłka -10% od projektowanej grubości), 

 wskaźnika zagęszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez 

Zamawiającego odchyłka nie mniejszy niż 96,5%), 

 wskaźnika zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki 

mineralno – asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchyłka przekroczenia w górę 

w stosunku do górnej wartości wymaganego przedziału wynosi od 1 do 10%)  

w przypadku przekroczenia w dół w stosunku do dolnej wartości Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić wyniki badania na deformacje trwałe, zostanie 

obniżone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z poniższymi wzorami: 

Wartość odchyłki pqww zakresie grubości danej warstwy lub pakietu warstw, będzie 

obliczone z dokładnością do 1% następująco: 

pqw =
(dk − dp)

dk
x100 

gdzie: 

dk – grubość danej warstwy lub pakietu warstw przyjęta w projekcie konstrukcji 

nawierzchni, 

dp – grubość danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru. 

 

Obniżenie wynagrodzenia zostanie obliczone według wzoru: 

 

PQW =
pqw

100
x3,75xKxF 

gdzie: 

PQW– kwota o którą będzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN], 

pqw – wartość odchyłki, przekroczenia od grubości przyjętej w konstrukcji 

nawierzchni [%], 

K – cena jednostkowa [PLN/m2], 

F – powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2]. 

 

Wielkość różnicy w zakresie wskaźnika zagęszczenia pc, będzie obliczona z 

dokładnością do 0,1% następująco: 

pc =  |pw − pb| 

gdzie: 

pb – zagęszczenie warstwy w próbce otrzymana z badań laboratoryjnych, 

pw – dolna granica wymaganego zagęszczenia warstwy z określonego typu 

mieszanki.  
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Obniżenie wynagrodzenia zostanie obliczone według wzoru: 

P =
pcଶ

100
x6xKxF 

gdzie: 

P – kwota o którą będzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN], 

pc – wielkość różnicy w zakresie wskaźnika zagęszczenia [%], 

K – cena jednostkowa [PLN/m2], 

F – powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2]. 

Wartość odchyłki pv, w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej 

warstwie z mieszanki mineralno – asfaltowej będzie obliczona z dokładnością do 

1% następująco: 

 

pv =  
୚୆ି୚

୚୛
x100 

gdzie: 

VW – górna granica zawartości wolnej przestrzeni z wymaganego przedziału dla 

danej wartości z określonej mieszanki mineralno - asfaltowej, 

VB – zawartość wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku 

pojedynczego pomiaru.  

 

Obniżenie wynagrodzenia zostanie obliczone według wzoru: 

 

PV =
pv

100
x3xKxF 

gdzie: 

PV – potrącenia [PLN], 

pv – wartość odchyłki, przekroczenia w górę od wymaganego zakresu zawartości 

wolnych przestrzeni [%], 

K – cena jednostkowa [PLN/m2], 

F – powierzchnia objęta sprawdzeniem [m2]. 

 

UWAGA: Ocena jakości na etapie odbioru pozostałych robót drogowych w zakresie: 

oceny jakości zrealizowanych robót drogowych i ich zgodności ze specyfikacją, 

sposobu postępowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za przekroczenie 
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odchyłek dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartości wymaganych, zwanej dalej 

potrąceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn: „OCENA 

JAKOŚCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZEŚĆ I – ROBOTY DROGOWE”. 

Instrukcja dostępna na stronach GDDKiA w zakładce dokumenty techniczne. 

10.3.16. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich 

usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia 

usunięcia wad Wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu 

zastępczym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, przesyłając mu kopie 

dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania robót 

zgłoszonych, podpisanym przez Wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego. 

Koszty wykonania zastępczego potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10.3.17. Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w umowie 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych z tytułu zwłoki 

w zakończeniu robót budowlanych. 

10.3.18. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej - dokumentacja geodezyjno - kartograficzna powinna być 

sporządzona w sposób zawierający dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji uzbrojenia terenu  

w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych 

zarejestrowane w PODGiK w wersji papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji 

elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wykonawca 

zobowiązany jest także do przekazania mapy zarejestrowanej w PODGiK w formacie 

.pdf oraz pliku w formacie .gml . Wszelkie odstępstwa od formatów należy uzgodnić 

z Zamawiającym.  

10.4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

10.4.1. Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego 

lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczęcia 

użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie będącego 

przedmiotem umowy, a w przypadku robót niewymagających decyzji pozwolenia na 

budowę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGiK.  

10.4.2. Odbiór końcowy realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni  

po pisemnym zgłoszeniu gotowości do końcowego odbioru realizacji przedmiotu 
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umowy i przekazaniu dokumentów wyszczególnionych w pkt. 10.4.1. oraz w pkt. 

10.3.3. 

10.4.3. Zgłoszenie Wykonawcy do końcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi 

spełniać warunek pełnej jego gotowości technicznej, formalno - prawnej i użytkowej 

do celów, którym ma służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa 

oraz z wymogami określonymi umową. 

10.4.4. Odbiór końcowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany będzie komisyjnie po 

całkowitym zakończeniu bez wad istotnych wszystkich prac składających się na 

przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu budowlanego lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym 

zakresie, a w przypadku robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGiK.  

10.4.5. Z końcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru. 

10.4.6. Jeżeli Wykonawca nie zakończy realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym 

w umowie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości określonej w umowie. 

10.4.7. Protokół z końcowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych 

będzie stanowił podstawę do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z zastrzeżeniem zapisów pkt. 13.9. 

10.4.8. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastąpić po zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy i być potwierdzone przez Inspektorów w zakresie realizacji 

warunków umowy. 

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia 

10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości wynikającej 

z oferty Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów pkt. 10.3.15. oraz 10.5.13. 

10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidłowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie 

otrzymanego przez Zamawiającego projektu, specyfikacji technicznej i warunków 

umowy. 

10.5.3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zakresowo podobnych, których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć 

wcześniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie można oddzielić 

ich od zamówienia podstawowego, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość 
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zlecenia wykonania tych robót. 

10.5.4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 

realizacji przedmiotu umowy. 

10.5.5. Łączna wartość brutto robót odebranych protokołami częściowymi nie może 

przekroczyć 90 % wartości umowy brutto.  

10.5.6. Wykonawca będzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokości 95 % kwoty umownej 

brutto po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót. 

10.5.7. Pozostałe 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto zostanie wypłacone po 

uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

budowlanego lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, 

będącego przedmiotem umowy a w przypadku robót niewymagających decyzji 

pozwolenia na budowę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej 

w PODGiK lub oświadczenia geodety (wraz z potwierdzeniem wpływu do PODGiK)  

o jej złożeniu do PODGiK oraz podpisaniu protokołu końcowego realizacji przedmiotu 

umowy i przekazania obiektu do eksploatacji 

10.5.8. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury na pozostałe 5 % po dostarczeniu 

oryginału decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robót 

niewymagających decyzji pozwolenia na budowę geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej zarejestrowanej w PODGiK lub oświadczenia geodety (wraz  

z potwierdzeniem wpływu do PODGiK) o jej złożeniu do PODGiK do siedziby 

Inwestora. 

10.5.9. W szczególnych wypadkach Zamawiający zakłada możliwość odstąpienie od 

wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.  

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę sprawdza jej 

zgodność z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi. 

10.5.11. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 

10.5.12. Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich swoich wierzytelności 

wobec Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

10.5.13. Ostateczne rozliczenie (zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia) w zakresie 

ilości destruktu asfaltowego jaka podlegać będzie utylizacji odbędzie się na podstawie 

kosztorysu powykonawczego określającego faktyczną ilość zutylizowanego destruktu 
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asfaltowego zawierającego przekroczone dopuszczalne normy zawartości 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (czyli destruktu asfaltowego, 

który w świetle przepisów polskiego prawa nie utraci statusu odpadu) w stosunku do 

ilości wskazanych w punkcie 5.8 OWU (SWZ) po cenach jednostkowych wskazanych 

w ofercie. Częściowa zapłata należnego wynagrodzenia będzie dokonywana na 

podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę 

dokumentów (karty przekazania odpadu o której mowa w pkt. 5.8.7 OWU) 

potwierdzających utylizację destruktu zawierającego przekroczone dopuszczalne 

normy zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

potwiedzonych przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

10.5.14. Zapłata należnego wynagrodzenia w zakresie rozliczenia ilości destruktu 

asfaltowego, który w świetle przepisów polskiego prawa utracił status odpadu będzie 

dokonywana po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

przekazanie destruktu np. protokołu przekazania destruktu do Rejonu Drogowego 

11. INSPEKTOR NADZORU – OBOWIĄZKI I UPOWAŻNIENIA INSPEKTORA 

11.1. Zamawiający wyznaczy i poda do wiadomości Wykonawcy dane Inspektora, który 

będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora będą 

stanowiły osoby posiadające kompetencje do wykonywania tych obowiązków. 

11.2. Inspektor będzie wykonywał swoje obowiązki, zgodnie ze szczegółowymi 

uprawnieniami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. 

11.3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 

uprawnień Inspektora wiążące jest ustalenie Zamawiającego. 

11.4. Polecenia wydawane przez Inspektora mają formę pisemną. 

11.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są 

prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę 

wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby 

realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia testów zgodnych 

z przepisami prawa oraz zapisami STWiORB.  

11.6. Inspektor ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne 

dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia wad i usterek. Wykonawca ma 

obowiązek wykonywać roboty lub usuwać wady i usterki zgodnie z zaleceniami 

Inspektora. 
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11.7. W przypadku roszczeń Wykonawcy wynikających np. z wystąpienia robót 

dodatkowych, podobnych itp. Inspektor, przed zajęciem stanowiska w ich sprawie 

zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie Zamawiającego. 

11.8. Inspektor będzie miał prawo usunąć z terenu budowy każdą osobę zatrudnioną przez 

Wykonawcę robót lub Podwykonawcę, która niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki. 

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

12.1. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy 

12.1.1. Inspektor jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać jakość wykonywanych robót,  

a w przypadku wykrycia wad lub usterek powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. 

Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nie ogranicza uprawnień komisji odbioru 

powołanej przez Zamawiającego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru. 

12.1.2. Zgłoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny być 

usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora / 

Zamawiającego. Termin ten będzie uwzględniał aspekty techniczne, technologiczne 

i organizacyjne związane z usunięciem wady lub usterki. 

12.1.3. Wady i usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte 

niezwłocznie. 

12.1.4. Wykonawca usunie na swój koszt wady powstałe wskutek nieprawidłowej realizacji 

Umowy. 

12.1.5. Usunięcie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora. 
 

13. RĘKOJMIA 

13.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty w tym także zieleń 

drogową na okres wskazany w ofercie, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy. 

13.2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od następnego dnia od dokonania odbioru 

końcowego realizacji przedmiotu umowy. 

13.3. Rękojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na 

oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rękojmi Wykonawca 

będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego 

powstałych w wyniku niewłaściwego jego wykonania na zasadach określonych  

w pkt. 13.10 oraz 13.13. 

13.4. Nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu odpowiedzialności 

z rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  
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13.5. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w pkt. 5.2.  

13.6. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania protokołu 

odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy. 

13.7. Zabezpieczenie składane w formie gwarancji / poręczenia podlega akceptacji 

Zamawiającego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji / 

poręczenia wzór dokumentu Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu na 5 

dni wcześniej przed datą odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy. 

13.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia  

w pieniądzu. 

13.9. Zamawiający ma prawo pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady 30% kwoty złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za 

wady w terminie określonym w pkt. 13.4. 

13.10. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wszelkie wady 

nadające się do usunięcia, które ujawnią się w okresie rękojmi. 

13.11. Zamawiający nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi rozpocznie odbiór 

związany z upływem terminu rękojmi dotyczącej przedmiotu umowy, polegający na 

ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji. 

13.12. W celu dokonania odbioru związanego z upływem terminu rękojmi (odbiór w okresie 

rękojmi), Zamawiający powoła komisję w skład, której oprócz przedstawicieli 

Zamawiającego wejdą przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziału 

przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiający zobowiązuje się 

zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie odbioru związanego z upływem 

terminu rękojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien być powiadomiony, co 

najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. Nieobecność przedstawicieli 

Wykonawcy nie ma wpływu na przeprowadzenie odbioru związanego z upływem 

terminu rękojmi oraz sporządzenie stosownego protokołu.  

13.13. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiający 

doręczy Wykonawcy kopię protokołu oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia 

stwierdzonych wad, wyznaczając termin ich usunięcia. Termin na usunięcie wad nie 

może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia  

z zastrzeżeniem pkt 13.14. 
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13.14. W przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu bądź też innych, 

stwierdzonych w okresie rękojmi przez służby drogowe Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

13.15. W okresie rękojmi dla robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do 

uczestnictwa w corocznych przeglądach mających na celu ujawnienie wad i usterek  

w wykonanym przedmiocie zamówienia. Przeglądy będę zwoływane minimum dwa 

razy w roku przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Inspektora. 

13.16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym 

w pkt. 13.1. jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem terminu rękojmi  

a Wykonawca wady tej nie usunął. 

13.17. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie 

Wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, przesyłając mu kopie dokumentów 

potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania robót zgłoszonych  

w ramach rękojmi, podpisanym przez Wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego. 

Koszty wykonania zastępczego potrącane będą z kwoty będącej zabezpieczeniem  

z tytułu rękojmi. W przypadku, gdy koszty zastępczego usunięcia wad stwierdzonych 

podczas przeglądów w okresie rękojmi przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu 

rękojmi za wady, Wykonawca robót zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 

poniesionych kosztów. 

13.18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rękojmi w terminie 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 

naliczania kar umownych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości określonej  

w umowie. 

13.19. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 

dni od upływu okresu rękojmi. 

13.20. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rękojmi Wykonawca zobowiązany 

jest do wyrażenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiającego, stanowiska  

w sprawie przesyłanych przez Zamawiającego wniosków dot. lokalizacji obiektów 

budowlanych, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury 

istniejącej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - wnioskowanych odpowiednio w 

trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

Brak zajęcia stanowiska przez Wykonawcę w ww. terminie uznaje się za wyrażenie 



 
„Rowerem po Mazowszu - rozbudowa tras rowerowych na południe od Błonia, odcinek 

Brwinów - Biskupice” 
 

39 

przez Wykonawcę zgody na wykonanie tych prac bez utraty rękojmi na wykonane 

przez Wykonawcę roboty. 

14. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

14.1. Zamawiający do końca trwania umowy może odstąpić od umowy, bez wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu (umowne prawo odstąpienia) w przypadku, gdy: 

14.1.1. Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację umowy i przerwa trwa 

dłużej niż 30 kolejnych dni, 

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w 

rażący sposób nie dochowuje zobowiązań umownych, pomimo wcześniejszego 

pisemnego wezwania przez Inspektora lub Zamawaiającego do prawidłowego 

wykonania umowy, w terminie wskazanym w tym wezwaniu. 

14.1.4. Wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność 

dokonania wyżej wymienionym podmiotom bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.  

14.2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 14.1. Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od upływu terminów 

określonych w pkt. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, lub nastąpienia zdarzeń wskazanych w pkt. 

14.1.4 

15. ODBIÓR TERENU BUDOWY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

15.1 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego 

przekazania terenu budowy Zamawiającemu wraz z wykonanymi robotami oraz 

niezbędnymi dokumentami w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. 

15.2 Dokumentami niezbędnymi o których mowa w pkt. 15.1 są: 

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót wraz z podaniem powierzchni i opisem 

tych robót, która powinna zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego 

- dokumenty potwierdzające, że zastosowane wyroby budowlane, użyte podczas 

realizacji robót, zostały wprowadzone do obrotu legalnie i posiadają właściwości zgodne 

z określonymi w projekcie budowlanym; 

- rysunki i opisy służące realizacji obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz 

w miarę potrzeby uzupełniający opis tych zmian w zakresie robót zrealizowanych; 

- dziennik budowy/robót/montażu; 
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- badania, sprawdzenia i próby przedstawiające jakość wszystkich wykonanych robót 

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

i wytworzona w trakcie trwania umowy 

15.3 Do czasu protokolarnego odbioru terenu budowy przez Zamawiającego Wykonawca 

jest zobowiązany do utrzymywania wprowadzonej czasowej organizacji ruchu. 

16. ODBIÓR ROBÓT W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

16.1 W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót 

wykonanych do dnia odstąpienia.  

16.2 Z odbioru, o którym mowa w pkt. 16.1 Strony sporządzą protokół odbioru, w którym 

określą stan zaawansowania robót, zabezpieczenia terenu budowy oraz 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace wykonane do dnia odstąpienia. 

16.3 Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania dodatkowych badań i prób 

weryfikujących prawidłowość wykonanych robót na zasadach określonych w pkt. 9.6. 

16.4 Termin podpisania protokołu odbioru robót w przypadku konieczności wykonania 

dodatkowych badań i prób wskazanych w pkt. 16.3 nie może być dłuższy niż 90 dni. 

16.5 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu na własność wszystkich elementów wprowadzonej czasowej 

organizacji ruchu wraz z zatwierdzonym oryginałem Projektu organizacji ruchu oraz 

przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do tego Projektu na 

następujących polach eksploatacji: 

- zwielokrotniania opracowania projektowego lub jego części dowolną techniką, 

- wykorzystywania opracowania projektowego lub jego dowolnej część do prezentacji, 

- udospępniania innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania 

robót, 

- udospępniania innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do 

wykonania innych opracowań projektowych, 

- udospępniania wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień 

publicznych, jako część specyfikacji warunków zamówienia, 

Wykonawca zapewni wyrażenie zgody autora Projektu czasowej organizacji ruchu na 

wykonywanie i rozporządzenie przez Zamawiająecego wszelkimi utworami zależnymi na 

wszelkich polach eksploatacji. 

16.6 Wynagrodzenie za przekazane elementy czasowej organizacji ruchu oraz autorskie 

prawa majątkowe do projektu organizacji ruchu zostanie określone w drodze negocjacji 

między stronami. 
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16.7 W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia umowy dotyczące gwarancji 

jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez 

Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.  

16.8 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.1 Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód 

wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań 

umownych. 

17.2 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających  

z umowy a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

odszkodowanie w formie kar umownych. 

17.3 Zapłata lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. 


