»Rowerem po Mazowszu - rozbudowa tras rowerowych na potudnie od Btonia, odcinek
Brwinéw - Biskupice”
CZESCV
Ogoline warunki umowy na wykonanie robét budowlanych
1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy

a przede wszystkim:

e ustawa Prawo zamowien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

o ustawa o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP
113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Dr6ég Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00
- 048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

2.2. Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robo6t budowlanych.

2.4. Inspektor — przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujgcy w jego imieniu czynnosci
wynikajgce z uprawnien okreslonych w Prawie budowlanym oraz odpowiadajacy za
wiasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontaktéw z Wykonawca.
Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie
Zz przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy swojego personelu, w tym
specjalistéw poszczegdlnych branz tj. osoby zaakceptowane przez Zamawiajgcego do
petnienia funkcji Inspektoréw branzowych. Tam gdzie Warunki Umowy odnoszg sie do
Inzyniera nalezy czytac ,Inspektor”

2.5. Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.6. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Przedmiar robdt udostepniony
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jest jedynie pogladowo.

Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca funkcje kierownicze
na terenu Budowy okreslone w art. 22 i 23 prawa budowlanego. Kierownik Budowy
dziatajagcy z ramienia Wykonawcy moze wyznaczaé ,Kierownikéw robot”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow roboét. Kierownik Budowy oraz
Kierownicy robot powinni spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcow wspoélnie podejmujgcych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna
umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspétpracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie umowe,
o ktérej mowa w art. 7 pkt. 27 u.p.z.p.

Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamowienia, ktére zawarly z podwykonawcg (lub dalszym
podwykonawcg) umowe na roboty objete umowg o roboty budowlane

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument okreslony w p. 3.5.
W kazdym przypadku, gdy Warunki Umowy odnoszg sie do Harmonogramu nalezy
przez to rozumie¢ ,Harmonogram rzeczowo - finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2023 poz. 682 t..) wraz z towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgcg
dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdéw administracji publicznej
w tych zakresach.

Pzp — ustawa prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.).

Rekojmia — ustawowa odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne
przedmiotu Umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dokumentacja Budowy — jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt. 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoty z narad koordynacyjnych, dokountacja
powykonawcza itd.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robodt, zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot prowadzony przez Wykonawce
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45). Dziennik

Budowy — dla robot nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe
2
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oznacza dziennik
o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.

Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego przeznaczona do przekazywania
przez strony procesu inwestycyjnego dokumentow i plikow zwigzanych z realizacjg
robot budowlanych-

Protoko6t odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr czesciowy,
polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoséci i wartoéci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robot.

Protokét odbioru koncowego robét — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbidr catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego
Protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajacy zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajgcy poczatek biegu okresu rekojmi na formularzach Zamawiajgcego
Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany
pod koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposob ich usuniecia

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy, Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB Ilub SST lub STWIOR lub
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna) wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Pojecie teren budowy i plac budowy sg tozsame.

Umowa o roboty budowlane (Umowa/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

Prace przygotowawcze — w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione
w art. 41 ust.2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji
ruchu.

Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy minimum 1 miesigc

kalndarzowy.

TERMINY UMOWNE
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3.1. Termin realizacji zamoéwienia:

e termin realizacji robét - zgodnie z zapisami umowy

e termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z zapisami umowy

3.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
robo6t budowlanych inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa)
z uwzglednieniem istniejgcych zjazdow i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu,
a takze inwentaryzacji drég, ktérymi bedg odbywalty sie objazdy. Wykonawca jest zobowigzany
powiadomié¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzagdcow Drog i Inspektora. Z dniem
przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie majgtkowe zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego.
W  przypadku nieprzedtozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
3.3. Tabela rozliczeniowa
3.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w ciggu 14 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej robot
budowlanych w formacie xls. Tabela powinna by¢ spéjna z harmonogramem rzeczowo
— finansowym.
3.3.2. Tabela rozliczeniowa przed ztozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji

i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

tabela przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowang tabele przekazuje

do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptacji
lub przekazuje uwagi do tabeli w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Inspektora.
W przypadku nieprzedfozenia tabeli rozliczeniowej w terminie okreslonym powyzej

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokos$ci okreslonej w umowie

Harmonogram rzeczowo — finansowy
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego w terminie 14 dni_od dnia zawarcia umowy harmonogramu

rzeczowo - finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem

miesiecznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych elementéw robot wraz z ich wartosciami. Wykonawca uzgodni HRF
z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz bedzie go
aktualizowat na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora w terminie 7 dni od

pisemnego zgtoszenia.
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3.4.2. Harmonogram przed ztozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej

akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub

przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu w_terminie 7 dni _od dnia

przediozenia harmonogramu_przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie

zaakceptowany harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptaciji
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez
Inspektora.

3.4.3. Wpykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego przedtozy¢ harmonogram do akceptacji zgodnie
z pkt 3.4.2.

3.4.4. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.5. Kosztorys

W terminie 14 dni_od dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy

Zamawiajagcemu Kosztorys sporzgdzony metodg uproszczong (zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym), Wykonawca opracowuje Kosztorys na
podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong nalezy przekazaé w formie
papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath lub innym formacie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

3.5.1. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatbw masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. fgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatéw.

3.5.2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

3.5.3. Zazwloke w przekazaniu dokumentow, o ktdérych mowa w pkt. 3.2 - 3.5. Zamawiajgcy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych
realizacie umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy (Kierownika budowy). Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu
budowy jest ,Protokét wprowadzenia na budowe”.

4.2. Wykonawca winien w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu

nastepujagce dokumenty:
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° oryginaty oswiadczen kierownika budowy i kierownikdéw wszystkich robét
branzowych stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami;

. kopie uprawnien kierownika budowy i kierownikéw robét oraz zaswiadczen, iz sg
cztonkami Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia

dokumentdw, o ktorych mowa powyze;.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 14 dni od

daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentow o ktérych mowa w pkt 4.2.

Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentdw nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi

podstawy do zmiany ustalonych termindw terminu zakonczenia robot

budowlanych,terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw

wynikajgcych ze ztozonego harmonogramul.

W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

e dziennik budowy,

e w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego
Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru
rozpoczecia robdt budowlanych,

e dokumentacje projektowg zatgczong do postepowania przetargowego.

W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu Plan BIOZ.

5. WYKONAWCA

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

ID &
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Ogodlne zobowigzania wykonawcy

Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnieh
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwoleh, decyzji, zgod itp. (w tym ich
ewentualnych prolongat) niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia
z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentow. W tym celu
Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez

Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu
6
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budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg bedg wykonywane.

Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drog, przektadanie urzadzen i sieci, odciecie wodociggéw, kanalizacji,
elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. W przypadku sytuacji awaryjnych
ww. informacja powinna zosta¢ przekazana w najszybszym mozliwym terminie.
Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy.
W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru tych robot.
Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej
w zakresie wykonanych robét.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
Z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych
postepu robét (radach budowy) organizowanych przez Inspektora. Na kazdg rade
budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robo6t w ubiegtym
miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych do wykonania na przyszly
miesigc.

Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na caty okres obowigzywania umowy
i na sume gwarancyjng nie nizszg niz 1 100 000,00 zt (milion sto tysiecy ztotych).
Wykonawca jest zobowigzany do krzekazania kopii ww. polisy w terminie do 7 dni od
dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciggtosci ubezpieczenia
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedstawiania w toku trwania umowy kilku polis
potwierdzajagcych posiadanie ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu kopii kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu
waznosci poprzedniej polisy. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

W przypadku braku przedtozenia polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
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Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy.

Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych
na niego w warunkach ogolnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

Ustalenie we wiasnym zakresie z wtascicielami / zarzadcami sieci harmonogramow
wytagczen w celu realizacji robot zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci
koszty, wytgczen, préb, przestojow naliczane przez wiascicieli / zarzgdcow sieci.
Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych
dokumentacjg projektowag wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi
robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgcej
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich prac, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
z dnia 2 sierpnia 2018 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia
robét wymaganych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zostanie
opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych
terminach.

Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej przez Lasy Panstwowe na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robét objetych
opisem przedmiotu zamowienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdélnych za szkody
wynikie z tego tytutu.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym

przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
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nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentac;ji projektowe;.
Uwzglednienie w cenie oferty kosztow zwigzanych z wifasciwym tymczasowym
odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidiowe realizowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koszty te obejmujg w szczegodlnosci:
Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw
i ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.
Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnien wymaganych przepisami.
Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektéw inzynierskich
przedmiotowej inwestycji
Koszty zwigzane 2z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystgpieniem do robét zasadniczych
Jezeliwymaga tego technologia robét, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robét 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia robét w obszarze
chronionym akustycznie roboty mogg by¢é prowadzone w godzinach okreslonych
przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajgcego o0 ograniczeniach w czasie prowadzenia robot
z podaniem dokfadnych zapiséw wynikajgcych z decyzji administracyjnych lub innych
dokumentéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z przebudowag kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.
Dokonanie na wtasny koszt rozbioérki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sie w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, niezaleznie od postanowien dokumentacji projektowej
w tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci
w postaci stalowych stupkéw i siatki, ktére zostang zdemontowane przed

zakonczeniem inwestycji lub wczesniej, na wniosek wtasciciela nieruchomosci.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.21.

1 ¥ e Y4
N

Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5%

ceny catkowitej podanej w Ofercie.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

w pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spodidzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

Tres¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzdr poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o0 wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie
zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane

w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
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zachowa¢ waznos¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 5 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznosé 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w nigj
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pozniej niz
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci $rodkéw pienieznych, na 7 dni przed upltywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego,
na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkoéw pienieznych.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie wazne
i wykonalne, az do zrealizowania i ukohczenia robot przez Wykonawce oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

bedzie przedtuzat wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania, az do czasu
ukonczenia robaét i usuniecia wszelkich wad,

dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania,
zgodnie zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Przediozone zabezpieczenie nalezytego wykonania ma by¢ zgodne
z postanowieniami okreslonymi w zatgczniku do oferty.

Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie zabezpieczenia nalezytego

wykonania, z wyjgtkiem zgdania kwot, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony
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wedtug Kontraktu, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazadac petnej
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania,
nienaprawienia przez Wykonawce wskazanego uchybienia w terminie okreslonym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,
Kierownictwo roboét i pracownicy Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy fj.
Kierownika budowy oraz Kierownikdéw robdt we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz
osobe odpowiedzialng za rozliczenie przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni
niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonywania oraz na okres po ich
zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla wiasciwego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.
Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.
Zmiany osob, odpowiedzialnych za wykonanie Zamowienia dokonuje sie na pisemny
wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg spetniaé wymagania okreslone
w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny byc¢
kierowane do Zamawiajgcego nie poOzniej niz 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.
Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robdt, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu
maszyn i urzgdzen potrzebnych do wykonywania robaét.
Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo oséb o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie
musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym
terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.
Podwykonawcy
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw

i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Umowy przebiegata bez zaktécen.
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5.4.3. W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzaciji
robét wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inspektorowi do zatwierdzenia.

544. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5.4.5. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkdw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych roboét
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

5.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmian. Za nieprzedtozenie ww dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z Umowa.

548. W przypadku projektéw uméw oraz umow o podwykonawstwo sporzgdzonych
w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktadaé Zamawiajgcemu wraz
z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;.

5.4.10. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za
nieprzedtozenie ww dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
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Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytaczenie nie
dotyczy umow o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Catkowita suma
dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
o ktérych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

W przypadku kazdorazowego braku zapfaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Zamawiajgcy naliczy kary wskazane w umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.6.
5.6.1.

5.6.2.
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zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia

doreczenia tej informac;ji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i osOb trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska na terenie robot i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumie¢, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.
Wykonawca  zobowigzuje sie zwolni¢c Zamawiajgcego oraz  powzigé
odpowiedzialnos¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktoére
moga obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww.
zobowigzania nie bylo mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszeh przepisdw z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.
Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak
dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty
budownictwa lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem
innych rob6t mogacych naruszyé te urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ za uszkodzenia ujawnionych
w Dokumentacji Projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drég, rowow
irygacyjnych, rurociggéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawce(éw) przy realizacji robét. Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwlocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosSci

wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Inspektora

Obowigzkowe procedury bezpieczenstwa wykonawcy

W czasie wykonywania roboét nalezycie zabezpieczyC teren robdt, w petni
przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie robot.

Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia

niezbedne dla realizacji Umowy, uporzgdkowania terenu robét i likwidacji zaplecza po
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zakonczeniu budowy.

Bezzwtocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
kotowego lub pieszego).

UzyskaC¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie Sciekow, substancii
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikdéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezace fatanie
ubytkow.

Usuwania zanieczyszczeh zalegajgcych w pasie drogowym.

Od dnia nastepnego po protokolarnym przekazaniu teremu budowy Wykonawcy do
jego protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach przekazanej
drogi.

Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczehstwa w trakcie
wykonywania robo6t wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatann majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzen
drogowych oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi Srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratorow i zarzgdcow za zniszczenie drég i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny
koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umownag.

Uporzgdkowania terenu robaét i likwidacji zaplecza budowy po zakohczeniu Budowy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumie¢, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji

o0 S$rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie

16

/ / BUDZET
OBYWATELSKI

MAZOWSZA



»Rowerem po Mazowszu - rozbudowa tras rowerowych na potudnie od Btonia, odcinek

5.7.3.

5.74.

5.7.5.

5.7.6.

5.7.7.

ID &
N

Brwinéw - Biskupice”

ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona)
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony
Srodowiska.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca
odpowiada za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot.
W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do
podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt.

Wykonawca  zobowigzuje sie zwolni¢c Zamawiajgcego oraz  powzigé
odpowiedzialnos¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktoére
moga obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww.
zobowigzania nie bylo mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszeh przepisdw z zakresu
ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia
narusza warunki i obowigzki, o ktorych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
w szczegolnosci wymogi okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
badz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu,
przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w wyniku dziatah Wykonawcy.
Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw, poniesienia optat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewéw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem
zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie
Oferty.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow zostang uwzglednione
w cenie Oferty. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewéw bez
wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji

wiasciwego organu w tej sprawie.
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Materialy z wycinki, rozbiérki i odpady

Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie miat obowigzek ztozy¢ go na terenie wtasciwego rejonu / obwodu drogowego
lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczagtku lub
konca inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie
i zutylizowanie we wtasnym zakresie zakrzewien i uprzagtniecie terenu po wycince
z gatezi, karp itd.

Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow

powstatych z robét drogowych zgodnie z przepisami.

Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca robét jest wytworcg odpadow destruktu
asfaltowego, ktory powstaje w zwigzku z realizacjg robot okreslonych w umowie.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jako posiadacz odpadow destruktu asfaltowego
zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny
zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadow przez odpady destruktu asfaltowego,
o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23
grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegdtowych warunkow utraty statusu
odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2468).

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikdw przeprowadzonych badan.

W przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego
warunkéw, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt wykonaC wszelkie niezbedne czynnosci
umozliwiajgce spetnienie przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich
pozostatych warunkéw utraty statusu odpadow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1

Rozporzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych,

o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporzadzenia.

Odpady destruktu, ktore utracg status odpaddéw, co zostanie potwierdzone
stosownym os$wiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, mogg zostac
wykorzystane podczas realizacji zaméwienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi.
Niewykorzystany destrukt asfaltowy, zostanie przetransportowany przez Wykonawce

robét w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu
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Drogowego) wraz z kompletem wynikéw badan laboratoryjnych, protokotem
i oSwiadczeniem o zgodnosci z warunkami utraty statusu odpadow destruktu

asfaltowego, zgodnie ze wzorami okre$lonymi w zatgcznikach do Rozporzgdzenia.

Zamawiajgcy wskazuje na koniecznos¢ selektywnego frezowania poszczegodinych
warstw oraz poszczegoélnych fragmentéw nawierzchni w celu oddzielenia nawierzchni
zawierajgcej przekroczone dopuszczalne normy zawartosci wielopierscieniowych

weglowodorow aromatycznych.

Zamawiajacy informuje, ze iloS¢ materiatu z rozbiérki nawierzchni bitumicznej
przewidzianego do utylizacji dla potrzeb poréwnania ofert nalezy przyja¢ jako 10 t.
Rozliczenie (zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia) odbedzie sie na
podstawie faktycznej ilosci destruktu asfaltowego (zawierajacego przekroczone
dopuszczalne normy zawartosci wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych) jaka podlegaé¢ bedzie utylizacji. Do niniejszego rozliczenia zostanie

uzyta cena jednostkowa wskazana w ofercie.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materiatow z rozbidrki
ponosi Wykonawca robdét.
Wykonawca jest wytworcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiérki i remontu obiektéw.
Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:
powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
powodowacé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny
w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Terenie Budowy, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1587 ze zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym
zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla

poszczegoélnych rodzajow odpadéw oraz sposobdéw zabezpieczen przed
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przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddw moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

o koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

o wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba
ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

e prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
zobowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem Kkarty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadow;

e sporzgdzania rocznego sprawozdania o] wytwarzanych odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego
wytwércg odpadéw.
PowyZzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami

obowigzujg rowniez wszystkich Podwykonawcow.

Dziennik budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde Zzadanie Inspektora
i Zamawiajgcego udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do
dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub

wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
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Dziennik Budowy.

5.9.4. Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy.

5.9.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika

budowy w stosunku do postepu robot.

5.10. Cesja

5.10.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

5.10.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy muszg wystagpic
tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

5.10.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny

6.1.1. Zamawiajgcy na miare potrzeb inwestycji udostepni platforme (SharePoint) do ktérej
bedg mieli dostep uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentéw na platformie SharePoint.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie si¢ stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywacé sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej

doreczanej adresatom, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna to za konieczne, Wykonawca dostarczy dokumenty

W wersji papierowe;.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli, Zamawiajgcego, Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych nalezy
do obowigzkéw Inspektora. Celem narad bedzie biezgce omawianie spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad bedzie ustalat

Zamawiajacy w porozumieniu z pozostatymi stonami.
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6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez
Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu
koncowego odbioru robot.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

¢ rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
¢ spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.4. Raporty
Na wniosek Zamawiajgcego wyrazony na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu
bedzie przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi raporty dzienne. Raporty te bedag
przediozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastepujacym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawieraé¢ rodzaj
robot, lokalizacje robot oraz liczbe personelu.
W przypadku nieprzedtozenia ww raportu Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne

w wysokosci okreslonej w umowie.

7. ROZzZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot
Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe

i nastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym.

7.2. Wstrzymanie robét

7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma
realizacje robot w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy i/lub Inspektor uzna
za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem
robét, do ktérego doszio z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca
ponosi Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od stron, termin wykonania robdt ulegnie przedtuzeniu o okres
wstrzymania robot lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztéw powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét

do ktérego doszio z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
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8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1.  Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegdlnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robdét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi,
a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta
0 przedstawienie wtasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez
Projektanta.

8.1.5. W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg
(pod wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizaciji
obiektow itp.) a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego
obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob czytelny
identyfikowa¢ wystepujgce réznice.
¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w Umowie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczegdélniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi na zasadach
opisanych w pkt. 10.5.3 w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w dwdch
egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany

w dokumentacji powykonawcze;.
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8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos$¢ pierwszenstwa dokumentéw
Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu
nalezy traktowac, jako wzajemnie wyjasniajace i rownowazne. Wymagania okreslone
w chocby jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentag;ji.

Zamawiajgcy wskazuje kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentow:

—_

Umowa

N

Pytania i odpowiedzi do przetargu

w

Ogolne warunki umowy

o b

Projekt budowlany

(]

)

)

)

) Projekt Zagospodarowania Terenu
)

) Projekt wykonawczy, techniczny

)

7) Specyfikacje techniczne

W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegolnych elementach dokumentacji projektowej
i/lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, Wykonawca
zwréci sie z prosbg o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy okresli waznos¢

poszczegolnych zapisow lub uzyska wyjasnienia od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposbb realizacji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone

w Specyfikacji techniczne;.

9.2. Akceptacja materiatow

9.2.1. Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2. Wszystkie materialy powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez
Inspektora.

9.2.3. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosc
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {tj.: certyfikaty zgodnoséci lub deklaraciji
zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty Iub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robét.

9.3. Badanie typu

Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegajg zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.
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9.4.1.

9.4.2.
9.4.3.
9.4.4.
9.5.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.54.

9.6.
9.6.1.
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Badania i kontrola materiatow

Na Zzgdanie Inspektora lub Zamawiajgcego materiaty mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzagdzenia, instrumenty,
robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi
stosowne badania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na Zadanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robot.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robé6t budowlanych
stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one,
ze jako$¢ materiatdw i robdt nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng
i obowigzujgcymi normami.

Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia
badan kontrolnych dodatkowych.

Zamawiajgcy decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czedciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badah kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi

Wykonawca.

Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na

podstawie wtasnych badan).
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9.6.2.

9.6.3.

9.7.
9.71.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

9.7.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

9.7.9.

9.7.10.
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Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Umowy niezalezne laboratorium,
ktore nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,

na ktérej niekorzysc¢ przemawia wynik badania.

Czasowa organizacjia ruchu

Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z2019r., poz. 2311 t,j.).

Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie robét
i bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Marszatka
Wojewddztwa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot
Wykonawca we wtasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad oznakowaniem
na czas robot oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu
Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robot powinno by¢é zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu

Jezeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych.

Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
0 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami
graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie
urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, sSwiatta, znaki ostrzegawcze
itp. wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania robét oraz usuwania wad i usterek przebiegaty zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego

i pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI

10.1.
10.1.1.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
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10.1.2.

10.1.3.
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uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.

Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych
robét i potwierdza ich odbidér w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ (na koszt Wykonawcy)
odkrycie lub tez wykonanie otworow we wskazanych czesciach robot, ktore nie

zostaty odebrane.

10.2. Odbiory czesciowe i ptatnosci

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie minimum jednomiesieczny okres
rozliczeniowy.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru robdét. Protokoty czesciowego
odbioru robét bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie nie czesciegj
niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$c¢ taka nie stanowi zmiany umowy

Wykonawca do rozliczeh czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowac,
tabele rozliczeniowg i protokdt czesciowego odbioru wg wzoru ustalonego
z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem cze$ciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi gotowos$¢ do dokonania odbioru wykonanych robot. Wykonawca wraz
z rozliczeniem (tabela rozliczeniowg) dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ uzytych materiatdow z dokumentacjg projektowg oraz wyniki badan
potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robaot.

Druki rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora. Kazdy z
dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz
Inspektora ds. technologicznych potwierdzajgcy zgodnosé z projektem, PN-EN lub
innymi dokumentami odniesienia.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robot budowlanych i dokumenty
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zgtoszone do odbioru robot (w szczegdlnosci: druki zatwierdzenia materiatu, tabele
rozliczeniowg) oraz przygotuje protokét z czesciowego odbioru i wezwie do usuniecia
brakow lub wniesie uwagi badZz dokona ich akceptacji i przedstawi protokét do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub
Zamawiajgcego uzupetnic wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentow w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres robot, ktérego dotyczg braki w dokumentaciji.

Po wuzyskaniu akceptacji wykonanych robot budowlanych i przedtozonych
dokumentéw przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia
czesciowego obioru robét bgdz wniesie uwagi.

Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 250 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3. Odbidr koncowy robot i ptatnosé

10.3.1.
10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

1 ¥ e Y4
N

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do
koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wtascicieli / zarzadcow sieci
i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzgdzen.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposaéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do
Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe
zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia)
w dokumentacji powykonawcze;.

Przekazania podpisanego oswiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego 2z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.
Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.

Zgtoszenie zakonczenia robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo

przygotowanej dokumentacji powykonawczej.
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10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

10.3.12.

10.3.13.

10.3.14.

10.3.15.

dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robot
i zgtosza ten fakt pisemnie Inspektorowi.

Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca
przekaze Inspektorowi dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegdétowe
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym
przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora.
Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcéw, przy
ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

Odbidr koncowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robot budowlanych, polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Z koncowego odbioru roboét bedzie sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone wady istotne,
tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢ o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru kohcowego i wyznaczy termin
usuniecia wad istotnych. Data stwierdzenia usuniecia wad istotnych jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego robdt. Inne usterki zostang
zaklasyfikowane jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robét termin do
ich usuniecia. Usterki nieistotne nie bedg mialy wptywu na podpisanie protokotu
odbioru.

Za zakonczenie robdt strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakohczenie robdt, jezeli w  wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbior.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylek / wartosci w zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:

zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez

29

/ BUDZET
ID & /) OBYWATELSKI
[ ]

MAZOWSZA



»Rowerem po Mazowszu - rozbudowa tras rowerowych na potudnie od Btonia, odcinek

ID &
N

Brwinéw - Biskupice”

Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),

wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w gore
w stosunku do gornej wartosci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do 10%)
w przypadku przekroczenia w dot w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje trwate, zostanie
obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wartos¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadno$cig do 1% nastepujgco:

dk —d
pqw = %xwo

gdzie:
dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PQW = M)(3 75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — warto$s¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukciji
nawierzchni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z
dokfadnoscig do 0,1% nastepujaco:
pc = |pw — pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okredlonego typu

mieszanki.

30

/ / BUDZET
OBYWATELSKI

MAZOWSZA



»Rowerem po Mazowszu - rozbudowa tras rowerowych na potudnie od Btonia, odcinek
Brwinéw - Biskupice”

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

I L
~100°%

gdzie:

P — kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wartos¢ odchyiki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej
warstwie z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do

1% nastepujgco:

VB-V
pv = — x100

gdzie:

VW — gérna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla
danej wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawartos¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku

pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

py 3xKxF
100XXX

PV

gdzie:

PV — potrgcenia [PLN],

pv — warto$¢ odchyiki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu zawartoSci
wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakos$ci na etapie odbioru pozostatych robét drogowych w zakresie:

oceny jakosci zrealizowanych robo6t drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacja,

sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za przekroczenie
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odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie warto$ci wymaganych, zwanej dalej

potrgceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn: ,OCENA
JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE”.

Instrukcja dostepna na stronach GDDKIiA w zaktadce dokumenty techniczne.

Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie zakonczy robdt w terminie okreslonym w umowie
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu zwtoki
w zakonczeniu robot budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno - Kkartograficzna powinna by¢
sporzadzona w sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu
w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych
zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wers;ji
elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wykonawca
zobowigzany jest takze do przekazania mapy zarejestrowanej w PODGIK w formacie
.pdf oraz pliku w formacie .gml . Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodnié

z Zamawiajgcym.

10.4. Odbioér koncowy przedmiotu umowy

10.4.1.

10.4.2.

Wykonawca jest zobowigzany do:

Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedgcego
przedmiotem umowy, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.
Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie 14 dni

po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji przedmiotu
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umowy i przekazaniu dokumentéw wyszczegdlnionych w pkt. 10.4.1. oraz w pkt.
10.3.3.

Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno - prawnej i uzytkowe;j
do celow, ktorym ma stuzyc¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa
oraz z wymogami okreslonymi umowa.

Odbiér kohcowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych sie na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o0 pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie, a w przypadku robo6t niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wysokosci okreslonej w umowie.

Protokot z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zastrzezeniem zapisow pkt. 13.9.

Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastgpic¢ po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow w zakresie realizaciji

warunkéw umowy.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajgce;j
z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15. oraz 10.5.13.
Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, specyfikacji technicznej i warunkéw
umowy.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczeshiej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢

ich od zamowienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwosé
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Zlecenia wykonania tych robét.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru korcowego
realizacji przedmiotu umowy.

taczna warto$¢ brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95 % kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru korncowego robot.

Pozostate 5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
bedacego przedmiotem umowy a w przypadku robdot niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej
w PODGIK lub oswiadczenia geodety (wraz z potwierdzeniem wptywu do PODGIK)
0 jej ztozeniu do PODGIK oraz podpisaniu protokotu kohcowego realizacji przedmiotu
umowy i przekazania obiektu do eksploatacii

Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5 % po dostarczeniu
oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego Ilub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku roboét
niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK lub oswiadczenia geodety (wraz
z potwierdzeniem wptywu do PODGIK) o jej ztozeniu do PODGIK do siedziby
Inwestora.

W szczegodlnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwo$¢ odstgpienie od
wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.
Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiajacy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci
wobec Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Ostateczne rozliczenie (zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia) w zakresie
ilosci destruktu asfaltowego jaka podlegac bedzie utylizacji odbedzie sie na podstawie

kosztorysu powykonawczego okreslajgcego faktyczng ilos¢ zutylizowanego destruktu
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asfaltowego zawierajgcego przekroczone dopuszczalne normy zawarto$ci
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (czyli destruktu asfaltowego,
ktory w swietle przepiséw polskiego prawa nie utraci statusu odpadu) w stosunku do
ilosci wskazanych w punkcie 5.8 OWU (SWZ) po cenach jednostkowych wskazanych
w ofercie. Czesciowa zaptata naleznego wynagrodzenia bedzie dokonywana na
podstawie dokumentow rozliczeniowych oraz po przedstawieniu przez Wykonawce
dokumentéw (karty przekazania odpadu o ktorej mowa w pkt. 5.8.7 OWU)
potwierdzajgcych utylizacje destruktu zawierajgcego przekroczone dopuszczalne
normy  zawartosci  wielopierscieniowych weglowodoréw  aromatycznych

potwiedzonych przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

10.5.14. Zaptata naleznego wynagrodzenia w zakresie rozliczenia ilosci destruktu

asfaltowego, ktory w Swietle przepiséw polskiego prawa utracit status odpadu bedzie
dokonywana po przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych

przekazanie destruktu np. protokotu przekazania destruktu do Rejonu Drogowego

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

ID &
N

Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktéry
bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedag
stanowity osoby posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.
Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegdtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg
prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby wymagac.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole
wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby
realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sie przeprowadzenia testow zgodnych
Z przepisami prawa oraz zapisami STWIiORB.

Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne
dla zgodnego z umowag wykonania robo6t lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma
obowigzek wykonywaé roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie z zaleceniami

Inspektora.
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11.7. W przypadku roszczen Wykonawcy wynikajagcych np. z wystgpienia robét
dodatkowych, podobnych itp. Inspektor, przed zajeciem stanowiska w ich sprawie
zobowigzany jest uzyskac¢ uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8. Inspektor bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong przez

Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktora niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

12.1. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdzac¢ jakoS¢ wykonywanych robot,
a w przypadku wykrycia wad lub usterek powiadomié niezwiocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robét przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora /
Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne
i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej realizacji
Umowy.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowag na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

13.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci
z rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.
D & ( /) g%%IE;TELSKl
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Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie skladane w formie gwarancji / poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajacego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji /
poreczenia wzér dokumentu Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5
dni wczesniej przed datg odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady
nadajgce sie do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

Zamawiajacy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczgcej przedmiotu umowy, polegajacy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi (odbiér w okresie
rekojmi), Zamawiajgcy powota komisje w sktad, ktérej oprocz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu
przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnos¢ przedstawicieli
Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia

z zastrzezeniem pkt 13.14.
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W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi dla robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przegladach majagcych na celu ujawnienie wad i usterek
w wykonanym przedmiocie zamdwienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa
razy w roku przez Zamawiajgcego z udziatem przedstawicieli Inspektora.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi
a Wykonawca wady tej nie usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesyfajac mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych
podczas przeglagdow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca robot zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej
W umowie.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15
dni od uptywu okresu rekojmi.

W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany
jest do wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska
W sprawie przesylanych przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw
budowlanych, urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury
istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej - wnioskowanych odpowiednio w
trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie
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przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane

przez Wykonawce roboty.

14. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1.

Zamawiajgcy do konca trwania umowy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania

Wykonawcy dodatkowego terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie przystgpit do realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa

dtuzej niz 30 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w

razacy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczes$niejszego
pisemnego wezwania przez Inspektora lub Zamawaiajgcego do prawidiowego

wykonania umowy, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego

14.2.

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$é
dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 14.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od uptywu terminow
okreslonych w pkt. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, lub nastgpienia zdarzen wskazanych w pkt.
14.1.4

15. ODBIOR TERENU BUDOWY W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

15.1

15.2

ID &
N

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu wraz z wykonanymi robotami oraz
niezbednymi dokumentami w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.
Dokumentami niezbednymi o ktorych mowa w pkt. 15.1 sa:
- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robét wraz z podaniem powierzchni i opisem
tych robot, ktéra powinna zosta¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego
- dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowane wyroby budowlane, uzyte podczas
realizacji robot, zostaty wprowadzone do obrotu legalnie i posiadajg wtasciwosci zgodne
z okre$lonymi w projekcie budowlanym;
- rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz
w miare potrzeby uzupetniajgcy opis tych zmian w zakresie robot zrealizowanych;

- dziennik budowy/robét/montazu;
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- badania, sprawdzenia i préby przedstawiajgce jakos¢ wszystkich wykonanych robét
- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
i wytworzona w trakcie trwania umowy

Do czasu protokolarnego odbioru terenu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawca

jest zobowigzany do utrzymywania wprowadzonej czasowej organizacji ruchu.

16. ODBIOR ROBOT W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstgpienia.
Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 16.1 Strony sporzgdzg protokét odbioru, w ktérym
okreslg stan zaawansowania robodt, zabezpieczenia terenu budowy oraz
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wykonania dodatkowych badah i préb
weryfikujgcych prawidtowos¢ wykonanych robét na zasadach okreslonych w pkt. 9.6.
Termin podpisania protokotu odbioru robét w przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych badan i prob wskazanych w pkt. 16.3 nie moze by¢ dtuzszy niz 90 dni.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu na wiasnos¢ wszystkich elementow wprowadzonej czasowej
organizacji ruchu wraz z zatwierdzonym oryginatem Projektu organizacji ruchu oraz
przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich majgtkowych do tego Projektu na
nastepujgcych polach eksploatac;ji:

- zwielokrotniania opracowania projektowego lub jego czesci dowolng technika,

- wykorzystywania opracowania projektowego lub jego dowolnej czes¢ do prezentaciji,

- udospepniania innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania

robot,

- udospepniania innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do

wykonania innych opracowan projektowych,

- udospepniania wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowien

publicznych, jako cze$¢ specyfikacji warunkéw zamowienia,

Wykonawca zapewni wyrazenie zgody autora Projektu czasowej organizacji ruchu na

wykonywanie i rozporzgdzenie przez Zamawiajgecego wszelkimi utworami zaleznymi na

wszelkich polach eksploataciji.

16.6

ID &
N

Wynagrodzenie za przekazane elementy czasowej organizacji ruchu oraz autorskie
prawa majgtkowe do projektu organizacji ruchu zostanie okreslone w drodze negocjac;ji

miedzy stronami.
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W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczgce gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez
Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

171
17.2

17.3
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Zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdod
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.
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