Zalacznik nr 1 do umowy
nriM.272.......... 2025
z dnia ........ 2025r.

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE
Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania
zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

1) zmiana finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych $rodkéw
uzyskanych z zewnatrz.

2)  ograniczenia zakresu robét wynikajgce z braku srodkéw finansowych.

3)  wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapisbw umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

4) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia istotnie wplywajgcego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy.

5)  wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentaciji
projektowej.

6) napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych majgcych wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét.

7)  wystagpienia na terenie budowy niewypatdéw, niewybuchéw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie,
wystgpienie wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu
umowy.

8)  wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa diuzej niz
1 miesiac.

9)  konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.

10) konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych i zamiennych niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza zakres zamdwienia
podstawowego.

11) zmiana warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét (temperatura, opady, wiatr), dziatania
sit natury, ktére zostaty uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mogt w racjonalny
sposob poczyni¢ zabezpieczenia.

12) likwidacja lub rozwigzanie firmy.

13) przediuzenie sie okresu wykonywania prac przez podmioty wprowadzone na teren budowy na wniosek
Zamawiajgcego.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i zakresu prac moze nastgpi¢ w wyniku:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac.

b) zmiany finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych Srodkow
uzyskanych z zewnatrz.

c) udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamdwienia istotnie wptywajacego na zakres lub termin realizaciji
niniejszej umowy.

d) zmiana zakresu robdt wynikajgca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego.

e) koniecznosé wykonania robét dodatkowych i zamiennych niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajgcych poza zakres zamoéwienia
podstawowego.

f) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.

o)) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu/zakresu zaméwienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapiséw umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

h) przedtuzenie sie okresu wykonywania prac przez podmioty wprowadzone na teren budowy na wniosek
Zamawiajgcego.

3. Inne:

1)  zmiany os6b realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone w
SWz,

2)  zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

3)  zmiana przepisow prawa,

4)  zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

5)  zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6)  zmiany oséb reprezentujgcych strony,

7)  zmiany formy prawnej ktdrejkolwiek ze stron umowy;,

8)  zmiany adresowe ktorejkolwiek ze stron umowy,

9)  oczywiste omytki pisarskie.

4. Z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron.

5. Z powodu okolicznosci sity wyzszej tj. zdarzenia lub potgczenia zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonanie
czesci  lub calosci zadan  wynikajgcych z  przedmiotowej umowy, ktoérych  zaréwno Zamawiajgcy,
jak i Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw



zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym mogli  zapobiec  ani im przeciwdziata¢,
W szczegolnosci zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach np.:

® katastrofalne dzialania przyrody vis naturalis np. trzesienia ziemi, osuwiska spowodowane dziataniem przyrody,
powodzie, pozary spowodowane dziataniem przyrody, huragany, trgby powietrzne niezwykte mrozy,

® akty wiladzy ustawodawczej iwykonawczej, ktéorym nalezy sie podporzadkowaé vis  imperii
np. wywlaszczenie, zakazy handlu, ograniczenia w handlu, obostrzenia, zakazy importowe/eksportowe., blokady
granic. zakaz opuszczania domoéw w wyniku zarzgdzenia stanu epidemii oraz

® zaburzenia zycia zbiorowego np. zamieszki uliczne, wojna, zamieszki, gwattowne rozruchy, epidemia, ktéra
nalezy uznac za zdarzenie o charakterze sity wyzszej, skutkujgce nadzwyczajng zmiang stosunkow.
W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktérej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana jest poinformowac
drugg Strone na piSmie o wystgpieniu sity wyzszej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w
realizacji wynikajgcych z Umowy obowigzkéw z powodu dziatania sity wyzszej.
Strony nie sg odpowiedzialne za naruszenie obowigzkéw wynikajacych z Umowy w przypadku, gdy wytgczng przyczyng
naruszenia jest dziatanie sity wyzszej

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

8. Zmiany przepiséw prawa w zakresie w jakim majg one bezposredni wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

9. Z powodu zmiany warunkéw ptatnosci, przy czym w/w zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami zaistniatymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10. Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacii
stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

11. Zmiana termindw z powoddw okreslonych powyzej moze nastgpi¢ jedynie o czas wynikajgcy ze zmiany i niezbedny do
wprowadzenia zmiany.

12. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Strony z powodow, jakie moga wplywacé na zmiany terminéw wykonania robét, wylaczaja niedogodnosci zwigzane z
pogoda, typowa dla okresu wykonania rob6t w miejscu budowy.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wpfynaé na zmiane terminéw Wykonawca winien jest poinformowaé

Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast. Warunkiem dokonania zmian postanowienn umowy jest zgoda obu stron
wyrazona na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



