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Bożenkowo, 30.05.2025 r. 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 28.05.2025 r. i 30.05.2025 r. 

do postępowania ID 1115440, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem inwestycyjnym pn. "Remont łazienek wraz z montażem klimatyzacji indywidualnej 

w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie." 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 28.05.2025 r.: 

Na podstawie jakiego pozwolenia będą prowadzone roboty budowlane? Czy Zamawiający 

uzyskał niezbędne zgody do rozpoczęcia robót budowlanych?  

Jeszcze raz ponawiam prośbę o szacunkową wartość zamówienia nie jest to tajemnica 

zgodnie z UZP. 

Dokumentacja zamieszczona przez Zamawiającego nie jest kompletna nie posiada rysunków 

oraz określenia parametrów projektowanej klimatyzacji. 

Proszę odpowiedzieć konkretnie jakich inspektorów Państwo wymagacie, bo odpowiedź  

jest enigmatyczna. OPZ nie jest kompletny i nie pozwala na osiągnięcie zamówienia 

celowego, zasadnego i oszczędnego 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. 

poz. 418.), remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto  

w stanie pierwotnym. Tym samym inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę, ani 

dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno- 

budowlanej. 

Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację robót budowlanych  

w dniu otwarcia postępowania przetargowego na „REMONT ŁAZIENEK WRAZ Z MONTAŻEM 

KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŻENKOWIE”. 

Dokumentacja projektowa zostanie uzupełniona o plan obiektu w terminie najpóźniej  

do 30.05.2025 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że parametry projektowanych 

klimatyzacji zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

zamieszczonej w postępowaniu przetargowym: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1100997.  

Zamawiający wymaga zapewnienia inspektorów w branżach sanitarnej, elektrycznej  

i konstrukcyjno-budowlanej, dopuszcza się uprawnienia z ograniczeniami. 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1100997
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Pytania Wykonawcy z dnia 30.05.2025 r.: 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie składania ofert, swoją prośbę 

motywuję brakiem informacji o wartości robót oraz zasadnością zbierania ofert na nadzór  

po otwarciu informacji o wartości ofert na wykonanie robót budowlanych. 

Do tego proszę o odpowiedź: 

Czy Zamawiający będzie wypłacał dodatkowe wynagrodzenie w przypadku przedłużenia 

wykonywania robót? 

Czy Zamawiający posiada wszelkie pozwolenia i zgody od organów budowlanych na 

przeprowadzenie inwestycji w tym instalacji środowiskowej jaką jest klimatyzacja? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym 

postępowaniu tj. do 06.06.2025 r. 

Zgodnie z §2 ust. 2 załącznika nr 2 do niniejszego postępowania „Termin realizacji umowy 

może ulec zmianie w przypadku przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Jeżeli 

termin realizacji robót budowlanych ulegnie wydłużeniu, Wykonawca będzie nadal w ramach 

ustalonego wynagrodzenia wypełniał swoje obowiązki do chwili zakończenia i rozliczenia robót 

budowlanych będących przedmiotem nadzoru”. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. 

poz. 418.), remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto  

w stanie pierwotnym. Tym samym inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę, 

dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno- 

budowlanej, ani innych zgód. 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 30.05.2025 r.: 

1. Czy Zamawiający posiada dziennik budowy i pozwolenie budowlane? 

2. Czy Zamawiający zapewnił kierownika budowy oraz kierownika robót po stronie 

Wykonawcy? Jeśli tak to w jakiej specjalności? 

3. Czy Zamawiający wymaga od inspektora przeprowadzana narad budowlanych, jeśli tak to 

gdzie one mają się odbywać i czy Zamawiający zapewnia warunki do odbycia takiej narady? 

4. Jak Zamawiający będzie płacił inspektorowi? Regularnie miesięcznie, czy zapłata na koniec 

ryczałtową kwotą po odbiorze zadania? Co w przypadku przedłużenia terminu nie z winy 

inspektora? Czy będzie należała się zapłata dodatkowa za czas po listopadzie 2025 r.? 

5. Czy Zamawiający potwierdza, że dokumentacja jaką zamieścił na stronie jest wystarczająca 

i określa zakres i charakter wykonania robót ? 
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Ponadto wnioskuję, o przedłużenie terminu składania ofert ze względu na nieprecyzyjny opis 

przedmiotu zamówienia i liczne pytania, które cyklicznie pojawiają się w przedmiotowym 

postępowaniu, co nie pozwala na sporządzenie rzetelnej wyceny na termin określony przez 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający nie posiada dziennika budowy, ani pozwolenia na budowę, ponieważ 

przedmiotowa inwestycja zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418.), remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  

a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 

budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym nie wymaga powyższego. 

2. Zamawiający informuje, iż obowiązek zapewnienia kierownika leży po stronie 

Wykonawcy realizującego roboty budowlane. 

3. Zgodnie z pkt. III pkt. 1 tiret 8 z zapytania ofertowego inspektor nadzoru zobowiązany 

jest do „zwoływania w razie potrzeby spotkań koordynacyjnych. Spotkania koordynacyjne 

mają być zwoływane na polecenie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od 

polecenia zwołania spotkania. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności od 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, brak możliwości skontaktowania się Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego przez 2 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy”. 

4. Zgodnie z §3 ust. 2 załącznika nr 2 do niniejszego postępowania „Wynagrodzenie za 

realizację Przedmiotu Umowy będzie płatne jednorazowo, na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę [...]” oraz zgodnie z §2 ust. 2 załącznika nr 2 do 

niniejszego postępowania „Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku 

przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Jeżeli termin realizacji robót 

budowlanych ulegnie wydłużeniu, Wykonawca będzie nadal w ramach ustalonego 

wynagrodzenia wypełniał swoje obowiązki do chwili zakończenia i rozliczenia robót 

budowlanych będących przedmiotem nadzoru”. 

5. Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa zostanie uzupełniona o plan 

obiektu w terminie najpóźniej do 30.05.2025 r. 

Podpisała: Izabela Sut - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 


