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ZP.271.38.8.7.2024                                                                                          Bieruń, dnia  03 lutego  2025 r. 

 
 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy:  postępowania nr ZP.271.38.2024 - „Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby  

                  Urzędu  Miejskiego w Bieruniu”.          

 

           

Informuję, że: 

1) Do treści SWZ wpłynęły pytania. Poniżej zamieszczam treść pytań do  SWZ wraz  

z odpowiedziami Zamawiającego: 

Pytanie 1:   

Jeżeli Wykonawca na etapie projektu uzyska zgodę od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na zastosowanie stolarki okiennej z PVC to czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zastosowanie takiej stolarki?  

Odpowiedź: Tak, w przypadku zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Zamawiający 

wyrazi zgodę na zastosowanie stolarki okiennej z PVC. 

 

Pytanie 2:  

Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie dużych przeszkleń fasadowych poprzez częściowe 

zamurowanie w celu uzyskania lepszych parametrów izolacji termicznej przegrody 

zewnętrznej?  

       Odpowiedź: Tak, ze względu na duże straty ciepła przeszkleniami fasadowymi Zamawiający 

dopuszcza zmniejszenie przeszkleń. Zmniejszenie przeszkleń należy uzgodnić na etapie 

projektowym z Zamawiającym. Przy zmianie wielkości przeszkleń należy uwzględnić estetykę 

elewacji budynku oraz minimalną powierzchnię okien przeznaczoną dla danego 

pomieszczenia wynikającą z Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. Ponadto Zamawiający dopuszcza likwidację wykuszu szklanego elewacji 

wschodniej budynku B2 i zastąpienie go oknami w licu ściany głównej (oś 1a na przekroju A-

A). Dopuszczone zmiany wg załącznika nr 1. 

 

Pytanie 3  

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie okien dachowych nieotwieralnych?  

Odpowiedź: Dopuszcza się jedynie zastosowanie okien nieotwieralnych 013 dla dachu 

płaskiego budynku A (wg załącznika nr 2). 

 

Pytanie 4  

Przełożenie witraży do nowych okien potrwa około miesiąca. Czy Zamawiający dopuszcza 

czasowe miesięczne wyłączenie z użytkowania pomieszczenia gdzie znajdują się okna z 

witrażami?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia pomieszczenia z użytkowania na czas 

dłuższy niż dwa dni po wcześniejszym przedłożeniu harmonogramu prac przez Wykonawcę.  
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Na czas przełożenia witraży należy umożliwić Zamawiającemu użytkowanie pomieszczenia 

poprzez np. zastosowanie okien tymczasowych.  

 

Pytanie 5  

Czy w przypadku gdy na etapie projektowym okaże się, że docieplenie ściany zewnętrznej 

dla budynku przy ul. Rynek 14 od strony rynku jest niekorzystne dla ściany zewnętrznej 

(skraplanie się pary wodnej po wewnętrznej części ściany lub zbyt duża grubość tynku 

ciepłochronnego) dopuszcza się rezygnację z docieplenia tej ściany w zamian za np. 

zwiększenie grubości docieplenia dla pozostałych ścian?  

Odpowiedź: Dopuszcza się rezygnację z docieplenia ściany frontowej budynku A (od strony 
rynku – załącznik nr 3) pod warunkiem wykonania nowego tynku zewnętrznego. Dodatkowo 
w przypadku nie wykonania izolacji termicznej dla tej ściany należy dodatkowo zwiększyć 
izolację wszystkich ścian zewnętrznych budynku A,B1 i B2 o 1cm w stosunku do wskazanej 
grubości izolacji termicznej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

Pytanie 6  

Czy przy wymianie okien należy uwzględnić roboty malarskie. Jeśli tak w jakim zakresie?  

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić roboty malarskie dla wszystkich ścian, w których 
wymieniana będzie stolarka okienna i drzwiowa oraz dla wszystkich sufitów, w których 
wymienione zostaną okna dachowe. Dodatkowo w cenie wymiany okien należy uwzględnić 
ewentualną konieczność miejscowego demontażu i montażu sufitu podwieszanego. 
 

Pytanie 7  

Czy na rogu budynku B1 od strony podwórza także należy wykonać hydroizolację ściany 

oraz ocieplić? 

Odpowiedź: Tak należy wykonać dla wskazanej ściany hydroizolację oraz docieplenie  ściany. 

W kosztach tych prac należy uwzględnić również tymczasowe przeniesienie jednostek 

zewnętrznych klimatyzacji oraz częściowy demontaż i montaż kostki betonowej na czas 

wykonywania prac. 

 
2) W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegają  terminy:  

a) składania ofert oraz wnoszenia wadium z 12.02.2025 godz. 10:00 na   

         19.02.2025 godz. 10:00; 

b) otwarcia ofert z 12.02.2025 godz. 10:15 na  19.02.2025 godz. 10:15; 

c) związania ofertą z 13.03.2025 na  20.03.2025. 

3) Zmianie ulega odpowiednio treść SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. 

4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty. 

       

Burmistrz Miasta 
            /-/ 
Sebastian Macioł 

 
 
Załączniki:  
3 załączniki zgodnie z treścią wskazaną w odpowiedziach. 

 

 


