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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych

dotyczacych wykonan’ia i odbioru Robot, ktore zostang wykonane podczas BUDOWA PUBLICZNY
BUDYNEK OSWIATY- ZLOBEK WITKOWO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1. Roboty konstrukcyjne.
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu
1.3.3. Przytacza wod-kan, instalacje wod-kan.
1.3.4. Instalacja grzewcza.
1.3.5. Instalacje elektryczne i sieci strukturalne.
1.3.6. Roboty wykonczeniowe.
1.3.7. Roboty elewacyjne.
1.3.8. Uktad komunikacyjny.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystegpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiazce Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar robot) - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektow budowlanych na Roboty objete Kontraktem.
Projekt zagospodarowania dziatki,
Projekt uktadu komunikacji,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt przylaczy wod.-kan.,
Projekt instalacji wod.-kan.,
Projekt instalacji c.o. ,
Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg:
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza
obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,,0g6lnych warunkach umowy”’). Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt




Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy z.
uwzglednieniem sasiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawiera¢ szczegblowe opisy obecnego stanu sasiednich posesji (potwierdzone
przez wiascicieli), na ktore moze oddziatywa¢ transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcg srodki odnowne dla tych posesji
lub zakres robot naprawczych do wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu Robot.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
z Inzynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca przed rozpoczeciem Robot w strefach pracy cigzkiego sprzetu jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejacych budynkow, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan
powinien by¢ ujety w cenie za organizacj¢ Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych Robot
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomoscei i
dotyczacych korzystania z wiasnoéci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé sie¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetiajace tych warunkoéw zostaly usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez



caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.5.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéow wykonania Robot poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wlascicielami terenu
oraz do przywrocenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialéw do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialtéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier begdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bgdzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,



nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do budowy stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robdt opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Bledy popehione przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, usunigte przez Wykonawcg, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatléw i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoscei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesiec Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonaweca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czeg$¢ ogolng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-sposob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow Robot,

-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

-sposOb 1 procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatloéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow Robot,

-sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrolg Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtow oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.




6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos§¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma,
-lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
-dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
-datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
-terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,
-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera,
-daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
-dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiarow
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robot,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigezne]j ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czgsci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny Robét/Swiadectwo Przejecia
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupeiajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.




4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.

7. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych

zgodnie z ST.

8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robodt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbibr pogwarancyjny / Swiadectwo Wykonania

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowa

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



Specyfikacja Techniczna ST 01
Dla BUDOWA

BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZLOBEK WITKOWO W REJONIE
UL. SPOKOJNEJ

Roboty konstrukcyjne

1. Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych w zwiazku z

budowa BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZLOBEK WITKOWO W REJONIE UL.
SPOKOJNEJ

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu robét konstrukcyjnych BUDOWA
PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZLOBEK WITKOWO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

i obejmuja:
konstrukcje , stropy , stropy zelbetowe gestozebrowe, wylewane na mokro, $ciany nadziemia z cegly gazobeton na poziomach 1
kondygnacji , $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, , fundamenty zelbetowe w postaci taw fundamentowych i stop
fundamentowych z betonu B-25.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB.

1.5.0géIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami
Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy

Przy realizacji budynkoéw moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika Projektu lub Inwestora.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Konstrukeja dachu - kod CPV 45422000-1
Projektuje si¢ dach o zelbetowej -ptyty gestozebrowe teriva opartych na $cianach podtuznych i rozstawie $rednio co 60cm

Warunki dostawy

Pochodzenie stropu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Transport i skfadowanie

- Przew6z powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego stropu pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych
wilasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),
- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg norm
- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na
koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru
watpliwosci co do jakoscli,

2.2. Stropy i wience - kod CPV 45262410-8
Stropy, wience i balkony projektuje si¢ jako zelbetowe.
Plyty stropowe teriva . Uzupelnienia monolityczne z betonu B-25.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednig jako$¢ produktu. Pochodzenie ptyt i jego jakosé



okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Transport i sktadowanie

- Przewoz ptyt powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta plyt i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg norm

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych ptyt dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cementu,

Ptyty powinny spetnia¢ warunki wytrzymato$ciowe zwigzane z transportem oraz ograniczeniami montazowymi wykonawcy robot.

Beton

Beton w stropach, wiencach i balkonach projektowany jest w klasie B25.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednig jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze §rodkéw transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentoéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-I11 i A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie pretow
zbrojeniowych i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Przewoz pretow powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnoscei :

wiasciwo$ci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentoéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

2,3Sciany - kod CPV 45262620-3
Bloczki i cegly
Na poziomie kondygnacji 1 projektuje si¢ $ciany z cegly gazobeton. Czg$¢ podziemna z bloczkéw betonowych.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly gazobeton

Warunki dostawy

Dostawa bloczkow i cegiet powinna by¢ zapewniona w paletach.
Pochodzenie materiatow i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Przewoz pustakow i cegiet powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu

w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Palety sktadowane moga by¢ bezposrednio

na placu przyobiektowym na wyréwnanym podtozu i podktadkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta ptyt i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
Iub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cegiet i bloczkow.



Prety zbrojeniowe
Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-II1 i A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jako$§¢ produktu. Pochodzenie pretow
zbrojeniowych i jego jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skfadowanie

- Przewoz pretow powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnoscei :

wiasciwo$ci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm.

2.4. Fundamenty - kod CPV 45262210-6
Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop.
Beton
Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B25.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze $rodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-IITi A-O0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie pretow
zbrojeniowych i jego jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Przewo6z pretow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom norm.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnoscei :

wilasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg norm

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Kierownika Projektu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworceg.

5. Wvkonanie roboét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa




tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

5.1. Konstrukcja dachu - kod CPV 45422000-1
Projektuje si¢ dach o konstrukcji zelbetowej opieranej na $cianach podtuznych zewngtrznych i wewngtrznych.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
szczegOtowymi.

5.2. Stropy i wienice - kod CPV 45262410-8

Stropy i wience projektuje si¢ jako zelbetowe. Stropy projektuje si¢ zelbetowe grub.24cm oraz z plyt teriva grub.24cm. Wylewki migdzy
plytami prefabrykowanymi jako strop monolityczny wylewany z betonu B-25 grubosci 26 cm.
Grubosci wiency stropowych projektuje si¢ 25cm, a wysokos¢ 25cm
Nadproza okienne i drzwiowe z belek spr¢zonych
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- przed przystapieniem do robot nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ poziomy podpor elementéw prefabrykowanych,
- plyty prefabrykowane stropéw wymagaja podparcia montazowego w miejscach okre§lonych projektem

montazowym dostawcy,
- uktad ptyt prefabrykowanych powinien uwzglgdnia¢ monolityczng wspotprace stropu z podciaggami schodami,
- po wykonaniu betonowania zapewni¢ wtasciwa pielegnacje betonu.
Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obcigzen ptyt. Betonowanie stropu w warunkach obnizonej temperatury moze si¢
odbywac tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogow technologii takiego betonowania.

5.3. Sciany - kod CPV 45262210-6
Sciany podziemia
Sciany podziemia projektuje si¢ jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej klasy M4.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad stosowanych przy wykonywaniu robot zelbetowych.
Sciany kondygnacji nadziemnych
Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje si¢ Sciany z cegly ceramicznej na zaprawie c.w..
wg Aprobaty technicznej dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutorow. Jako§¢é materiatu potwierdzona atestem podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
Zaprawa klejowa wg Aprobaty techniczne;j
Przy wykonywaniu robodt nalezy stosowaé ogdlne zasady wykonywania $cian wynikajace z odpowiednich przepisow i zasad sztuki
budowlane;j.

5.4. Fundamenty - kod CPV 45262210-6
Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop fundamentowych.
Przed rozpoczg¢ciem wykonywania robot fundamentowych nalezy dokona¢ oceny warunkéw gruntowo wodnych jakie wystepuja na
poziomie posadowienia i porownac je z danymi okreslonymi w dokumentacji techniczne;j.
Ewentualne rozbieznosci w rodzaju i stanie podtoza nalezy skonsultowaé z projektantem.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- podloze gruntowe musi zachowywac¢ nienaruszong naturalng strukture,
- bezposrednio pod tawami i stopami zelbetowymi warstwe podbetonu grubosci 10 cm z B-10,
- zbrojenie fundamentow uktada¢ z zachowaniem otuliny w wielko$ci minimum 6 cm,
- przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej utozenia i zaggszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami
og6Inymi jakie stosowane sg w budownictwie,
- beton nalezy chroni¢ przed dziataniem obnizonych temperatur.

6. Kontrola jakos$ci robdt

Ogolne wymagania odno$nie kontroli jako$ci robot podano w ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

Na kazdym etapie prowadzenia robot nalezy prowadzi¢ kontrolg jakosci wbudowywanych materiatdw, rodzajow robot i konstrukeji oraz
sposobu i metod wykonywania prac. Jako$¢ wykonywanych materiatéw i prac powinna odpowiada¢ standardom przyjetym powszechnie
do stosowania w budownictwie.

Warunki jako$ciowe poszczegoélnych rodzajow robot okreslaja wiasciwe dla tych robot normy, przepisy

i katalogi.

7. Obmiary

Pomiary ilo$ci wykonanych prac nalezy okresla¢ w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inne katalogi stanowiace podstawe do
rozliczen wykonanych robot.

8. Odbiéry robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej 00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Konstrukcja dachu - kod CPV 45422000-1
Wszystkie rodzaje robot i etapow prac ulegajacych zakryciu, powinny podlega¢ protokélarnemu odbiorowi.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
- prawidlowos¢ oparcia konstrukcji na podporach,
- wystepujace odchytki wymiarowe poszczegoélnych elementow konstrukcyjnych dachu,
Odbiory powinny okresli¢ jako$¢ wykonanych robot z odpowiednimi wnioskami o ewentualnych zagrozeniach budynku i przeszkodach w
eksploatacji.

8.2. Stropy, wience - kod CPV 45262410-8



Stropy, wience i balkony projektowane sa w konstrukcji zelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w formie betonu towarowego.
Koncowe odbiory robot tych elementow powinny by¢ poprzedzone odbiorami czgsciowymi robot przygotowawczych i zanikajacych. Na
tym etapie nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowos¢ przygotowania deskowan, podpor montazowych oraz wlasciwie przygotowanego
zbrojenia.

Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonego betonu pod wzglgdem odpowiedniej klasy wytrzymatosci i oczekiwanej
konsystencji.

Beton podlega zaggszczeniu odpowiednimi urzadzeniami wibracyjnymi.

Beton nalezy uktada¢ bez przerw roboczych na poziomach poszczegdlnych kondygnacji. Wystepujace

w stropach podciagi nalezy betonowac tacznie ze stropami.

W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki robocze dla ustalenia wytrzymatosci wbudowanego betonu.

8.3. Sciany - kod CPV 45262620-3
Projektowane $ciany konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Odbidr robot murowych powinien si¢
odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

8.4. Fundamenty - kod CPV 45262210-6
Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony odbiorami cz¢sciowymi robot zanikajacych w zakresie przygotowania podloza gruntowego w
poziomie posadowienia, montazu zbrojenia i deskowan.
Odbidr fundamentéw polega takze na sprawdzeniu prawidtowosci usytuowania w planie i poziomu posadowienia.
Wielkosci dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegétowe wymogi jakosciowe okreslono
w odpowiednich normach i przepisach.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczen za wykonane roboty beda wynika¢ z przyjetej formy realizacji inwestycji i naleza do ustalen inwestora.

10. Przepisy zwiazane

odpowiednie normy europejskie

Specyfikacja Techniczna ST 02

Dla BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZEOBEK WITKOWO W
REJONIE UL. SPOKOJNEJ 2/1

Izolacje, pokrycie dachu

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST



Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji dachu w

zwigzku z budowa BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZEOBEK WITKOWO W REJONIE
UL. SPOKOJNEJ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia
przeciwpozarowego konstrukcji i obejmuja:
1.3.1. Izolacje przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
1.3.2. Izolacj¢ przeciwwilgociowa muréw podziemia - pionowa
1.3.3. Pokrycie dachu i opierzenia
1.3.4. Ocieplenie stropodachu
1.3.5. Ocieplenie wiencow $cianek zelbetowych i nadprozy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
izolacja pozioma faw betonowych z foli budowlanej fundamentowej,
- pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa,
- posadzek na gruncie- 2x folia PE gr. 0,2 mm utoZona na zakfad;
pomieszczenia sanitarne: folia w plynie + taSmy uszczelniajace w naroznikach;
Ocieplenia
e  Ocieplenie $cian wykonane ze styropianu EPS 70-038 gr. 15 cm, wykoriczonych metoda ,lekka mokrg” tynkiem fakturowym na siatce PCV pomalowanym w
kolorze szarym,
e Ocieplenie $cian fundamentowych wykonac z ptyt XPS gr. 10cm,

e Ocieplenie dachu ze styropianu EPS 100-038 gr. Sredniej 26 cm;
e Attyk dachu z styropianu EPS 100-038gr. 5¢cm;

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia - kod CPV 45300000-6
izolacja pozioma taw betonowych z foli budowlanej fundamentowej, o grubosci ok. 2 mm
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci - patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”
pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa, do ewentualnego gruntowania powierzchni
2.2. Izolacja pionowa muréw podziemia - kod CPV 45300000-6
pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa, nierozwodniona
Warunki dostawy — certyfikat na znak bezpieczenstwa B
Transport i sktadowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty techniczne;j
Kontrola jako$ci — gwarancja objeta jest jakos¢ w ramach warunkow sprzedazy i dostaw podanych przez producenta w karcie
produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty techniczne;j
2.3. Pokrycie dachu i opierzenia - kod CPV 45261210-9
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS gr.5,2 mm
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”
Papa podkladowa
Warunki dostawy — papa musi posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B,
Transport i sktadowanie wg norm
Kontrola jako$ci wg norm
Plyty dachowe z styropianu Ocieplenie dachu ze styropianu EPS 100-038
Warunki dostawy — pochodzenie ptyt i jej jakos¢ okre§lona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i skltadowanie — plyty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej, uktadajac je na catej powierzchni i wysokosci
$rodka transportowego. Plyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i opadami
atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na rOwnym podtozu, w warstwach o wysokosci do 2 m.
Kontrola jako$ci wg norm
Blacha stalowa malowana proszkowo
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg danych producenta
2.4. Ocieplenie stropodachu - kod CPV 45321000-3
Plyty styropianowe o tacznej grubosci 26 cm w jednej warstwie z spadkami
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — patrz punkt 2.3. ST
2.5. Ocieplenie wiencow, $cianek zelbetowych i nadprozy - ked CPV 45321000-3
Styropian EPS 070-040
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg normy PN-B-20130:1999

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,



zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.

[

Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych whasciwg tj.
spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot. Wykonanie robot powinno odbywacé si¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

. Izolacja przeciwwilgociowa na fawach i na murach podziemia-pozioma

5.2.

Jesli istnieje taka konieczno$¢ podloze nalezy zagruntowaé asfaltowa emulsja anionowa. Powierzchnia powinna byé¢ rowna bez
jakichkolwiek wglebien i zgrubien, bez luznych cze¢sci.

Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie koniecznosci prowadzenia
prac podczas opadow nalezy stosowaé prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podtoza nie nalezy stosowac roztworu
smotowego. Szerokos¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Papg mozna przykleja¢ po
wyschnigciu roztworu gruntujacego tj. nie wezesniej niz 24 godziny od naniesienia go na podtoze i nie pdzniej niz po 48 godzinach
(aby unikna¢ zapylenia powierzchni). Pape nalezy przykleja¢ do podtoza i skleja¢ migdzy soba metoda nadtapiania masy powlokowej
od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usunigciu). Do klejenia papy nalezy stosowaé aparat palnikowy na gaz propan-butan.
Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia- pionowa

5.3.

Zasady wykonania robot przy uzyciu emulsji bitumicznej
Pokrycie dachu budynku

Nalezy wykona¢ z papy nawierzchniowej. nalezy uklada¢ pasami rownolegtymi do okapu. Opierzenia oraz rynny i rury
spustowe uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zaklady poprzeczne gornej warstwy pokrycia powinny by¢ przesunigte o %2
szerokos$ci arkusza w stosunku do zaktadéw w warstwie dolnej Ukladanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc polaci
dachowej. W trudnych do obrobienia miejscach nalezy wzmocni¢ pokrycie dodatkowa warstwa papy. Papa poszczegdlnych warstw
pokrycia dachowego powinny by¢é wywinigte na wystajace pionowe elementy budynku na wysoko§¢ co najmniej 15 cm i
zabezpieczone przed zsuwaniem si¢.. Wytyczne montazowe dostosowane do typu uzytej ptyty.

5.4. Ocieplenie stropodachu

Plytami z styropianowych jednowarstwowo z wykonaniem spadkow (wykorzysta¢ kliny

5.5. Ocieplenie wiencow, $cianek zelbetowych i nadprozy

Wykona¢ ze styropianu razem z ociepleniem cato$ci budynku.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1.

Ogolne wymagania odno$nie kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonanych badz wykonywanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Izolacja przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma

6.2

Powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcja ukladania pap termozgrzewalnych oraz ogélnymi wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta
Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia-pionowa

6.3.

Powinna by¢ wykonana z godnie ogdlnymi wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta
Pokrycie dachu budynku

6.4.

Powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja uktadania pokry¢ dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz
dopowiada¢ wymaganiom zawartym w normach. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach.

Ocieplenie stropodachu

Prawidtowo ulozone ptyty nie wypadaja i nie wyginaja si¢ ku gorze zatykajac szczeling wentylacyjna, nie zaginaja si¢ przy dolnych
narozach

6.5. Ocieplenie wiencow $cianek zelbetowych i nadprozy

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla, a jej sktadniki zwigzane ze soba i konstrukcja.

7. Obmiar

7.1.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST .00 ,,Warunki ogélne”.
Izolacje przeciwwilgociowe

Jednostka obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jest m*

7.2. Pokrycie dachu

Jednostkg obmiaru jest m?.

7.3. Opierzenia, obrobki blacharskie

74.

Jednostka obmiaru dla opierzen jest m”.
Rynny, rury spustowe

Jednostka obmiaru jest m.

7.5. Ocieplenia

Jednostka obmiaru dla ocieplenia jest m?.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”

8.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia

Odbiér miedzyfazowy powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt: po dostarczeniu na budowg materiatow
izolacyjnych, po przygotowaniu podktadu pod izolacj¢, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych
na przecieki.

Odbidr przy przygotowaniu podkiadu pod izolacje powinien obejmowacd: sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i
dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracje usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwagg, aby wkladki
dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu: ciaglosci izolacji i jej zgodnos$ci z projektem, wystgpowania ewentualnych
uszkodzen. Powinna by¢ przedlozona nastgpujaca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty



potwierdzajace jako$¢ materiatdéw, protokoty odbioréw czgsciowych, dziennik budowy. Z odbioru koncowego powinien by¢
sporzadzony protokot z oceng jakosciowa zabezpieczenia. Norma dotyczaca wymagan i badan przy odbiorze dla izolacji bitumicznych

8.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia — pionowa jak punkt 8.1. - kod CPV 45320000-6

8.3. Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obrobki blacharskie - kod CPV 45261210-9
Zakres odbioru pokrycia dachowego
Odbiory robét pokrywczych powinny obejmowac: odbiory czgsciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych
robot pokrywczych, odbiér koncowy, dokonywany po wykonaniu cato$ci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym
fragmencie dachu.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podtoza lub podktadu, doktadnosci zamocowania podktadu, jakosci
zastosowanych materialow, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania elementow obrobek
blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek
blacharsko-dekarskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Oceny technicznej roboét nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych) oraz dokumentacj¢ techniczng i
dziennik budowy. Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddaé je szczegélowym
ogledzinom lub badaniom polaczonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone badania
dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznaé¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku
gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i oglgdzin da wynik ujemny, wowczas calos¢ wykonywanych robot pokrywezych lub
tylko niewlasciwie wykonywana ich czg¢$¢ nalezy uznaé za niezgodna z niniejsza ST.
Ogolne zasady odbioru robét pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno
by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Do
odbioru technicznego robot pokrywezych wykonawca jest zobowiagzany przedstawi¢: dokumentacje techniczna, zapisy stwierdzajace
dokonanie odbiorow czgsciowych podiloza lub podkladu oraz poszczegoélnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczace
wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow. Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotow i zapisow w dzienniku budowy czy przygotowane podloze nadawalo si¢ do wykonywania robot pokrywczych, czy
zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci, czy zostaly spetnione warunki wykonywania robdt oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.
Odbior podloza i podkladu
Badania podtozy lub podktadow nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci
2m lub za pomocg szablonu i przymiaru z podziatka milimetrows. Przeswit pomiedzy sprawdzang powierzchnig a tata przytozong do
tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm. Sprawdzenie rownosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 3 m. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a fata przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci. Sprawdzenie
szerokos$ci szczelin na stykach desek nalezy przeprowadzal przez ogledziny albo pomiar z doktadnoscia do Imm Sprawdzenie
wielkos$ci otworow po sekach nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéw z dokladnoscia do 2 mm.
Sprawdzenie przybicia kontrtat do krokwi nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca ogledzin, a w przypadkach watpliwych przez probg
oderwania kontrlaty od krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrtat nalezy przeprowadzaé przez pomiar za pomocg miarki z doktadnoscia
do 1 mm. Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu lub przez obliczenie. Doktadnosé
pomiaru spadku podtuznego w rynnach i korytach odwadniajacych powinna wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbiorow czesciowych
przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podtoza lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza ST i dopuscic¢
do wykonywania na nich pokry¢ dachowych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierane podtoze
Iub podktad nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejsza ST. W razie uznania podtoza lub podktadu w catoéci lub czesci za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST nalezy ustali¢ czy niezbgdne jest catkowite lub czgsciowe odrzucenie wykonanych robét i nakazaé
ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodnos$ci robot z wymaganiami. Decyzj¢ w tej sprawie
podejmuje Inzynier. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania robdt pokrywcezych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan i odbiorow czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.
Odbioér pokrycia z blach
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia z blach polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pgknigé¢, odchylen
rabkow od linii prostej, prostopadtosci ztacza okapu itp. W przypadku budzacych watpliwosci odchylen rabkéw od linii prostej nalezy
sprawdzi¢ mierzac przymiarem z dokfadnoscia do 5 mm odchylenia od sznura naciggni¢tego od okapu do kalenicy. Odchylenie
rabkow nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy szerokosci potaci do 8m oraz 30 mm przy szerokosci potaci dachowej ponad 8 m.
Sprawdzenie umocowania zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu prawidtowosci ich umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie
taczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu czy laczenie i mocowanie jest zgodne zasadami. Sprawdzenie to nalezy
przeprowadzi¢ w ztaczach prostopadlych i rownolegltych okapu oraz na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych.
Sprawdzenia te powinny by¢ wykonywane w trakcie robot.
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i
przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wylazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady
kominowe itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania
rynien oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob
wyrobienia w nich spadku podluznego oraz usytuowania krawedzi zewngtrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie
powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy rynny nie maja dziur i pgknigé. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze
by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrol¢ jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca si¢ takze sprawdzenie wlewania
si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywaé do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewngtrzng krawedzia
rynny). Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiaroéw, rozstawu i wykonania
rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowo$ci. Poza tym
nalezy sprawdzi¢ czy rury nie maja peknie¢, dziur. Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia
pionowosci rur, ktore nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$cia do 5 mm.

8.4. Ocieplenie stropodachu - kod CPV 45321000-3
Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw budowlanych. Odbidr
wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé: sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materialdw sg zgodne z projektem
budowlanym, i ST, sprawdzenie czy material nie ulegt zawilgoceniu, sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci
ulozenia oraz przylegania warstw.

8.5. Ocieplenie wiencow $cianek zelbetowych i nadprozy — patrz punkt 8.4.
9. Podstawa platnosci




Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowa

10. Przepisy zwiazane
ODPOWIEDNIE NORMY EUROPEJSKIE

Specyfikacja Techniczna ST 03
Dla

BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZEOBEK WITKOWO W REJONIE
UL. SPOKOJNEJ

Roboty wykonczeniowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych wewnetrznych w zwigzku z budowg budynku BUDOWA
PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZELOBEK WITKOWO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot wykonczeniowych dla budynkéw mieszkalnych w Poznaniu przy ul.
Nadolnik i obejmuja:
1.3.1. Tynki wewngtrzne,
1.3.2. Scianki dziatowe
1.3.3. Oktadziny $cienne: oktadzina z ptytek ceramicznych,
1.3.4. Roboty malarskie,
1.3.5. Sufity podwieszone z pltyt
1.3.6. Posadzki: z ptytek ceramicznych
1.3.7. Podtoza pod posadzki,
1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne,
1.3.9. Podktad betonowy pod izolacj¢ — posadzka na gruncie,
1.3.10. Podsypka piaskowa,
1.3.12. Stolarka okienna,
1.3.13. Stolarka drzwiowa,

1.4.0Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5.0goélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza ST
oraz poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.Tynki wewnetrzne - kod CPV 4541000-4
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno byé dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych Polskim Normom lub Swiadectwom
ITB. Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych,
-Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm
Kontrola jakoéci
Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na
podstawie:
-dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm
-dokumentow przewozowych,
-ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowan z przewidzianymi
normg napisami,
-dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera
watpliwosci co do jakosci cementu,
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
‘Wapno wg norm
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno by¢ tadowane tylko do czystych zbiornikoéw transportowych, wolnych od pozostatosci z poprzednich




dostaw.
Transport i sktadowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryfach i mielonego powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
Wapno budowlane niegaszone powinno by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nalezy przechowywaé u odbiorcy w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
przemarznigciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca si¢ przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o
zabezpieczonych $ciankach i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od
doptywu zanieczyszczen.
Kontrola jako$ci
Nalezy sprawdzi¢: na opakowaniu nazwe symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwato$ci wapna.
Pochodzenie wapna i jego jakos¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Piasek wg norm
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jakos¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunkow. W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku.
Kontrola jako$ci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ materiatdow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci
kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnos$ci z wymaganiami ST na podstawie:

-rezultatow badan petnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie ztoza na kazde zyczenie

Inzyniera,

-rezultatow badan niepetnych wykonanych dla partii,

-oceny wizualnej kazdej dostawy,

-dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci piasku.
Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykona¢ kontrolg partii kruszywa obejmujaca oznaczenie:

-sktadu ziarnowego wg norm

-zawarto$ci pytow mineralnych wg norm

-zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg norm
Woda wg norm
Transport i sktadowanie — Nie okre$la si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania
Kontrola jakosci - Woda z wodociagu nie wymaga badan
AKkcesoria:

Narozniki tynkarskie
Uwaga: przy prawidtowo wykonanych murach i ich duzej gtadkosci mozna zastosowac tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych
mas tynkarskich.
2.2. Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

2.2.1.Scianki z cegly ceramicznej $ciany wewnetrzne dzialowe bez wymagari akustycznych projektuje sie z pustakéw ceramicznych gr. 12 cmi z
cegty kratowki gr. 6 cm

Sciany wewnetrzne dzialowe z wymaganiami akustycznymi nalezy wykona¢ wg. rozwigzania systemowego lekkiego z poszyciem z plyt g-k 12,5mm, w

pomieszczenia umywalni i WC pod plytki z poszyciem obustronnym plyta do wilgotnych pomieszczeri.

Projektuje sie Sciany dziatowe o nastepujacych cechach:

proj. Sciany dziatowe gr. 15 cm, z dwustronnym poszyciem 2x 12,5mm z plyty g-k o izolacyjnosci akustycznej Sciany - R, 64 dB, i odpornosci ogniowej
- E1 15. Sciany z mozliwoscia, prowadzenia wewnafrz instalacji do 50mm, oraz warstwa, wykoriczeniowa, z plytek ceramicznych. Sciany projektowane
dla pomieszczen sal zajeé, administracii.

Warunki dostawy
Cegla wg Aprobaty technicznej dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutoréw. Jako$¢ materialu potwierdzona atestem podlega

zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie

Transport samochodowy na paletach zapakowanych w foli¢ termokurczliwg. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnosc¢.

Roztadowywanie przez: samochody samowyladowcze, wozki widtowe, zuraw znajdujacy si¢ na budowie. (dodatkowo widly
roztadunkowe).

Zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi folig bloczki mozna przechowywaé na budowie przez dluzszy czas. W czasie
prowadzenia prac zaleca si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, ktore nie zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢
folia.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci cegiet
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodnosci z wymaganiami ST.

Nadproza - do $cianek dziatowych typu SBN, warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla cegiet
Pianka montazowa

Warunki dostawy
Zastosowana pianka musi posiada¢ atest higieniczny PZH i Aprobatg techniczna.

Transport i sktadowanie

Pianke nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chtodnych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ daty waznosci.

Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 sktadniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakosci wg punktu 2.1

2.3. Oktadziny $cienne: Oktadzina z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9

W pomieszczeniach sanitarnych warstwe wykoriczeniowa, stanowia, plytki gress do petnej wysokosci pomieszczenia uktadane na $ciane murowang
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zabezpieczona folig w plynie.

W pomieszczeniach WC warstwe wykoriczeniowa, stanowia, plytki ceramiczne w rozmiarze 20x50cm, gr. 9mm w kolorze szary. Plytki uklada sie na petna,
wysokos$¢ pomieszczen sanitarnych.

W pomieszczeniach: pom. techniczne i czesciowo socjalnych, warstwe wykoriczeniowa, stanowia, ptytki ceramiczne w rozmiarze 20x20cm, gr. 6,8mm w
kolorze j. szarym o powierzchni matowe;.

Glazura — ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, o powierzchni blyszczacej, gtadkie;j.
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — ptytki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, opakowania jednostkowe plytek mozna
spietrza¢ do wysokos$ci 180 cm. Zawarto$¢ opakowania jednostkowego powinna wynosi¢ 1m? a ptytki w opakowaniu $cile przylega¢
do siebie.
Kontrola jakos$ci — ptytki powinny spelnia¢ wymagania norm. Materiat powinien wykazywac jednolito$¢ barwy i wzoru na calej
powierzchni i pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystapieniem do robdt nalezy materiat sprawdzi¢ pod wzgledem
jednolitosci barwy.
Emulsja gruntujaca — do gruntowania podtozy silnie wchtanialnych, do wigzania pytu i powierzchniowego wzmacniania podtozy
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny
Transport i sktadowanie — przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do
daty waznosci podanej przez producenta
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Warunki dostawy - wyrob musi posiadaé atest PZH i aprobatg techniczna
Transport i sktadowanie - — przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknietych opakowaniach nie dtuzej niz do
daty waznosci podanej przez producenta. Chronié¢ przed wilgocia.
Akcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna —
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowe;j.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i
przewozi¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki
2.4. Roboty malarskie - kod CPV 45442110-1
Farba lateksowe (odporna na mycie).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-C-81914:2002 i norm powotanych.
2.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9
2.5.1. Sufit podwieszony z ptyt
Plyty z welny mineralnej
Sufity

1. W wybranych pomieszczeniach (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) nalezy stosowaé sufit kasetonowy z widoczna, konstrukcja,

Piyty sufitowe:

Panele wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8 lub, laminowane folig PCV od strony widocznej. Krawedzie proste typu A. Wymiary
600x600mm. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,10. Izolacyjno$¢ dZzwiekowa DncW = 37 dB. ( Plyty nasaczane Srodkiem bakterio- i grzybobdjczym)
Kolor bialy. Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Plyty posiadaja mozliwos¢ obciazania do 3 kg/panel.

Warunki dostawy Pochodzenie plyt i ich jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie wg norm

Kontrola jakos$ci wg norm
Ruszt metalowe

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakos$ci wg norm

2.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4
2.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych i wyktadzin pcv
Wykoriczenie posadzek — plytki gress lub wykladzina PCV.

Nalezy stosowac wyktadzine o cechach:
1. komunikacja , sale zaje¢, (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) - wymagania dla wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych akustycznych.kolor

wedtug zestawienia
1. Wyktadzina akustyczna heterogeniczna o minimalnych parametrach

parametry techniczne:

- Klasa uzytkowa wg 1SO 10874 (EN 685): 34.

- Grubos¢ catkowita 1ISO 24346 (EN428): min. 3.25mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 430): min 0.80mm

- Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem,

- Reakcji na ogieri wg EN 13501-1:,Bfl-s1 klejone na podaolu A2fl lub A1fl Cfl-s1 klejone do dowolnego podtoza,
- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm

- Whasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.

- Redukcja dZzwiekow wg EN ISO 717/2: 19dB

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m.
Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.sale zaje¢ wyktadzina dywanowa w plytkach 50x50 cm kolorystyce okreslonej w aranzacjach .

Wiasciwosci elektrostatyczne 1SO 6356 Antystatyczne (< 2 kV) <2 kV
- Elektrostatycznosé ISO 10965 Rozpraszajaca tadunki elektryczne (< 1x10° Q)
- Klasa reakcji na ogiert EN 13501-1 Bfl-s1
- Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (u = 0,30)
- Emisja formaldehydu EN 717-1 E1
- Zawarto$¢ pentachlorofenolu DL
3. toalety, pomieszczenia 0 wyzszym standardzie (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) - wymagania dla plytek gress, 60x60cm, gr. 11,3mm w kolorze j.
szary. Montaz na klej do ptyt wielkoformatowych, fuga epoksydowa odporna za zabrudzenia w kolorze
- zalecana grubosc fugi przy plytce (wieksza lub réwna 2-3mm),
- plytka gresowa, barwiona w masie,
- plytka mrozoodporna,
- odpornosci na scieranie wgtebne < 150 N/ mm3,
- stabilno$¢ rozmiarowa i wyglad powierzchni,
- odpornosé na plamienie - 5 klasa,
- antyposlizgowosci R-10.
4. pomieszczenia techniczne, gospodarcze (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) wymagania dla ptytek gress, 30x30cm, gr. 10 mm w kolorze j. szary.
Montaz na klej do ptytek gresowych,
- plytka gresowa, barwiona w masie,
- plytka mrozoodporna,
- Odpornosci na Scieranie wgtebne < 150 N/ mm3,

- antyposlizgowosci R-9.

Plytki granitogresowe 30 o klasie antyposlizgowosci min. R9
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakoSci wg norm powolanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota o klasie antyposlizgowosci R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikéw dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota mrozoodporna o klasie antyposlizgowosci R10 (wg DIN 51130) IV klasa $cieralnosci
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci jak wyzej.
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy - wyréb musi posiada¢ atest PZH i aprobatg¢ techniczna.
Transport i sktadowanie - — przechowywaé w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do daty waznos$ci
podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Kontrola jako$ci wg PN-EN 12004:2002.
Srodek ochronny do plytek nieglazurowanych — impregnat przeciw zabrudzeniom dla plytek i spoin.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie jak dla innych budowlanych $rodkéw chemicznych.
Kontrola jakosci — nalezy sprawdzi¢ dat¢ waznosci oraz atesty.
Akcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna — (dla balkonéw masa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowej.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyréb musi posiada¢ pozytywna ocen¢ higieniczna PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢
w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.
Lacznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przej$cia pomigedzy posadzka ceramiczng a panelami
podtogowymi.
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm.
2.6.2. Posadzki z wyktadzin podtogowych. - kod CPV 45432100-5
Wyktadzina podlogowa PCV
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikoéw dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
Folia PE
Warunki dostawy, transport i skltadowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
2.7. Podloza pod posadzki. - ked CPV 45262321-7
Beton B20 .
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 132,5R.
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie — wg BN-88/6731-08.
Przewdz cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastepujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.
Kontrola jakoéci — cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg norm
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubo$¢ do 16 mm.
Kontrola jako$ci —kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
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Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-sktadu ziarnowego
-ksztattu ziaren
-zawartosci pytow mineralnych
-zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Nalezy prowadzi¢ kontrolg wilgotnosci kruszywa

Transport i sktadowanie — Nie okresla si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
Kontrola jakosci - Woda z wodociagu nie wymaga badan.
Siatka stalowa zbrojaca, zgrzewana oporowo z pr¢tow 5 mm (stal St 500-b) i o oczkach 10 x 10mm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg norm
Samopoziomujaca masa szpachlowa
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnos$ci z dokumentem odniesienia.
Transport i skfadowanie — wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola jakosci — wg gwarancji producenta.
Akcesoria:
Tasmy lub profile dylatacyjne
2.8. 1zolacje pod posadzki. - kod CPV 45320000-6
2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. - kod CPV 45320000-6
Wymagania podstawowe.
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach, posiadaé
aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy rowniez stosowac materialow po okresie gwarancyjnym.
2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubosci wg norm 0,24 mm lub grubsza,
gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagan.
Transport i sktadowanie — rolki folii nalezy przechowywac w pozycji lezace;j.
Kontrola jako$ci wg norm
2.8.1.2. Izolacja pod warstwe akustyczng i termiczng oraz izolacja .
Papa termozgrzewalna podktadowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubosci ok. 4 mm.
Warunki dostawy — materiat musi posiada¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczenstwa B.
Transport i sktadowanie — rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu chronigcym je przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, z dala od grzejnikow (co najmniej 120 cm). Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podiozu w pozycji stojacej w
jednej warstwie.
Nalezy pamigtac, ze ze wzgledéw bezpieczenstwa pozarowego budynki magazynowe powinny odpowiadaé¢ co najmniej klasie D
bezpieczenstwa pozarowego oraz, ze w poblizu materiatdéw bitumicznych nie nalezy sktadowac¢ materiatdw tatwopalnych. Pape mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, ale w sposob zabezpieczajacy ja przed wptywami atmosferycznymi.
Rolki powinny by¢ ulozone w pozycji stojacej, w jednej warstwie, w sposob zabezpieczajacy je przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy.
Kontrola jako$ci — papa powinna posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normie
Srodek gruntujacy n.p. asfaltowa emulsja anionowa.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg norm

2.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych.
Folia ptynna o bardzo dobrej szczelnosci na dyfuzje¢ pary wodnej, wodoszczelna i odporna na czynniki chemiczne.
Warunki dostawy — material dostarczany przez dystrybutorow systemowych rozwigzan
Transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg danych producenta.
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do plytek wg punktu 2.6.1.
AKkcesoria:
Tas$ma uszczelniajaca wg systemu
2.8.3. Izolacje termiczne. - kod CPV 45321000-3
Styropian EPS 100-038
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg norm
2.9. Podktad betonowy pod izolacje w podtodze na gruncie. - kod CPV 45262321-7
2.9.1. Podktad pod izolacj¢ termiczng na parterze (podtoga na gruncie) — beton B-20.
Materialy wg punktu 2.7.
2.10. Podsypka piaskowa - kod CPV 45262320-0
— piasek zwykly o nienormowanym wewngtrznym uktadzie ziarnowym.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg punktu 2.1.

2.11.2. Wykonczenie $cian: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
2.12. Stolarka okienna - kod CPV 45421115-3
Stolarka okienna

1. Stolarka PCV , okna otwierane i uchylne, okna o maksymalnym wspétczynniku U = 0,9 W/m2k.
e szklenie szklem zespolonym podtréjnym max. U=0,8 W/mK ,

e okna o wspdtczynniku infiltracji powietrza min.a=0,6 m3/(m*h*daPa2/3),

Montaz okien powinien by¢ wykonany za pomoca kotkéw kotwigcych :
e  Konstrukcja okienna musi by¢ tak zaprojektowana, wykonana i zamontowana aby w trakcie jej uzytkowania, na skutek dziatania sit parcia i ssania
wiatru zachowata swoje whasciwosci uzytkowe i bezpieczestwa, zgodnie z EN 1991-1-4.
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e W pionie po obu stronach okna w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm od naroza , z maksymalng, odlegtoscia miedzy punktami mocowania 70 cm i
dodatkowymi kotkami przy punktach zamykajacymi.
e W poziomie jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

e Szczeliny miedzy oknem a $ciang nalezy wypetnic pianka, poliuretanowa a po montazu szczeliny uszczelni¢ sylikonem.

2. Okna dachowe (Swietliki)
Okna dachowe o wymiarach zewnetrznych 140x320cm (otwdr konstrukcji 120x300cm) nieotwierane z profili aluminiowych w kolorze RAL 7040 z
wypetnieniem z poliweglanu na podstawie prostej, montowany do konstrukcji dachu kotkami szybkiego montazu wedtug systemu producenta.

3. Fasada aluminiowa w systemie w konstrukcji stupowo - ryglowej RAL 7016
. Konstrukcja nosna fasady sktada sie z profili aluminiowych zamknigtych gr. 50mm, szerokosci 140mm (przyjete na podstawie wstepnych obliczen
statycznych), profile rygli w systemie naktadkowym.

. Fasada wypetniona szybami zespolonymi.

e Szklenie szktem bezpiecznym.

e  Parametry systemu fasady nie nizsze niz:

- Szczelnos¢ na wode opadowa — klasa RE1200 wg. normy PN-EN 12154

- Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE wg. normy PN-EN 12152

- Odpornos¢ na uderzenie — klasa 15/E5 wg. normy EN 14019

- Odpornos¢ na obciazenie wiatrem — 2000 Pa /3000 Pa — warto$¢ szczytowa/

- wg. normy EN 13116

e Izolacyjnosé termiczna na podstawie obliczer (DIN EN ISO 10077-1) wynosi: Wspéiczynnik przenikania ciepta przegrody: Us,< 0,9 WimK
(z uwzglednieniem zestawdw szklanych, profili oraz zaburzen brzegowych)

e Wszystkie wewnetrzne styki fasady z budynkiem musza by¢ wykonane jako paroszczelne.

¢ Profile fasady posadowione na fundamencie i mocowane do podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej konstrukcji stupowo ryglowej dachu wedtug

rozwiazar systemowych producenta.

. Drzwi w fasadzie nazwa Fs5

System drzwi 0 wysokiej izolacyjnosci cieplnej, o gtebokos¢ minimum 75 mm, dla skrzydet bardzo ciezkich i bardzo duzych, o duzym obciazeniu ciagtym,
dla 1-skrzydtowych drzwi przylgowych, otwierajacych sie na zewnatrz, powierzchnie wewnetrzna i zewnetrzna zlicowane.

Drzwi wyposazone w dwa zamki, pochwyty ze stali szlachetnej.

Cechy konstrukcyjne:
System drzwi aluminiowych na bazie aluminiowych izolowanych profili.

Konstrukcja z zawiasami rolkowymi, sprawdzona pod katem obciazenia mechanicznego wedtug PN-EN 12400 i zaklasyfikowana do klasy C8 ( 1000.000
cykli zmian obciazenia). Dopuszczalna masa skrzydta nie moze by¢ mniejsza niz ciezar realizowanej konstrukcji. Drzwi o konstrukcji zlicowanej od
wewnatrz i od zewnatrz, z obustronng obwiedniowa, szczeling, cieniowa,

Drzwi wyposazone sa w obwodowa, uszczelke srodkowa,

- Izolacyjnos¢ cieplna Umax<1,3 W/(m2K) dla kompletnych konstrukcji z wypetnieniami.

Drzwi dwuskrzydtowe ze szklem dwukomorowym wyposazone w pochwyt pionowy z stali szlachetne;.

W celu zachowania jakosci i dtugotrwatosci funkcji okucia drzwiowe i profile maja, by¢ od jednego systemodawcy.

Szklenie drzwi szktem bezpiecznym.

Uwagal!!! Profile fasada zostaty dobrane na podstawie wstepnych obliczer statycznych. Po wyborze producenta systemu nalezy wykonaé
obliczenia statyczne oraz rysunki montazowe przedstawione do zatwierdzenia.

Warunki dostawy — dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na

wyroéb i na jego elementy.

Transport i sktadowanie wg norm

Kontrola jako$ci wg norm

Warunki dostawy — produkt powinien posiada¢ atesty i certyfikaty.

Transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg danych producenta.

Akcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materialow o niskiej
gestosci.

2.13. Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421114-6
1.Stolarka drzwiowa zewnetrzna przeszklona szklem bezpiecznym, konstrukcja aluminium w kolorze RAL 7016, w drzwiach zewnetrznych montowac

dwa atestowane zamki. Klamki i pochwyty wykonac ze stali nierdzewnej. Zawiasy trzyczesciowe ocynkowane, fozyska kulkowe.
2. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen czesciowo przeszklone z bulajami, ptycinowe, na ciezkie warunki eksploatacji, malowane w kolorze RAL 100 90

40(do sal zajec), RAL 7040 (do pomieszczen biurowych kuchni i technicznych),
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- stosowac kompletne zestawy drzwiowe z oscieznicami regulowanymi malowanymi w kolorze drzwi,

- drzwi do pomieszczen zaje€ i biurowych posiadajace ceche R,35dB,

- w drzwiach montowa¢ zamki z wktadka, patentowa,

- w drzwiach WC montowac blokade tazienkowa, oraz kratke wentylacyjna, 20x40cm,

3. Drzwi na komunikacji - aluminiowe przeszklone, oscieznica aluminiowa, malowane w kolorze RAL 7016

4. Drzwi pozarowe EI(S) S dymoszczelne- aluminiowe przeszklone, oscieznica aluminiowa, malowane w kolorze RAL 7016.

Drzwi

Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Transport i skfadowanie — w.g. norm

Kontrola jako$ci — wg norm

Warunki dostawy — drzwi musza posiada¢ Obowigzkowy Certyfikat Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng ITB.

Transport i sktadowanie — wg danych producenta.

Kontrola jakoéci — badania wgnorm

AKcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materiatléw o niskiej
gestosci.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu ich prowadzenia, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprz¢tu
gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

5.1. Tynki wewnetrzne.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowane;j.
Podloza powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Stosowane zaprawy musza
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwyktych tynkéw dwu i tréjwarstwowych marka
zaprawy przewidziana na nast¢pna warstwe powinna by¢ nizsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien by¢ na catej
powierzchni $cisle zwigzany z podlozem. Przyczepnos$¢ do podioza 0,025 Mpa. Podobnie powinny by¢ zwiazane ze sobg warstwy
tynkow wielowarstwowych. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Tynkow nie wolno wykonywa¢ ze zmarznigtych zapraw ani tez dopusci¢ do
zamarznig¢cia §wiezego tynku przed osiagnigciem przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto 1 tygodnia (wigzanie zaprawy)
zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podtozy

‘Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego

- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastgpuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.

Powierzchnie pod tynk powinny by¢ rowne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne , rtownomiernie chtonne, hydrofilne,

szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczef, wolne od wykwitow, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,

Przygotowanie podloza

Podtoza z elementéw ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu , sadzy, z rdzy

i substancji thustych.

Obrobka wstepna stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem , wiagze si¢ z zastosowaniem $rodka zwigkszajacego przyczepnosé

— obrzutki wstepne;j.

Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkow atmosferycznych

Przed rozpoczgciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace zasady:

- zabezpieczenie przeciw wpltywom atmosferycznym sktadowanych materiatow budowlanych

- zakrywanie wierzchniej czgsci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,

- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstegpnej, zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez balkony, otwory ,

parapety , nie zabezpieczone kominy.

Sprawdzenie podloza pod tynk

o cegla pelna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa , uwzgledniona przez normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glebokie,

ani wystajace przed lico muru — przed nalozeniem tynku nalezy wyroéwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz S mm. Tego typu szczeliny nalezy wypehi¢ najpdzniej 3 dni

przed rozpoczgciem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono list¢ kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..

.Przyczepnos$¢ tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby

po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pgcherze itp.

Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 kG/cm?.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczeg6lnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos$¢ catego

tynku do podtoza.

Grubos$é tynkow

w zalezno$ci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.

Kategoria Podtoze lub podktad Grubos¢ tynku Dopuszczalne odchytki w mm
tynku
0 cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 12 -6
ceramiczne i betonowe +4
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Iila cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 10 -6
ceramiczne i betonowe +4
11 j-w. oraz plyty widrowo —cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna , +3
otrzcinowanie 20
podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12
1, IV cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy -4
IVE, IVw ceramiczne i betonowe, plyty widrkowo- 18 +2
cementowe
23
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéow
-. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nierdéwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkéw sa niedopuszczalne dla tynkéw
doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni otynkowane;.
- Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecno$ci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp.

sa niedopuszczalne.

- Peknigcia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktorych dopuszcza si¢ rysy skurczowe.

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, plesh itp. sa niedopuszczalne.
- Zacieki — sa niedopuszczalne

5.1.2. Wykonywanie tynkow zwyktych.

Tynk wykonany jako trojwarstwowy: obrzutka, narzut i gladz jednolicie gtadko zatarta — kat. III. Grubo$¢ 1015 mm.
Czas zuzycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.
5.2. Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

5.2.1. Scianki dziatowe nalezy murowaé po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropow. Warstwy ukfada si¢ na zaprawie cementowe;j 1:3

ustawiajac tak aby spoiny Sciany konstrukcyjnej i dziatlowej pokrywaly si¢ ze soba — taczniki wystajace ze spoiny Sciany
konstrukcyjnej musza trafi¢ w spoing $cianki dzialowe;.

Nalezy pozostawi¢ szczeling pod stropem o szerokosci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom $cianki
spowodowanym ugigciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny nalezy wypeti¢ pianka montazowa.
Piank¢ montazowa uzywaé zgodnie z instrukcja producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczenstwa.

Nalezy zabezpiecza¢ wznoszone $ciany przed dziataniem opadéw atmosferycznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postgpowaé wg instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach

Scianki z cegly powinny by¢ murowane przy zachowaniu zasad dotyczacych prawidlowego wiazania i laczenia elementow
zastosowanych do wykonania $ciany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ nie
mniejsza niz 0,4 wysoko$ci wyrobu lub 40 mm. Zaleca si¢ aby w narozach i polaczeniach $cian przewiazanie byto nie mniejsze niz
wysokos¢ wyrobu. Powinny by¢ przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy.
Zaleca si¢ wykonanie muréw rownomiernie na calej ich dugosci, przy czym $ciany podhuzne i poprzeczne powinny by¢ odpowiednio
przewiazane lub zakotwione.

Do wykonania muréw uzywaé nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom PN lub innym
wiasciwym dokumentom technicznym. Powierzchnie elementdéw murowych przed utozeniem w murze powinny by¢ zwilzone woda.
Nalezy przy tym zadbaé aby woda byla czysta, wolna od zwiazkow szkodliwych dla trwatosci zaprawy i trwatosci muru.

Bruzdy i wngki, niezbgdne do prowadzenia instalacji powinny by¢ wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym
murze, bruzdy i wneki moga byé wykonywane, ale o gltgbokosci nie wigkszej niz 30 mm i szerokosci 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwajacej dluzej niz siedem dni lub gdy wystepuja opady ciagle, mur nalezy ostoni¢ od gory wodochronnym
materiatem.

Sciang nalezy wykonaé jako jednorodng. Mur wykonany na niepetne spoiny o zaglebieniu od 10 do 15 mm. Czas zuzycia zaprawy od
chwili zarobienia wynosi 5h. Swieza zaprawa cementowo-wapienna powinna mie¢ konsystencje 6 do 7 cm stozka pomiarowego.

5.2.3. Scianka z plyt gipsowo-kartonowych.

Zasady ogdlne.
Montaz $cianek z plyt gipsowo-kartonowych powinien odbywaé si¢ po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po

wykonaniu podtaczen podstawowych instalacji. Wngtrze powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza w ktorej wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C
(przy nizszych temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpocz¢ciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpadkow.

Przenoszenie plyt.

Przy zdejmowaniu ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadza¢ licujacego kartonu.

Po zdjeciu ze stosu, ptyty przenosi si¢ w pozycji pionowej. Nie nalezy opiera¢ ptyty narozem o podloge. Zaleca si¢ uzywanie do
przenoszenia specjalnych nosidetek.

Montaz rusztu.

Nalezy przed montazem przygotowaé przejscia instalacyjne w profilach ,,C”. Listwy U przymocowaé¢ co 800 mm przy pomocy
kotkow mocujacych do podiogi i sufitu. Profile C nalezy rozmie$ci¢ w rownych odstepach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne
profile C nalezy podlozy¢ tasme uszczelniajaca akustycznie. Profile C rozstawia si¢ pionowo co 600 mm.

Montaz plyt.

Plyty g-k mocowac¢ do rusztu blachowkretami. Wszystkie wkrety powinny by¢ jednakowo zatopione w plycie na glebokos¢ ok. 0,1
mm. Wkrety nalezy wprowadzaé do plyty wkretarka elektryczna tak, aby o$ wkreta byta prostopadta do ptaszczyzny ptyty. Podtuzne
krawgdzie ptyt powinny styka¢ si¢ na profilach C. Kolejnos¢ w jakiej ptyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku
ustawienia stupkow C.

Wkrety przy mocowaniu nalezy umieszcza¢ w odleglosci nie mniejszej niz 10 mm od krawedzi otulonych kartonem oraz co najmnie;j
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15 mm od krawedzi ostro $cigtych. Stupki C do ktérych mocowana bedzie oscieznica wymagaja mocowania do sufitu i podtogi. Na
nadprozu o$cieznicy wykona¢ rygiel z profilu U przymocowany do obu stupkoéw. Nalezy tak rozmierzy¢ ustawienie ptyt by otwor
drzwiowy byl weigty w sasiadujaca z nim plyte. Potaczenia ptyt w nadprozu drzwi musza opiera¢ si¢ na specjalnie tam postawionych
odcinkach profilu C. Plyty w nadprozu drzwi musza opiera¢ si¢ na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Ptyty stuzace do
oblozenia drugiej strony $ciany powinny by¢ mocowane mijankowo w stosunku do ptyt pierwszej strony $ciany. Rozprowadzenie
instalacji wykonuje si¢ w trakcie montazu $ciany po zamontowaniu plyt po jednej stronie $ciany
Spoinowanie i szpachlowanie.
Wilgotno$¢ plyt nie moze by¢ wigksza od wilgotnosci panujacej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy
szpachlowej: mieszanie r¢czne lub mieszadtem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu
ok.1:0,7 Masa szpachlowa moze by¢ uzywana przez ok. 60 min. od momentu zmieszania z woda. Naczynie uzywane do mieszania
zaczynu powinno by¢ czyste i pozbawione stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku plyt o
szerokos$ci wigkszej niz Imm wymagaja wstepnego wypehienia szpachlowka. Na styki pomiedzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz
Imm, mozna bezposrednio naktada¢ szpachlowke stanowiaca podktad pod tasme spoinowa.. Na styk, ze szczelina wigksza, podktad
pod tasme¢ naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktora nalezy najpierw wypelni¢ spoing. Tasm¢ nalezy dokladnie wcisnaé w
$wiezo natozona mas¢ oraz pokry¢ wycisnigta spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licowa¢ z powierzchnia
sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy zastosowaniu
samoprzylepnej tasmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podktadowej na miejsce spoinowania.
Naroza wewnegtrzne $cian gipsowo-kartonowych szpachluje si¢ wzmacniajac je naroznikowa tasma papierowa.
Naroze zewngtrzne zabezpieczy¢ przy pomocy naroznika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlowa.

5.3. Okfadziny Scienne - kod CPV 45262522-6
Zasady ogélne
Roboty oktadzinowe wewngtrzne moga by¢ rozpoczgte po wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych (bez montazu armatur i aparatow),
osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robot (np. malarskich) jezeli wykonanie tych robot w
p6zniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Oktadzina powinna by¢ trwale potaczona z podtozem. Materiat przewidziany do przyklejenia musi by¢ potaczony z podtozem na catej
powierzchni.
W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiatu oktadzinowego
z zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania. Podtoza musza odpowiada¢ szczegélowym wymaganiom technicznym dla
danego rodzaju stosowanej oktadziny.
Oktadziny powinny wykazywaé odpornos¢ na dziatanie $wiatta. Okladziny powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczeg6lnej
starannos$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny
by¢ odpowiednio wykonczone. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pgcherzy, peknieé, zarysowan, odstawaé od podtoza, a takze ujawniac
na powierzchni defektow podtoza.

5.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9

5.3.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nieréwnosci podtoze powinno by¢ suche.

Dla polepszenia przyczepno$ci nalezy zastosowac grunt — emulsje zwigkszajaca przyczepno$¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ konieczno$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chlonnosci
podtoza.

5.3.1.2. Montowanie oktadziny

Podczas wykonywania robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.

Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.

Plytki powinny by¢ posegregowane. Uktadanie oktadziny powinno by¢ rozpoczynane od krawedzi cokotu wykonanego z ptytek
podtogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.

5.3.1.3. Wykonczenie oktadziny.

Wypukte i wkleste naroza oraz brzegi oktadziny nalezy wykonczy¢ listwami- flizowkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podloze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chlonnos¢. Ze spoin nalezy usunaé¢ klej do plytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé
bezposrednio po zatozeniu na grubos¢ ptytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okltadzina przylega do powierzchni o réznym wspodtczynniku rozszerzalno$ci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostalosci zaprawy usunaé z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielggnacja twardniejacych fug
wg danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywaé gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac srodkow ochrony osobistej.

5.4. Roboty malarskie. - kod CPV 45442110-1
Zasady ogolne wg PN-69/B-10280.

5.4.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z plyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowaé dla wyrdéwnania stopnia chlonno$ci masy szpachlowej i kartonu
rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, ktora bedzie wykonywana ostateczna powloka malarska. Proporcja objgtosciowa 1:5.
Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydta. Grunt nalezy nanosi¢ pedzlem, wcierajac go w impregnowang powierzchni¢. Przed
przystapieniem do malowania grunt powinien zosta¢ wchtonigty przez podtoze i wyschnac.

Podloze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektow. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ si¢ przed uptywem 28
dni od wykonania tynkéw. Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji
objetosciowej 1:5.

5.4.2. Wykonanie powloki malarskiej

Malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Ilos¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupionej farby.
5.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9

5.5.1. Sufit podwieszony — strop 2 kondygnacji kondygnacji

stelaz mocowany do konstrukcji zelbetowej. Ptyty mocowane poprzecznie. Mocowanie plyt rozpocza¢ od naroznika pomieszczenia.
Przed przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowa¢ usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem warunkow przesunigcia
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spoin poprzecznych w dwoch sasiednich pasmach ptyt. Wkrety mocowaé w takiej kolejnosci aby unikngé powstania zbgdnych
napre¢zen i pofatdowan plyty. W czasie montazu ptyty powinny by¢ dobrze doci$nigte do konstrukcji.
Wytyczne montazu wg producenta ptyt . Wykonczenie jak dla Scianek gipsowo — kartonowych.

5.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4

5.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota. - kod CPV 45432112-2

5.6.1.1. Przygotowanie podtoza.

Podloze powinno by¢ pozbawione nierdwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odthuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nierownosci podtoze powinno by¢ suche.

Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowaé grunt — emulsj¢ zwigkszajaca przyczepno$é zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ koniecznos$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci
podtoza. Uktadanie plytek mozna zaczaé po catkowitym wyschnieciu zagruntowanej powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka aby tata dlugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

5.6.1.2. Uktadanie i wykonczenie posadzki

Do wykonywania posadzek z materiatow mineralnych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkow.
Podczas wykonywania robot temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5
dni po wykonaniu.
Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.
Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie uktada si¢ pasy kierunkowe.
Cokot na wysokos¢ jednej ptytki nalezy wykonczy¢ flizowkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podloze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chtonnos$¢. Ze spoin nalezy usunaé klej do ptytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé
bezposrednio po zatozeniu na grubos$¢ ptytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okltadzina przylega do powierzchni o réznym wspodtczynniku rozszerzalno$ci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostato$ci zaprawy usunac¢ z powierzchni ptytki w ciggu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Pielggnacja twardniejacych fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywac gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podtoze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
drazniacy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywaé srodkow ochrony osobiste;j.
W przedsionku nalezy wykona¢ wglebienie wylozone ptytkami na wycieraczke sizalowa. Lini¢ laczenia posadzki z plytek
ceramicznych z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem aluminiowym.
Plytki nieglazurowane i fugi nalezy zabezpieczy¢ przed plamami z thuszczow i innych $rodkow przez zaimpregnowanie $rodkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania podtoze musi by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow i wosku. Sposob uzycia
wg danych producenta

5.6.2. Posadzki z wyktadziny PCV - kod CPV 45432100-5

5.6.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podktad na ktéorym moze by¢ utozona posadzka z paneli podtogowych powinien by¢:

Wytrzymaty, suchy — maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3% wag. (wilgotno$¢ musi by¢ zbadana
przed uktadaniem paneli), rowny, poziomy, gtadki, bez rys i spgkan — tata dtugosci 2m przylozona w dowolnym miejscu podktadu, w
dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywa¢ odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od plaszczyzny
poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu, czysty i niepylacy —
powierzchnia podktadu powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen n.p. farbami, zaprawa, lepikiem i nie powinna pyli¢.

5.6.3. Montaz.

Do wykonania posadzek z paneli podlogowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robdot budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 65%.
Podktad powinien by¢ odkurzony i oczyszczony. Nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacj¢ paneli przez 24 godziny przed potozeniem.
Sposob uktadania i klejenia wg danych producenta .

.7. Podtoza

5.7

Podloza pod posadzki z betonu B20 .
Podktad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdhuz $cian (podtogi powinny byé wykonane jako podiogi ptywajace), oraz w
miejscach oddzielajacych fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wigkszym
niz 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 m?, a w korytarzach w
rozstawie nie wigkszym od 2+2,5-krotnej ich szerokosci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwigksza
powierzchnia powinna by¢ ograniczona do 10 m?. Wilgotnoé¢ podktadu dla posadzek z paneli podtogowych nie powinna by¢ wigksza
(wagowo) niz 3%.
Podktad uktada si¢ pomigdzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubos¢ oraz plaszczyzng powierzchni. Po utozeniu beton
nalezy zagesci¢ tata wibracyjna lub przez ubijanie, a nastgpnie wyréwnac i wygladzi¢ przez zacieranie. Wykonany podktad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciagu nastgpnych 10 dni podktad powinien by¢
pielegnowany. Prawidlowo wykonany podktad powinien po 6 tygodniach wykazywa¢ wilgotnos¢ ok. 3%. Podklad powinien by¢
wykonywany w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi (temp. nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Wylewke samopoziomujaca wykonaé zgodnie z instrukcja wylewania masy podana przez producenta. Przestrzegaé rezimu
technologicznego.
Nalezy wykona¢ spadki do wpustow podtogowych w pomieszczeniach kottowni , pomieszczeniu pralni i suszarni.
Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma.

5.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 45320000-6

5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
5.8.1.1. Folia polietylenowa — warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej. Nalezy utozy¢ luzem na zaktad szerokos$ci 3+5 cm.
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne;.

Podloze powinno by¢ rowne (bez wglegbien, wypuktosci oraz pgkniec), wyczyszczone, odtluszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej powinny by¢
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nie mniejsze niz 1,5%.

Podktad betonowy pod izolacj¢ z pap asfaltowych powinien by¢ zagruntowany. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno§¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ jesli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwoch
warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Pape uklada si¢ metoda zgrzewania nadtapiajac mas¢ powlokowa, przy czym przektadke adhezyjna z wierzchniej strony nalezy
usunaé, a przektadke ze spodniej strony nalezy przetopi¢ palnikiem.

Pape¢ nalezy uklada¢ na zaklad, zarowno wzdtuz dtugosci jak i wzdluz szerokosci papy. Zaktady te powinny wynosi¢ ok. 10 cm.
Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Podczas klejenia papy metoda zgrzewania nalezy przestrzegac¢ zasad podanych przez producenta papy.

5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych

Podtoza na ktorych utozona ma by¢ mata uszczelniajaca nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem rownosci, stabilnosci i wilgoci. Czynniki,
ktore mogtyby spowodowac¢ zlta przyczepno$¢ do podloza nalezy usunaé. Podtoze musi by¢ czyste, nosne i ptaskie. Klej nalezy
nanie$¢ na cala powierzchni¢ przy uzyciu kielni zabkowej zwracajac uwage na czas otwarcia kleju. Mate catg powierzchnia utozy¢ na
warstwie kleju. Nalezy unika¢ zamknigcia pecherzy powietrza pod pasmem maty. Wyrownywacé przez przeciaganie skosne kielni. W
miejscach faczenia pasma maty klei¢ z 5 cm zakltadem. Przy potaczeniu $ciany z podtoga uzy¢ tasmy uszczelniajacej. Przy wpustach
podtogowych nalezy przycia¢ tatg wielkosci 50x50 cm i zakleszczy¢ ja w kotierzu wpustu podtogowego. Graniczne pasmo maty
nalezy naklei¢ w ten sposob aby dochodzito na 10 do wpustu i naklei¢ zwracajac uwage na to, zeby nie powstaly luki pod pasmem.
Bezposrednio po uszczelnieniu mozna przystapi¢ do wykonania wyktadziny z ptytek.

5.8.2. Izolacje akustyczne

Klasa akustyczna podlogi ptywajacej minimum PP-29. Sufity i §ciany w pomieszczeniach, w ktorych zamierza si¢ wykonaé podloge
plywajaca, powinny by¢ wczesniej otynkowane.
Podloze powinno by¢: suche, czyste, rowne. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 9 mm przy pomiarze 2 metrowa latg. W przypadku
wigkszych nierdéwnos$ci wyrdwnuje si¢ je zaprawa cementowa. Wazne jest, aby przy $cianach i innych elementach budowlanych np.
oscieznicach, przewodach rurowych, zastosowa¢ pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materiatu izolacyjnego. Pionowe pasy
dylatacyjne powinny sigga¢ od stropu do gornej warstwy podiogi. Wystajaca czg$¢ pasa dylatacyjnego obcina si¢ dopiero po
wykonaniu podlogi. Grubo$¢ pionowych pasow dylatacyjnych powinna wynosi¢ minimum 10 mm. Plyty styropianu elastycznego
uktada si¢ tak aby $cisle do siebie przylegaly, a ztacza ich byly odpowiednio przesuniete wzgledem siebie.

5.8.3. Izolacje termiczne - kod CPV 45321000-3
Plyty styropianowe ukfada si¢ na sucho na réwne, suche i czyste podloze. Ptyty uktada si¢ na sucho, tak aby do siebie przylegaty, a
zlacza byly przesunigte wzglgdem siebie.

5.9. Podktady betonowe pod warstwy izolacji — podbeton. - kod CPV 45262321-7
Nalezy wykonywac analogicznie jak dla podktadow pod posadzke.

5.10. Podsypka piaskowa - kod CPV 45262320-0

powinna by¢ wykonana i zaggszczona wg PN-B-0650:1999.

5.11. Klatka schodowa. - kod CPV 45432100-5

5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostatych posadzek .
5.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu i spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

5.12. Stolarka okienna: - kod CPV 45421115-3
Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:
-odchytki dopuszczalne dla wewnetrznych wymiardw osciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szerokosci otworu do
250cm i 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500 cm,
-zewngtrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac si¢ w odleglosci 12,5 cm od lica zewngtrznego $ciany,
-montowac okna na kotwy rozmieszczone po calym obwodzie oscieznicy,
-pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie i powinna by¢ ostonigta listwami zakrywajacymi zabezpieczajacymi
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,
-okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odlegtosci 20 mm od naroznikow,
-uzywaé klindbw dystansowych i nos$nych, ktore nalezy usunaé po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka.
Kliny no$ne uktada si¢ w czgséci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych),
-grubos¢ uszcezelnienia powinna wynosi¢ minimum % szerokosci szczeliny.
Po montazu nalezy skontrolowac:
-r6wnos¢ przekatnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidlowo$¢ zamontowania tacznikow.
5.13. Stolarka drzwiowa: - ked CPV 45421114-6
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. O$cieznice drewniane powinny by¢ ustawione na wiasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umocowane
za pomocg podktadek i klinow drewnianych, wbijanych przy naroznikach migdzy o$cieznicg i oScieze. Punkty zamocowania o$cieznic
powinny znajdowac si¢ w odlegtosci ok. 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu. Odlegtos¢ pomiedzy tymi punktami nie moze
by¢ wigksza niz 70 cm. Zamocowanie o$cieznic wykona¢ za pomoca tulei kotwiacej do oscieznic. Montaz zestawu drzwiowego EI 30
wg danych producenta (konstrukcja mocujaca powinna by¢ co najmniej wspotmierna z odpornoscia ogniowa zestawu).
Montaz bramy garazowej wg wytycznych producenta i ogélnych zasad montazu $lusarki.
5.14. Stolarka pcv: - kod CPV 45421114-6
Wyroby moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Zasady montazu konstrukcji na budowie:
-okna i drzwi mozna mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku bezposrednio, przy pomocy kotkow i wkretow ze stali
nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub za posrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej,
-mocowanie powinno uwzglednia¢ mozliwo$¢ dylatacji konstrukcji aluminiowe;j,
-profile nalezy mocowa¢ przez komorg wewngtrzna do wewngtrznej czesci $ciany budynku. Tylko w ten sposéb mozna zachowaé
izolacyjnos¢ cieplna konstrukceji aluminiowej,
-w przypadku mocowania do zewnetrznej czesci Sciany budynku nalezy zastosowac izolowane kotwy,
-szeroko$¢ szczeliny pomigdzy konstrukcja aluminiowa i $ciang budynku nie moze przekracza¢ 40 mm,
-nalezy stosowa¢ przynajmniej dwa punkty mocowania po kazdej stronie,
-punkt mocowania powinien znajdowac¢ si¢ na wysokosci kazdego zawiasu i punktu zamykajacego,
-punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone wg zasady: odlegtos¢ mocowania od naroza nie powinna przekracza¢ 200 mm,
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odlegto$¢ pomigdzy dwoma mocowaniami nie moze przekracza¢ 700mm,

-konstrukcja aluminiowa powinna by¢ zamontowana doktadnie pionowo, aby drzwi i okna dziataty prawidtowo,

-szczelina pomigdzy $ciang budynku i konstrukcja aluminiowa powinna by¢ wypetniona materiatem izolacyjnym,

-wneki otworéw okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakonczeniu tynkowania sasiednich
$cian. Wykonczenie potaczenia oscieznicy konstrukcji aluminiowej ze $ciana powinno przypomina¢ spoing trojkatna i zachodzi¢
przynajmniej po 6 mm na oscieznicg¢ i na $ciang. Masa wykanczajaca powinna by¢ dobrze wypchnigta, zeby zapewnié
wodoszczelnosc,

-szczelina pod konstrukcja aluminiowa takze powinna by¢ uszczelniona podczas montazu. Mozna wykorzysta¢ do tego celu masy
szpachlowe i inne $rodki uszczelniajace.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. 6.1.Tynki wewnetrzne: - kod CPV 4541000-4
Kontrola jako$ci robot obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
-Sprawdzenie wykonania wg zasad:

- powierzchnie tynkdw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny musza by¢ katami prostymi,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkow kategorii III nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci 1
kondygnacji oraz 30 mm na calej wysokosci budynku wg norm,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi n.p. na stykach z o$cieznicami, podokiennikami tynki powinny by¢
zabezpieczone przed pgknigciami przez odcigcie,

- naroza zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkow powinien byé rowny, jednolicie gtadko zatarty, nie dopuszcza si¢ wystepowania wypryskow i
specznien w tynku spowodowanych obecno$cia w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, itp., peknig¢ na powierzchni
tynkow, wykwitow w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni oraz zaciekéw majacych posta¢ trwatych sladow.

6.2 Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

6.2.1. Scianki z cegly penej i dziurawki powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normie .

6.2.2. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normie .

6.3.0Oktadziny $cienne. Oktadziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normiel.

6.4. Powloki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie.

6.5. Sufity podwieszone.

6.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie.

2.3. 6.6. Posadzki. - kod CPV 45421146-9

2.4. 6.6.1. Posadzka z plytek gresowych - kod CPV 45432112-2

powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.

2.5. 6.7. Podktad pod posadzki - kod CPV 45262321-7

powinien by¢:

-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,

-suchy,

-réwny, gladki, poziomy, bez rys i spgkan,

-tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywaé
odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od plaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugosci i szerokosci
podktadu w pomieszczeniu,

-czysty i niepylacy.

2.6. 6.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 4530000-6

6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podtdg powinny by¢ zgodne z normg .

6.8.2. Izolacje akustyczne podlog powinny by¢ wykonane zgodnie z norma i Katalogiem Rozwiazan Podtég dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogolnego —COBP Budownictwa Ogélnego Warszawa 1992.

6.8.3. Izolacje termiczne poditég powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, Katalogiem Rozwigzan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogélnego.

6.9. Podtoza pod warstwy izolacyjne — wg pkt. 6.7.

6.10. Podsypka piaskowa — wg norm.

6.11. Klatka schodowa.

6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych.

6.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.

2.7. 6.11.3. Balustrada schodowa. - kod CPV 45421160-3
Roboty malarskie wg norm.

Wykonanie czg¢sci stalowej balustrady wg norm.

6.12. Stolarka okienna - okna powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.13. Oscieznice okien powinny by¢ ustawione do
pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm
na 1 m, jednak nie wigcej niz 3 mm na cata oscieznice. Oécieznice nie mogg wykazywacé obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢é 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm. Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydla okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

6.13. Stolarka drzwiowa — kontrola jakosci jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.

6.14. Stolarka pcv — dopuszczalne odchylenia osadzenia §lusarki:

- dla elementow osadzonych w plaszczyznie posadzek 1 mm, dla elementéw osadzonych w plaszczyznie $cian i sufitow £2 mm,

stojaki os$cieznic powinny tworzy¢ z otworem kat prosty. Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w

kazdym gniezdzie a glgbokos¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Odleglo$¢ punktéw zamocowania elementu od jego

narozy nie powinna przekracza¢ 25 cm.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST .00 ,,Warunki ogdlne”.

7.1. Tynki
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Jednostkg obmiaru dla tynkéw dla jest m?.
7.2. Oktadziny
Obmiar oktadzin powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Obmiar rob6t w metrach kwadratowych w §wietle $cian surowych, wysoko$¢ $cian od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Z wyliczone;j
powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m* Otwory ponad 3 m? potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.
1.3. Posadzki
Posadzki obmierza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle muréw surowych z dokladno$cia do 0,01 m? Z obmiaru odlicza si¢
powierzchnie zajete przez stupy jezeli wielko§¢ kazdego z nich przekracza 0,25 m? Natomiast dolicza si¢ faktyczng powierzchnie
podtog wykonanych we wngkach, przejsciach itp. Cokoliki obmierza si¢ w metrach rozrdzniajac ich wysokos¢.
7.4. Okna, naswietla, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
Nalezy obmierza¢ w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic, a przy braku oscieznic w $wietle zakrywanego otworu.
Balustrady obmierza si¢ w metrach przyjmujac dtugo$¢ mierzong wzdtuz pochwytu.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej .00 ,,Wymagania og6lne”.
8.1. Tynki wewnetrzne.
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegbétowymi warunkami technicznymi okreslonymi w
normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wezesniej niz po uptywie 7 dni. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdézniej niz po
uptywie roku od ukonczenia robot tynkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:
-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j.
8.2 Scianki dzialowe.
8.2.1.Scianki z bloczkéw wapienno — piaskowych drazonych
Scianki dziatowe powinny byé¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymi warunkami technicznymi okreslonymi w normach
i instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbiér powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem
tynkow, a po osadzeniu stolarki.
8.2.2. Scianki plyt gipsowo — kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatdéw, przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.3. Okfadziny Scienne.

Zasady ogblne.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegétowymi warunkami technicznymi zawartymi w

normach a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstawa odbioru sa : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik
budowy, protokoty badan materiatow, atesty i $wiadectwa.
8.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych
Przy odbiorze oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ powierzchni, wyglad zewnetrzny,
prawidlowo$¢ zamocowania materiatow do podloza. Powierzchnia okladziny powinna by¢ rowna i1 tworzy¢ plaszcezyzne.
Dopuszczalne odchylenia i badania podane sa w normie PN-75/B-10121.
8.4. Powloki malarskie.
Sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podloza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioréw mig¢dzyoperacyjnych i
odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powloki powinny by¢ badane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
ukonczenia robot. Wymagania techniczne, sposob prowadzenia badan wg PN-69/B-10280.
8.5. Sufity podwieszone.
8.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatdéw, przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegélowymi warunkami technicznymi okreslonymi w
obowigzujacych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Podstawa odbioru robot powinny by¢ nastgpujace dokumenty:
-projekt techniczny,
-dziennik budowy z zapisami dotyczacymi mig¢dzyoperacyjnych odbioréw poszczegoélnych robot zanikajacych takich jak n.p.
wykonanie warstw izolacyjnych, podktadow itp.,
-protokoty badan kontrolnych materiatow,

-normy.
8.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — szczegoétowe warunki wykonania i odbioru zawarte sa w PN-63/B-10145.
8.7._ Podktad betonowy pod posadzki — sprawdzenie wykonania podkltadow nalezy przeprowadzi¢ na postawie dokumentéw

stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania.
8.8. Izolacje podtozy pod posadzki.
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,
-po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr materiatdéw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:
-sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownos$ci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
-rejestracj¢ usterek (nierdwnosci, peknigé i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego
osadzania wpustow itp.),
-sprawdzenie prawidtowosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow sciekowych,
-sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byty doktadnie ze soba potaczone.
Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
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-ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

-wystepowania ewentualnych uszkodzen,

-w przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ prob¢ wodna lub inne badania pozwalajace na prawidlowa oceng¢ wykonanych

robot izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja:

-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

-dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow,

-protokoty odbiordéw czesciowych,

-dziennik budowy.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot, powinno to by¢
zaznaczone w protokdle wraz z okreSleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbidr koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
8.8.2. Izolacje akustyczne.
Zakres oceny jakosci zabezpieczen akustycznych obiektu powinien doktadnie okresli¢ inwestor, poniewaz parametry akustyczne
budynku powinny by¢ wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upowaznione jednostki i instytuty naukowo-badawcze.
Sprawdzeniu jakosci robot podlegaja:
-jakos$¢ akustyczna wbudowanych materiatow i elementow,
-migdzyoperacyjne sprawdzenie jakosci wykonanych robot ogélnobudowlanych.
8.8.3. Izolacje termiczne
Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robdot budowlanych.
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywania robot:

-po dostarczeniu materialow na budowe,

-po przygotowaniu podtoza,

-po ulozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem uktadania folii polietylenowej i podktadu pod posadzke.

Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosei i suchosci podtoza.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci z projektem,

-sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

-sprawdzenie ciaglosci warstwy termoizolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstw do podtoza,

-sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjne;.

8.9. Podktad pod izolacje wg pkt. 8.7.

8.10. Podsypka piaskowa odbiér wg norm

8.11. Klatka schodowa.

8.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach —wg zasad odbioru posadzek z ptytek ceramicznych.

8.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegdw i podestéw: tynki i malowanie jak dla pozostalych pomieszczen.

8.12. Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci atestOw i aprobat
technicznych

8.13. Stolarka drzwiowa — jak dla stolarki okienne;j.

8.14. Stolarka pcv — sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci
atestow.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

Normy europejskie
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Szczegélowe specyfikacje techniczne ST 04
Dla

BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZLOBEK WITKOWO W REJONIE

UL. SPOKOJNEJ
Roboty elewacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych w zwigzku z .BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK
OSWIATY- ZEOBEK WITKOWO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu robot wykonczeniowych zewnetrznych i
obejmuja
1.3.1. Tynki zewnetrzne
1.3.2. Parapety zewngtrzne
1.3.3. Malowanie elewacji

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Tynki zewnetrzne -

Elewacja tynkowana -po ociepleniu $cian projektuje sie wykoriczenie elewacji bezspoinowym system ocieplen Scian zewnetrznych budynkdéw z

zastosowaniem styropianu EPS 070-038 lub wetny skalnej . W systemie tym dekoracyjna, i ochronng warstwe systemu stanowi gotowy do uzycia dyfuzyjny
mineralny tynk cienkowarstwowy strukturalny malowany farbami elewacyjnymi sylikonowymi réwniez w strefie cokotowej. Ocieplenie $cian zewnetrznych
projektuje sie styropianem EPS 070-038 o deklarowanym wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,038 W/mK (gr. 15 cm, migjscowo gr. 25¢cm).
Wiasciwosci systemu ociepleri:

e Przyczepnos¢ miedzywarstwowa = 0,1 MPa

e Odpornos¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno suchym 30 J + 0,05

e Opdr dyfuzyjny warstwy wierzchniej < 20

. Dyspersyjna powtoka wierzchnia z kruszywem dolomitowym oraz zawartoscia $rodkéw bakteriobdjczych

Skiad systemu ociepleri:

PRODUKT: PRZEZNACZENIE:

Zaprawa klejowa Zaprawa klejowo-szpachlowa do gruntowania i przyklejania styropianu
Styropian EPS 070-038 Izolacja termiczna

Siatka z widkna szklanego Siatka zbrojaca alkalioodporna

Zaprawa klejowo-szpachlowa Zaprawa klejowo-szpachlowa, zbrojaca

Podktad Gruntujacy Powtoka gruntujaca wyréwnujaca chtonnos¢ podtoza

Tynk mineralny strukturalny Tynk cienkowarstwowy, bialy do dalszej obrdbki przez malowanie farbg

®  Tynk mineralny strukturalny o uziarnieniu 1,5mm, biaty. Odporny na wptywy atmosferyczne, hydrofobowy. Odporny na zanieczyszczenia przemystowe
i utrudniajacy rozwdj mikroorganizméw (grzyby, algi itp. ) na elewaciji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie pro-
cesu produkcyjnego;

Akcesoria:
Siatka zbrojaca do systemu lekkich ocieplen z widkna szklanego po kapieli akrylowej spelniajaca wymagania normy PN-92/P-
85010 (pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien przenosi¢ site¢ zrywajaca 125 daN).
Listwy narozne aluminiowe.
2.2. Parapety zewnetrzne
Parapety

Wewnetrzne - Parapety z konglomeratu gr. 2 cm w kolorze j. szarym ,

Zewnetrzne - Parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm kolor stolarki.

Warunki dostawy — Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — wg danych producenta blach
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Kontrola jako$ci norm zwigzanych

2.3. Malowanie elewacji
Farba elewacyjna sylikonowa

Warunki dostawy — deklaracja lub certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — wg zalecen producenta
Kontrola jako$ci — wg norm

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$c
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot elewacyjnych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wiasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jakos¢ robot.

5.1. Tynki zewnetrzne
Tynk cienkowarstwowy:
Podtoze pod tynk powinno by¢ no$ne, stabilne, rOwnomiernie ssace, dobrze wyschnigte i zwiazane. Sucha zapraw¢ mieszac z czysta
woda, zawarto$¢ kazdego worka miesza¢ z takg samg iloscia wody i w tym samym czasie wg zalecen producenta. Ilos¢ wody
zarobowej musi by¢ stata. Przy mieszaniu rgcznym dodawaé stopniowo wode do osiagnigcia odpowiedniej konsystencji. Naciggaé
paca ze stali nierdzewnej i zaciera¢ paca z PCV. Czas zuzycia masy okresla producent. Wykonywana wyprawe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem stonca i deszczu az do pelnego zwigzania tynku. Nalezy upewnié si¢, ze przynajmniej przez 5 dni od
natozenia tynku temperatura powietrza nie spadnie ponizej 0°C.

5.2. Parapety zewnetrzne
Technologia klejenia blach do podtoza mineralnego wg zeszytu technicznego firmy Enke.

5.3. Malowanie elewacji prace malarskie wg PN-69/B-10285 i wedtug zalecen producenta farby.
Ogolne zasady wykonywania robot malarskich:
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczow, pogody
wietrznej czy tez intensywnego dziatania promieni stonecznych na pokrywana powierzchni¢. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od stosowanej techniki malarskiej. Elementy
budynku, ktoére w trakcie robot malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ostonic¢
przed zachlapaniem. Szczegétowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zalecen producenta zawartych w karcie informacyjnej
produktu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz
wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie oglgdzin i pomiaréw.

6.1. Tynki zewnetrzne
Wg PN-65/B-10101 i standardow producenta systemu tynkarskiego.

6.2. Parapety zewnetrzne
Jak dla obrobek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukeji dachu” pkt 6.3.

6.3. Plytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzin $ciennych w ST ,,Roboty wykonczeniowe” pkt 6.3.

6.4. Malowanie elewacji
Wg wedlug zalecen producenta farby.

7. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Tynki
Jednostka obmiaru dla tynkéw dla jest m?.
Tynki zewngtrzne oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w rozwinigciu w stanie surowym przez wysokos$¢
mierzong od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi tynku. Z powierzchni tynkow potraca si¢ powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie obrobek kamiennych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m? Potraca si¢ otwory o powierzchni powyzej 3 m? Tynki
o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci o$cieza, mierzonej w $wietle o$cieznicy,
przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Gzymsy oblicza si¢ wg faktycznej ich dlugosci w metrach z podaniem ich szerokosci w
rozwinigciu. Jako dhugos$¢ obliczeniowa przyjmuje si¢ najdtuzsza krawedz po otynkowaniu.

7.2. Parapety zewnetrzne
Jednostkg obmiaru dla parapetow zewnetrznych jest m”.

7.3. Plytki elewacyjne
Obmiar oktadzin elewacyjnych powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Z wyliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw do 3 m> Otwory ponad 3 m? potraca sie doliczajac powierzchnie malowanych
osciezy.

7.4. Malowanie elewacji
Malowanie farbami na spoiwach bezwodnych oblicza si¢ w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiarow.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogo6lne”.

8.1. Tynki zewnetrzne
Wg punktu 8.1. ST ,,Roboty wykonczeniowe” oraz PN-65/B-10101

8.2. Parapety zewnetrzne
Jak dla obrobek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukcji dachu” punkt 8.3.

8.3. Plytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzin $ciennych w punkcie 8.3. ST “Roboty wykonczeniowe”.

8.4. Malowanie elewacji
Powloka malarska powinna pokrywac catkowicie podloze nie wykazujac zaciekow, zmarszczen, pgcherzy, smug, Sladow pedzla.
Dopuszczalna jest chropowato$¢ powloki odpowiadajaca naturalnej fakturze podloza. Powtoka powinna mie¢ jednolita barwe, potysk
lub mat. Barwa powloki powinna by¢ zgodna z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powloki powinny wykazywaé nalezyta
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przyczepno$¢ do podloza, szczelno$é, odpornos$¢ na zarysowanie, wycieranie, zmywanie. Badanie wg PN-69/B-10285. Powloki
malarskie powinny by¢ badane nie wczesniej niz po 14 dniach od ich ukonczenia, a takze przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 wilgotno$ci wzglednej ponizej 75%. Sprawdzenie podlozy i prawidtowosci ich przygotowania powinno by¢ przeprowadzone w
czasie odbioréw migdzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy.
8.5. Kominy
Wg PN-69/B-10020 oraz w ramach koncowego odbioru przewodéw po podiaczeniu urzadzen wentylacyjnych i gazowych
sprawdzenie wylotow przewodow.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane
normy europejskie

Szczegoélowe specyfikacje techniczne ST 05
Dla

BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZEOBEK WITKOWO W REJONIE

UL. SPOKOJNEJ

Uklad komunikacyjny
Kod CPV 45232220-7

Wstep ogélny
Niniejsze szczegdtowe specyfikacje stanowia uzupehienie dla robét branzowych specyfikacji ogélnej tyczacej BUDOWA
PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZLOBEK WITKOWO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ. Dotycza one

uktadu komunikacyjnego przy hali widowiskowo-sportowej, w nawigzaniu do uktadu otaczajacego . Obejmuja wykonanie sytuacyjno —
wysokosciowe i rozwigzania konstrukcyjne poszczegolnych ptaszczyzn komunikacyjnych. I tak:

- drogi z chodnikami i tarasami

- zespotu przejs$é i dojs¢ do budynku, dla ruchu pieszego.

Podstawe opracowania stanowi branzowa dokumentacja projektowa ,,Uktad komunikacyjny” i przedmiar robot.

Roboty drogowe uktadu wokot budynku winny by¢ wykonane po zakonczeniu robot kubaturowych i uporzadkowaniu terenu, aby zadnym
srodkiem transportu a zwiaszcza cigzkim, nie wyjezdzaé na przygotowany dla robot nawierzchniowych teren.

Spis specyfikacji technicznych:

D-04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego
D-04.02.01. Warstwa odsaczajaca

D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-08.03.01. Obrzeza betonowe

Specyfikacja techniczna D-04.01.01.
Profilowanie podtoza
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem podloza pod konstrukcje nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, placu ,drég, chodnikow — dojsé

do BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZLOBEK WITKOWO W REJONIE UL.

SPOKOJNEJ

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z : profilowaniem nawierzchni, podtoza pod
nawierzchnig, po zakonczeniu robot rozbiorkowych istniejacego chodnika i robot kubaturowych budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, ST oraz z
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

4. Transport
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Nie wystepuje
5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogolne
Wykonawca moze przystapi¢c do wykonania profilowania i zaggszczania podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robodt
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych oraz robdt kubaturowych budynku.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zaggszczania podtoza przed rozpoczgciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza i wykonanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W Wykonywanym
korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta.
Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie. Profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punktach 5.2.3.15.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca si¢ aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzadne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej dla uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wymaganego wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.
5.2.5.. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogegsci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate
przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zagegszczenie podloza
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zaggszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.
Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podfoza.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie

Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ Is
Ruch ciezki i b. cigzki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o gr. 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych lub terenu

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podioza (Is)

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

L.p. | Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie

1 Szerokos¢, glgboko$é, polozenie koryta Z czgstotliwo$cia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze
okreslonych w p. 6.2.

2 Uksztattowanie pionowe osi koryta JwW.

3 Zageszczenie, wilgotno$é gruntu — badanie wskaznika 2 600

zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badan wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podtoza wg norm. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2.2.

6.2.1.Badania i pomiary wykonanego podtoza i koryta
Szczegdtowe zasady wykonania pomiarow i badan wykonanego koryta podano w punkcie 6.2. ST D-04.01.01

6.2.2. Zageszczenie podtoza.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg pkt. 5.2.4.16.1.

6.2.3. Cechy geometryczne

6.2.3.1. Rownosé
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ co 10 metrow w kierunku podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ fata co najmniej w 4 miejscach. Nierownos$ci nie moga przekraczaé 2 cm

6.2.3.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy na poczatku, w $rodku i na koncu przygotowanego koryta.. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +£0,5%.
6.2.3.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna.
Glgbokos¢ koryta i rzgdne dna nalezy sprawdza¢ na krawedziach. Roznice migdzy rzednymi projektowanymi i pomierzonymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.2.3.4. Szerokos¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac i nie moze si¢ ona r6zni¢ od szerokosci projektowej o wigcej niz £2 cm.
7. Obmiar roboét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowsg jest m?
8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
8.2. Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.
9. Podstawy platnosci
Platnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? obejmuje:
-prace pomiarowe,
-profilowanie dna koryta,
-zageszczenie,
-utrzymanie koryta,
-przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.04.02.01
Warstwa odsaczajaca
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy odsaczajacej i podsypkowe;j
dla nawierzchni wyszczegdlnionych we ,Wstepie ogélnym” BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY-
ZX.OBEK WITKOWO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja:
-wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku $redniego na calej szerokosci koryta i piasku drobnego na catej wysokosci
ciagow ruchu pieszego.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstw¢ odsaczajacg musi spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) wodoprzepuszczalno$¢ — warto$¢ wspotezynnika wodoprzepuszczalnosci K ¢>8m/dobe¢ okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/8931-
03,
b) mozliwos$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is=1,00 wg proby normalnej Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-
77/8931-12,
¢) wskaznik réznoziarnistosci U=de/d1o 23,0, wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.,
d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=Ds/dss>5,
Oprécz wymienionych wlasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajaca nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen:
a) obcych — zawarto$¢ nie wigeej niz 0,3% jsza od wzorcowej
Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodla po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
3. Sprzet
3.1. Réwniarka — do rozécielania piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspotczynnika zageszczania.
Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inzyniera
4. Transport
Uzyte srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, wptywami atmosferycznymi, segregacja.
Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
Nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”
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5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze.
Podtoze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane z profilowaniem i zaggszczeniem podioza. Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.
5.2.4. Rozktadanie piasku
Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci. Roztozona warstwa powinna
mie¢ taka grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta roOwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.
5.2.5. Zageszcezenie warstwy odsaczajacej
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia. Powinno ono postgpowac stopniowo, od
dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownywane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inzyniera.. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 (jak w punkcie 2
niniejszej ST).
Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z normami. Jezeli piasek zostal nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez napowietrzanie i mieszanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien byé¢ zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od
optymalnej o wigcej niz £2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych. Koszty
tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewla$ciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawcg robot..
6. Kontrola jako$ci robét
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczng kontrole.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Badania te powinny obejmowac sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku podanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? utozonej i zageszczonej warstwy odsgczajace;.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Cena wykonania robdt obejmuje:
-oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,
-transport materiatow do wykonania robot,
-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
-rozécielenie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej,
-utrzymanie wykonanej warstwy,
-niezb¢dne roboty pomiarowe i badania.
10. Przepisy zwiazane i standardy
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.04.04.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego,

stabilizowanego mechanicznie dla nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, drég, chodnikéw — dojs¢ do BUDOWA

PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZLOBEK WITKOWO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
mineralnego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja utozenie podbudowy grubosci 15 cm na chodnikach przyjezdniowych,
jezdniach, zatokach postojowo-parkingowych i placu .

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami (w szczeg6élnosci z BN-64/8933-

02
,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest mieszanka pospotki i zwiru.
Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zwir i pospotka musi speniaé wymagania PN-
B-11111:1996.

2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy musi leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa
musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075
mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5mm.

3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
a)rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu lub rozécielanie reczne,
b) zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Wskazany jest transport
samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywania robot
Warstwa podbudowy z kruszywa utozona bedzie we wezesniej przygotowanym korycie, ktore zostato odpowiednio wyprofilowane i
zaggszczone.

5.2.1. Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone
lub wykazujace odchylenia wysokos$ciowe od zatozonych rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiagnig¢cia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyrdwnanie i zaggszczenie. Podbudowa musi by¢
wytyczona w sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musza by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczania
robot i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy.
Wykonawca robot wykona mieszanke przeznaczona do wykonania warstwy podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bgdzie na
wymieszaniu odpowiednich frakeji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania
Odbywaé si¢ bedzie samowyladowczymi s$rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.4. Rozktadanie mieszanki
Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania prowadzonych roboét zgodnie z , Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki
Przed zaggszczeniem roztozona warstwe nalezy sprofilowaé¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podituznych wymaganych w
projekcie technicznym. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest
jej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem zastapiona materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.8. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zagegszczenia, od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierownosci lub wglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W
pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowaé sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przej$cia walcow wibracyjnych
nalezy wykona¢ bez uruchamiania wibratorow. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego od 0,98 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1% I 2% jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary.
6.2. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w punktach wybranych losowo. Dopuszczalne
odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa nie powinno przekracza¢ 10% dla podbudowy zasadnicze;j.
6.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa
a) Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podbudowy mierzone tatg nie powinny przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tata, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja +0,5%,
¢) Rzgdne podbudowy Rzedne nalezy sprawdzi¢ na krawegdziach. Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? utozonej i zaggszezonej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

9. Podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
- transport materialdw potrzebnych do przygotowania mieszanki,
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- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie na budowe sprzetu niezbgdnego do wykonania robot,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne lub rgczne roztozenie mieszanki,
- mechaniczne zaggszczenie warstwy,
- wykonanie oznakowanie robo6t zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera i przemieszczanie go wraz z postgpem
robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla

zatok postojowo-parkingowych, placu ,drég, chodnikéw — dojs¢ przy BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY-
ZEOBEK WITKOWO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni z kostki z betonu i obejmuja:
a) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm na
chodniku przyjezdniowym,
b) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm w zatoce postojowo-parkingowej przyjezdniowej i placu gospodarczym,
¢) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 6 cm utozonej na 8 cm podsypce piaskowej w chodnikach i
dojs$ciach ruchu pieszego.
1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego — musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobat¢ Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom podanym
w

zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie II
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- piasek na podsypke nalezy stosowac srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych” Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5%.
- do podsypki nalezy stosowaé cement portlandzki wg norm
2.3. Piasek do wypetnienia zlaczy migdzy kostkami (zalecany drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ sit¢ odsrodkowa 16-20 kN i powierzchni¢ ptyty 0,35 —
0,50 m?, zalecana czgstotliwo$é 75 do 100 Hz.

3.2. Narzedzia brukarskie do r¢cznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa — przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i sktadowanie kostki musi odbywac¢ si¢ w
sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg
BN-77/6741-02

4.2. Pozostate materiaty transportowane beda jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonywania robot podano w ST” Wymagania ogdlne”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot jak w ST 08.01.01.
5.2.2. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot jak w ST 08.01.01
5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j
Podsypke cementowo- piaskowg grubo$ci 3 cm nalezy wykona¢ w proporcji 1:4
5.2.4. Utozenie kostki
Kostke nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
5.2.5. Ubijanie wibracyjne.
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej plyty wibratora dla wprasowywania kostek w podsypke.
Nastepnie trzy podej$cia podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztaczy.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola kosci materiatow.
Powyzszej kontroli dokonuje si¢ jak w ST D.08.01.01.
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni
Obejmuje:
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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-utozenie kostki,
-wykonanie ubijania wibracyjnego,
-wypelnienie spoin pomiedzy kostkami.
6.3. Kontroli jako$ci robét podlega zgodno$§é wykonania robét z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
-geometrii wykonania,
-spadkow i rzgdnych podtuznych i poprzecznych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7. Obmiar roboét
Jednostka obmiaru robot jest 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport materialow na miejsce wbudowania,
-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypelnienie spoin migdzy kostka,
-przeprowadzenie niezbe¢dnych pomiarow i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy
normy europejskie

Specyfikacja techniczna D.08.01.01
Krawezniki betonowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych dla nawierzchni ruchu samochodowego t.j. zatok postojowo-parkingowych, placu ,drég, chodnikow —

dojs¢ przy BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZEOBEK WITKOWO W REJONIE UL.

SPOKOJNEJ
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu kraweznikow betonowych i obejmuja: a)
ustawienie kraweznikow granitowe szarych 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem jako obramowanie jezdni zatoki postojowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Krawezniki granitowe: krawezniki uliczne 15 x 30 x 100 cm szare.
Zastosowane krawezniki pod wzglgdem jakos$ci powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:

Ponadto nasigkliwos$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. I awa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane beda z betonu klasy B10 odpowiadajacemu normie PN-B-06250 ,,Beton zwykly”
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4 Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-B-06712

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4. Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie
2.4

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin migdzy kraweznikami:
-cement klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom norm
-piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom norm,
-woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom norm.
3. Sprzet
Roboty zwiazane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i stawieniem kraweznika wykonane beda r¢cznie.
4. Transport
4.1. Krawezniki
Transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania.”
4.2. Beton na tawe
Transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement
Przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zapewniajacymi trwalo§¢ wilasnosci materiatow
podczas transportu.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza specyfikacja do wykonania powyzszych robot.
Zrédta pozyskania materialow musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja znakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika.
Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod fawg betonowa.
Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane beda recznie.
Geometria wykopu oraz gigbokos¢ — zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki.
Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania receptury
na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materialow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera. Receptura
zostanie opracowana w oparciu o normy :"Beton zwykly”. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera. Transport
wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2. niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu
klasy B10, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego
betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarem oraz ksztaltem — rysunkowi z Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-wapienng grubosci 5 cm, celem prawidlowego
osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikéw betonowych
Roboty zwigzane z wbudowaniem krawegznikow winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowania kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w
niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypelnienie spoin pomiedzy kraweznikami
Spoiny migdzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetié zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m?
piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej specyfikacji.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw przed przystapieniem do robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

6.2.1. Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodnos$ci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja projektowa. Tolerancj¢ podano w punkcie 5.2.7.
Wykona¢ zgodnie z norma ,,Krawezniki uliczne . Warunki techniczne wstawienia i odbioru."

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego kraweznika.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania odnosnie ptatnosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport i sktadowanie materiatdéw do wykonania robot,
-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
-wykonanie koryta gruntowego pod tawg betonowa z oporem,
-wykonanie deskowania tawy betonowe;j,
-wykonanie tawy betonowej z oporem,
-rozebranie deskowania,
-pielegnacja wykonanej tawy,
-wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
-ustawienie kraweznika betonowego,
-wypetnienie spoin mi¢dzy kraweznikami przygotowana zaprawa cementowo- piaskowa,
-przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy
normy europejskie
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru

Specyfikacja techniczna D.08.03.01
Obrzeza betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniel}l obrzezy betopowych dla
zespolu przejs¢ i dojs¢é ruchu pieszego do BUDOWA PUBLICZNY BUDYNEK OSWIATY- ZI.OBEK
WITKOWO W REJONIE UL. SPOKOJNEJ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja: ustawienie
obrzezy granitowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 5 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sa:
2.1. Obrzeza granitowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom norm ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”
2.2. Piasek na posypke cementowo-piaskowa
Powinien odpowiada¢ wymaganiom norm ,,:Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”
2.3. Zaprawa cementowo- piaskowa do wypetnienia spoin pomigdzy obrzezami.
Materialy jak w ST08.01.01 , Krawezniki betonowe” punkt 2.4
3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wbudowywaniem obrzezy betonowych wykonane beda rgeznie.
3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowe;j.
4. Transport
4.1. Obrzeza betonowe
Transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”
4.2. Piasek na podsypke cementowo- piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo- piaskowej transportowany moze by¢
dowolnymi $rodkami transportu samowytadowczego.
4.3. Cement transportowany bedzie §rodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét podano w ST .. Warunki ogélne”
5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
Miejsca pozyskania niezbgdnych materialdow musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Transport materialdéw na miejsce wbudowania
opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.
Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe niezb¢dne do
wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Powyzsze roboty wykonane beda r¢cznie. Dopuszczalne odchylenie w glebokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5%.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 jak w ST D.08.01.01. i osadzenie obrzeza betonowego.
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana begdzie rgcznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie
gruntowym warstwy grubosci 5 cm. Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
5.2.6. Wypeknienie spoin mig¢dzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa.
Roboty te nalezy wykona¢ jak w ST D.08.01.01 "Krawezniki betonowe" punkt 5.2.8.
6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
6.1. Kontrola jako$ci materiatéw
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom norm ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe."
6.2. Kontrola w trakcie robot
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
6.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidtowo$ci wykonania podsypki cementowo-piaskowe;j.
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:
-zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa usytuowania w planie,
-zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji projektowej podano w punkcie 5 niniejszej specyfikacji
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionego obrzeza betonowego.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania odno$nie ptatnosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
-transport i sktadowanie materiatdéw przewidzianych do wykonania robdt w punkcie 2 niniejszej ST,
-wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
-wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,
-ustawienie obrzezy betonowych,




42

-wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami,
-zasypanie i zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy normy europejski
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