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Postępowanie nr WIU.271.2.4.2025 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

– PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – 

 

Umowa zawarta w dniu .......................... pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja z siedzibą  

Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653, 

reprezentowaną  przez: 

Pawła Kuliga – Burmistrza Miasta Złotoryi 

przy kontrasygnacie Agnieszki Pogońskiej – Skarbnika Miasta Złotoryi 

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, 

a ................................................................................................................................................. 

NIP ............................................................ REGON ................................................................. 

reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną uPzp), nr sprawy WIU.271.2.4.2025  

o następującej treści: 
 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 

„Remont elewacji i klatki schodowej oraz mieszkania na parterze budynku przy                         

ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi”. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót opisany jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz załącznikach. 

3. Integralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są oferta Wykonawcy, 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Specyfikacja Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami.  

§ 2 

Warunki umowy określone są w następujących dokumentach we wskazanej niżej kolejności 

obowiązywania: 

1. umowa o wykonanie robót budowlanych; 

2. dokumentacje oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

4. oferta Wykonawcy. 

§ 3 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym 

przepisom, normom, standardom i warunkom. 

2. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza 

Wykonawca. 
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3. Zastosowane materiały, urządzenia winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. 

posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i dopuszczenia do 

stosowania, winny być zgodne z wymogami technicznymi polskich norm przenoszących 

normy europejskie lub normy innych Państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy. 

4. W przypadku braku ww. norm uwzględnione będą kolejno: europejskie aprobaty 

techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne 

systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

5. Dokumenty wymienione w powyższych ustępach wraz z ich kopiami powinny być 

przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu 

sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed wbudowaniem. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru, wyników badań, certyfikatów, 

kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Europejskimi 

Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

6. Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy, odrzucić każdą część 

robót, użyte materiały i zamontowane urządzenia, jeżeli nie będą one zaakceptowane.  

Brak akceptacji winien nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu 

niezgodności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu plan dotyczący bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126). 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w sposób zorganizowany, bez 

przestojów oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych na podstawie posiadanych 

przez nich kwalifikacji zawodowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

9.1. na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym przedmiotem 

umowy i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki terenu,  

9.2. posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania 

Przedmiotu umowy, 

9.3. szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił                       

w swojej ofercie i dokonał prawidłowej wyceny prac, 

9.4. posiada wymagane obowiązującymi przepisami zezwolenia, uprawnienia, 

profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

żadnych przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy, 

10. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania pisemnie 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących skutkować przyspieszeniem lub 

opóźnieniem realizacji robót budowlanych w stosunku do ustalonego terminu realizacji 

robót budowlanych, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia. 

Rozdział II. WYNAGRODZENIE 

§4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie 

miało formę ryczałtu. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 

wyniesie …………………………………………………………………….… zł brutto                                                                                                            
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(słownie zł: …………………………………………………………………), w tym 8% 

podatku VAT i płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Przedmiot umowy dofinansowany jest ze środków pochodzących z Fundacji KGHM 

Polska Miedź z siedzibą w Lubinie (darowizna). 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót objętych dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  

w ust. 2. 

Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na 5 miesięcy od daty 

podpisania umowy tj. do dnia  ……………………….. 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjęta zostaje data zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót, potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

4. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień 

podpisania stosownego protokołu odbioru robót. 

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Terminowe przekazanie placu budowy. 

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.: 

2.1. dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich 

zakryciem; 

2.2. bieżącej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokołu z prób, 

badań i pomiarów, itp.). 

3. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Dokonanie odbiorów wykonanych robót. 

§ 7 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 

1.2. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową                   

i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły 

roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to 

wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich 

wywnioskowane. 

1.3. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 

organizacyjno- techniczne stosowane na terenie robót. 

1.4. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy 

usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 
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1.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku                          

z wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak 

również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku                                 

z prowadzonymi robotami. 

1.6. Ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących 

przedmiotem umowy osób nieposiadających wymaganych obowiązującymi 

przepisami uprawnień i ewentualne następstwa ich działalności. 

1.7. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców. 

1.8. Przedkładanie Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo,                          

a także projektu zmian tej umowy, wraz z dokładnym określeniem których części 

przedmiotu umowy dotyczy przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo, nie 

później niż 10 dni przed jej zawarciem. 

1.9. Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii 

każdej zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 

7 dni od daty zawarcia takiej umowy, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed 

dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót 

budowlanych. 

1.10. Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu 

oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty                          

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

1.11. Niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

1.12. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów. 

1.13. Prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych. 

1.14. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

1.15. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

1.16. Jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających                  

z Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 

14.12.2012 roku o odpadach. 

1.17. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

normy  stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 

1.18. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                                 

z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze. 

1.19. Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, która stanowi załącznik 

do niniejszej umowy. 

1.20. Wykonywanie czynności, o których mowa w § 6 ust. 3 w stosunku do dalszych 

podwykonawców. 

1.21. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach (radach budowy) 

w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

1.22. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót budowlanych, a także dbanie o stan 
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techniczny i prawidłowość oznakowania terenu robót budowlanych przez cały czas 

trwania realizacji robót. 

1.23. Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.). 

1.24. Dokumentacja fotograficzna z postępu robót na płycie CD po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia. 

§ 8 

1. Przy wykonywaniu części przedmiotu umowy Wykonawca może korzystać z udziału 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

2. Zakres robót i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy określa stosowna umowa o podwykonawstwo. 

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części 

przedmiotu umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakże wymagana jest zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy                   

o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak 

za własne działania lub zaniechania. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić                                           

w szczególności, iż: 

6.1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej, 

6.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które odpowiadają ściśle określonym częściom 

przedmiotu umowy, 

6.3. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                    

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

6.4. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6.5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

7. W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę                    

o podwykonawstwo, lub zamierza zmienić zawartą umowę o podwykonawstwo, jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu takiej umowy lub jej zmiany 

stosując odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 pkt 1.8 i pkt 1.9 umowy. Wraz                               

z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, należy przedłożyć 
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ponadto zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu 

zgodnym z projektem. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu 

nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej. 

9. Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 8, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w następujących 

przypadkach: 

9.1. niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 6, 

9.2. niezałączenia do projektu dokumentów lub informacji, określających części 

przedmiotu umowy, których dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo, 

9.3. gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakończenia robót budowlanych 

określony w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany 

niniejszą umową, 

9.4. gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu 

rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                                    

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

przedstawionego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż 

na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

do realizacji robót budowlanych. 

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy,                             

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                                

o wartości mniejszej niż 50.000,00 złotych brutto, a także umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem jest pełnienie funkcji technicznych. 

13. Umowa o podwykonawstwo będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy nie zgłosi 

sprzeciwu w formie pisemnej. 

14. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 13, może dotyczyć w szczególności przypadków,                          

o których mowa w ust. 9. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji 

przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy                                   

o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na 

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 

zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 

uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w ust. 8 
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– ust. 12. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie zawarto umowy                                       

o podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

Rozdział V. ROZLICZENIA 

§ 9 

1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest 

faktura wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia odbioru robót 

(częściowego, końcowego). 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest podpisanie przez 

Inspektora nadzoru protokołu odbioru robót częściowych.  

3. W przypadku wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest podpisanie przez 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokołu odbioru robót końcowych wraz                               

z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 5 tj. złożenia kompletnego operatu 

kolaudacyjnego w wersji papierowej 2  egz. oraz w formie skanu na płycie CD 2 egz. 

4. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są 

następujące:  

4.1. fakturami częściowymi za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres 

robót, wystawionymi nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Łączna wartość faktur 

częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa                 

w § 4 ust. 2, 

4.2. faktura końcowa po zakończeniu robót budowlanych w pozostałej kwocie 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 (wynagrodzenie określone w § 4 ust. 2 

pomniejszone o sumę wystawionych faktur częściowych). Podstawę do wystawienia 

faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót 

i zatwierdzenie operatu kolaudacyjny. 

5. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, 

z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 

przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych 

robót, stanowiących podstawę odbioru końcowego w szczególności: 

5.1. zestawienie zabudowanych urządzeń (wraz z certyfikatami, atestami, deklaracje 

zgodności), 

5.2. w języku polskim dokumentację powykonawczą (techniczno-budowlana, 

eksploatacyjną, oraz atesty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi i dopuszczenia 

do eksploatacji zabudowanych urządzeń). 

5.3. karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą częściową i końcową: 

6.1. Wszystkie faktury wystawione przez podwykonawców wraz z protokołami odbiorów 

robót/dostaw/usług; 

6.2. oświadczenie Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców, 

dotyczące wszystkich należności (faktury i potwierdzenia przelewów) 

7. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
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Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy lub Podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów                              

o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej 

dokumentami stanowi załącznik do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

sprawdzenia bezpośrednio u podwykonawców stanu rozliczeń z nimi. 

§ 10 

1. Zapłatę za wykonane roboty Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe 

Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy 

przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki – z zastrzeżeniem 

zapisów § 19. 

2. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej 

umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega 

opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie 

lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności 

powinna być zapłacona Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1, a pozostałość po 

wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do 

wystawiania faktur VAT. 

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę bez jego podpisu. 

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, 

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym 

wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3, zmiana ceny obowiązywać będzie 

od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. 

§ 12 

1. Wykonawca, wraz z każdą fakturą, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: 

1.1. dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy wykonuje 

przy ich udziale, 

1.2. oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi przedmiotu umowy, jeśli 

przedmiot umowy wykonuje bez udziału Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. 

2. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                             

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się                                

z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

3. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 3., 
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podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

4.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

4.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, 

4.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 2, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT 

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót,                            

a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4, uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                

z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

6. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

7. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wystawiona przez 

Wykonawcę faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z: 

7.1. kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty budowlane, dostawy i usługi, 

7.2. kopiami przelewów bankowych potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę 

płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty budowlane, dostawy i usługi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT (rachunkiem) dokumentów,                       

o których mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 

wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7, nie skutkuje nie 

dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania odsetek. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz                          

z fakturą końcową. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w 

ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 

płatności. 

11. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4,                          

i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których 

mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej 
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płatności. 

12. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu 

wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem 

odbioru dostaw lub usług. 

13. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 

lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

14. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia                        

z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

16. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność 

należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

17. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest 

ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych wynikającej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku różnic w cenach 

za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo a cenami 

wynikającymi z umowy Zamawiającego z Wykonawcą, Zamawiający uzna i wypłaci 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego 

faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen wynikających z 

umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania 

od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur 

VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego 

rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku 

zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

19. Do końcowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu 

robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 

tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 
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Rozdział VI. ODBIÓR ROBÓT 

§ 13 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru                           

w obecności Wykonawcy w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, 

dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora nadzoru. Czynności te dokonuje się 

wpisem w dzienniku budowy i protokołem odbioru robót zanikowych i ulegających 

zakryciu. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które                 

w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają. 

2. Częściowych odbiorów robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy,                 

w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do 

Inspektora nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są przy użyciu e-mail. Czynności te 

dokumentuje się protokołem odbioru częściowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony 

w Rozdziale I. 

3.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru 

rozliczenie końcowe przedmiotu umowy. Podstawę sporządzenia rozliczenia 

końcowego stanowi operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru zobowiązany jest 

sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę. 

Sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie jest niezbędnym 

warunkiem podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego. 

3.2. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów 

umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 

przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, atesty, certyfikaty, metki, oświadczenie 

Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami i normami, kompletną dokumentację powykonawczą itd. 

stanowiących podstawę odbioru końcowego. Brak w/w dokumentów skutkować może 

odmową dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowiązany jest zawiadomić 

pisemnie Zamawiającego z 7 – dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowości do odbioru. 

Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności 

przedłożonych dokumentów potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru i wyznacza 

termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie przeprowadzony 

w obecności przedstawicieli obu Stron w terminie do 10 dni licząc od daty otrzymania 

powiadomienia. 

6. Odbiór końcowy będzie dokonywany wg protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

§ 14 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym; 

2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

2.1. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
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§ 15 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności te, o których 

mowa w § 14. 

2. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 14 pkt 1 postępuje według procedury 

opisanej w § 13 ust. 4.  

Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową i techniczną wykonanych robót. 

2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ……….… miesięcznej gwarancji. 

3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym robót w ciągu nie mniej niż 5 dni od ich zgłoszenia, 

chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. 

5. Warunki gwarancji wynikają z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę karty 

gwarancyjnej (załącznik nr 4 do niniejszej umowy). 

6. Strony ustalają, że w okresie gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę zostaną 

przeprowadzone raz w roku przeglądy gwarancyjne na wezwanie Zamawiającego. 

§ 17 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 

oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia 

za wady fizyczne). 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 

60 miesięcy. 

Rozdział VIII. SIŁA WYŻSZA 

§ 18 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie 

swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności 

zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które 

są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze                  

i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, 

zamieszki państwowe lub embarga – sytuacja ta nie dotyczy wojny pomiędzy Rosją                      

a Ukrainą. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym 

pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu 

powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która                     

z faktu tego wywodzi skutki prawne. 

Rozdział IX. KARY UMOWNE 

§ 19 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy są kary umowne. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

2.1. za zwłokę w przekazaniu „placu budowy” albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub 
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spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 

umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

2.2. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z winy Zamawiającego lub 

nieuzasadnioną odmowę podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego -                         

w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy 

dzień zwłoki, 

2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

3.1. za zwłokę w wykonaniu robót - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego 

terminu wykonania robót zgodnie z § 5 ust. 2, 

3.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi  – w wysokości: 

3.2.1. 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień 

zwłoki, w przypadku gdy usunięcie nastąpiło do 30 dni liczonych od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

3.2.2. 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku gdy 

usunięcie nastąpiło po upływie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad; 

3.2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy; 

3.3. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; 

3.4. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w 

danej umowie o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, 

3.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości                     

1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy                                          

o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany; 

3.6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                       

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki      

w stosunku do terminu wynikającego z postanowień § 7 ust. 1 pkt. 1.9. umowy; 

3.7. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –                         

w wysokości 1 000,00 zł; 

3.8. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 

określonymi niniejszą umową w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 2 umowy; 

3.9. w przypadku naruszenia zobowiązania do zatrudniania pracowników na podstawie 

stosunku pracy zgodnie z § 25 umowy, w wysokości równej dwukrotności aktualnego 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za każdy stwierdzony przez Zamawiającego 
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przypadek naruszenia tego zobowiązania, 

4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar 

umownych przekroczy 20% Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości do 

odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej 

umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że 

Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej 

należności Wykonawcy. 

6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Rozdział X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§20 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę ………………………… zł (słownie: 

………………………………………………………………………………złotych). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

……………………………………………… . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % przeznacza się, 

na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

5. Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej 

na rachunku bankowym. 

6. Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający 

zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty 

wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego                

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub części w terminach, o których mowa 

w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
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niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie została zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż na 10 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

Rozdział XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§21 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia informacji                     

o następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

1.2. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni roboczych; 

1.3. Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały niezgodne z wymogami oraz nie 

reaguje na polecenia nadzoru ze strony Zamawiającego; 

1.4. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje prac zgodnie              

z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 

1.5. Błąd lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciągu 2 (dwóch) tygodni 

od pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy lub do 

naprawienia usterek; 

1.6. Stwierdzono brak postępu robót, w związku z czym istnieje zagrożenie 

niedotrzymania terminu umownego; 

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                   

z niniejszą umową, dokumentacją postępowania, specyfikacjami technicznymi lub 

wskazaniami Zamawiającego; 

1.8. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

1.9. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 

1.10. Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, określonego                

w § 4 ust. 2 umowy. 

1.11. Suma wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu przekroczy 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 

dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 



   

 

Strona 16 

 

§ 22 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma 

obowiązek: 

2.1. natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                 

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

2.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, materiały, sprzęt i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia                      

o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 

swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

§ 23 

1. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku). 

2. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi inwentaryzację robót według stanu na dzień sporządzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów 

ich nabycia. 

5. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT (rachunku). 
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6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego 

z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za 

zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od umowy. 

Rozdział XII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 24 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować  będą: 

1.1. ………………………………………… 

1.2. ………………………………………… 

oraz Inspektor Nadzoru wskazany przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

2. Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie: 

2.1. ………………………………………… 

3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami: 

3.1. ………………………………………… 

3.2. ………………………………………… 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawować będą (poza 

kierownikami): 

4.1. ………………………………………… 

§ 25 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności: 

1.1. wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi objętymi 

przedmiotem niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudniania pracowników w okresie wykonywania 

robót budowlanych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

4.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

4.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 30 dni od 

daty podpisania umowy, oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
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wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Oświadczenie to powinno zawierać                           

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

określonej w § 19 ust. 3 pkt. 3.9. niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę                            

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 26 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 

roku, poz. 1710 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

dotyczących: 

2.1. przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: 

2.1.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 

nieterminowego przekazania placu budowy, konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

2.1.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji 

prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w 

tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi  

odpowiedzialność, 

2.1.3. gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

2.1.4. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2.1.5. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 
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do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

2.1.6. gdy realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem 

niniejszego zamówienia, wymuszających konieczność skoordynowania prac                         

i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

2.1.7. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami, 

2.1.8. innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności takie jak: brak możliwości 

dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, 

remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, itp., 

2.1.9. wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych 

do przewidzenia, 

2.1.10. zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na 

budowę (w przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla 

realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót 

zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,                                   

a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu 

Użytkowego, 

2.1.11. zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

wydanego dla realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia, 

2.1.12. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych 

np. nadzoru budowlanego, itp., 

2.1.13. oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, 

kontrolujących, wydających  decyzje etc., 

2.1.14. wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 

2.2. technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

Umowy w następujących sytuacjach: 

2.2.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,                       

o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2.2.2. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych, 

2.2.3. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

2.2.4. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

2.3. zmiany osób wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany osób po 

stronie Wykonawcy mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania 

wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w 

szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

3. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia 

spowodowanego okolicznościami określonymi w ust. 2 pkt. 2.1. 
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4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji 

niniejszej umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub 

powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania zmiany. 

5. Zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana 

pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym z wystąpieniem danych 

okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej 

zmiany okoliczności. 

6. Strony dopuszczają również możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia, materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonywania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy 

w następujących przypadkach: 

6.1. niewykonania pełnego zakresu robót wyszczególnionych w § 1 umowy, w takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 

czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi                         

z umowy planowanymi świadczeniami. 

6.2. konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji gdy z przyczyn natury 

technologicznej, materiałowej, konstrukcyjnej lub sprzętowej, będzie konieczna 

zmiana w rozwiązaniach projektowych ujętych w dokumentacji projektowej, przy 

czym zmiana ta nie powinna znacznie wykroczyć poza podstawowy zakres umowy. 

Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie sporządzonego               

w tym celu przez Wykonawcę kosztorysu „różnicowego”, następnie 

zweryfikowanego przez Zamawiającego. Kosztorys ten powinien zawierać pozycje 

kosztorysu ofertowego robot pierwotnych oraz pozycje kosztorysowe robót 

zamiennych, z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji 

kosztorysu robót pierwotnych. Uzgodnienie wynagrodzenia z tytułu robót 

zamiennych może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia 

za cały przedmiot umowy, przy czym zwiększenie wysokości wynagrodzenia może 

mieć miejsce tylko w przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych jest konieczne. 

Uzgodnienie warunków wykonania robót zamiennych nastąpi poprzez:  

6.2.1. sporządzenie stosownego protokołu określającego zakres robót zamiennych 

oraz uzasadnienie opisujące podstawy konieczności lub celowości zmian,  

6.2.2. jeżeli jest to konieczne wykonanie niezbędnej dokumentacji z opisem zmian                  

i uzyskanie akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie 

przez Zamawiającego,  

6.2.3. sporządzenie kosztorysu „różnicowego”,  

6.2.4. zawarcie przez strony aneksu do umowy. 

6.3. Możliwa jest zmiana rodzaju materiałów, wskutek zaprzestania produkcji materiału 

bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach                            

i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub 

technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą 

powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie. 

6.4. Wystąpienia sytuacji opisanych w ust 2 pkt. 2.1 wynagrodzenie może ulec zmianie na 

uzasadniony wniosek strony umowy, w sytuacji gdy wystąpienie ww. okoliczności 
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nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy, a wykonawca 

wykaże to we wniosku, w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego. 

6.5. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy 

zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

7. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 

nieważności. 

8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

8.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

8.2. danych teleadresowych, 

8.3. danych rejestrowych. 

Rozdział XIII. OBOWIĄZEK RODO 

§ 27 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,                                             

a w szczególności przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy,                  

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

2. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na 

podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po 

wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

4. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób wskazanych w ofercie i 

umowie przez Wykonawcę jest Zamawiający.  Zamawiający wyznaczyła Inspektora 

Ochrony Danych kontakt z nim jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@zlotoryja.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 

zawarcia  

i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, a także zabezpieczenia roszczeń, co jest 

prawnie uzasadnionym interesem art. 6 ust. 1 lit. f). Dane mogą być przekazywane 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, których szczegółowy 

wykaz znajduje się na stronie internetowej administratora/zakłada RODO. Dane osobowe 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, a 

przechowywane będą 5 lat po zakończeniu umowy i pełnym rozliczeniu umowy, nie 

krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osobom, których dane są 

przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu, a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie 

uniemożliwi zawarcie umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

5. Źródłem pozyskania danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu jest 

Wykonawca. 

mailto:iod@zlotoryja.pl
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6. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane udostępnia 

Zamawiającemu o treści pkt 4 i 5. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich danych 

osobowych, do których będzie posiadał dostęp w związku z realizacją umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje wszystkich pracowników i podwykonawców, którzy będą 

mieli dostęp do jakichkolwiek danych osobowych, których Administratorem jest 

Zamawiający do zachowania poufności. 

Rozdział XIV. WARUNKI OGÓLNE 

§ 28 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony 

zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć 

wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu 

powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 29 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. Dokumentacja techniczna i budowlana, 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

4. Karta gwarancyjna, 

5. Wzór Protokołu odbioru częściowego/końcowego robót. 

          

 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 4 do UMOWY………..2025  z dnia ………………….. 

 

 

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCJA JAKOŚCI) 

wykonanych robót budowlanych 

 

dotyczy:    zgodnie z zapisami UMOWY…………………. 

* - odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego 

 

1. Gwarantem jest: 

………………………………. 

będący Wykonawcą ………………….. z dnia ………………………. 

 

2. Uprawnionym z tytułu Gwarancji jest: 

 ………….. z siedzibą ………….. 

NIP ……….., REGON: …………. 

zwana dalej Zamawiającym. 

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robót budowlanych wykonanych na(w) obiektach 

Zamawiającego zlokalizowanych w zgodnie z postanowieniami UMOWY……...2025 z dnia 

……….. 

4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za wady. Ilekroć                         

w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 556 § 1 k.c.  

5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość estetyczną, użytkową i techniczną wykonanych robót.   

6. Zakres zrealizowanych robót budowlanych objętych niniejszą gwarancją określać będą 

dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w § 13 ust. 4 UMOWY……...2025 z dnia ……….. 

7. Zgodnie z zapisami UMOWY……...2025 z dnia ………..., Gwarant udziela gwarancji na 

wykonane roboty budowlane wynoszącej ………… miesięcy. Rozpoczęcie biegu terminu 

gwarancji następuje od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

8. W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze robót w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym 

zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. W przypadku, gdy wada obejmuje awarię 

powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim 

stopniu, że niemożliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie obiektu lub jego części, Gwarant 

zobowiązany jest przystąpić do usuwania tej awarii w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia. 

9. Zgłoszenie wad w okresie gwarancji będzie odbywało się drogą telefoniczną lub mailową na 

następujące numery/adresy: tel. …………, e-mail ………………………… . Poprzez 

powiadomienie Gwaranta rozumie się powiadomienie co najmniej jednej z niżej wymienionych 

osób (w przypadku powiadomienia e:mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia 

otrzymania wiadomości): 

a.  ......................................  

b. ……………………….. 

10. Każdorazowe usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem. 

mailto:pawlowski.ad-bud@wp.pl
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11. W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej 

na koszt i ryzyko Gwaranta, jak również do naliczenia kary umownej z tytułu opóźnienia                           

w usunięciu wad, o której mowa w § 19 ust. 3 pkt.3.2. UMOWY……...2025 z dnia ……….. 

12. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Gwarant dokonał istotnych napraw, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie 

mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

15. Wszelkie koszty związane z realizacja obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości Gwarant.  

16. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

- siły wyższej, 

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu/-ów w sposób 

niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 

- szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi. 

17. Postanowienia końcowe 

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią  UMOWY…………….2025 z dnia 

…………… 

c. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

ZAMAWIAJĄCY: GWARANT: 



   

 

 

Załącznik nr 5 do UMOWY…………….. z dnia ……………... 

 

 

Protokół odbioru końcowego 

 

Dla zadania: „Remont elewacji i klatki schodowej oraz mieszkania na parterze budynku  

przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi” 

spisany dnia …………………………..w Złotoryi 

 

CZĘŚĆ I 

1. Zamawiający Gmina Miejska Złotoryja reprezentowana przez Komisję Odbiorową 

powołaną ………………………… z dnia …….. Nr …………..do odbioru robót 

budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane Nr ……….. z dnia ……….                         

w składzie: 

1.1. ……………………….. 

1.2. ……………………….. 

1.3. ……………………….. 

2. Wykonawca 

2.1. ……………………….. 

3. Kierownik Budowy …………………………………. 

4. Nadzór Inwestorski …………………………………. 

działający na podstawie umowy nr ……. z dnia ……r. oraz działający na jego zlecenie 

inspektorzy nadzoru: 

4.1.  …………………………. 

4.2.  ………………………… 

 

CZĘŚĆ II 

5. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

5.1.Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy (tom …. str. …..) gotowość do 

odbioru w dniu …………... 

5.2.Wykonawca w dniu …………... przedłożył Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT 

KOLAUDACYJNY spełniający wymagania umowy o roboty budowlane z dnia …... 

OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zał. Nr 1 do nin. protokołu. 

6. Nadzór Inwestorski stwierdza, że: 

6.1.teren budowy został przekazany Wykonawcy dnia …….. 

6.2.roboty budowlane wykonane zostały w okresie: 

od ………... zgodnie z zapisami w dzienniku budowy tom ………..; 

7. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

7.1. Wpisami do dziennika budowy w dni…………. dokonano odbioru robót zanikowych 

i ulegających zakryciu; 

7.2. Protokołem odbioru robót częściowym z dnia…….. dokonano odbioru………... 

7.3. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr …….….. 

8. Nadzór Inwestorski dokonał następującej oceny, jakości wykonanych robót: 

8.1. w wykonanych robotach …….. ujawniono żadnych wad; 



   

 

 

9. Nadzór Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz dokładnej 

kontroli zadania i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń oświadcza, że: 

 zadanie pn.: „Remont elewacji i klatki schodowej oraz mieszkania na parterze budynku  

      przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi” 

9.1. NADAJE SIĘ DO ODBIORU * 

okoliczności opisane w ust. 5-9 potwierdza działający w imieniu Nadzoru Inwestorskiego 

inspektor nadzoru: 

Lp. Imię i nazwisko inspektora 
Specjalność/ 

Nr uprawnień 
podpis 

1    

2    

10. Nadzór inwestorski w związku z treścią ust. 5-9 oświadcza, że: 

10.1. zadanie spełnia warunki potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych do PINB 

CZĘŚĆ III   

11. Zadanie posiada następującą charakterystykę: 

 

12. W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu, Zamawiający uznaje 

zadanie wg ww. zakresu rzeczowego za odebrane. 

 

CZĘŚĆ IV 

13. Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku 

(eksploatacji). 

14. Strony zgodnie oświadczają, że bieg udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna się z …………………… r. 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj elementu Jednostka 

miary 

Ilość Koszt netto Koszt 

brutto 

Uwagi 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Razem 
     



   

 

 

CZĘŚĆ V 

15. Uwagi do protokołu: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………………. 

16. Spis załączników: 

16.1. Zał. nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY 

17. Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 

17.1. Zamawiającego – 2 egzemplarze; 

17.2. Wykonawcy – 1 egzemplarz; 

17.3. Nadzoru Inwestorskiego – 1 egzemplarz. 

18. Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych niniejszym protokołem czynnościach: 

Zamawiający Gmina Miejska Złotoryja reprezentowany przez Komisję Odbiorową: 

18.1. ………………………………… 

18.2. ………………………………… 

18.3. ………………………………… 

18.4. ………………………………… 

Wykonawca reprezentowany przez: 

18.5. ………………………………… 

18.6. ………………………………… 

Kierownik budowy ………………………………… 

Inspektor nadzoru ……………………………….…  

 

 

 

  



   

 

 

Załącznik nr 5 do UMOWY ……… z dnia ……….. 

 

 

Protokół odbioru częściowego 

 

Dla zadania: „Remont elewacji i klatki schodowej oraz mieszkania na parterze budynku  

przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi” 

spisany dnia …………………………..w Złotoryi 

 

 

Inspektor Nadzoru :  ……………………… 

Wykonawca: ……………………..………. 

 

1. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części zadania: 

wg tabeli elementów Wartość wg 

ryczałtu lub 

kosztorysu 

ofertowego 

Potrącono 

w koszt, 

wyk. z 

tytułu wad 

trwałych 

Jakość 

wykonanych 

robót 

Uwagi i 

zastrzeżenia 

stron Nr 
Nazwa elementu lub 

części zadania 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

Wartość bez VAT     

VAT 8 %     

Wartość robót z podatkiem 

VAT 
    

 

2. Wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową 

3. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa 

zestawienie wartości robót wykonanych od początku. 

 

 

Podpis Inspektora Nadzoru     Podpis Wykonawcy 

 


