Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Roboét oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez
rzeczoznawce budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdujacych
sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi
zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez wiasciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie
wykonywania robdét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia
i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca wykona réwniez
inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi na posesije.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod
przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢
przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje z inwentaryzacji, w tym w szczegodlnosci:

(a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjq fotograficzna,

(b) informacje o przywroceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia

infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robdt wraz
z dokumentacjq fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci - informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego

odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

(c) pozyskane przez Wykonawce os$wiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu
zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrocenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac
wynikajacych z czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty
z tym zwigzane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia kosztéw odszkodowania z tytutu szkdéd powstatych na nieruchomosci,
wynikajacych z wykonania robét objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci
w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez
wiasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania). Na
potwierdzenie zaspokojenia roszczen wilasciciela nieruchomosci z tytulu przywrdcenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od wiasciciela oéwiadczenie.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwatego ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury
technicznej. Dodatkowo Zamawiajacy ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do
dalszego uzytkowania, ktore znajda sie w czesci w docelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dziataniem na
nieruchomosciach znajdujacych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania
Z nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji Robdt przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.
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Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajacym a wlascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robdt
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorédw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji w zwigzku z realizacjq inwestycji drogowej, a wtasciciel nieruchomosci ztozy Wojewodzie
pisemne oswiadczenie o checi pomniejszenia odszkodowania o wartos¢ odbudowanego ogrodzenia.
O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek
podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg ZRID.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

W przypadku rozbidrki ogrodzenia oznaczonego w projekcie rozbiérek 0G-12 (R) ORAZ 0G-11 (R))
wraz z furtkami i bramami nalezy je odbudowaé na granicy pasa drogowego w technologii
zastosowanej dotychczasowo.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatébw i wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z Placu Budowy.
Pojazdy powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog
lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu
z wlascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego oraz planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkéow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych
Robdt. W przypadku wskazania robét zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie tych Robot az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do dat wskazanych przez
inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robét.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementdéw, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Robot utrzymaniowych witasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce -
z pézniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

1.5.13. Ochrona zabytkow w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi ochrony zabytkdéw okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi.
W przypadku odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi
przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca
jest zobowigzany wstrzymacé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
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znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow
zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292).

Wznowienie wstrzymanych robot nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robdt oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robdét budowlanych Wykonawca przez okres
realizacji inwestycji ma obowigzek wspotpracowac z wykonawcami badan archeologicznych oraz
ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez
wyltonione przez Zamawiajacego podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwi¢ im wstep na Plac
Budowy oraz dostosowac¢ Harmonogram i zakres robét do termindw prac archeologicznych oraz
ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru
archeologicznego stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

1.5.14. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatow. Prace nalezy
przeprowadzac na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac
na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania tych robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.15. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych lub wymaga
prowadzenia Robot na terenie znajdujacym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi
doktadny harmonogram robét nie p6zniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu
w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajacego zakresu, warunkow i
terminu zajecia tego terenu.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciaggty monitoring budynkdéw, na ktére mogg
mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to:
pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukgcji
drogowych, wzmocnienie podtoza (itp.). W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu technicznego istniejacych  budynkow
zlokalizowanych w odlegtosci do 50 m od linii rozgraniczajacej jak rowniez studni idrog
dojazdowych do posesji lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych negatywnych skutkow
prowadzenia robdt budowlanych. Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona przez biegtego
rzeczoznawce i zawiera¢ czes$¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng, filmy skatalogowane w
sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktérego dotycza.
Dokumentacja z inwentaryzacji powinna by¢ potwierdzona przez wtasciciela budynku. Wykonawca
opracuj inwentaryzacje budynkow i przekaze Inzynierowi przed przystapieniem do robdét w celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jest zobowigzany w trakcie
prowadzenia Robdt do ciggtego monitorowania drgan i dokonania oceny ich wptywu na budynki i
budowle znajdujace sie w odlegtosci do 50 m od linii rozgraniczajgcej inwestycji. Wptyw na budynki
drgan podtoza, ktérych zrodtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan,
wzbudzanych Zzrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy dokonac¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tfa
dynamicznego, tj. pomiar wptywdw dynamicznych istniejacych przed rozpoczeciem inwestycji.
Monitoring nalezy wykonywac¢ wg normy PN-B 02170 lub rownowaznie, za co uwazac sie bedzie
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spetnienie wszystkich wymagan przywotanej normy w przedmiotowym zakresie, a wyniki nalezy
zestawi¢ w formie raportu.

Wykonawca w ramach Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej bedzie prowadzit ciggty monitoring
budynkdw zlokalizowanych w odlegtosci wiekszej niz 50 m od linii rozgraniczajacych jezeli zajdzie
taka potrzeba z uwagi na przyjetq technologie i rodzaj robét w szczegdélnosci dotyczy to: pogrgzania
grodzi stalowych, pali prefabrykowanych, formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza
(itp). Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem tych prac poinformowac Inzyniera, ze
zwieksza zakres monitoringu i inwentaryzacji budynkéow w tym obszarze.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia istniejgcej zabudowy (w sgsiedztwie
prowadzonych robdt budowlanych) spowodowane jego dziatalnoscia. Zgodnie z niniejszg ST
Wykonawca zatozy monitoring budynkow przed rozpoczeciem robdt. Monitoringiem tym zostang
objete wszystkie budynki, ktére bedg w zasiegu wykonywanych robdt. Wptyw i zasieg robot okresla
wykonawca za pomocg Projektu Technologii i Organizacji Robot (PTiOR) w zaleznosci od ucigzliwosci
technologii i maszyn budowlanych. PTiOR nalezy przediozy¢ do akceptacji do Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego. Monitoring nalezy rozpocza¢ przed wykonywaniem robot i prowadzi¢ przez caty
okres budowy.

W ramach przedmiotowego monitoringu budynkéw nalezy przewidziec:

- monitoring osiadan obiektu,

- monitoring drgan,

- monitoring $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych.

Przedmiotowy monitoring bedzie podstawg do sporzadzenia ekspertyzy (wtdérna ocena techniczna
istniejacych budynkdéw) wykonanej przez Wykonawce i podpisang przez uprawnionego inzyniera
(posiadajacego uprawnienia w tym zakresie). Bedzie ona miata na celu ocene techniczng
istniejgcych budynkdéw. Na przedmiotowej ekspertyzie muszg by¢ zawarte wszystkie ewentualne
szkody (tj. usterki, awarie lub inne uszkodzenia) powstate w skutek wykonywanych prac
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wyptaci odszkodowania za powstate
szkody lub doprowadzi do ich usuniecia we wiasnym zakresie. Po przeprowadzeniu powyzszego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu udokumentowane poswiadczenia wyptaty odszkodowan
lub zatwierdzenie wykonanych robot naprawczych przez Wiascicieli ww. obiektow.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed negatywnymi
skutkami oddziatywan budowy generowanych w trakcie robot budowlanych wraz kosztami
monitoringu i usuniecia ewentualnych szkod.

1.5.17. Inwentaryzacja istniejacych drég — monitorowanie stanu technicznego

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym
w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia, filmy skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z
zarzadcami tych drég, zawierajace zasady korzystania z nich przez transport budowlany, oraz
sposobu postepowania w wypadku zniszczen drég transportem Wykonawcy, ewentualnych napraw
po zakonczeniu inwestycji.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest do uzgodnienia z wiasciwymi
Zarzadcami drog trasy przejazdu pojazdow z transportem materiatdw na potrzeby budowy.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa drogi objetych dokumentacjg projektowa, Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji drdg, po ktorych prowadzit transport budowy.
Inwentaryzacje nalezy wykonac¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy drogi. Na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy oceni¢ stan techniczny drég i zakres napraw. Z
przeprowadzonej inwentaryzacji i ustalen z zarzadca drogi Wykonawca sporzadzi protokdt,
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podpisany przez obie strony, i przedtozy Inzynierowi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich robdét naprawczych okreslonych w tym protokole.

Jesli Wykonawca bedzie korzystat z drég wykorzystywanych do transportu technologicznego przez
innego Wykonawce to powinien sporzadzi¢ inwentaryzacje fotograficzng oraz ocene stanu
technicznego drég z okresleniem sposobu i zakresu naprawy / odbudowy istniejacych drog.
Inwentaryzacje i uzgodnienia nalezy wykonac z administratorami. Dostosowanie istniejacych drog
dojazdowych do budowy, umozliwiajgce korzystanie z tych drég bedzie stanowi¢ koszt wiasny
Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania napraw nawierzchni drég, uszkodzonych
przez w trakcie prowadzonych prac. poprzedniego wykonawce, stosownie do wymagan zapiséw
niniejszej ST.

1.5.18. Inwentaryzacja studni i uje¢ wody

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania
wystepujacych uje¢ wod w pasie, co najmniej 100 m od linii rozgraniczajgcych.

Inwentaryzacja uje¢ wod winna obejmowac opis i lokalizacje tych uje¢ oraz wskazywacé gtebokos¢
ujecia i stwierdzony poziom zwierciadta wod. Koszty wykonania inwentaryzacji studni i innych ujeé
wody oraz monitoringu stanu wody ponosi Wykonawca.

W przypadku zaobserwowania przez Wykonawce spadku stanu wody w monitorowanych studniach
i ujeciach ponizej poziomu zapewniajgcego normalne funkcjonowanie odbiorcéw, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie (w tym samym dniu, w ktérym dokonano obserwacji) powiadomic
o tym fakcie Inzyniera.

1.5.19. Monitoring nowobudowanych obiektéw inzynierskich i nasypow w czasie
prowadzenia robot

1.5.19.1 Monitoring geodezyjny deformacji i przemieszczen

Elementy konstrukcji (budowanych obiektow inzynierskich) wymagajace monitorowania wynikajq
z kategorii geotechnicznej obiektdw.
Ponadto dla wszystkich obiektéw mostowych przewidziano w trakcie realizacji i eksploatacji
prowadzenie monitoringu osiadania podpoér niezaleznie od kategorii geotechnicznej.
Nasypy drogowe na obszarach podlegajacych wgtebnemu wzmocnieniu podtoza podlegajq
monitoringowi osiadan.
Nasypy o wysokosci powyzej 6,0 m i wykopy o gtebokosci powyzej 6,0 m podlegajg odpowiednio
monitoringowi osiadan i przemieszczen. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji
niekorzystnych zjawisk geologicznych lub znacznej roznicy w budowie podioza gruntowego
monitorowaniu mogg by¢ poddane nasypy i wykopy o mniejszych wysokosciach i gtebokosciach.
Monitoring nalezy wykonywa¢ przez okres budowy. Opracowane wyniki nalezy zapisywac
w dokumentacji dostepnej dla Zamawiajacego w zakresie:
- monitoring obiektow inzynierskich:

- po kazdej fazie budowy oraz,

- raz na miesigc,
- monitoring nasypow:

- po kazdej fazie budowy oraz,

- raz na trzy miesigce.
Kazdorazowo (po wykonaniu pomiaru) wykonawca przeprowadzi analize czy przemieszczenia sq
normatywne. W przypadku ponadnormatywnych przemieszczen nalezy niezwtocznie powiadomic
Inzyniera i Projektanta.

1.5.19.2. Kontrolne badania gruntéw podloza
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z posadowieniem obiektéw inzynierskich
i innych obiektéw budowlanych potwierdzi warunki gruntowo - wodne poprzez wykonanie
odwiertow kontrolnych, w tym w szczegdlnosci:

- w miejscach podpér w osi nr 4 i 9 mostu MD-1 (numery podpor zgodnie z projektem

budowlanym i wykonawczym),

celem potwierdzenia zgodnosci z zatozeniami projektowymi. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
i wynikajacych z nich koniecznosci dokonania zmian w zakresie rozwigzan projektowych, zostang
one wprowadzona zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.5.20 Wspoétpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji
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Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Roboét oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez
rzeczoznawce budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdujacych
sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi
zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez wiasciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie
wykonywania robdét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia
i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca wykona réwniez
inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi na posesije.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod
przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢
przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje z inwentaryzacji, w tym w szczegodlnosci:

(a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjq fotograficzna,

(b) informacje o przywroceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia

infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robdt wraz
z dokumentacjq fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci - informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego

odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

(c) pozyskane przez Wykonawce os$wiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu
zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrocenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac
wynikajacych z czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty
z tym zwigzane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia kosztéw odszkodowania z tytutu szkdéd powstatych na nieruchomosci,
wynikajacych z wykonania robét objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci
w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez
wiasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania). Na
potwierdzenie zaspokojenia roszczen wilasciciela nieruchomosci z tytulu przywrdcenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od wiasciciela oéwiadczenie.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwatego ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury
technicznej. Dodatkowo Zamawiajacy ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do
dalszego uzytkowania, ktore znajda sie w czesci w docelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dziataniem na
nieruchomosciach znajdujacych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania
Z nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji Robdt przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.
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Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajacym a wlascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robdt
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorédw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji w zwigzku z realizacjq inwestycji drogowej, a wtasciciel nieruchomosci ztozy Wojewodzie
pisemne oswiadczenie o checi pomniejszenia odszkodowania o wartos¢ odbudowanego ogrodzenia.
O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek
podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg ZRID.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

W przypadku rozbidrki ogrodzenia oznaczonego w projekcie rozbiérek 0G-12 (R) ORAZ 0G-11 (R))
wraz z furtkami i bramami nalezy je odbudowaé na granicy pasa drogowego w technologii
zastosowanej dotychczasowo.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatébw i wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z Placu Budowy.
Pojazdy powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog
lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu
z wlascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego oraz planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkéow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych
Robdt. W przypadku wskazania robét zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie tych Robot az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do dat wskazanych przez
inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robét.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementdéw, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Robot utrzymaniowych witasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce -
z pézniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

1.5.13. Ochrona zabytkow w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi ochrony zabytkdéw okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi.
W przypadku odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi
przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca
jest zobowigzany wstrzymacé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
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znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow
zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292).

Wznowienie wstrzymanych robot nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robdt oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robdét budowlanych Wykonawca przez okres
realizacji inwestycji ma obowigzek wspotpracowac z wykonawcami badan archeologicznych oraz
ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez
wyltonione przez Zamawiajacego podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwi¢ im wstep na Plac
Budowy oraz dostosowac¢ Harmonogram i zakres robét do termindw prac archeologicznych oraz
ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru
archeologicznego stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

1.5.14. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatow. Prace nalezy
przeprowadzac na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac
na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania tych robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.15. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych lub wymaga
prowadzenia Robot na terenie znajdujacym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi
doktadny harmonogram robét nie p6zniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu
w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajacego zakresu, warunkow i
terminu zajecia tego terenu.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciaggty monitoring budynkdéw, na ktére mogg
mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to:
pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukgcji
drogowych, wzmocnienie podtoza (itp.). W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu technicznego istniejacych  budynkow
zlokalizowanych w odlegtosci do 50 m od linii rozgraniczajacej jak rowniez studni idrog
dojazdowych do posesji lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych negatywnych skutkow
prowadzenia robdt budowlanych. Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona przez biegtego
rzeczoznawce i zawiera¢ czes$¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng, filmy skatalogowane w
sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktérego dotycza.
Dokumentacja z inwentaryzacji powinna by¢ potwierdzona przez wtasciciela budynku. Wykonawca
opracuj inwentaryzacje budynkow i przekaze Inzynierowi przed przystapieniem do robdét w celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jest zobowigzany w trakcie
prowadzenia Robdt do ciggtego monitorowania drgan i dokonania oceny ich wptywu na budynki i
budowle znajdujace sie w odlegtosci do 50 m od linii rozgraniczajgcej inwestycji. Wptyw na budynki
drgan podtoza, ktérych zrodtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan,
wzbudzanych Zzrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy dokonac¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tfa
dynamicznego, tj. pomiar wptywdw dynamicznych istniejacych przed rozpoczeciem inwestycji.
Monitoring nalezy wykonywac¢ wg normy PN-B 02170 lub rownowaznie, za co uwazac sie bedzie
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spetnienie wszystkich wymagan przywotanej normy w przedmiotowym zakresie, a wyniki nalezy
zestawi¢ w formie raportu.

Wykonawca w ramach Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej bedzie prowadzit ciggty monitoring
budynkdw zlokalizowanych w odlegtosci wiekszej niz 50 m od linii rozgraniczajacych jezeli zajdzie
taka potrzeba z uwagi na przyjetq technologie i rodzaj robét w szczegdélnosci dotyczy to: pogrgzania
grodzi stalowych, pali prefabrykowanych, formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza
(itp). Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem tych prac poinformowac Inzyniera, ze
zwieksza zakres monitoringu i inwentaryzacji budynkéow w tym obszarze.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia istniejgcej zabudowy (w sgsiedztwie
prowadzonych robdt budowlanych) spowodowane jego dziatalnoscia. Zgodnie z niniejszg ST
Wykonawca zatozy monitoring budynkow przed rozpoczeciem robdt. Monitoringiem tym zostang
objete wszystkie budynki, ktére bedg w zasiegu wykonywanych robdt. Wptyw i zasieg robot okresla
wykonawca za pomocg Projektu Technologii i Organizacji Robot (PTiOR) w zaleznosci od ucigzliwosci
technologii i maszyn budowlanych. PTiOR nalezy przediozy¢ do akceptacji do Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego. Monitoring nalezy rozpocza¢ przed wykonywaniem robot i prowadzi¢ przez caty
okres budowy.

W ramach przedmiotowego monitoringu budynkéw nalezy przewidziec:

- monitoring osiadan obiektu,

- monitoring drgan,

- monitoring $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych.

Przedmiotowy monitoring bedzie podstawg do sporzadzenia ekspertyzy (wtdérna ocena techniczna
istniejacych budynkdéw) wykonanej przez Wykonawce i podpisang przez uprawnionego inzyniera
(posiadajacego uprawnienia w tym zakresie). Bedzie ona miata na celu ocene techniczng
istniejgcych budynkdéw. Na przedmiotowej ekspertyzie muszg by¢ zawarte wszystkie ewentualne
szkody (tj. usterki, awarie lub inne uszkodzenia) powstate w skutek wykonywanych prac
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wyptaci odszkodowania za powstate
szkody lub doprowadzi do ich usuniecia we wiasnym zakresie. Po przeprowadzeniu powyzszego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu udokumentowane poswiadczenia wyptaty odszkodowan
lub zatwierdzenie wykonanych robot naprawczych przez Wiascicieli ww. obiektow.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed negatywnymi
skutkami oddziatywan budowy generowanych w trakcie robot budowlanych wraz kosztami
monitoringu i usuniecia ewentualnych szkod.

1.5.17. Inwentaryzacja istniejacych drég — monitorowanie stanu technicznego

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym
w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia, filmy skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z
zarzadcami tych drég, zawierajace zasady korzystania z nich przez transport budowlany, oraz
sposobu postepowania w wypadku zniszczen drég transportem Wykonawcy, ewentualnych napraw
po zakonczeniu inwestycji.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest do uzgodnienia z wiasciwymi
Zarzadcami drog trasy przejazdu pojazdow z transportem materiatdw na potrzeby budowy.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa drogi objetych dokumentacjg projektowa, Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji drdg, po ktorych prowadzit transport budowy.
Inwentaryzacje nalezy wykonac¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy drogi. Na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy oceni¢ stan techniczny drég i zakres napraw. Z
przeprowadzonej inwentaryzacji i ustalen z zarzadca drogi Wykonawca sporzadzi protokdt,
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podpisany przez obie strony, i przedtozy Inzynierowi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich robdét naprawczych okreslonych w tym protokole.

Jesli Wykonawca bedzie korzystat z drég wykorzystywanych do transportu technologicznego przez
innego Wykonawce to powinien sporzadzi¢ inwentaryzacje fotograficzng oraz ocene stanu
technicznego drég z okresleniem sposobu i zakresu naprawy / odbudowy istniejacych drog.
Inwentaryzacje i uzgodnienia nalezy wykonac z administratorami. Dostosowanie istniejacych drog
dojazdowych do budowy, umozliwiajgce korzystanie z tych drég bedzie stanowi¢ koszt wiasny
Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania napraw nawierzchni drég, uszkodzonych
przez w trakcie prowadzonych prac. poprzedniego wykonawce, stosownie do wymagan zapiséw
niniejszej ST.

1.5.18. Inwentaryzacja studni i uje¢ wody

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania
wystepujacych uje¢ wod w pasie, co najmniej 100 m od linii rozgraniczajgcych.

Inwentaryzacja uje¢ wod winna obejmowac opis i lokalizacje tych uje¢ oraz wskazywacé gtebokos¢
ujecia i stwierdzony poziom zwierciadta wod. Koszty wykonania inwentaryzacji studni i innych ujeé
wody oraz monitoringu stanu wody ponosi Wykonawca.

W przypadku zaobserwowania przez Wykonawce spadku stanu wody w monitorowanych studniach
i ujeciach ponizej poziomu zapewniajgcego normalne funkcjonowanie odbiorcéw, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie (w tym samym dniu, w ktérym dokonano obserwacji) powiadomic
o tym fakcie Inzyniera.

1.5.19. Monitoring nowobudowanych obiektéw inzynierskich i nasypow w czasie
prowadzenia robot

1.5.19.1 Monitoring geodezyjny deformacji i przemieszczen

Elementy konstrukcji (budowanych obiektow inzynierskich) wymagajace monitorowania wynikajq
z kategorii geotechnicznej obiektdw.
Ponadto dla wszystkich obiektéw mostowych przewidziano w trakcie realizacji i eksploatacji
prowadzenie monitoringu osiadania podpoér niezaleznie od kategorii geotechnicznej.
Nasypy drogowe na obszarach podlegajacych wgtebnemu wzmocnieniu podtoza podlegajq
monitoringowi osiadan.
Nasypy o wysokosci powyzej 6,0 m i wykopy o gtebokosci powyzej 6,0 m podlegajg odpowiednio
monitoringowi osiadan i przemieszczen. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji
niekorzystnych zjawisk geologicznych lub znacznej roznicy w budowie podioza gruntowego
monitorowaniu mogg by¢ poddane nasypy i wykopy o mniejszych wysokosciach i gtebokosciach.
Monitoring nalezy wykonywa¢ przez okres budowy. Opracowane wyniki nalezy zapisywac
w dokumentacji dostepnej dla Zamawiajacego w zakresie:
- monitoring obiektow inzynierskich:

- po kazdej fazie budowy oraz,

- raz na miesigc,
- monitoring nasypow:

- po kazdej fazie budowy oraz,

- raz na trzy miesigce.
Kazdorazowo (po wykonaniu pomiaru) wykonawca przeprowadzi analize czy przemieszczenia sq
normatywne. W przypadku ponadnormatywnych przemieszczen nalezy niezwtocznie powiadomic
Inzyniera i Projektanta.

1.5.19.2. Kontrolne badania gruntéw podloza
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z posadowieniem obiektéw inzynierskich
i innych obiektéw budowlanych potwierdzi warunki gruntowo - wodne poprzez wykonanie
odwiertow kontrolnych, w tym w szczegdlnosci:

- w miejscach podpér w osi nr 4 i 9 mostu MD-1 (numery podpor zgodnie z projektem

budowlanym i wykonawczym),

celem potwierdzenia zgodnosci z zatozeniami projektowymi. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
i wynikajacych z nich koniecznosci dokonania zmian w zakresie rozwigzan projektowych, zostang
one wprowadzona zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.5.20 Wspoétpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji
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Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Roboét oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez
rzeczoznawce budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdujacych
sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja musi
zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez wiasciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie
wykonywania robdét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia
i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca wykona réwniez
inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi na posesije.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu ww. dziatek przeznaczonych pod
przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inzynierowi w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢
przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje z inwentaryzacji, w tym w szczegodlnosci:

(a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjq fotograficzna,

(b) informacje o przywroceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia

infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych robdt wraz
z dokumentacjq fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci - informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego

odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

(c) pozyskane przez Wykonawce os$wiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu
zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca odpowiada za przywrocenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac
wynikajacych z czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty
z tym zwigzane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia kosztéw odszkodowania z tytutu szkdéd powstatych na nieruchomosci,
wynikajacych z wykonania robét objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci
w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez
wiasciwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania). Na
potwierdzenie zaspokojenia roszczen wilasciciela nieruchomosci z tytulu przywrdcenia
nieruchomosci do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od wiasciciela oéwiadczenie.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwatego ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury
technicznej. Dodatkowo Zamawiajacy ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do
dalszego uzytkowania, ktore znajda sie w czesci w docelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dziataniem na
nieruchomosciach znajdujacych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania
Z nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegdtowy sposob realizacji Robdt przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.
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Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajacym a wlascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robdt
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorédw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji w zwigzku z realizacjq inwestycji drogowej, a wtasciciel nieruchomosci ztozy Wojewodzie
pisemne oswiadczenie o checi pomniejszenia odszkodowania o wartos¢ odbudowanego ogrodzenia.
O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci.
Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek
podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg ZRID.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

W przypadku rozbidrki ogrodzenia oznaczonego w projekcie rozbiérek 0G-12 (R) ORAZ 0G-11 (R))
wraz z furtkami i bramami nalezy je odbudowaé na granicy pasa drogowego w technologii
zastosowanej dotychczasowo.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatébw i wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z Placu Budowy.
Pojazdy powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog
lub obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu
z wlascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego oraz planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkéow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla tych
Robdt. W przypadku wskazania robét zalegtych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie tych Robot az do ich wykonania potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do dat wskazanych przez
inzyniera w Swiadectwach Przejecia dla tych Robét.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementdéw, to Wykonawca na Polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Robot utrzymaniowych witasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce -
z pézniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

1.5.13. Ochrona zabytkow w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi ochrony zabytkdéw okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi.
W przypadku odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi
przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca
jest zobowigzany wstrzymacé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
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znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow
zgodnie z wymaganiami art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292).

Wznowienie wstrzymanych robot nastepuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robdt oraz w oparciu o Polecenie Inzyniera.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robdét budowlanych Wykonawca przez okres
realizacji inwestycji ma obowigzek wspotpracowac z wykonawcami badan archeologicznych oraz
ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez
wyltonione przez Zamawiajacego podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwi¢ im wstep na Plac
Budowy oraz dostosowac¢ Harmonogram i zakres robét do termindw prac archeologicznych oraz
ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru
archeologicznego stanowig wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

1.5.14. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatow. Prace nalezy
przeprowadzac na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac
na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania tych robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.15. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych lub wymaga
prowadzenia Robot na terenie znajdujacym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi
doktadny harmonogram robét nie p6zniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu
w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajacego zakresu, warunkow i
terminu zajecia tego terenu.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw — monitoring stanu technicznego

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciaggty monitoring budynkdéw, na ktére mogg
mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to:
pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukgcji
drogowych, wzmocnienie podtoza (itp.). W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu technicznego istniejacych  budynkow
zlokalizowanych w odlegtosci do 50 m od linii rozgraniczajacej jak rowniez studni idrog
dojazdowych do posesji lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych negatywnych skutkow
prowadzenia robdt budowlanych. Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona przez biegtego
rzeczoznawce i zawiera¢ czes$¢ opisowg i dokumentacje fotograficzng, filmy skatalogowane w
sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktérego dotycza.
Dokumentacja z inwentaryzacji powinna by¢ potwierdzona przez wtasciciela budynku. Wykonawca
opracuj inwentaryzacje budynkow i przekaze Inzynierowi przed przystapieniem do robdét w celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jest zobowigzany w trakcie
prowadzenia Robdt do ciggtego monitorowania drgan i dokonania oceny ich wptywu na budynki i
budowle znajdujace sie w odlegtosci do 50 m od linii rozgraniczajgcej inwestycji. Wptyw na budynki
drgan podtoza, ktérych zrodtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan,
wzbudzanych Zzrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy dokonac¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tfa
dynamicznego, tj. pomiar wptywdw dynamicznych istniejacych przed rozpoczeciem inwestycji.
Monitoring nalezy wykonywac¢ wg normy PN-B 02170 lub rownowaznie, za co uwazac sie bedzie
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spetnienie wszystkich wymagan przywotanej normy w przedmiotowym zakresie, a wyniki nalezy
zestawi¢ w formie raportu.

Wykonawca w ramach Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej bedzie prowadzit ciggty monitoring
budynkdw zlokalizowanych w odlegtosci wiekszej niz 50 m od linii rozgraniczajacych jezeli zajdzie
taka potrzeba z uwagi na przyjetq technologie i rodzaj robét w szczegdélnosci dotyczy to: pogrgzania
grodzi stalowych, pali prefabrykowanych, formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza
(itp). Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem tych prac poinformowac Inzyniera, ze
zwieksza zakres monitoringu i inwentaryzacji budynkéow w tym obszarze.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb minimalizujgcy niedogodnosci dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia istniejgcej zabudowy (w sgsiedztwie
prowadzonych robdt budowlanych) spowodowane jego dziatalnoscia. Zgodnie z niniejszg ST
Wykonawca zatozy monitoring budynkow przed rozpoczeciem robdt. Monitoringiem tym zostang
objete wszystkie budynki, ktére bedg w zasiegu wykonywanych robdt. Wptyw i zasieg robot okresla
wykonawca za pomocg Projektu Technologii i Organizacji Robot (PTiOR) w zaleznosci od ucigzliwosci
technologii i maszyn budowlanych. PTiOR nalezy przediozy¢ do akceptacji do Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego. Monitoring nalezy rozpocza¢ przed wykonywaniem robot i prowadzi¢ przez caty
okres budowy.

W ramach przedmiotowego monitoringu budynkéw nalezy przewidziec:

- monitoring osiadan obiektu,

- monitoring drgan,

- monitoring $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych.

Przedmiotowy monitoring bedzie podstawg do sporzadzenia ekspertyzy (wtdérna ocena techniczna
istniejacych budynkdéw) wykonanej przez Wykonawce i podpisang przez uprawnionego inzyniera
(posiadajacego uprawnienia w tym zakresie). Bedzie ona miata na celu ocene techniczng
istniejgcych budynkdéw. Na przedmiotowej ekspertyzie muszg by¢ zawarte wszystkie ewentualne
szkody (tj. usterki, awarie lub inne uszkodzenia) powstate w skutek wykonywanych prac
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wyptaci odszkodowania za powstate
szkody lub doprowadzi do ich usuniecia we wiasnym zakresie. Po przeprowadzeniu powyzszego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu udokumentowane poswiadczenia wyptaty odszkodowan
lub zatwierdzenie wykonanych robot naprawczych przez Wiascicieli ww. obiektow.

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed negatywnymi
skutkami oddziatywan budowy generowanych w trakcie robot budowlanych wraz kosztami
monitoringu i usuniecia ewentualnych szkod.

1.5.17. Inwentaryzacja istniejacych drég — monitorowanie stanu technicznego

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym
w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia, filmy skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z
zarzadcami tych drég, zawierajace zasady korzystania z nich przez transport budowlany, oraz
sposobu postepowania w wypadku zniszczen drég transportem Wykonawcy, ewentualnych napraw
po zakonczeniu inwestycji.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest do uzgodnienia z wiasciwymi
Zarzadcami drog trasy przejazdu pojazdow z transportem materiatdw na potrzeby budowy.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa drogi objetych dokumentacjg projektowa, Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji drdg, po ktorych prowadzit transport budowy.
Inwentaryzacje nalezy wykonac¢ przy udziale przedstawiciela zarzadcy drogi. Na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy oceni¢ stan techniczny drég i zakres napraw. Z
przeprowadzonej inwentaryzacji i ustalen z zarzadca drogi Wykonawca sporzadzi protokdt,
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podpisany przez obie strony, i przedtozy Inzynierowi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich robdét naprawczych okreslonych w tym protokole.

Jesli Wykonawca bedzie korzystat z drég wykorzystywanych do transportu technologicznego przez
innego Wykonawce to powinien sporzadzi¢ inwentaryzacje fotograficzng oraz ocene stanu
technicznego drég z okresleniem sposobu i zakresu naprawy / odbudowy istniejacych drog.
Inwentaryzacje i uzgodnienia nalezy wykonac z administratorami. Dostosowanie istniejacych drog
dojazdowych do budowy, umozliwiajgce korzystanie z tych drég bedzie stanowi¢ koszt wiasny
Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania napraw nawierzchni drég, uszkodzonych
przez w trakcie prowadzonych prac. poprzedniego wykonawce, stosownie do wymagan zapiséw
niniejszej ST.

1.5.18. Inwentaryzacja studni i uje¢ wody

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania
wystepujacych uje¢ wod w pasie, co najmniej 100 m od linii rozgraniczajgcych.

Inwentaryzacja uje¢ wod winna obejmowac opis i lokalizacje tych uje¢ oraz wskazywacé gtebokos¢
ujecia i stwierdzony poziom zwierciadta wod. Koszty wykonania inwentaryzacji studni i innych ujeé
wody oraz monitoringu stanu wody ponosi Wykonawca.

W przypadku zaobserwowania przez Wykonawce spadku stanu wody w monitorowanych studniach
i ujeciach ponizej poziomu zapewniajgcego normalne funkcjonowanie odbiorcéw, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie (w tym samym dniu, w ktérym dokonano obserwacji) powiadomic
o tym fakcie Inzyniera.

1.5.19. Monitoring nowobudowanych obiektéw inzynierskich i nasypow w czasie
prowadzenia robot

1.5.19.1 Monitoring geodezyjny deformacji i przemieszczen

Elementy konstrukcji (budowanych obiektow inzynierskich) wymagajace monitorowania wynikajq
z kategorii geotechnicznej obiektdw.
Ponadto dla wszystkich obiektéw mostowych przewidziano w trakcie realizacji i eksploatacji
prowadzenie monitoringu osiadania podpoér niezaleznie od kategorii geotechnicznej.
Nasypy drogowe na obszarach podlegajacych wgtebnemu wzmocnieniu podtoza podlegajq
monitoringowi osiadan.
Nasypy o wysokosci powyzej 6,0 m i wykopy o gtebokosci powyzej 6,0 m podlegajg odpowiednio
monitoringowi osiadan i przemieszczen. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji
niekorzystnych zjawisk geologicznych lub znacznej roznicy w budowie podioza gruntowego
monitorowaniu mogg by¢ poddane nasypy i wykopy o mniejszych wysokosciach i gtebokosciach.
Monitoring nalezy wykonywa¢ przez okres budowy. Opracowane wyniki nalezy zapisywac
w dokumentacji dostepnej dla Zamawiajacego w zakresie:
- monitoring obiektow inzynierskich:

- po kazdej fazie budowy oraz,

- raz na miesigc,
- monitoring nasypow:

- po kazdej fazie budowy oraz,

- raz na trzy miesigce.
Kazdorazowo (po wykonaniu pomiaru) wykonawca przeprowadzi analize czy przemieszczenia sq
normatywne. W przypadku ponadnormatywnych przemieszczen nalezy niezwtocznie powiadomic
Inzyniera i Projektanta.

1.5.19.2. Kontrolne badania gruntéw podloza
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z posadowieniem obiektéw inzynierskich
i innych obiektéw budowlanych potwierdzi warunki gruntowo - wodne poprzez wykonanie
odwiertow kontrolnych, w tym w szczegdlnosci:

- w miejscach podpér w osi nr 4 i 9 mostu MD-1 (numery podpor zgodnie z projektem

budowlanym i wykonawczym),

celem potwierdzenia zgodnosci z zatozeniami projektowymi. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
i wynikajacych z nich koniecznosci dokonania zmian w zakresie rozwigzan projektowych, zostang
one wprowadzona zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.5.20 Wspoétpraca z Wykonawcami sasiednich odcinkéw Inwestycji
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