Zalacznik nr 6 do SWZ

UMOWA NR .....2025/P

Zawarta dnia .............. 2025 roku w Poznaniu, pomiedzy:

Szkola Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27,
61 - 459 Poznan, NIP: 7831082949, REGON: 000173433, reprezentowana przez:

st. bryg. mgr inz. Andrzeja Zajaczkowskiego — Komendanta Szkoty,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgacym,

........................... z siedziba w .............. (kod pocztowy .............), ul. ............, Wpisang
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Przedsicbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
................ , pod numerem KRS ..........;NIP .............., REGON ..............., reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca,
facznie zwanymi w tre§ci umowy Stronami,

na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz.
1320), zwang dalej ustawq Pzp, zawarta zostala umowa o tresci ponizej podanej.
§1
DEFINICJE
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nast¢pujacych pojec:

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztoéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materialéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowaq.

2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdéw, opfat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowa oraz SWZ, stanowiaca szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy.

3) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow shizacych do opisu 1 realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiary robot,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) STWiORB

f) decyzje i postanowienia administarcyjne odpowiednich organow.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych robot
objetych przedmiotem Umowy.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

6) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego



1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami PrBud.

7) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci
na podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robdt, wycenionego przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy
integralny element Oferty Wykonawcy.

8) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane
przy wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowe;j,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robot, do ktorych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

9) Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
1 jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

10) Odbiér czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot.

11) Odbior koncowy — odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

12) ,,PrBud.” — skrét uzywany w niniejszej Umowie odnoszacy si¢ do ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

13) Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

14),,Pzp” — skrét uzywany w niniejszej] Umowie odnoszacy si¢ do ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

15)Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikng¢ lub jej przezwycigzy<¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

16) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze¢s$¢ przedmiotu
umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

17) Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ réwniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej.

§2
PRZEDMIOT UMOWY / OSWIADCZENIA STRON
1. Przedmiotem Umowy jest przebudowa pomieszczen II pietra budynku internatu Szkoly
Aspirantow Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, realizowana w ramach inwestycji



10.

11.

pn. ,,Przebudowa pomieszczen 1 oraz II pigtra wraz z klatkami schodowymi budynku internatu

Szkoty Aspirantow Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu”, zwana dalej przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa oraz SWZ

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegodlnione

w przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem

budowlanym.

Wykonanie robot budowlanych, ktoére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot,

a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga

zawarcia odregbnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w  projekcie

budowlanym, ktoére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania

o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sa

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych

oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia

niewspdimiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych

robot, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci

Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrgbnej Umowy,

poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznos$ci wykonania tych robot.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy i podpisywany przez niego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce, a nastgpnie akceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w ust. 1,

ust. 2 iust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecef, w szczegdIno$ci poprzez zmniejszenie

lub zwigkszenie ilo$ci robot budowlanych na ilo$ci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu

Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji

projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

Za Roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 4, wykonane przez Wykonawce bez polecenia

Inspektora nadzoru, a w przypadku robét, o ktorych mowa w ust. 5 - bez zgody Zamawiajacego,

Wykonawcy nie przyshuguje wynagrodzenie.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu Umowy obejmuje w szczegdInosci:

1) roboty przygotowawcze i porzadkowe,

2) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

3) dostawe materiatlow i urzadzen,

4) prace budowlane,

5) wykonanie rob6t rozbiérkowych,

6) wykonanie rob6t montazowych instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, c.o.
oraz elektrycznej i teletechnicznej,

7) wykonanie robot wykonczeniowych,

8) uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (robot budowlanych)
zwigzanych z inwestycja.

Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. od 1 do 3 okreslony jest

w nastepujacych dokumentach:
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13.

14.

15.

16.

17.

1) dokumentacji projektowe;,

2) ofercie Wykonawcy,

3) specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do $wiadczenia na rzecz Zamawiajacego w zakresie okreslonym

w niniejszej] Umowie oraz przedstawionym formularzu ofertowym, stanowigcym zatacznik nr 1

do Umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplacenia Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11

ust. 1, oraz do odebrania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami §10.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbgdny potencjat i do§wiadczenie do wykonania postanowien

Umowy.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za rezultat swojego dzialania w zakresie opisanym

Umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania wszelkich niezbednych czynno$ci nie wymienionych szczegbélowo w niniejszej
Umowie, ktore beda zmierzaty do pelnej realizacji Umowy zgodnie z jej celem i zatoZeniami,

2) udzielania niezwlocznie na wniosek Zamawiajacego pisemnych informacji, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia otrzymania pisemnego
wniosku Zamawiajacego o ich udzielenie.

Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy spelnia wymogi zawarte w dokumentacji projektowe;j

1SWZ oraz, ze posiada parametry techniczne spetniajagce wymagania zawarte w stosownych normach,

certyfikatach, $wiadectwach jakosci.
§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy nie pdzniej niz do dnia ........ 2025

roku.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy w terminie jest Protokot odbioru koncowego bez

uwag, o ktorym mowa w §10 ust. 2 lub w zakresie odbiorow czesciowych Protokot odbioru

czesciowego zgodnie z §10 ust. 1.

W przypadku wystapienia opéznieh w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn od Wykonawcy

niezaleznych, jest on zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnialych

przeszkodach w realizacji oraz o przyczynach ich powstania.

W terminie 3 dni od zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy ma prawo samodzielnie

rozstrzygna¢ o zasadnosci opoznienia lub domagaé si¢ terminowej realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku uznania zasadnos$ci opdznienia Zamawiajacy wyznaczy nowy termin realizacji

przedmiotu Umowy.

Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 5, powinno by¢ dokonane najp6zniej na 7 dni przed

uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w niniejszejUmowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy Dokumentacje

projektowa i STWiORB.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego 1 moga by¢

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.



Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j jest
nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
5) wyznaczania termindw odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do odbioréw,
6) terminowego przystgpowania do odbiorow robdt budowlanych,
7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeéciowych, dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
§5
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ....................oe do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory koordynuje pracami inspektoréw branzowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
— finansowym, do odbiorow robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy PrBud.
Czynnos$ci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robdt powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, wydawanego po wystgpieniu z takim wnioskiem przez Wykonawceg. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego iz odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynno$ci 1 polecen zwigzanych bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem
mienia i ochrong ppoz.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie i potwierdza odbidr robdt wpisem do dziennika
budowy.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym
niz 2 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawceg.
Zmiana osoby pehiacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.



§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie

z Umowa, oferta i dokumentacja projektowa, nienaruszajagcymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktoérg Zamawiajacy

ponosi odpowiedzialno$¢. Ponadto jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jako$¢

zastosowanych do rob6t materiatow.

W zakresie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) dokonania wizji lokalnej i wykonania pomiaréw z natury,

2) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

3) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

4) stosowania materialdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
speliajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

5) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

6) zglaszania gotowos$ci do odbioru rob6t i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbiordw oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi,

8) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

9) =zapewnienia przestrzegania przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace
na terenie budowy.

10) usuwania odpadéw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

11) ponoszenia kosztéw zuzytych medidw.

12) zabezpieczenia fizycznego otworoOw okiennych i drzwiowych wykonanego obiektu
budowalnego przed dziataniem warunkéw atmosferycznych w celu niepogorszenia stanu
obiektu przed kolejnym etapem inwestycji.

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

1) postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robot, w tym odpadow niebezpiecznych, ktére jest zobowigzany usunaé we
wiasnym zakresie i na wlasny koszt;



10.

11.

12.

2) przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadow, tj. materialdow pochodzacych
z rozbiodrek, w ramach ceny ofertowej okreslonej w §11 ust. 1.

W zakresie spelnienia wymogu zatrudnienia pracownikoéw na umowe o prace.

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci polegajace na wykonywaniu robot
murarskich w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277).

2) Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania zatrudnienia oséb na podstawie umowy
o pracge poprzez zlozenie na wezwanie Zamawiajacego os$wiadczenia Wykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 7
pkt 1). Os$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6dlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3) W przypadku nie zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia Zamawiajacy natozy kar¢ umowna
zgodnie z postanowieniami §15 ust. 2 Umowy.

4) Nieztozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego o$wiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 7 pkt 1).

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) ksiazke obmiarow,

3) protokoly odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Jednocze$nie zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
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Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Skompletowana  dokumentacja powykonawcza  zostanie przekazana Zamawiajacemu
w terminie nie dhizszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce
do Odbioru koncowego. Dokumentacja winna zawiera¢ szczegblowy spis zawartosci
przekazywanych dokumentéw, zgromadzona w formie uporzadkowanej w teczkach/skoroszytach.
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

§7
KIEROWNIK BUDOWY
Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......... jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony

do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych art. 22 ustawy PrBud.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy
po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i1 uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, co nie stanowi zmiany Umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.
§8

PODWYKONAWCY
Z pomoca podwykonawcoOw Wykonawca wykona nastgpujace roboty: .............cooevenennn. (zakres
robot) lub  Wykonawca korzysta z  zasobow  nastepujacych  podwykonawcow:
............................... (poda¢ nazwy — firmy podwykonawcow). W przypadku gdy Wykonawca
nie deklaruje korzystania z zasobow podwykonawcow, Zamawiajgcy zawrze w Umowie informacje,
ze Wykonawca zrealizuje przedmiotowe przedsigwziecie bez udziatu podwykonawcow, a zapisy
dotyczqgce podwykonawcow bedq podlegaly wykresleniu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe¢ o podwykonawstwo, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W projekcie Umowy o podwykonawstwo Ilub dalsze podwykonawstwo skierowanej
do Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacj¢, Wykonawca okres$la w szczegdlnosci: zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, wielko$¢ naleznego
wynagrodzenia z tytulu wykonywanych robdt, termin wykonania umowy, termin i warunki
platnosci faktury, warunki platnosci kary za nieterminowe uregulowanie nalezno$ci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu
roboty budowlanej/dostawy/ustugi.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy niespelnione



10.

11.

12.

13.

14.

15.

zostang wymagania okreslone w SWZ. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje przez Zamawiajacego projektu Umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/umow

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotu

umowy w sprawie zaméwienia publicznego, okreslonego w §2 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo

w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okreslone w ust. 3 niniejszego postanowienia.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 1 - 7 niniejszego postanowienia, stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy

o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego postanowienia, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego postanowienia. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego postanowienia, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane / dostawy

/ ushugi, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.



§9
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci Materialdéw i robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy.

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadaé

co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w PrBud. oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnos$ci na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce¢ w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegdlnoscei:

1) odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spehiaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,

nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialdw, ktdre nie sa zgodne

z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz

1 usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§10
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

W zakresie odbiorow czgsciowych:

1) Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis w dzienniku Budowy, powiadamia o gotowosci do obioru Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia mu dokumenty rozliczeniowe.

2) Dokonanie odbioru czg¢sciowego nastepuje Protokolem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zestawienia warto$ci wykonanych rob6t budowlanych czg$ciowych,
w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci
do odbioru. Odbior jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcoOw
lub specjalistow branzowych.
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3)

Jezeli w toku czynnosci Odbioru cze$ciowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr czesciowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrocié
do wykonywania czynnos$ci Odbioru cze¢sciowego.

W zakresie odbioru koncowego:

Y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy i sporzadzeniu zestawienia wartosci
wykonanych robot budowlanych, na podstawie o§wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy dokona komisyjnego Odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac przedstawicieli, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru
w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior
koncowy zostanie zakonczony w ciggu 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcoOw lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonatl przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze
przerwa¢ Odbiodr koncowy, wyznaczajac Wykonawcey termin do wykonania robdt, usunigcia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozono$¢ techniczna,
a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i1 sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
§11
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

Zasady ogolne:

1)

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysoko$ci netto .................. zt (stownie:
.............................. zlotych ......./100), wraz z podatkiem ...% VAT w wysokos$ci
.................. zt (stownie: .............................. Zlotych ......./100), co lacznie stanowi
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

kwote brutto w wysokosci .................. zt (stownie: ... zlotych

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie wystawionych przez Wykonawce z trzydziestodniowym terminem
platnosci faktur VAT po dokonaniu Odbioréw czgsciowych oraz wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT koncowej, po dokonaniu Odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przystugujaca mu kwote w ciggu 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany.
Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajacego nastgpi najpozniej w ostatnim dniu platnosci.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku zmiany ustawowe;j
stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy do wyliczenia warto$ci brutto wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy bedzie miata zastosowanie aktualnie obowigzujaca stawka,
z tym, ze w odniesieniu do czynnosci podlegajacej opodatkowaniu podatkiem, ktéra zostata
wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla ktérej obowiazek podatkowy powstaje
w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynno$¢ ta podlega opodatkowaniu
wedlug stawek podatku obowigzujacych dla tej czynno$ci w momencie jej wykonania.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji praw do naleznosci,
o ktérych mowa powyze;.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Rozliczenie czesciowe:

1y

2)

3)

Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jednag lub dwoma
platno$ciami cze$ciowymi, w terminach i zakresach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo
—  finansowym,  przygotowanym  przez  Wykonawceg, przy czym = kazda
z platnosci czesciowych nie moze przekroczyé 30% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §11 ust. 1 pkt 1).

W celu dokonania czgsciowego rozliczenia, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie warto$ci wykonanych robdt budowlanych wraz z Protokolem
odbioru czg¢sciowego, o ktérym mowa w §10 ust. 1 Umowy. Zestawienie warto$ci wykonanych
robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w ksigdze
obmiaru robdt oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Kosztorysu ofertowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien oraz przekazuje
Zamawiajacemu informacje¢ na temat zaakceptowanego rozliczenia cze$ciowego,
potwierdzajac nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Rozliczenia koncowe:

1)

2)

Celem rozliczenia koncowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegblowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy oraz zglasza pisemnie
swa gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez platforme zakupowa Zamawiajacego
lub za pomoca poczty elektronicznej na adres szkola@sapsp.edu.pl.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
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nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

4) Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa
w §11 ust. 3 pkt 3) bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

5) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalgcznik
do Protokotu odbioru koncowego.

6) Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §11 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy, tj. kwote ......ee..... zt (stownie zlotych:
..................... zlotych .../100).
Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst ustalong w wust. 1. kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania ~ Umowy na  czas robot 1  rekomi w formie
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wykonawca zglasza
Zamawiajacemu dokonanie niniejszej zmiany na piS$mie. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej
niz pieni¢zna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego
przedtuzal wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usunigcia
wszelkich wad stwierdzonych przy Odbiorze koncowym. Jezeli Wykonawca nie przedluzy
wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 14 dni przed uptywem waznos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, woOwczas Zamawiajacy jest uprawniony
do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Uzyskana kwota
zostanie zatrzymana tytulem przedluzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy
w zakresie podstawowym i uznania przez Zamawiajacego w protokole koncowym za nalezycie
wykonane;

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1), w przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzkow

wskazanych przez Komisje odbiorowa w Protokole odbioru koncowego, tj.: nie usungt wady

lub usterki w okreslonym terminie.

W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do usunigcia stwierdzonych wad w wyznaczonym

terminie 1 w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego — Program naprawczy, Zamawiajacy
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10.

zleci jej usunigcie stronie trzeciej, a koszty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia,
na co Wykonawca wyraza zgode.
§13

GWARANCJA 1 REKOJMIA
Wykonawca udziela ............ miesiecy gwarancji jakos$ci na przedmiot Umowy, zwanej dalej
»gwarancja”. Okres r¢kojmi za wady zostaje zrownany z okresem udzielonej gwarancji przez
Wykonawce. Udzielona gwarancja i r¢kojmia za wady oznaczaja, ze Wykonawca ponosi¢ bedzie
petng odpowiedzialno$¢ za wynikle szkody w mieniu Zamawiajacego, bedace nastgpstwem
ujawnionych wad przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania przez komisj¢ powolang przez Zamawiajacego
1 uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, Protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy
bez uwag, w trybie o ktérym mowa w §10.
Obowiazki gwaranta petni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca
moze zleci¢ innemu podmiotowi, na wlasng odpowiedzialnos$¢ i na wlasny koszt.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wszelkich
zaistniatych wad 1 uszkodzen przedmiotu Umowy. Gwarancja objete sg wady przedmiotu Umowy
wynikajace z wad materialowych oraz wad wykonania.
Koszty dojazdu, transportu, materialtdbw do naprawy oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonaniem napraw w ramach gwarancji i r¢kojmi za wady obcigzajag Wykonawce.
Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca przystapi do naprawy i usunie wady przedmiotu Umowy
ujawnione w okresie gwarancji, w terminie do 3 dni, od daty dorgczenia mu zgloszenia przez
Zamawiajacego pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Do okresu usuwania wad
nie wlicza si¢ dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje si¢, ze dni ustawowo wolne od pracy
to dni okre$lone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z2025r.
poz. 296). W przypadku szczegdlnie skomplikowanej naprawy lub koniecznos$ci oczekiwania na
zamowione czgsci lub podzespoly niezbedne do wykonania naprawy, strony ustalg termin
wykonania naprawy gwarancyjnej. Op6znienie Wykonawcy w zakresie naprawy uzasadnia¢ beda
rowniez zdarzenia stanowiace sile wyzsza.
W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych materialtdow lub wykonanych robdt, okres
gwarancji ulega przedluzeniu o okres liczony od momentu zgloszenia wady przedmiotu Umowy
do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakonczenia wymiany.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu Umowy we wskazanym w ust. 6 terminie,
Zamawiajacy moze je usung¢ samodzielnie lub zleci¢ ich usunigcie w wybranym przez siebie
podmiocie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy wystawi Wykonawcy
note obcigzeniowa rowng kosztom poniesionym na usuni¢cie wad przedmiotu Umowy lub jego
czeSci przez osobeg trzecig, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej uregulowania w terminie
wskazanym w tej nocie. Ustgp ten nie narusza postanowien dotyczacych kar umownych, ktore beda
naliczane oddzielnie dla kazdego przypadku. Usunigcie wad przedmiotu Umowy przez osobg
trzecig nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot Umowy.
W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jako$ciowych strony moga
zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Gdy Strony w terminie 7 dni nie ustalg
osoby wspolnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie
Zamawiajacemu. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi
ekspertyza.
Wszystkie wymagane przeglady gwarancyjne w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji
wykonywane be¢da na koszt Wykonawcy. Ponadto Wykonawca gwarantuje wykonanie we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt wszystkich przegladow serwisowych (konserwacji) wymaganych
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11.

w warunkach gwarancji i wynikajacych z ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi czy tez innych

dokumentow dotyczacych zrealizowanych prac.

Dokumentem gwarancji jest niniejsza Umowa.

§14
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien zawarte] Umowy wymaga, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy

pisemne;j, chyba ze przepisy odrgbne wymagaja formy szczeg6dlnej. Zmiana Umowy na wniosek

Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uzasadniajacych dokonanie tej zmiany i mozliwa jest

tylko przy spetnieniu warunkow z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Poza opisanymi wcze$niej przestankami Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej

Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy takze

w nastepujacych przypadkach i na okreslonych warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana $wiadczenia Wykonawcy na lepszej jakosci przy zachowaniu
tozsamosci przedmiotu swiadczenia,

2) dopuszczalna jest zmiana Umowy polegajaca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

3) dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli konieczno$¢ dokonania zmian wynika z okoliczno$ci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, a zmiany te s3 korzystne
dla Zamawiajacego,

4) w przypadku zmian dotyczacych formy prawnej lub zakresu dziatalno$ci Wykonawcy,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

7) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

8) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

9) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 PrBud.,

10) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

11) jezeli wystapia zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegOlnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po jego stronie,

12) jezeli powstang okoliczno$ci bedace nastgpstwem dzialania organdéw administracji,
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13) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robodt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opodzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

14) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

15) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktorag odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

§15
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne liczone od wynagrodzenia umownego brutto:

1) 0,3% za kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu Umowy, jednakze nie wiecej niz 20%
ceny okreslonej w §11 ust. 1 pkt 1),

2) 0,3% za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji, jednakze nie wigcej niz 20% ceny okreslonej w §11 ust. 1 pkt 1),

3) 1,25% za kazde naruszenie warunkéw w zakresie podwykonawstwa dotyczace:

— braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

— nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

— nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

— braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp.

4) 10% za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn wskazanych
w §16 ust. 1 pkt 1) —6). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

W  zakresie braku udokumentowania zatrudnienia pracownikOw na umowe¢ o0 pracg

poprzez nieztozenie przez Wykonawce o$§wiadczenia zgodnego z wymaganiami okreslonymi w §6

ust. 7 pkt 2 skladanego kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, Zamawiajacy natozy

na Wykonawce kar¢ umowng w wysokosci 2.000,00 zt, (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

W przypadku dwukrotnego uchylenia si¢ od obowigzku zlozenia o§wiadczenia Zamawiajacy ma

prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6) i naliczenia kary umowne;j

w wysokosci okreslonej w ust. 1 pkt 4) niniejszego postanowienia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli wysoko$¢ szkody przekroczy warto$¢ naleznych kar umownych, Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ od Wykonawcy, odszkodowania w wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kara umowna zostanie naliczona przez Zamawiajacego na podstawie noty obcigzeniowej

skierowanej do Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
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1.

10.

obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.
§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) jezeli Wykonaweca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy
niz 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) jezeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

4) jezeli opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
przekroczy 5 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 1,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy,

6) jezeli Wykonawca dwukrotnie mimo wezwania przez Zamawiajacego nie wykonat obowigzku
okreslonego w §6 ust. 7 pkt 2,

7) jezeli zaistnieja okolicznos$ci, o ktérych mowa w ustawie Pzp.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie §16 ust. 1 pkt 1) — pkt 6), Zamawiajacy naliczy

kare umowng wskazang w §15 ust. 1 pkt 4).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie §16 ust. 1 pkt 7),

Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci Umowy naleznego

do momentu odstgpienia.

Odstgpienie od Umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej poprzez zlozenie

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy, moze by¢ ztozone

w terminie do 30 dni, od powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 1.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Umowa ulega rozwigzaniu z dniem dor¢czenia Wykonawcy

oswiadczenia Zamawiajacego o odstgpieniu od Umowy.

W terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢

do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia

w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci

Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie do 10 dni, odbioru robot przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W  przypadku niewypetlnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego.
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§17
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
W terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.
Szczegolowy protokét odbioru robot przerwanych 1 robot zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug
stanu realizacji prac na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie re¢kojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, po ktorej lezy przyczyna
odstapienia.
§18
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamdwienia.

Przez zmiane¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich

obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w ofercie.

Zamawiajacy ustala nastgpujace zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materiatdéw lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wustala si¢ na poziomie powyzej 15%
w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie skiadania oferty,

2) Strona Umowy zadajaca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierajacy dokladny opis proponowanej
zmiany wraz ze szczegotowa kalkulacja kosztow oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

3) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materialow lub kosztow
o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie skladania oferty,
wplyneta na koszty wykonania zamoéwienia.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3), Strona Umowy, ktorej

przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ si¢ do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupeinienie,

poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow. Wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Strona Umowy, ktorej przediozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego

wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania

stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wystania na adres wilasciwy dla dorgczen pism odpowiednio
do Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, Zze zmiany ceny materialdw lub kosztow zwigzanych
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z realizacjg zamowienia uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony
Umowy zawrg stosowny aneks do Umowy, okreslajacy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

7. Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wezesniej niz po uptywie
8 miesi¢cy od daty rozpoczgcia realizacji zamowienia. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana begdzie
po uptywie 12 miesiecy od poprzedniej waloryzacji z zastrzezeniem ust. 3.

8.  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

9. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym
okresie realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktorych mowa w ust. 2
powyzej, na poziomie 7% ceny wybranej oferty.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

2. Wszelkie spory mogace wynikna¢é w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie ma prawa przela¢é wierzytelno$ci z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
ani regulowa¢ ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej, udzielonej pod rygorem
niewaznosci zgody Zamawiajacego.

4. Wszelka korespondencja pomigdzy stronami tej Umowy bedzie kierowana na adresy wskazane
w Umowie a w przypadku gdy Wykonawca jest konsorcjum na adres lidera konsorcjum.

5. Umowg¢ niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach; 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgczniki:
Zatqcznik nr 1 - Formularz ofertowy

Naczelnik wiasciwy Z-ca Komendanta
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