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1 Czes$é ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania: ,Remont pomieszczen | pietra w budynku internatu Szkoty Aspirantéw
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu w zakresie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) - ETAP Ill.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument zawierajacy zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, wkasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania robot.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem
robdét Wykonawca zobligowany jest zapoznac¢ sie ze wszystkimi zapisami ST.

1.3 Inwestor i Zamawiaj acy

Inwestorem i Zamawiajgcym jest Szkota Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej mieszczaca sie przy
ul. Czechostowackiej 27 w Poznaniu.

1.4 Zakres robét obj etych ST i czas ich realizacji

W zakres objetych ST wchodzi wykonanie nowej instalacji SSP dla budynku Zamawiajgcego, w tym:
- montaz instalacji przewodowej

- montaz czujek MTD 533X CUBUS

- montaz recznych ostrzegaczy pozaru MCP-545X

- montaz sygnalizatorow akustycznych Y04

- montaz modutdéw we/wy BX- OI3

- montaz puszek potgczeniowych PIP -1AN, PIP — 5AN
- montaz chwytakow elektromagnetycznych drzwiowych
- wykonanie odpowiednich pomiaréw

- zaprawianie bruzd

- dostawa i montaz czesci mechanicznej SSP

- oprogramowanie systemu

- uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu

- szkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu

Szacowany czas realizacji zadania — ustalony z Inwestorem.
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1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokot odbioru kohcowego, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu i ksigzke obmiardw.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw wykonawczych

do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeh i okolicznosci,
zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,

obejmujacy w szczegodlnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, urzedowe decyzje, pozwolenia (jezeli dotyczy).
Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoty urzadzeh elektrycznych o skoordynowanych

parametrach technicznych, o napieciu znamionowym do 1000 V pradu przemiennego i 1500 V pradu
statego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikow.
Kable - wyroby skiadajgce sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w powtoke
oraz ewentualnie - w zaleznosci od warunkéw uktadania i eksploatacji w ostone ochronng i pancerz.
Kable przystosowane sg do ukladania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo
tez do zawieszenia w powietrzu.

System alarmowy — jest zespdt srodkéw technicznych i zasad taktycznych majgcych na celu

zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu (cziowieka lub mienia). W systemie
alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstatym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie
niebezpieczenstwa jest wytwarzany sygnat alarmu, przesytany bezposrednio do obiektu
zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjecia przez okreslone stuzby
odpowiednich dziatan.

Charakterystyka systemu sygnalizacji pozaru oraz elementéw wchodzgcych w jego skiad, ogdélne
wymagania, zasady stosowania zgodne sg z PN-EN 54.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru - cze$¢ systemu sygnalizacji pozaru, przyjmujgca

i przetwarzajgca zgdania wigczania i wylgczenia systemu oraz stany swoich wej$¢. Dziata wg
okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczeg6towe wymagania
okresla norma PN-EN 54-2.

Linia dozorowa - potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg alarmowsa.

Stan testowania - stan systemu, w ktérym dzialajg procedury sprawdzenia sprawnosci technicznej

systemu.
Stan uszkodzenia - stan systemu, ktory uniemozliwia poprawne dziatanie systemu.

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktéry jest wynikiem odpowiedzi systemu

alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa (alarm condition).

Parametryzacja - okreslenie jednego lub wiecej parametrow elektrycznych linii, odchyitka, od ktérych
powoduje wywotanie alarmu (parametr controlling).

Opornosc¢ charakterystyczna - Wartosé rezystancji linii parametryzowanej, przy ktérej linia jest w stanie

normalnym i jej odpornosé na zaktdcenia jest najwigksza.
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Multidetektor - detektor wykrywajgcy zdarzenia pozarowe wykorzystujgcy rozne kryteria powstawania
alarmu pozarowego (np. zadymienie, gwattowny wzrost temperatury, etc).
Punktowa czujka dymu - detektor alarmujacy w zaleznosci od stopnia zadymienia - szczeg6towe

wymagania okresla norma PN-EN 54-7.

Element kontrolno-sterujacy - element kontrolujgcy wejscia i wyjscia ktérego szczegdtowe wymagania
okresla norma PN-EN 54-18.

Reczny ostrzegacz pozarowy — nieautomatyczny detektor alarmujacy poprzez wcisniecie przycisku -

szczegOtowe wymagania okresla PN-EN 54-11.
Wyjscie przekaznikowe - wyjscie sterowane stykami przekaznika.

Sygnalizator _akustyczny - syrena, urzgdzenie wytwarzajgce dzwiekowy sygnat alarmowy o

wymaganych parametrach.
Sygnalizator _optyczny - urzadzenie wytwarzajgce $wietlny sygnat alarmowy o wymaganych

parametrach.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, zasilaczy,

rejestratorow cyfrowych, monitorow i itp.
Obwdd instalacji teletechnicznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio

z centralami alarmowymi. W skiad obwodu teletechnicznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody sterujgce oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne.

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Rejestr obmiarébw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksigzka

Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Zamawiajgcy/Inwestor - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe przepisy
czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot
i zaptaty umowionego wynagrodzenia.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robo6t budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowsa,

wskazana i upowazniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego

przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.
Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
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Odbior koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem

zamoOwienia.

Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
zamOwienia wraz z przestrzenig zajmowang przez Zaplecze budowy.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy przeznaczona na skladowanie przez Wykonawce

materiatéw, sprzetu, itp.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z przedmiotem zaméwienia wykonania rob6t budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce w dyspozyciji
Wykonawcy.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje
sie réwniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wilasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej.

Harmonogram — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajagce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania calosci, poszczegolnych czesci (etapow)
i rodzajow robét objetych przedmiotem Umowy.

1.6 Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakosé wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz za
sposOb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie
z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.

Urzadzenia powinny byé zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgleddéw
technologiczno — eksploatacyjnych. Montaz powinien odbywa¢ sie po zakonczeniu ,brudnych” prac.
Przy prowadzeniu prac wykonczeniowych urzgdzenia powinny byé zabezpieczone folig malarska.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy
wyrobéw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
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Swiadectwami, certyfikatami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem, bgdz zamowieniem
elementéw indywidualnych. Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowaé¢ zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie materiatow
i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow
technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg
zostac¢ uzgodnione pisemnie z projektantem i Zamawiajgcym.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungé wszelkie usterki
i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materialy, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnié¢
kierownictwo i sile robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze pelng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosci bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa rob6t
i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie
i dowoz.
Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposéb, aby
w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktéca¢ bardziej niz
to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i
placéw publicznych i prywatnych na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do os6b
trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.
Wszelkie prace montazowe i demontazowe nie mogg spowodowaé uszkodzenia przechowywanych
zbiorow. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia zbioréw nalezy dokonac¢ przeniesienia
materiatow archiwalnych w celu unikniecia ich uszkodzenia.
Wszelkie informacje na temat budowy zawierajgce dane takie jak:

- wyznaczenie zaplecza technicznego

- warunki dotyczgce organizacji ruchu

- zabezpieczenia interes6w 0s0b trzecich
zostang podane przez Zamawiajgcego na etapie wprowadzenia na budowe.

1.7 Dokumentacja rob6t monta zowych

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, niezbedne do wykonania zadania
w tym m.in.:

- rysunki z naniesionymi urzgdzeniami i trasami kablowymi

- opis projektowy

- schematy blokowe

- karty katalogowe

- zestawienia materiatowe

- certyfikaty

- protokoty odbioréw czesciowych
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1.8 Klasyfikacja robét
Przy zlecaniu i realizacji robét dla przedmiotu zamoéwienia jak w punkcie 1.1 postugujemy sie kodami

CPV charakteryzujgcymi nastepujgce grupy/klasy/kategorie robaét:

CPV 45312100-8 Instalacja sygnalizacji pozarowej
CPV 45311200-2 - uktadanie przewodéw, puszki, osprzet ,opraw
CPV 45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania

2 Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci materialow

Do realizacji rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane
przy wykonywaniu rob6t powinny: by¢ nowe i nieuzywane, by¢ w gatunku biezaco produkowanym,
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji i na rysunkach
oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych Norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi
przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu. Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét znaki towarowe, nazwy producentow i dystrybutorow zostaly wskazane
w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie wyrobéw réwnowaznych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawce materiatow
i urzgdzen réwnowaznych do okreslonych w dokumentacji projektowej, zaoferowane materialy
i urzgdzenia muszg gwarantowac takie same (lub lepsze) parametry techniczne i jako$ciowe oraz
muszg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca jest zobowigzany do
udowodnienia réwnowaznosci proponowanych urzgdzen i materialdw, poprzez zalgczenie do oferty
dokumentéw jednoznacznie potwierdzajagcych takg rownowaznosé. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zamiany materiatow lub urzgdzen na etapie wykonawstwa, np. w celu zmniejszenia przez Wykonawce
kosztéw realizacji rob6t. Kazdorazowa zmiana materiatdw lub urzgdzen na réwnowazne do
uwzglednionych w dokumentacji projektowej wymaga kazdorazowo wyrazenia zgody na takg zmiane
przez Zamawiajgcego.
Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego. Wykonawca winien dostarczy¢ komplet
materialow i niewymienione materialy drobne w ilosciach niezbednych dla prawidiowego wykonania
catosci Robot.
Materialy przewidziane do wykonania instalaciji to:
a) przewody — nalezy uzy¢ przewodow zgodnie z projektem:

- YnTKSYekw1x2x0,8

- HDGs 2x1,5 PH90
b) urzadzenia podstawowe — nalezy uzy¢ urzgdzenh zgodnie z projektem:

Urzadzenia Systemu sygnalizacji pozarowej
CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepta) TF1-TF9
Gniazdo standardowe USB 501-1
Reczny ostrzegacz pozarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, TYP A, IP24

A W N B

Modut wejscia / wyjscia BX-OI3, 2we + optozigcze, 1wy (60W) failsafe
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5 Obudowa modutu IP66

Nypel wielostopniowy M 20

Sygnalizator akustyczny Y04, IP 54, max 35 mA@24V,102 dB/1m, czerwony
Puszka instalacyjna PIP-1AN / rozgatezna 0,375A

Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy GTR 048000

10 Zwora kgtowa GT 50 R006

© 00 N O

b) osprzet — nalezy uzyé urzadzen zgodnie z projektem:
puszki montazowe, listwy, materiaty pomocnicze itp.

2.1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub brakéw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowg i ST.
Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez osobe wyznaczong przez
Zamawiajacego do nadzoru nad tg inwestycja.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to
na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez
Zamawiajagcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizaciji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna.
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2.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w sposob czysty
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.4 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10
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2.6 Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczeg6Inosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego

powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.8 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;

i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

2.9 Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng:
- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

11
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

robét,

- propozycje kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (wyszczegdlnienie laboratoriéw
witasnych lub zewnetrznych, ktorym Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
urzadzen sterujgcych oraz zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

3  Wymagania dotycz ace sprz etu, maszyn i narz dzi

3.1 Ogodlne wymagania dotycz 3ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4  Wymagania dotycz gce transportu

4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu na budowe lub ze skiadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy
zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi musza
byé sprawne, posiadajg wazne badania techniczne i spehiajg wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $srodkami
transportu powinny gwarantowac przew0z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy.

12
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5 Wymagania dotycz ace wykonania robo6t

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatlow i jakos¢ wykonanych rob6t. Zaleca sig, aby wykonawca
posiadat - certyfikat Osrodka Certyfikacji Ustug Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynieréw i
Technikow Pozarnictwa lub autoryzacje Producenta zaproponowanego systemu pozarowego. Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i
Rzeczoznawcy ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych. Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu
pozaru powinna sktada¢ sie z projektu wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub
osobe uprawniong w zakresie tych prac.

Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach USB-502-1 na stropach, sufitach i mocowac je do podioza za
pomocg wkretow z kotkami rozporowymi lub wkretow.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,2 - 1,6m nad podiogg. Odlegtosé miedzy
ostrzegaczami na terenie budynku nie powinna przekraczac 40 m.

Sygnalizatory akustyczne nalezy montowac na $cianie (komunikacja) okoto 15 cm od sufitu.

Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe bedg zamontowane na $cianie klatki schodowej na wysokosci
okoto 2 m od podtogi (gérna krawedz drzwi).

Polgczenia miedzy czujkami i recznymi ostrzegaczami pozarowymi wykona¢ kablem
YnTKSYekw.1x2x0,8. Przewody te nalezy uktada¢ pod tynkiem.

Sygnalizatory akustyczne i zasilanie chwytakéw elektromagnetycznych drzwiowych nalezy potgczy¢ za
pomoca niepalnego kabla HDGs 2x1,5 PH90. Potgczenia kabli muszg byé wykonane za pomoca
metalowych puszek montazowych z bezpiecznikiem przecigzeniowym PIP-1AN. Kabel powinien by¢
prowadzony w metalowych atestowanych korytach Baks lub przymocowany do scian i sufitow
z wykorzystaniem metalowych atestowanych uchwytéw — montowanych co 30 cm.

Przewody przechodzgce przez $ciane lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach). Przy
skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikng¢, przewody ostania¢ rurka.

Przepusty w $cianach i stropach oddziele h przeciwpo zarowych wykona € w klasie odporno $ci
ogniowej odpowiadaj acej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przec  hodz 3.

Wszystkie przewody prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej.

Pomiedzy czujkami stosowac przewody jednoodcinkowe.

Odstep czujek od scian nie moze by¢é mniejszy niz 0,5 m.

Kable nalezy tak prowadzi¢ aby przejscia miedzy pokojami wykonywaé w $cianie, a nie w podciggach
stanowigcych element konstrukcyjny.
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6 Kontrola, badania i odbior wyrobdw i rob6t budowl anych

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.2 Szczegdtowe zasady kontroli jako  $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét, jakosci materialow i elementow i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materiatow i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia gwarantujgca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyé¢:

- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

Jezeli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacjg.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyé¢:

- kontrola zastosowan urzgdzen i materiatow,

- kontrola wykonywanych potgczen,

- kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspolnych odcinkéw z innymi instalacjami,

- sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty zaistnie¢

- sprawdzenie rezystancji obwodow

- sprawdzenie rezystancji zyt
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2 Szczegdbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien
by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zardbwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu
wykonywania elementu robo6t stanowigcego odrebng cato$¢ obiektu. Obmiar trzeba wykonaé
w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
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8 Sposob odbioru robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdéine”

8.2 Szczego6towe zasady odbioru robot

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty:
- Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
- Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- Protokoty odbioréw czesciowych,
- Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
Zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
Protokoty sprawdzenia, skuteczno$ci i wydajnosci urzadzen i instalacji. Wyzej wymienione wymagania
dotyczgce dokumentéw mogg ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad
komisji wchodza:
- Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
- Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),
- Kierownik robot elektrycznych,

9 Podstawa rozliczenia rob6t

9.1 Ogodlne zasady dotycz gce podstawy rozliczenia robéti ptatno  $ci

Przewiduje sie zaptate za wykonang catos¢ zadania. Podstawe do zaptaty stanowi obustronnie
podpisany protok6t odbioru koncowego. Nie przewiduje sie rozliczania rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych.

10 Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) wraz z
pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. NR 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 670)
wraz z pézniejszymi zmianami
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- PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

- PN-EN 54-3:2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3. Pozarowe urzadzenia
alarmowe - Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze

- PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu -Czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, s$wiatta przechodzacego Iub
jonizacji.

- PKN-CEN/TS 54-14: 2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjcia

- Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali sygnalizacji pozaru Integral IP MXF
wydana przez firme Schrack - Seconet.

- Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen.

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum
Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

- PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta

- PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa RZN 4408-K
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