
Numer Wyszczególnienie

Specyfikacji 
Technicznej

elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Suma

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

___ D.01.01.00 Roboty na placu budowy ___ ___ ___

1
 - uporządkowanie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót oraz zamontowanie 

tablic informacyjnych
ryczałt 1 1

2  - zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego ryczałt 1 1

3
 - zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia oraz zabezpieczenia 

przedostania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska
ryczałt 1 1

___ D.01.01.01 Obsługa geodezyjna obiektu ___ ___ ___

4  - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych ryczałt 1 1

5  - inwentaryzacja powykonawcza terenu ryczałt 1 1

___
D.01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich ___ ___ ___

6 - rozbiórka nawierzchni na płycie pomostu gr. ~2cm 
m

2 33,24m*2,04m 67,81

7 - rozbiórka betonu ochronnego na płycie pomostu gr. 4cm 
m

2 33,24m*2,04m 67,81

8 - rozbiórka izolacji na płycie pomostu
m

2 33,24m*2,04m 67,81

9 - rozbiórka balustrad stalowych m 35,7m*2 71,40

10 - rozbiórka prefabrykowanych żelbetowych płyt pomostu
m

2 33,24m*2,64m 87,75

11
- rozbiórka konstrukcji nośnej stalowej: dźwigary 2x IPN 550 -33,24m, 

poprzecznice stalowe 9x IPN 350 -1,4m
kg

166kg*33,24m*2+ 

76,1kg*1,4m*9
11994,54

12  - rozbiórka łożysk szt. 8 8

13  - rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych na końcach wiaduktu
m

2 1,7m*1,44m*2 4,90

14
 - rozbiórka podpór pośrednich słupowych z fundamentem

m
3 (0,8m*0,52m+0,22m*6m+1,7

m*2,2m)*2
10,95

15  - rozbiórka \konstrukcji przyczółków z kapami gzymsowymi
m

3 (1,2m*1,9m*1,4m)*2 6,38

16  - rozbiórka \konstrukcji podpór przyczółków i fundamentów
m

3 ((0,22m*2m)+(0,8m*2,2m))*2m 4,40

17
 - rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego (w. ścieralna) gr. ok. 10cm na 

dojściu do wiaduktu po stronie pł-zach
m

2
25m

2 25,00

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
___

D.02.01.01 Wykopy w gruntach nieskalistych ___ ___ ___

18

 - odkopanie istniejących fundamentów łącznie z wykonaniem wykopu wraz z 

zabezpieczeniem oraz w ramach reprofilacji terenu do stanu projektowanego m
3

38m
2
*5m*2 380,00

___
D.02.02.01 Wykonanie nasypów ___ ___ ___

19
 -  zasypanie  powstałych dołów po rozbiórce fundamentów oraz wykonanie 

nasypów w ramach wykonania skarp wg stanu projektowanego m
3

(25m
2
+32m

2
)*5m 285,00

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
___ D.06.01.01. Humusowanie i darniowanie ___ ___ ___

20
 - humusowanie i darniowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą i jej 

pielęgnacją
m

2 20m*12m*2 480,0

___ D.06.01.10. Pobocze z kruszywa łamanego ___ ___ ___

21
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 

15cm, jako umocnienie poboczy 
m

3 (12m*1m*2)*0,15m 3,60

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
___ D.07.01.01 Oznakowanie poziome i pionowe ___ ___ ___

22  - wprowadzenie SOR kpl 1 1

___ D.07.02.01 Czasowa organizacja ruchu ___ ___ ___

23  - wprowadzenie COR kpl 1 1

INNE ROBOTY

24 ___ Zabezpieczenie na czas robót urządzeń obcych kpl. 1 1

Jednostka

PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBIÓRKA WIADUKTU DLA PIESZYCH
W MIEJSCOWOŚCI MŁAWA W KM 10+434 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 587

BRANŻA MOSTOWA 

Kod CPV: 45221000-2
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnych

Lp.


