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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3) — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
7 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) o$wiadczamy, ze:
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

podpis Projektanta podpis Sprawdzajacego



Warszawa, dnia ZZ pazdziernika 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnieri: Wa-332/01

DECYZJA Nr %6001

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz.414 z pdin.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Cezarego
Mikolaja Witas na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom
Politechniki Warszawskiej — Wydzial Inzynierii Ladowej, kierunek budownictwo w zakresie
konstrukcji budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Cezaremu Mikolajowi Witas
ur. dnia 06 grudnia 1972 r. w Otwocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeil stanowig rownicz podstawg
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obigtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez Wojewodg
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana Cezarego
Mikotaja Witas wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w powyiszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane ~ orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Z llp.‘iWojerd\ Marowiecki
T ) 1680
ARCHITEKT WOJEW ZK
E JJ‘. /OI)L}.]

ol VMATIA,..




Zaswiadczenie
o FumErE '-'er'rﬁnrﬁrrrm:

MAZ-XRE-5PZ-TSL =

Pan CEZARY WITAS o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0384/02

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo  wygenerowane elektroniconie | opatrzone  bezpiecznym  podpisemn  elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 13:32:00 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkie] Okregowej izby Infyniercw Budownictwa.
Zgodnie z art. 784 K.C
§ 1 Do mchowania !Izlm'nnimnej formy Epmici prawn-ej wystarczs Hoimnie powindczeania woli w FDE.'I:‘II:i Hﬂﬂ:mniunnj i npulneniz Eo

iamlifikowanym podpisem slestronicznym.
§ 2. Dfwindczenie wol ztaione w formis eletroniczne] jest riwnawaine = ciwindcmeniem woili zhofonym w formis pissmeej.

" weryfikmcjg anmi:idun]mwriniejnym miwindczeniu mosna :Pruwuu'i:'za pomocg numery weryfikecyjnegn miwindczenia na
stronie Polskie] lzyy Indynierow Budownictes wwwoniib. oo, pd b kontektujge sis 2 Diurem weasciwe] Okrgrowe| by Indyrierdw Budownictan.

=



MAZOWIECKA
DXKREGOWA
K-l & B A

=T INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/478/10 /M Warszawa, dnia 28 grudnia 2010,

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 105, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 zp6zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 19 ust. 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje

Pani Marcie Dragowskiej

magister inZynier

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0418/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze wuprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 19 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dmia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obicktu budowlancgo takiego, jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe.

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do: obliczania $wiatlta mostow i przepustow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

I Zgadnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawe budowlane, podsiawe do wykomwania samodsielmych funkci
technicznyeh w budowniciwie stanowi wpis do eentralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzory Budowlanego oraz wpis na listg colonkdw wlaiciwey izhy samorzgdu zawodowego.
2 Od ninigjszej decyzfi shty odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyng Polskiei Izhy Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okrggowef Komisfi Kwallfikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzynigrdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr ink. Kreysztofl Latoszek
2/ mgr int. Irena Churska
3 mgr ink. Zygmunt Garwolifski
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INEYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numearze wengfikacyjnym:

MAZ-63F-UM2-GNS *

Pani MARTA DRAGOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0154/11
adres zamieszkania

jest cztonkiern Mazowieckie] Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym

wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 15:46:35 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TEL Ko

5 1. Do zmchowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza clodenie ofwisdoenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2 Oswizdczenie woli zhodone w formie elektroniczne] jest rownowsine z ofwizdczeniem woli zhozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwnw.piib.ong.pl lub kontsktujzc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowi Umowa Nr 497/MZDW/07/2024/M zawarta
w dniu 30.07.2024r. pomiedzy:

— Wojewodztwem Mazowieckim ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa —

Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewddzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

a firma:

— PONDUS Cezary Witas, ul. Szara 10, 05-200 Wotomin.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
Opis przedmiotu zamowienia;

Dokumentacja archiwalna: ,,PrzejScie dla pieszych nad drogag Warszawa —
Gdansk w Mtawie” — opracowanie WZDP w Warszawie Pracownia
Projektowa — Warszawa, 09.1972r.;

Dokumentacja archiwalna: ,,Projekt Remontu ktadki dla pieszych nad droga nr
7 Warszawa — Gdansk w Mtawie” — opracowanie Mazowieckie Mosty
Sp. z 0.0., — Minsk Mazowiecki, 04.2000r.;

Materiaty geodezyjne — opracowanie ,,Ustugi Geodezyjne sc”— Mlawa,
wrzesien 2024r.;

Wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna.



3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych rozbiorki wiaduktu dla
pieszych nad droga wojewddzkag nr 587 w miejscowosci Mtawa w km 10+434,
Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, rysunki inwentaryzacji istniejgcego

obiektu oraz rysunki z przedstawieniem rozwigzan projektowanych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 Lokalizacja inwestycji
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 587 objety opracowaniem, polozony jest
W wojewddztwie mazowieckim na terenie powiatu mtawskiego, w gminie Miawa.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na dzialkach:
e nr 612/2, obrgb 011 Mtawa Scalenie — zlokalizowanej w pasie drogowym —
w trwatym zarzadzie GDDKiA Oddzial w Warszawie — obecnie MZDW
w Warszawie;
e nr 624, obreb 011 Mtawa Scalenie - zlokalizowanej w pasie drogowym DW587
— wlasno$¢ Miasto Mtlawa,
e nr 929, obreb 010 Miasto Mtawa - zlokalizowanej w pasie drogowym DW587 —
wlasno$¢ Miasto Mtawa.

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.2 Uklad komunikacyjny

Obiekt inzynierski nad odcinkiem DW587 objety opracowaniem znajduje si¢ w rejonie
drogowym MZDW RD2- Ciechanow. Obiekt jest wylaczony z uzytkowania, jego
pierwotnym zadaniem byto przeprowadzanie ruchu pieszych i rowerzystow nad droga
DW587. W tym miejscu droga DWS587 jest poprowadzona w wykopie glebokosci ok.
3,5m. Dla uzyskania skrajni pionowej 5,5m konieczne bylo wykonanie dojazdéw do

wiaduktu na nasypach wysokosci ok. 2,5m.

4.3 Istniejace instalacje
Po stronie potudniowo wschodniej wiaduktu przebiega:
e napowietrzna linia SN-15kV — wiasciciel Energa Operator S.A.;
e kablowa linia SN-15kV — wtasciciel Energa Operator S.A.;

e (Qazociag sredniego cisnienia dn 200 PE —wtasciciel Unimot System Sp. z 0.0.
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4.4. Zielen

W  Dbliskim rejonie planowanej inwestycji rosng 4 drzewa (topole
pospolite/kanadyjskie), znajdujace si¢ na obrzezach nasypu dojscia do wiaduktu dla
pieszych. Drzewa te zostang zachowane.

Projekt rozbiorki zaklada, ze elementy §rodowiska naturalnego nie ulegng zmianie.

Korekcie ulegnie jedynie cze$¢ nasypu w zblizeniu do skarp drogowych.

4.5 Opis konstrukcji wiaduktu

Istniejacy wiadukt dla pieszych (ktadka dla pieszych) jest konstrukcja trojprzestows,
0 schemacie statycznym belki ciaglej. Uklad nos$ny stanowia dwa dzwigary stalowe
potaczone poprzecznicami stalowymi. Pomost to prefabrykowane ptyty Zelbetowe oparte
na dzwigarach stalowych Konstrukcja wiaduktu oparta na dwoch Zelbetowych
przyczotkach i dwoch filarach stupowych.

Nawierzchnia na ktadce wykonana jest z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Obiekt zabezpieczony jest obustronnymi, szczeblinkowymi balustradami stalowymi nie
spetniajacymi obowigzujacych przepisow.

Podstawowe parametry techniczne istniejacego obiektu:

e dhlugosc¢ catkowita: 33,36 m,

e rozpigtos¢ osiowa poszczegolnych przeset I1t= 8,42m+16,0m+8,42m

e szeroko$c¢: 2,61m,
e wysokos$¢ skrajni pod obiektem 5,50 m
e szeroko$¢ skrajni pod obiektem 12,00 m
e Kklasa drogi pod obiektem: G

e rok budowy: 1973

e schemat statyczny obiektu: ciggly

e $rednica podpor posrednich 0,50m

e kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda ~90°

11



4.5.1 Konstrukcja nosna

Konstrukcje no$na stanowiag dwa dzwigary stalowe walcowane dwuteowe NP550 jako
belka ciggla, trzyprzestowa. Na dzwigarach oparte sg prefabrykowane elementy zelbetowej
ptyty pomostu szer. 2,6lcm i dlugosci 1,99m. Dzwigary potagczone sg ze sobg
poprzecznicami walcowanymi IPN360 nad wszystkimi podporami oraz dodatkowo
w przestach konstrukcji w rozstawie 4,0+4,2m. W konfcowych elementach pomostu
wbetonowano klocki drewniane 5x5x5cm dla umozliwienia zamocowania blachy
dylatacyjnej. Styki miedzy prefabrykatami zostaty zatarte zaprawg cementowa.

4.5.2 Podpory

4.5.2.1. Przyczotki

Przyczotki wykonano w formie oczepdéw ze $ciankami i skrzydetkami, oparte na
pojedynczym stupie o $rednicy @52 czeSciowo ukrytym w nasypie. Przyczotki posiadaja
plyty przej$ciowe.

4.5.2.2. Podpory posrednie

Podpory posrednie wykonano jako slupowe, na pojedynczych zelbetowych stupach
uzwojonych wykonanych w obudowie z zelbetowych rur 0 Gwew = 0,40m, Ozew = 0,5 m.

4.5.3 Posadowienie

Posadowienie podpér wykonano w formie kwadratowych w planie stop
fundamentowych o przekroju trapezowym, zbrojonych pretami @20mm. Dla uniknigcia
podmakania wewngtrznych czesci fundamentéw filarbw przewidziano w projekcie
pierwotnym zabrukowanie rowow przydroznych na dlugosci 30m. Glebokosé

posadowienia podpor ok. 1,5m ponizej poziomu gruntu rodzimego.

4.5.4 Wyposazenie obiektu

4.5.4.1. Nawierzchnia, izolacja

Nawierzchnia na wiadukcie wykonano z asfaltu lanego gr. 2cm, ulozonym na betonie
ochronnym grubosci 4cm. Odptyw wody z izolacji poprowadzono saczkami z rur 3/4 cala
umieszczonych po dwie w kazdym prefabrykacie. Pod nawierzchnig znajduje si¢ izolacja
wykonana z pap asfaltowych i smotowych.

4.5.4.2. Dylatacje

Na koncach obiektu nie ma urzadzen dylatacyjnych.

4.5.4.4. Balustrada

Obiekt wyposazony jest obustronnie w balustrade stalowa szczeblinkowa o wysokosci

okoto Im.
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4.5.4.3. Odwodnienie

System odwodnienia jest powierzchniowy, z uwzglednieniem saczkéw znajdujacych
si¢ na brzegu kazdego prefabrykowanego elementu ptyty pomostu.

4.5.4.4. Nasypy, skarpy, schody, scieki skarpowe

Stozki nasypow przy podporach skrajnych sg zadarnione. Na terenie przy obiektowym
na skarpach woda odprowadzana jest naturalnym spadkiem zadarnionego terenu.

4.5.4.5. Lozyska mostowe

Obiekt posiada po dwa tozyska stalowe na kazdej z podpor posrednich i skrajnych -
w sumie 8szt. Lozyska sa stalowe, styczne o wymiarach 330x200mm, na przyczotku
przesuwne, na filarach nieprzesuwne.

4.5.4.6. Oswictlenie

Obiekt nie posiada oswietlenia.

4.6 Stan techniczny obiektu
Obiekt jest wylaczony z uzytkowania, wejscia z obu stron wygrodzono. Obiekt jest
w ztym stanie technicznym. Zostat przeznaczony do rozbiorki ze wzgledu na brak funkcji

uzytkowej po zmianie klasy drogi pod obiektem.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach projektu przewiduje si¢ catkowita rozbiorke wiaduktu. Prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na zty stan techniczny obiektu.

Zatozono rozbiodrke istniejgcego obiektu inzynierskiego do poziomu spodu faw
fundamentowych oraz rozbiorke nasypoéw dojazdow wraz z wyprofilowaniem nowych
skarp.

Utrzymana zostanie funkcja drogi o przeznaczeniu lokalnym i regionalnym jako cigg
drogi wojewodzkie) DW587.

Charakter i technologia prowadzonych prac nie wptywa na przebieg sieci i urzadzen.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduja si¢ 4 drzewa (topole
pospolite/kanadyjskie). Nie planuje si¢ ingerencji w szate roslinng.

Wykonywane prace rozbiorkowe nie spowoduja negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe i podziemne.

Sposob fazowania zostat szczegétowo przedstawiony na rysunkach. Ogolne zasady

przedstawiono ponizej:
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ETAPO

1.0 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Zaktada si¢ prowadzenie prac przy utrzymaniu ruchu wahadtowego.
Ustawienie klatek podporowych pod obiektem oraz barier betonowych typu

jersey.

ETAP I
(RUCH WAHADLOWY PO STRONIE JEZDNI W KIERUNKU GDANSKA)
1.1 Rozbiorka elementéw wiaduktu po stronie jezdni w kierunku Warszawy:
e nawierzchni plyty pomostu;
e Dbalustrad stalowych;
e prefabrykowanych elementéw plyty pomostu.
1.2 Rozciecie konstrukcji stalowej nad podpora tymczasowa.
1.3 Rozbiorka konstrukcji stalowej wiaduktu po stronie jezdni w kierunku Warszawy.
1.4 Rozbiorka podpory stupowej wiaduktu wraz z fundamentem.
1.5 Rozbidrka czeSci nasypOw w rejonie przyczotka wiaduktu — zakres wg planu
sytuacyjnego.
1.6 Rozbidrka przyczotka wraz z fundamentem oraz ptyta przejsciowa.
1.7 Odtworzenie terenu oraz wyprofilowanie i zabezpieczenie skarp nasypu
drogowego.
ETAP 11
(RUCH WAHADELOWY PO STRONIE JEZDNI W KIERUNKU WARSZAWY)
2.1 Rozbidrka elementow wiaduktu po stronie jezdni w kierunku Gdanska:
e nawierzchni plyty pomostu;
e Dbalustrad stalowych;
e prefabrykowanych elementow ptyty pomostu.
2.2 Rozbiorka konstrukcji stalowej wiaduktu po stronie jezdni w kierunku Gdanska.
2.3 Rozbiorka podpory stupowej wiaduktu wraz z fundamentem.
2.4 Rozbiorka nasypow w rejonie przyczotka wiaduktu — zakres wg planu
sytuacyjnego.
2.5 Rozbiorka przyczotka wraz z fundamentem oraz ptyta przejsciowa.
2.6 Odtworzenie terenu oraz wyprofilowanie i zabezpieczenie skarp nasypu

drogowego.
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ETAP 111
3.1 Rozbiorka klatek tymczasowych oraz barier betonowych typu jersey.
3.2 Uporzadkowanie terenu.

3.3 Wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Zestawienie ilosci robot umieszczono w przedmiarze robot.

Zatadunek elementéw i1 materiatbw pochodzacych z rozbidrki wiaduktu na $rodki
transportowe bedzie wykonywany recznie i przy uzyciu urzadzen i sprz¢tu mechanicznego
(dzwigi, koparki). Transport materiatow z rozbidrki do miejsca skladowania i utylizacji
bedzie odbywat si¢ samochodami skrzyniowymi.

Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki zabezpieczajace tadunek.

Wykonawca zagospodaruje materiaty pochodzace z rozbiorki zgodnie z warunkami

Kontraktu.

6. INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na zachowanie bezpieczenstwa robdt rozbiorkowych wiaduktu z uwagi na miejsce

i warunki ich prowadzenia, podstawowy wplyw majg nastgpujace sktadniki:

. bezpieczenstwo konstrukcji;

o bezpieczenstwo pracownikow zatrudnionych przy rozbidrce;

o bezpieczenstwo uzytkowania terendow pod rozbierang konstrukcja;
o bezpieczenstwo uzytkowania terenow przylegtych.

Stan rozbieranego obiektu, koniecznos¢ obcigzania konstrukcji oraz zmiana warunkow
jej pracy w trakcie trwania robot (schemat statyczny, rozklad obcigzen itp.) nakazuja Sciste
przestrzeganie zalecen niniejszego projektu. Szczegodlnie naleza do nich:

. dokonanie ogledzin wstgpnych (przed rozpoczeciem robodt) 1 ciggla kontrola
stanu konstrukcji w trakcie trwania rozbiorki. W tym celu nalezy powotac
odpowiednig stuzbe 1 odpowiednio przeszkoli¢ wszystkich pracownikow.

. zachowanie projektowanego podziatu konstrukcji na elementy rozbioérkowe
aw przypadku konieczno$ci odstgpienia od takiego podziatu, upewnienie si¢

0 stateczno$ci danego elementu.
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o przestrzeganie zakazu magazynowania rozebranych czeSci konstrukcji na
nierozebranych jeszcze przestach (zdemontowane elementy winny by¢
niezwlocznie odwozone do utylizacji).

o przestrzeganie zakazu ustawiania rozbieranej konstrukcji maszyn lub urzadzen
powodujacych silne drganie lub wibracje.

. miejsce prac na konstrukcji winno by¢ widocznie oznakowane, oporgczowane
Z wyznaczonymi zabezpieczonymi doj$ciami.

. prowadzenie robot jedynie przy peilnej widocznosci.

o rygorystyczne przestrzeganie przepisow BHP i dopuszczanie do pracy jedynie
pracownikow odpowiednio przeszkolonych i wyposazonych.

. przestrzeganie zasady, ze pod aktualnie demontowanymi przgstami teren jest
zamknigty i nie eksploatowany, a magazynowane na nim materiaty usuni¢te lub

zabezpieczone.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowiazany do zinwentaryzowania
wystepujacych istniejacych sieci uzbrojenia terenu (poprzez re¢czne wykonanie
przekopoéw Kkontrolnych) oraz do sprawdzenia zgodnoSci z mapa do celéw
projektowych.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage takze na przebiegajaca w rejonie kladki
napowietrzna lini¢ energetyczna.

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami uzgodnien

I wytycznych Gestoréw sieci (Zal. Nr 2 i Zal. Nr 4) oraz pod ich nadzorem.

Obowiazek czuwania nad przestrzeganiem i stosowaniem $rodkéw bezpieczenstwa
W czasie rozbiorki wiaduktu spoczywa na kierowniku budowy. Osoby kierownictwa
I nadzoru zobowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i instruowac¢ pracownikow
o istniejagcych 1 mogacych wystapi¢ zagrozeniach na danym stanowisku pracy i zasadach
bezpieczenstwa wykonywanych robot. Wykonawca zadba o odpowiednie oznakowanie
robot prowadzonych w obszarze ruchu drogowego i zapewni pracujacym odpowiednie
materiaty 1 ubiory odblaskowe. Inspektor Nadzoru sprawdzi poprawno$¢ oznakowania
z projektem organizacji ruchu.

Przy wykonywaniu robot moga by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy, ktorzy
odpowiadajag wymaganiom okreslonym w taryfikatorze kwalifikacyjnym dla danego

stanowiska pracy, zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
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uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Pracownicy powinni
przestrzega¢ przepisow BHP okreslonych dla poszczegdlnych stanowisk pracy.
Pracownicy sg zobowigzani utrzymywac¢ w nalezytym stanie i porzadku miejsce pracy oraz
obstugiwane urzadzenia i maszyny jak rowniez eksploatowaé je zgodnie z przepisami
techniczno-ruchowymi.

Operatorzy maszyn i urzadzen budowlanych beda posiada¢ odpowiednie przeszkolenia
z zakresu BHP 1 uprawnienia pozwalajace na ich obstuge. Do prac dopuszcza si¢ maszyny,
samochody i dzwigi posiadajgce aktualne badania techniczne i zezwolenie na dopuszczenie
do pracy. Wszelkie naprawy, smarowania, czyszczenie maszyn nalezy wykonywac
W czasie ich postoju.

Wykonawca, zgodnie z wymogami BHP, zapewni pracownikom odpowiednie warunki
socjalne, odziez robocza 1 $rodki ochrony osobistej odpowiadajace danemu stanowisku
pracy. Wykonawca wyposazy plac budowy w sprzgt gasniczy zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi.

Zabrania si¢ w czasie prowadzenia robot przebywania na placu budowy oséb
postronnych.

Strefy niebezpieczne sa to miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatow
albo mozliwoscia wpadnigcia czlowieka do zaglgbienia. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ narz¢dzia lub materiaty jednak
nie mniej niz 6m. W tej odleglosci beda ustawiane bariery ochronne wyznaczajace granice
obszarow niebezpiecznych oraz beda ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier
mozna uzy¢ tasmy ostrzegawczej rozciggnigte] na wysokosci 1,1m — w tym wypadku
granice strefy dozorowaé bedzie przeszkolony pracownik budowy, ktory zapobiegac
bedzie wejsciu osob postronnych w strefe. Otwory 1 zaglebienia niebezpieczne dla ludzi,
niezaleznie od tego czy znajduja si¢ w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by¢

ogrodzone pelnymi barierami.

7. ORGANIZACJA ROBOT
Zajmowana powierzchnia zaplecza bedzie zminimalizowana ze wzglegdu na
konieczno$¢ zachowania otaczajacego terenu i niewkraczania na sasiednie posesje. Nie
przewiduje si¢ dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roslin w zwigzku z organizacja

zaplecza.
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Wszelkie prace zwigzane z rozbiorka obiektu zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla uzytkownikéw ruchu, okolicznych
mieszkancoOw 1 otaczajacego srodowiska. Roboty wykonane beda z uzyciem ciezkiego
sprzetu ze wzgledu na charakter i zakres prac, czesciowo prace zostang wykonane rgcznie.

Transport maszyn 1 materiatow bedzie odbywat si¢ po istniejacych drogach
dojazdowych.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ rusztowania oraz ostony
zabezpieczajgce teren przed zanieczyszczeniem oraz upadkiem gruzu, niebezpiecznym dla
ludzi przebywajacych w obrebie rejonu prac.

W zaleznos$ci od mozliwosci i przyjetej technologii, Wykonawca przygotuje m.in.:

e projekt technologiczny rusztowan,
e projekt technologiczny tymczasowej podpory posredniej;
e projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu;
e projekt technologiczny rozbiorki konstrukc;ji;
e projekty technologiczne zabezpieczenia istniejacych sieci.
Projekty podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstgpstwa od niniejszego opracowania nalezy zglasza¢ do Nadzoru

Autorskiego.

8. ORGANIZACJA RUCHU
Na czas prowadzenia robot nalezy wprowadzi¢ pod obiektem ruch wahadtowy zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.
Po zakonczeniu robot nalezy wprowadzi¢ stata organizacje ruchu — zgodnie

z zatwierdzonym Projektem Statej Organizacji Ruchu.

Opracowal:

mgr inz. Cezary Witas
(pazdziernik 2024)
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1. Kolejnos¢ wykonywanych robét
Kolejnos¢ realizacji inwestycji bedzie nastepujaca:

przygotowanie terenu budowy — organizacja zaplecza budowy;

wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;

rozbidrka potéwkowa wiaduktu— prace na i pod obiektem — etap I;

wprowadzenie czasowej organizacji ruchu — przetozenie ruchu;

rozbiérka potdéwkowa wiaduktu — prace na i pod obiektem — etap II;

uporzadkowanie terenu 1 przywrocenie funkcji jakg powinien posiadac.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogacych

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
Nalezy zwroci¢ uwage na fakt, iz czg$¢ prac bedzie si¢ odbywata na wysokosci,
W obrebie trasy komunikacyjnej o bardzo duzym nat¢zeniu ruchu. Dlatego nalezy

zwréci¢ szczegdlng uwage na elementy zabezpieczajace pracujacych na wysokosci
robotnikoéw, a takze na Srodki bezpieczenstwa podczas prac prowadzonych podczas robot

ziemnych — zagrozenie przysypaniem ziemig oraz prac prowadzonych w bezposrednim
sasiedztwie pasa ruchu — ryzyko potracenia przez pojazdy samochodowe.

3. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych

I mostowych stwarza prowadzenie ich bez wlasciwych zabezpieczen oraz nie
przestrzeganie przepisow BHP.

Zagrozenia wynikajace z nieprawidlowego zagospodarowania placu budowy:

teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi, co moze doprowadzi¢ do wypadku z udzialem o0séb
nieupowaznionych do przebywania w obrebie prowadzenia robot,

instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nie sg zaprojektowane,
wykonane oraz utrzymywanie w sposob taki, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego 1 nie chronig pracownikow przed porazeniem
pradem elektrycznym,

roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji
1 urzadzen elektrycznych s3 wykonywane przez osoby nie posiadajace
odpowiednich uprawnien,

przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego
I odwodnionego miejsca do sktadowania materialow i wyrobow,

sktadowisko materiatow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nie jest wykonane w
sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunig¢cia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych materiatow i urzadzen.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
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balustradami; brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak prawidlowego
zabezpieczenia $cian wykopu przed osuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu prac w sasiedztwie czynnej trasy

komunikacyjnej:

potracenie pracownika przez poruszajace si¢ po ulicy samochody (brak
ostrozno$ci, brak wlasciwego wygrodzenia platformy roboczej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopow),

przebywanie 0s6b w poblizu strefy pracy dzwigéw (podnoszenie i przenoszenie
elementow bezposrednio nad terenem gdzie przebywaja pracownicy),

zwalnianie elementéw wiaduktu z zawiesi linowych bez uprzedniego ich
zamocowania W miejscu wbudowania,

brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

stanowiska pracy nie stwarzaja swobody ruchdéw niezbednej do wykonywania
okreslonej pracy,

nie uzywanie przez pracownikéow Srodkéw ochrony indywidualnej przy recznej
lub mechanicznej obrébee elementdw betonowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy w miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane nie sg
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
nie spetniajg wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Wykonywanie wszelkich robot budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami BHP, a w szczegdlnosci z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
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poz. 401).

. Sposoéb prowadzenia instruktazu
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny
dla pracownikow odnos$nie technologii robdt, wystepujacych zagrozeniach oraz
okresleniu zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia. Zwroci¢ uwage na
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdéw ochrony osobistej, odziezy
ochronnej oraz sprzg¢tu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznac
robotnikow budowlanych o zakresie prowadzonych robdt budowlanych przed ich
rozpoczeciem. Powinien wskazaé sposob prowadzenia robot, rodzaj stosowanych
narzgdzi oraz sprzg¢tu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robot. Nalezy wskazaé
ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku robdt budowlanych. Objasnic¢
konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP przy obsludze maszyn i1 urzadzen oraz
zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwos$cia porazenia. Nalezy prowadzi¢
nadzor bezposredni nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez osoby do tego celu
wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkéw. Zabrania si¢ spozywania
alkoholu na budowie oraz wykonywania robdt w stanie nietrzezwym. Pracownicy
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistyczne stuzby, prowadzace
tego typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowa¢ w jego ksigzeczce
szkolen. Pracownicy przed przystgpieniem do robdt powinni by¢ ubezpieczeni od
nieszczgsliwych wypadkow oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do

pracy na wysokos$ciach.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
Przy robotach budowlanych nalezy stosowa¢ narzedzia 1 sprzgt budowlany
posiadajace atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie. Wszyscy
pracownicy winni by¢ ubezpieczeni od nastepstw nieszczegsliwych wypadkow przy pracy.
Roboty reczne nalezy wykonywa¢ bezwzglednie systemem rgcznym. Nalezy stosowac
zabezpieczenia wykopow przy robotach ziemnych. Dla pracownikoéw zabezpieczy¢
zaplecze sanitarno-socjalne. Robdt budowlanych nie nalezy wykonywaé przy ziej
pogodzie (opady deszczu, $niegu, mrozie czy mgle), przy podmuchach wiatru o znacznej
sile. Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz ubranie robocze
stosownie do pory roku oraz panujacej pogody. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w
sposOb catkowicie zapewniajacy bezpieczenstwo pracy urzadzen elektrycznych takich
jak; pita tarczowa oraz reczny sprzet elektroniczny. Na budowie winna znajdowac sie¢
apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, Srodki gasnicze oraz tablica
informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alarmowych. Inwestor lub kierownik
budowy powinien posiada¢ sprawny telefon komorkowy oraz sprawny samochod, do
wykorzystania w chwili wystapienia wypadku itp. Na terenie budowy nalezy przestrzegaé
porzadku, przejscia i dojazdy winne zapewniaé bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
ewentualng ewakuacje. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejSciem o0sob
nieupowaznionych, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze. Miejsce przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych dla prawidlowej eksploatacji
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maszyn winno by¢ w sposob trwaly zabezpieczone przed ich zniszczeniem, utraceniem i
kradzieza.

6. Przepisy i rozporzadzenia
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy,
kierownik winien zapoznac si¢ 1 przestrzega¢ n/w przepisow:

1. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

2. Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 11 czerwca 2002 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 — Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych.

Opracowat:

mgr inz. Cezary Witas
(pazdzierniki 2024)
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IV. ZALACZNIKI
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V. CZESC RYSUNKOWA
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