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I.  CZĘŚĆ OPISOWA  

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

W zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem technicznym wchodzą 

następujące budowle oraz obiekty budowlane wraz z odpowiadającymi im kategoriami obiektów 

budowlanych: 

 budowa i przebudowa sieci wodociągowych – kategoria XXVI,  

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży sanitarnej w zakresie przebudowy sieci 

wodociągowych  dla zamierzenia: 

„BUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH ZADANIA: Budowa południowej 

obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” 

 

Przedmiotowe opracowanie dotyczy branży sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych 

należących do Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   

2.1. Inwestor. 

Inwestorem niniejszego zadania jest: 

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKA 
z siedzibą: 

Plac gen. J. Bema 1, 
07-400 Ostrołęka 

 

2.2. Cel opracowania. 

Projekt techniczny branży sanitarnej wraz z innymi projektami branżowymi oraz Projektem 

Zagospodarowania Terenu stanowią podstawę do realizacji Inwestycji. 

2.3. Materiały wyjściowe do projektowania. 

Projekt techniczny został opracowany na podstawie bądź zgodnie z następującymi 

materiałami: 

 Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta 

Ostrołęka, a konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o., Mosty Kraków S.A., MP Infra Sp. z o.o., 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333). 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. 2019 poz. 1643). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2021 poz. 463). 

 Mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 

 Mapy ewidencyjne 

 Normy oraz przepisy branżowe. 

 Wizja w terenie 

 Dokumentację geotechniczną 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839 z dnia 10 października 1998r.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126), 

 Konsultacje z projektantami innych branż  

 Dokumentację przekazaną przez Zamawiającego wraz z załącznikami 

 Warunki techniczne wydane przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 

2.4. Opinie i uzgodnienia. 

Kopie opinii, warunków, uzgodnień, pozwoleń oraz innych stosownych dokumentów zostały 

zamieszczone w części formalnej dokumentacji. 

2.5. Opis zamierzenia budowlanego 

Roboty budowlane będę obejmowały:  

 przebudowę i budowę sieci wodociągowych  

 przebudowę przyłączy wodociągowych 

 zabudowę armatury wodociągowej 

 likwidację nieczynnych sieci wodociągowych. 

3. PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMATYWY. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2001 Nr 112 poz.1206) 

 Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II: Instalacje 

sanitarne i przemysłowe - Arkady 1987r, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r, 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47,poz. 401),  

 BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 

 PN-85/B-01700  - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

 PN-83/6616-12  - Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-74/C-89200 - Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary 

 PN-93/C-89218  - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów 

4. GEOLOGIA. 

4.1. Opis położenia geograficznego i administracyjnego  

Planowana inwestycja – obwodnica miasta Ostrołęka – zlokalizowana jest na terenie 

województwa mazowieckiego, w powiecie M. Ostrołęka, w gminie M. Ostrołęka.   

Lokalizację projektowanego odcinka względem podziału administracyjnego przedstawiono w 

załączniku nr 1.  

  

Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski [Richling A., Solon J., Macias A., i inni, 

2021] projektowany roboty geologiczne znajdują się w obrębie:  

  

• Prowincji:  

- Niż Środkowoeuropejski      

• Podprowincji:  

- Niziny Środkowopolskie  

• Makroregionu:  

- Nizina Północnomazowiecka  

• Mezoregionu:  

- Dolina Dolnej Narwi (318.66);  

- Międzyrzecze Łomżyńskie (318.67).  

4.2. Hydrografia  

Cały analizowany obszar, przez który przebiegać będzie projektowana droga znajduje się w 

obszarze dorzecza Wisły, zlewni Narwi. Projektowana obwodnica w swoim przebiegiem przecina rzekę 

Narew w km 0+512 – 0+618 oraz ciek bez nazwy w km ok. 1+750 i 3+350.   

Jednolite części wód powierzchniowych – rzecznych (JCWP).  

Projektowana droga przecina swym przebiegiem JCWP nr RW20002126539. Jest to jednostka 

o nazwie Narew od Pisy do Omulwi. Rejon ten obejmuje obszar dorzecza Wisły, regionu wodnego 
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Środkowej Wisły oraz zlewni Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska  z wyłączeniem zlewni systemu 

Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy. Potencjał ekologiczny jednostki określono jako dobry, natomiast stan 

ogólny jako zły. Teren w rejonie JCWP obejmuje przede wszystkim obszar zurbanizowany miasta 

Ostrołęki.   

 

4.3. Morfologia  

Pod względem geomorfologicznym badany obszar stanowi po lewej stronie rzeki Narwi 

wysoczyznę morenową, która obejmuje mezoregion Międzyrzecza Łomżyńskiego  i reprezentuje typ 

rzeźby polodowcowej z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Wysoczyzna jest wyrównana w 

wyniku procesów peryglacyjnych i postglacjalnych przez co obecnie obszar ten stanowi  prawie płaską 

równinę o niewielkich spadkach.  

Prawy brzeg Narwi to obszar głównie równiny sandrowej. Jest to płaska powierzchnia o 

niewielkich spadkach, której geneza związana jest z odpływem wód lodowcowych sprzed czoła 

lądolodu zlodowacenia bałtyckiego oraz środkowopolskiego.   

Wzdłuż rzeki Narwi znajduje się strefa krawędziowa, która jest efektem podcinania przez rzekę 

tarasów nadzalewowych. Krawędzie erozyjne występują po obu stronach rzeki. Występowanie 

krawędzi erozyjnych świadczy o dynamicznej działalności rzeki i jest wyrazem tendencji do 

przesuwania się doliny głównie w kierunku południowo-wschodnim. Wysokość krawędzi erozyjnych jest 

zróżnicowana i odpowiada wysokości podcinanych tarasów nadzalewowych. W bezpośrednim 

sąsiedztwie rzeki występują liczne łachy, odcięte odcinki starorzecza wypełnione wodą. Teren 

pokrywają głównie łąki, pastwiska i nieużytki.   

Dolina rzeki Narwi stanowi naturalna granicę morfologiczną.  

4.4. Procesy geodynamiczne  

W rejonie projektowanej inwestycji liniowej nie występują zjawiska tektoniczne, krasowe, 

deformacje filtracyjne oraz osiadania zapadowe.   

4.5. Ocena złożoności warunków gruntowo-wodnych na podstawie badań 

archiwalnych  

Wstępna, przeprowadzona na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych,  i zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, ocena 

złożoności warunków gruntowo – wodnych obszaru badań w rejonie projektowanej inwestycji została 

przedstawiona w tabeli 1.1.   
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Tabela 1.1 Podział trasy ze względu na stopień skomplikowania warunków gruntowo - wodnych.  

Kilometraż projektowanej 

trasy  
Długość odcinka  [m]  

Warunki gruntowe  

0+000 – 0+400  400  proste  
0+400 – 0+650  250  skomplikowane  
0+650 – 3+552  2902  proste  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów archiwalnych Podsumowując 

powyższą tabelę w trasie stwierdzono, że:  

• warunki proste – łącznie 3302 m;  

• warunki skomplikowane – łącznie 250 m.  

W związku z powyższym warunki proste stanowią 92,96 % projektowanej inwestycji natomiast 

warunki skomplikowane to 9,04%.  

4.6. Charakterystyka  warunków  geologicznych  i hydrogeologicznych  

4.6.1. Budowa geologiczna  

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji, opisano na podstawie  

Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami (arkusz 333 – Ostrołęka 

opracowany przez A. Bałuk, 1989 r.), a także na podstawie – map hydrogeologicznych, materiałów 

pozyskanych z CBDH (zał. 6 i 7). Wykaz materiałów archiwalnych przedstawiono na końcu 

opracowania.  

Projektowany odcinek drogi o długości ok. 3,6 km położony jest na terenie wysoczyzny morenowej, 

równiny sandrowej oraz doliny rzecznej.   

Rodzime podłoże zbudowane jest z utworów czwartorzędowych – holoceńskich (Qh)  i plejstoceńskich 

(Qp). Grunty czwartorzędowe stanowią bezpośrednie podłoże budowlane pod planowaną inwestycję.  

Plejstocen, reprezentowany jest przez grunty o różnej genezie oraz litologii. Dominującą serią 

litologiczno – genetyczną są grunty rzeczne fQp niespoiste wykształcone jako piaski o różnej granulacji. 

Utwory rzeczne dominują na omawianym obszarze. Na początku omawianego odcinka grunty te są 

podścielone utworami morenowymi gQp wykształconymi jako gliny. Utwory morenowe występują 

również w końcowym odcinku projektowanej obwodnicy. Poniżej gruntów morenowych występują 

utwory wodnolodowcowe fgQp naprzemiennie z gruntami zastoiskowymi bQp. Wodnolodowcowe grunty 

niespoiste reprezentowane są jako piaski o różnej granulacji. Natomiast utwory zastoiskowe występują 

jako grunty spoiste tj. gliny, gliny pylaste oraz iły, a także jako grunty niespoiste tj. piaski drobne.  

 Holoceńskie grunty, występują w obrębie doliny rzeki Narwi. Wykształcone są jako grunty 

rzeczne fQh reprezentowane przez niespoiste utwory tj. piaski o różnej granulacji oraz lokalnie jako 

utwory spoiste tj. gliny. W obszarze doliny rzecznej występują, także grunty organiczne tQh, które 

wykształciły się w bezodpływowych starorzeczach. Utwory organiczne nie zostały udokumentowane na 

profilach CBDH.  

Na przeważającym obszarze, grunty mineralne lub organiczne przykryte są warstwą humusu 

lub w rejonie przecięcia z istniejącą infrastrukturą, nasypami niekontrolowanymi  i nasypami 

budowlanymi.  
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5. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM 

UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

5.1. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego 

Południowa obwodnica miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew na 

odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 53 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403 -  

ul. Goworowskiej, jako kontynuacja drogi powiatowej 5119W Aleja księdza Jerzego Popiełuszki oraz 

Bohaterów Warszawy projektowana jest, jako droga publiczna zaliczona do kategorii dróg powiatowych, 

z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Droga ze względu na dostępność należy 

do dróg ogólnodostępnych, przy czym na drodze ze względu na klasę G należy ograniczyć liczbę i 

częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas lub dodatkowej jezdni, 

szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.  

 

Zamierzenie budowlane objęte niniejszym projektem polega na:  

 budowie i przebudowie sieci wodociągowych,  

 rozbiórce odcinków przebudowywanych sieci wodociągowych, 

 zabudowie armatury wodociągowej, 

 przepięciu istniejącego przyłącza wodociągowego. 

 

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest przesył i dostarczanie wody do celów bytowo - 

gospodarczych oraz ppoż.  

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

6.1. Charakterystyka obiektu 

 rodzaj sieci:   - sieć wodociągowa  

 materiał sieci:   - rury polietylenowe PE100 RC SDR17 PN10 

średnice:   - DN280    L = 31,5 mb, 

    - DN160    L = 42,0 mb, 

    - DN90     L = 60,5 mb, 

 

 przyłącze wodociągowe (przepięcie) do bud. Nr 91 (dz. Nr 51659/3).   

 materiał:   -  rury z PE100 RC SDR17 PN10 

średnice:   - Ø40     
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6.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne 

SIEĆ WODOCIĄGOWA - przewody z rur wodociągowych prowadzone wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych: 

PE100 RC, SDR17 (PN10) o średnicy D=90x5,4 mm + rury ochronne PE100 RC, SDR17 (PN10)  

o średnicy D=160x9,5 mm – kolizja W1 

PE100 RC, SDR17 (PN10) o średnicy D=280x16,6 mm – kolizja W2  

PE100 RC, SDR17 (PN10) o średnicy D=160x9,5 mm + rury ochronne PE100 RC, SDR17 (PN10)  

o średnicy D=250x14,8 mm – kolizja W3 

 

Zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gestora rury dwuwarstwowe 

przeznaczone do transportu wody pitnej wg PN-EN 12201-2:2012. Potwierdzenie produkcji rur zgodnie 

z certyfikatem DIN, CERCO lub TUV SUD. 

 

6.2. Projektowana przebudowa istniejących sieci i przyłączy wodociągowych 

6.2.1. Rury przewodowe 

Przebudowa sieci wodociągowych wynika, nie z ich złego stanu technicznego, ale kolizji z 

nowoprojektowanym układem drogowym. Sieci wodociągowe zaprojektowano z rur PE 

wielowarstwowych PE100 RC SDR17 odpornych na skutki zarysowań i naciski punktowe o 

parametrach dopuszczających do stosowania w metodzie bezwykopowej, z możliwością zgrzewania i 

łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych oraz kształtki PE SDR17 łączone poprzez 

kształtki doczołowe lub elektrooporowe. Połączenie rur projektowanych (PE 100 RC SDR 17) z 

istniejącymi rurami PE wykonać poprzez mufy elektrooporowe lub zgrzewanie doczołowe. W przypadku 

połączenia z przyłączami z rur stalowych w ocynku należy stosować połączenia PE/stal dedykowane do 

tego typu rur. 

 W związku z kolizyjnym usytuowaniem istniejącej sieci wodociągowej DN250 w stosunku do 

projektowanego układu drogowego, na podstawie uzyskanej informacji technicznej, przewidziano 

przepięcie przyłącza wodociągowego do budynku nr 91 (dz. Nr 51659/3) z wykorzystaniem rur 

polietylenowych PE100 RC SDR17, PN10.  

Wymagane są wyłącznie rury polietylenowe o wysokich parametrach wytrzymałościowych. 

Potwierdzenie produkcji rur zgodnie z certyfikatem DIN, CERCO lub TUV SUD. Stosowane rury muszą 

być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadać zapis w Krajowej Ocenie Technicznej 

(aprobacie technicznej, do czasu jej aktualności) dopuszczający do stosowania w wykopach otwartych.  

Nie dopuszcza się rur, które zostały wykonane z regranulatów. Rury muszą posiadać możliwość 

zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi 

warstwami występują połączenia molekularne, uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).   

Kształtki muszą mieć parametry nie gorsze niż rurociąg. Rury i kształtki, jak również armatura muszą 

spełniać wymogi Gestora sieci i być przez niego zatwierdzone przed wbudowaniem. 
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6.2.2. Projektowane odcinki sieci wodociągowych 

Przebudowa sieci wodociągowej „W1”: 

Ze względu na kolizję nowoprojektowanego układu drogowego zaprojektowano przebudowę sieci 

wodociągowej w80. Nowy odcinek sieci należy wykonać z rur Ø90x5,4 PE100 RC SDR 17. Nowa trasa 

przedmiotowego wodociągu przebiega z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych 

przewodów i nowej geometrii jezdni.  

Rozwiązania połączeń przedstawiono na rys. nr 5 „Schemat węzłów”. 

Sposób i materiały do przełączenia sieci należy potwierdzić poprzez wykonanie przekopu kontrolnego i 

potwierdzenie materiału z jakiego wykonany jest istniejący wodociąg.  

Przejście pod nowoprojektowaną drogą wykonać z zastosowaniem rury ochronnej wraz z użyciem płóz 

dystansowych i manszet zamykających. 

Istniejący odcinek sieci wodociągowej w granicach przebudowy wraz z uzbrojeniem i armaturą – należy 

rozebrać.  

Przebudowa sieci wodociągowej „W2”: 

Ze względu na kolizję nowoprojektowanego układu drogowego zaprojektowano przebudowę sieci 

wodociągowej w250. Nowy odcinek sieci należy wykonać z rur Ø280x16,6 PE100 RC SDR 17. Nowa 

trasa przedmiotowego wodociągu przebiega z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych 

przewodów i nowej geometrii jezdni.  

Rozwiązania połączeń przedstawiono na rys. nr 5 „Schemat węzłów”. 

Sposób i materiały do przełączenia sieci należy potwierdzić poprzez wykonanie przekopu kontrolnego i 

potwierdzenie materiału z jakiego wykonany jest istniejący wodociąg.  

Istniejący odcinek sieci wodociągowej w granicach przebudowy wraz z uzbrojeniem i armaturą – należy 

rozebrać.  

Przebudowa sieci wodociągowej „W3”: 

Ze względu na kolizję nowoprojektowanego układu drogowego zaprojektowano przebudowę sieci 

wodociągowej w80. Nowy odcinek sieci należy wykonać z rur Ø160x9,5 PE100 RC SDR 17. Nowa 

trasa przedmiotowego wodociągu przebiega z zachowaniem normatywnych odległości od pozostałych 

przewodów i nowej geometrii jezdni.  

Rozwiązania połączeń przedstawiono na rys. nr 5 „Schemat węzłów”. 

Sposób i materiały do przełączenia sieci należy potwierdzić poprzez wykonanie przekopu kontrolnego i 

potwierdzenie materiału z jakiego wykonany jest istniejący wodociąg.  

Przejście pod nowoprojektowaną drogą wykonać z zastosowaniem rury ochronnej wraz z użyciem płóz 

dystansowych i manszet zamykających. 

Istniejący odcinek sieci wodociągowej w granicach przebudowy wraz z uzbrojeniem i armaturą – należy 

rozebrać.  

 

Wykonanie projektowanych odcinków możliwe jest jedynie przy równoczesnej przebudowie układu 

drogowego oraz przebudowie kolidujących sieci uzbrojenia terenu. 
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6.3. Przyłącza wodociągowe 

Wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe (ujawnione na mapie do celów projektowych, bądź 

nieujawnione) zlokalizowane na trasie zaprojektowanych sieci wodociągowych należy do nich przepiąć.  

Włączenie przyłącza do budynku nr 91 do projektowanego odcinka sieci wodociągowej wykonać 

poprzez opaskę nawiertną z zasuwą domową o średnicy 225/40 (dopasowanej do średnicy rury 

przewodowej). 

Przyłącze domowe wykonać z rur Ø40x3,7 PE100 RC SDR17.  

 

 

Tabela 2.1 Zestawienie przebudowywanych przyłączy. 
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Zakres 

przebudowy 

przyłącza 

1 Łęczysk 91 Ø40  
Ø40 PE100 RC 

SDR17 
1,0 Przepięcie 

6.4. Uzbrojenie sieci 

Zgodnie z wymaganiami Zarządcy na sieci wodociągowej należy zabudowywać: 

 zasuwy długie kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do zabudowy w ziemi, 

Należy stosować zasuwy długie z żeliwa sferoidalnego GGG50 kołnierzowe PN10 

Wymagania szczegółowe:  

- korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN 1693 

- trzpień: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13 

- uszczelnienie trzpienia: pierścień z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy 

EPDM,  

- nakrętka trzpienia: mosiądz CZ 132, 

Klin: żeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane (łącznie z rdzeniem) powłoką z gumy EPDM. 

Zamontowana na stałe nakrętka klina z mosiądzu CZ 132. 
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Należy zabudować armaturę żeliwną i kształtki żeliwne jednego producenta. Żeliwo sferoidalne GGG-

50, ochrona antykorozyjna – farba epoksydowa gr. Powłoki min. 250 um.  

6.5. Rury ochronne 

Projektowane odcinki sieci wodociągowych przechodzące pod jednią należy zabezpieczyć 

poprzez zastosowanie rury ochronnej wykonanej z rur  PE100 SDR 17(17,6) RC.  

Tabela 3.1 – Rury ochronne 

Nr 

wodociągu 

Nr rury 

ochronnej 

Średnica rury 

ochronnej 

Długość rury 

ochronnej 

Rodzaj płozy 

/wysokość 

Ilość obwodów Ilość 

elementów 

/luz 

„W1” R1 Ø160x9,5mm 37,0m Typ „BR” 

15mm 

28 8 szt. 

20mm 

„W3” R2 Ø315x18,7mm 12,0m Typ „BR” 

25mm 

11 15 szt. 

10,4mm 

 

Rurę przewodową do rury ochronnej należy wprowadzić na płozach dystansowych typu „BR” 

wykonanych z PEHD o wysokości 15 i 25mm. Rury przewodowe wprowadzać do rur ochronnych na 

płozach dystansowych PE o odpowiedniej wysokości co 1,5m. Na początku i na końcu zamontować po 

2 płozy w odległości 15 cm od końca rury ochronnej.  

Końce rury ochronnej należy zamknąć manszetami końcowymi typ „N” wg normy PN-EN 12068. 

6.6. Wymagane atesty i certyfikaty 

Elementy użyte do przebudowy sieci wodociągowych winny posiadać Atest Higieniczny wydany 

przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający rury i kształtki do kontaktu z wodą pitną. 

Certyfikat Zgodności, potwierdzający zgodność produktów z wszystkimi wymogami normy PN-

EN 545. Certyfikat ten winien obejmować badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, 

procesy produkcyjne, dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań 

normy PN-EN 545. 

7. ROBOTY MONTAŻOWE 

7.1. Prace wstępne 

Prace wstępne obejmują ustalenie w terenie trasy wodociągów istniejących oraz miejsc 

włączenia projektowanych odcinków wraz z wytyczeniem trasy oraz dokonanie odkrywek w miejscach 

skrzyżowania projektowanej sieci z urządzeniami podziemnymi w celu wykonania ewentualnej korekty 

niwelety projektowanego odcinka lub innych proj. urządzeń podziemnych. 
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Zakres robót przygotowawczych obejmuje: 

 przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione należy odwodnić  

 wykonać odwodnienie w obrębie robót, jeśli zajdzie tego potrzeba prowadzić odwodnienie 

w sposób ciągły, 

 wytyczenie w terenie osi wodociągów z zaznaczeniem zmian kierunku  za pomocą wbitych  

w grunt kołków osiowych z gwoździami, 

 wytyczenie w terenie trasy wodociągów przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy  

 wraz z ustaleniem reperów roboczych, 

 wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie 

światłami. 

7.2. Montaż sieci wodociągowej z PE 

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci wydanymi przez Gestora, połączenia rur PE100 RC SDR 17 

PN10 wykonywać wykorzystując złączki zgrzewane elektrooporowo.  

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje się, kiedy:  

• temperatura w miejscu zgrzewania zawiera się pomiędzy 5 a 30°C,  

• jest sucho,  

• jest bezwietrznie.  

W przypadku, gdy warunki otoczenia są inne, należy zastosować osłony lub namiot ochronny, 

aby zgrzewane końcówki były suche. 

Wszystkie prace związane z montażem i układaniem wodociągów w wykopach powinny być 

przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza, uszkodzeń powłok 

izolacyjnych oraz występowania nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. Po ułożeniu 

wodociągu w wykopie należy sprawdzić głębokość i jakość ułożenia.  

Całość prac prowadzić pod bezpośrednim nadzorem służb Gestora.   

Rurociąg może być przekazany do eksploatacji po uzyskaniu świadectwa zdatności wody do 

celów bytowo-gospodarczych.  

7.3. Bloki oporowe 

Przewiduje się zastosowanie bloków podporowych: 

 pod zasuwami, 

 pod połączeniami projektowanej sieci z istniejącą – trójniki, 

 pod hydranty należy zastosować płyty chodnikowe 50x50x7 cm lub bloki podporowo-

oporowe 

Bloki podporowe projektuje się wg normy BN- 81/9192-05 oraz instrukcji producenta rur. 

Lokalizację bloków podporowych i oporowych pokazano na rys. nr 7. 
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UWAGA: 

 Przy montażu armatury dokładnie przestrzegać instrukcji montażu dostarczonej przez 

dostawcę armatury. 

 Armaturę ustawiać w wykopie na blokach podporowych lub podporowo - oporowych, bądź na 

podstawach do zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, ułożonych na zagęszczonym na 

mokro podłożu piaskowym. Zamontowane skrzynki uliczne należy obrukować 1,0 x 1.0 m 

kostką betonową lub obetonować betonem klasy C15/20. 

 Pomiędzy siec wodociągową i armaturę a blok oporowy/podporowy należy stosować grubą 

folię budowlaną. 

 Ściany bloku muszą przylegać do gruntu nienaruszonego. 

 Bloki musza zostać posadowione min. 6 dni wcześniej przed montażem sieci wodociągowej. 

 

7.4. Wytyczne realizacji inwestycji 

 

Rurociągi z PE należy układać w taki sposób, aby minimalne przykrycie wynosiło 1,5 m, co przy 

strefie zamarzania 1,0 - 0,8 m daje głębokość gwarancyjną ok. 50 cm poniżej głębokości zamarzania.  

Tyczenia trasy wodociągu i przyłączy wykonać wg zatwierdzonego planu sytuacyjno – 

wysokościowego 1:500 wg domiarów do istniejących obiektów naziemnych.  

Dla wykonania wodociągu założono pas budowlano-montażowy o szerokości 1,5 m. Wykopy 

założono jako mechaniczne i ręczne z odwozem ziemi na miejsce składowania. Na odcinkach zbliżeń 

do uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonać w 100% ręcznie pod nadzorem właściciela 

przeszkody. 

 

7.5. Wykopy i zasypanie rurociągów 

Projektowane odcinki wodociągów ułożone będą w ziemi w wykopie umocnionym o szerokości 

zgodnej z częścią rysunkową. Rury wodociągowe należy układać na podsypce piaskowej grubości 15-

20 cm. Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z 

dokładnym ubiciem wokół rury.  

Głębokość ułożenia odcinków wodociągu w ziemi powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi 

ponad górną tworzącą przewodu rurowego wynosiła min. 1,5 m.  

Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego 

gruntu. W przypadku gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczoną 

warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 

zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa 

szkieletu gruntowego powinna być wyznaczona laboratoryjnie. 

Wykop powyżej 30 cm od wierzchu rury należy zasypywać warstwami, gruntem piaszczystym, 

zagęszczając grunt na mokro po obu stronach przewodu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. 

Is=0,98.  
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Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości objętościowej 

szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481. 

 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z  

PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować,  

a w porze nocnej oświetlić. Wykopy należy prowadzić o ścianach pionowych, w miarę możliwości od 

najniższych punktów sieci, wykonując je odcinkami, mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu 

pojazdów i dojazdów do nieruchomości. Ściany wykopów o głębokości większej od 1,0m należy 

umocnić. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi umocnionego  wykopu w odległości 

nie mniej niż 1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 

stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopów o ścianach pionowych obudowa powinna 

wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Na ciągach pieszych wykonać kładki o szerokości 0,7m. 

W miejscach dojazdu do posesji i dróg gruntowych wykonać mostki dla przejazdu środków 

transportowych z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Roboty ziemne  w rejonie skrzyżowań z 

obcym uzbrojeniem (rury wodociągowe, gazowe, kable) wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika 

danej sieci. 

 

W miejscu włączeń do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać przekopy kontrolne 

ręcznie w celu dokładnej lokalizacji przewodu. Również w miejscu skrzyżowań wodociągu z innymi 

przewodami podziemnymi należy wykonać przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji (prace 

w ich rejonie wykonywać ręcznie). Ponadto przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy 

wszystkie urządzenia obce ujęte w planie zagospodarowania terenu, a kolidujące z budową 

odwodnienia zostały przełożone w sposób zgodny z projektami architektoniczno – budowlanymi 

przełożenia tych urządzeń lub czy nie występuje kolizja z innymi urządzeniami istniejącymi w terenie, 

które nie są zinwentaryzowane.  

 

Wykopy o głębokości większej od 1,0 m, należy zabezpieczyć poprzez obudów 

samopogrążalnych, szalunków typu BOX lub wypraskami stalowymi zgodnie z Rozporządzeniem Min. 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r. 

w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych). 

 

Do wykopu, którego głębokość wynosi więcej niż 1,0 m należy wykonać wejście (zejście). 

Odległość pomiędzy poszczególnymi wejściami do wykopu nie powinna być większa niż 20 m. 

Dopuszczalne głębokości wykopów w danych gruntach określa się wg PN-74/B-02480. 

 

Przygotowanie wykopu do ułożenia sieci i przyłączy wodociągowych wiąże się z 

wyprofilowaniem dna wykopu do wymaganych rzędnych.  

 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z 

PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP przy robotach 

ziemnych. 
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7.6. Układanie sieci wodociągowej  

Po wykonaniu wykopu pod rury należy ułożyć 10- cm warstwę piasku na dnie wykopu. Na 

podsypce tej należy dopiero ułożyć rurociąg. Po wykonaniu próby szczelności rurociąg do wys. 30 cm 

ponad wierzch rury należy zasypać ręcznie piaskiem dokładnie go zagęszczając.   

Dopiero wówczas resztę wykopu można zasypywać mechanicznie warstwami, co 30 cm 

dokładnie je zagęszczając do uzyskania wskaźnika zagęszczenia podanego w specyfikacji technicznej.   

Na warstwie obsypki z piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego w wkładką 

stalową ze stali nierdzewnej dla rur wodociągowych z napisem „Uwaga – wodociąg’, o szerokości 

300mm.  

Uwaga:   

− Zasyp wykopu piaskiem. W wypadku stwierdzenia, że grunt rodzimy nadaje się do zasypu i 

zagęszczenia, zasyp należy wykonać gruntem rodzimym.  

− Nadmiar ziemi z wykopu odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy montażu 

rurociągu z żeliwa sferoidalnego dokładnie przestrzegać instrukcji montażu dostarczonej 

przez dostawcę rur.  

7.7. Próba szczelności 

Zgodnie z „Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” po wykonaniu 

sieci wodociągowej przewody należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 Pr (ciśnienia 

roboczego) zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz obowiązującymi przepisami jednak nie mniej jak 1,0 MPa. 

Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej 

z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. 

Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora, 

Wykonawcę i przedstawiciela OPWiK z podaniem miejsca i daty, który należy przedstawić przy 

odbiorze przez pracownika OPWiK. 

  Przed oddaniem projektowanych odcinków wodociągów do eksploatacji należy poddać  

je dezynfekcji. 

7.8. Płukanie i dezynfekcja 

Po pozytywnej próbie szczelności odcinka, przed włączeniem do eksploatacji, należy 

przeprowadzić płukanie i dezynfekcję rurociągu (przewód wodociągowy).  

Proces ten składa się z trzech operacji:  

 płukania wstępnego,  

 dezynfekcji właściwej,  

 płukania wtórnego.  

Płukanie wstępne prowadzi się w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych 

zalegających w rurociągach.  
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Należy stosować wodę wodociągową (przez czynny odcinek sieci wodociągowej 

zabezpieczonej zaworem antyskażeniowym) w objętości równej min. 3 - krotnej pojemności płukanego 

odcinka sieci. Płukanie wstępne – należy przeprowadzić przy zachowaniu prędkości przepływu w 

rurociągu nie mniej niż 2,0 m/s. Intensywność płukania winna być możliwie jak najwyższa dla danych 

średnic rur.  

Płukanie należy skończyć dopiero w momencie, gdy woda na wypływie będzie wizualnie 

przezroczysta i bezbarwna. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić przy użyciu podchlorynu sodu NaClO o stężeniu 14,5% 

chloru w roztworze, lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru ClO2.  

Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty muszą posiadać Atest Higieniczny wydane 

przez Państwowy Zakład Higieny dopuszczający preparat do kontaktu z wodą przeznaczoną do 

spożycia lub do zastosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia.  

Zastosowanie podchlorynu sodu:  

Podchloryn sodu (handlowy lub rozcieńczony) należy dozować do przepływającej wody na 

początku dezynfekowanego odcinka rurociągu, w ilości pozwalającej na uzyskanie w tej wodzie 

stężenia ok. 50 g wolnego Cl2/m3 (ok. 350 ml handlowego NaClO na m3 wody).  

Podchloryn należy wprowadzać do rury za pomocą pompy dozującej przy równoczesnym 

pomiarze ilość wody niezbędnej do wypełnienia tego rurociągu.  

Dezynfekcja polega na 1 - krotnym napełnieniu dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymaniu 

wody z dezynfektantem w rurociągu przez co najmniej 24 h (czas kontaktu).  

Zastosowanie roztworów dwutlenku chloru:  

Przy zastosowaniu preparatów zawierających stabilizowany roztwór dwutlenku chloru należy 

postępować identycznie jak przy stosowaniu podchlorynu sodu, jednak ze względu na to, że dwutlenek 

chloru jest znacznie silniejszym biocydem (bardziej skuteczna dezynfekcja), można zastosować 

pięciokrotnie niższą dawkę lub pięciokrotnie krótszy czas kontaktu. 

Na wypływie wody płuczącej należy zastosować opomiarowanie, a wodę popłuczną należy 

odprowadzić do kanalizacji ogólnospławnej 

Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociągu musi być poddana 

procesowi dechloracji, najczęściej przy użyciu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S2O3 x 5H2O 

w postaci wodnego roztworu. Instalację do dechloracji należy ustawić w miejscu zrzutu wody. Z chwilą 

jego rozpoczęcia należy także uruchomić dozowanie 10% - 30% roztworu tiosiarczanu sodu w ilości 

obliczonej na podstawie zawartości chloru resztkowego w wodzie i ilości „zrzucanej” wody. Na wiązanie 

1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. 

 Płukanie wtórne: 

 Do płukania wtórnego należy stosować wodę wodociągową (przez czynny odcinek sieci 

wodociągowej zabezpieczonej zaworem antyskażeniowym) w objętości równej min. 2 -krotnej 

pojemności płukanego odcinka sieci. Płukanie wtórne należy prowadzić podobnie jak płukanie wstępne. 

Po zakończonych pracach dezynfekcyjnych, przed włączeniem w istniejącą sieć wodociągową 

i oddaniem rurociągu wodociągowego do eksploatacji, należy przeprowadzić kontrolę mikrobiologiczną 

i fizykochemiczną zgodnie z Wytycznymi OPWiK. 
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7.9. Oznaczenia w terenie wybudowanej sieci 

  Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno być zgodne z obowiązującymi Przepisami  

i Normami. Oznakowanie powinno być tak zlokalizowane, aby dawało możliwość łatwego znalezienia 

zasuw, załamań trasy i hydrantu na trasie rurociągu. Tabliczki do oznakowania – emaliowane. 

  Skrzynki uliczne zasuw powinny być trwale wybrukowane kostką kamienną lub wibroprasowaną 

na podsypce piaskowej i zaprawie cementowej ewentualnie poprzez obudowę betonową o wymiarach 

1,0x1,0x0,3 m.  

7.10. Zabezpieczenie ruchu pieszego 

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy 

należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki  

o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki muszą posiadać barierkę na 

wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 

m poza krawędzie wykopu. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób „trzecich” (pasy drogowe, 

ciągi piesze), wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

7.11. Odwodnienie wykopów 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie Wykonawca we własnym zakresie 

opracuje dokumentację techniczną odwodnienia wykopów, taką aby zasięg oddziaływania leja 

depresyjnego nie wykraczał poza teren inwestycji (zakres inwestycji), którą uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru. 

Dla wodociągu budowanego w gruncie nawodnionym należy wykonać podsypkę filtracyjną z 

grysu lub żwiru  grubości 10-15 cm z ułożeniem drenażu z rur jednościennych polipropylenowych DN 

50  oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odległości co 

50 m. Wodę ze studzienek zbiorczych należy odpompować i odprowadzić poza zakres robót. 

W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu należy odpompować do 

istniejących rowów przydrożnych lub zagłębień melioracyjnych w terenie nie naruszając interesów osób 

trzecich tj. Właścicieli przyległych parcel prywatnych. 

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów zaleca się 

wpłukać igłofiltry, a przejętą wodę odpompowywać do istniejących rowów otwartych. 

Szczegółowe sposoby odprowadzania wód z wykopów oraz odcinki sieci, na których mogą 

występować zalewania zostaną opracowane przez Wykonawcę w zależności od warunków oraz 

technologii prowadzenia robót. Odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy, który wykona je 

własnym kosztem i staraniem, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektowe, techniczne, 

środowiskowe i finansowe. 

UWAGA: 

1. Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.  
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2. Zakres leja depresyjnego nie może wykraczać poza zasięg granicy inwestycji. 

3. Odwodnienie wykopów wraz z ewentualną dokumentacją projektową Wykonawca ujmie w cenie 

robót kontraktowych. 

7.12. Harmonogram robót 

Planowane jest wykonanie wymiany odcinków sieci wodociągowych w czasie trwania prac 

drogowo – budowlanych rozbudowy ulic po wcześniejszym wygrodzeniu 

i zabezpieczeniu placu budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu. 

Realizację odcinków rurociągów proponuje się w następującej kolejności; począwszy od 

ułożenia nowo-zaprojektowanego odcinka sieci, następnie włączenia nowego fragmentu rurociągu w 

sieć istniejącą przy lokalnym wyłączeniu przepływu wody na zasuwach odcinających, wycięcia i 

zdemontowaniu istniejącego odcinka wodociągu oraz jego odwóz w miejsce składowania. 

8. KOLIZJE 

Skrzyżowania przebudowywanych sieci wodociągowych z istniejącym uzbrojeniem naniesiono 

zgodnie z inwentaryzacją na mapie do celów projektowych. Nie wyklucza się jednak istnienia sieci 

niezinwentaryzowanych, a tym samym niepokazanych na rysunkach. Jeżeli na trasie sieci zostaną 

napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociągi) nieujawnione w projekcie należy 

zawiadomić o tym Użytkownika i zabezpieczyć wg jego wymogów. Dokładną lokalizację obiektów 

podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem 

użytkowników. Należy z dużą dokładnością przed rozpoczęciem wykonywania budowy sieci sprawdzić 

lokalizacje i posadowienie wysokościowe innych przewodów i sieci krzyżujących się z 

zaprojektowanymi sieciami wodociągowymi i sprawdzenie czy wyniki pomiarów są zgodne z rzędnymi 

oznaczonymi na profilach podłużnych. W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z 

projektantem w celu zmiany lokalizacji sieci lub przedstawienia innego rozwiązania zamiennego 

likwidacji ewentualnej kolizji. 

9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY 

Rozpoczęcie robót ziemnych należy zgłosić do Użytkowników uzbrojenia podziemnego 

i naziemnego, a roboty w rejonie występującego uzbrojenia prowadzić pod ich nadzorem.  

W rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kanalizacja sanitarna, 

deszczowa, kable energetyczne) wykopy należy wykonać ręcznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczyć 

przez podparcie lub podwieszenie do krawędziaków 100x100 mm ułożonych w poprzek wykopu. 
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10. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO 

ROZBIÓRKI 

Wyłączone z eksploatacji istniejące odcinki sieci wodociągowych i przyłączy należy 

zdemontować i usunąć z gruntu. Zdemontowaną armaturę i rury należy przekazać właściwym 

zarządcom sieci lub po ustaleniu z użytkownikiem sieci zutylizować. Zlikwidowane rurociągi i 

urządzenia należy usunąć w Ośrodku Geodezyjnym z map zasadniczych. W uzasadnionych 

przypadkach, w porozumieniu z Zarządca sieci dopuszcza się wykonanie zamulenia nieczynnych sieci 

środkami specjalistycznymi np. pianobetonem 

Nie dopuszcza się pozostawienia i nie usunięcia lub nie zamulenia wyłączonych, obecnie istniejących, 

odcinków rurociągów przeznaczonych do likwidacji 

 

10.1. Technologia robót rozbiórkowych 

Zastosowanie zapisów dotyczących robót rozbiórkowych dotyczy wszelkich elementów 

budowlanych podlegających rozbiórce zawartych w niniejszej dokumentacji projektowej.  

10.1.1. Roboty przygotowawcze 

Prace rozbiórkowe będą prowadzone na terenie istniejącej zabudowy po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych.  

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy: 

 wygrodzić i oznaczyć strefę niebezpieczna wokół obiektów, 

 zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 

 wykonać odpowiednie urządzenia do usuwania z obiektów materiałów z rozbiórki, 

 zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem prac oraz 

przeszkolić ich w zakresie BHP, 

 pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych zaopatrzyć w odzież roboczą, 

kaski, rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 

stanie, 

 uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. 

10.1.2. Bezpieczeństwo i  higiena pracy przy robotach rozbiórkowych 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ujętych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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Rozporządzenie normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa 

szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia robót rozbiórkowych. Podstawowe przepisy tego 

rozporządzenia przytoczono w skrócie poniżej: 

 uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy, 

 przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych sprawdzić czy zostały odłączone wszelkie instalacje 

od zewnętrznych sieci zasilających, 

 w czasie rozbiórki obiektów przebywanie ludzi na niższych poziomach jest zabronione, 

 przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio 

umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne, 

 robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i 

urządzenia ochronne jak kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być 

osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie, 

 miejsca ustawienia drabin do zejścia do wykopu i elementy powinien wskazywać kierownik 

robót lub majster, 

 wszystkie urządzenia mechaniczne i elektryczne używane przy robotach rozbiórkowych mu-

sza być sprawne i sprawdzane codziennie przed użyciem, 

 przewody elektryczne doprowadzające energie na miejsce prowadzonych robót rozbiórko-

wych musza być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

 ciężki sprzęt mechaniczny (żurawie, spycharki, koparki, samochody itp.) używany na placu 

rozbiórki musi być sprawny, 

 transport kołowy na terenie objętym rozbiórka należy zorganizować w sposób umożliwiający 

bezkolizyjne wywożenie materiałów pochodzących z rozbiórki, 

 przed przystąpieniem do robót wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu,  

w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych. 

 miejsca zrzucania i odkładania gruntu z wykopu i elementów rozbieranej sieci wodociągowej 

być należycie zabezpieczone poprzez ich kolorowymi taśmami oraz pilnowane przez 

pracownika, 

10.1.3. Odpady powstałe w trakcie realizacji prac rozbiórkowych 

W związku z wykonywaniem prac rozbiórkowych niezbędne jest przygotowanie placu budowy 

oraz zaplecza budowy. Elementy pochodzące z rozbiórki nie będą powtórnie wykorzystywane. Działania 

powyższe generują odpady, które muszą być usunięte, posegregowane i właściwie dla określonych 

grup i rodzajów składowane oraz utylizowane. 

11. WARUNKI GÓRNICZE   

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
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12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DROGI 

Rozbudowa układu drogowego ze względu na swój charakter nie przyczyni się do dodatkowego 

zanieczyszczenia ziemi i gleby. Inwestycja nie koliduje z obszarami objętymi prawną ochroną przyrody, 

cennymi zespołami roślinnymi i ostojami dzikich zwierząt. Nie wpłynie także na podział ekosystemów 

czy przerwanie naturalnie istniejących szlaków wędrówek zwierząt. 

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji budowy. 

13. WYCINKA DRZEW 

Wycinka zieleni – wg projektu drogowego i PZT. 

14. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie 

odbywać się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628 

ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane przez ich wytwórców (firmę wykonującą 

roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy świadczące usługi - na etapie eksploatacji).  

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy będą występowały następujące odpady: 

 odpady betonu, asfaltu oraz gruz betonowy z rozbiórki istniejących elementów, 

 odpady związane z konstrukcją podbudów, 

 odpady związane z budową wykopu. 

Materiały z rozbiórek zostaną odtransportowane na miejsca składowania, spełniające wymagania 

odnośnie warunków ochrony środowiska, wskazane przez Wykonawcę przyszłych robót i 

zaakceptowane przez Inwestora. Wszystkie wyżej wspomniane odpady kwalifikują się do wtórnego 

wykorzystania. Nie stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego w przypadku właściwej 

utylizacji lub składowania. Powstające w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte oleje, 

akumulatory, części maszyn należy składować w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna). 

Najlepszym sposobem utylizacji odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany zakres 

prac nie spowoduje pogorszenia walorów krajobrazowych. 

15. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko.  
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16. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie, nie zalicza się 

więc do przedsięwzięć, dla których należałoby przeprowadzić postępowanie dotyczące 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

17. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT 

Na placu budowy należy wykonać wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejścia obok 

wykopów należy zabezpieczyć barierą ochronną. Strefy, w których istnieje zagrożenie należy ogrodzić 

i oznakować. Należy ponadto zabezpieczyć dojazd do poszczególnych budynków przez zastosowanie 

mostków i kładek dla pieszych. Zadania te należą do obowiązków wykonawcy robót. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 

poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu „BiOZ”. Plan ten powinien uwzględniać specyfikę obiektu 

budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 Całość inwestycji należy prowadzić w oparciu o „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacją 

projektową. 

 zakres robót – przebudowa sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, montaż armatury, 

hydrantów przeciwpożarowych, zabudowa rur ochronnych, wykonanie wykopów i zasypów, 

przełączenie sieci i przyłączy projektowanych do istniejących. 

 wykaz istniejących obiektów budowlanych – linie kablowe niskiego i średniego napięcia, linie 

napowietrzne niskiego napięcia, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja 

sanitarna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa oraz sieć ciepłownicza, 

 wykaz elementów zagospodarowania działki stanowiących zagrożenia dla zdrowia ludzi – 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych są typowymi 

zagrożeniami występującymi podczas realizacji wielobranżowych inwestycji tj. uzbrojenie 

podziemne znajdujące się w pobliżu wykonywanych prac, w szczególności linie 

elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace należy wykonywać na podstawie polecenia 

wykonania pracy, przy wyłączonym napięciu, 

 opis zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych – Porażenie prądem  

elektrycznym przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących i projektowanych 

elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w  wykopach pod sieć 

wodociągową. Potrącenie przez pojazdy poruszające się drogami, przy których prowadzone 

będą prace. Uszkodzenie ciała przez ruchome części pracujących maszyn np. ramię koparki.  
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Opis środków technicznych i organizacyjnych wykonywania prac: 

 roboty w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być wykonywane przy 

wyłączonych, odłączonych i uziemionych urządzeniach. Wyłączenie urządzeń należy zgłosić 

u Właściciela w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót, 

 należy opracować zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pożaru lub katastrofy budowlanej. 

Należy zapewnić zorganizowanie punktów pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach 

elektroenergetycznych i gazowych należy wykonywać po ich wcześniejszym odłączeniu. 

 obszar na którym prowadzone są wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska słupowe i prace 

montażowe powinien być prawidłowo zabezpieczony i oznakowany, 

 w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miejsce 

robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

18. UWAGI 

Całość prac ziemnych wykonywanych przy przebudowie sieci wodociągowych wykonywanych 

w odległości 0.5m od istniejących i projektowanych linii kablowych, należy prowadzić ręcznie. Wszystkie 

kable, przewody i urządzenia elektryczne i teletechniczne należy  traktować jako czynne, będące pod 

napięciem i mogące spowodować porażenie.  

Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym 

uwzględnieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, przy 

zbliżeniach i skrzyżowaniach, prace należy prowadzić pod nadzorem ich Użytkowników, po 

wcześniejszym powiadomieniu o rozpoczęciu robót. 

Przebudowę sieci wodociągowych należy zlecić przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które 

posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robót. 

Przed rozpoczęciem robót należy zlecieć uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci.  

Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną wybudowanych sieci.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca winien powiadomić operatorów 

(użytkowników) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze 

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robót na odcinkach kolizyjnych. 

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie nie zinwentaryzowane 

należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika. 

Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod 

napięciem i grożące porażeniem.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004r. 

poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadają się do stosowania, jeżeli są: 

 oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
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członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi; 

 umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki inżynierskiej; 

 oznakowane znakiem krajowej deklaracji zgodności – posiadają oświadczenie producenta 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską 

Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 

Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie 

materiałów i same materiały powinny być uzgodnione z operatorem sieci. 

Zabudowane urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności 

z normami. 

 Wyszczególnione zestawienie materiałów w projekcie obejmuje głównie materiały i 

urządzenia podstawowe. 

 Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje 

konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech 

i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej 

powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane instalacje muszą zapewnić 

utrzymanie założonych parametrów oraz cel jakiemu mają służyć.  

 Zwrot „lub równoważne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiałów oznacza materiał  

o identycznych parametrach i właściwościach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza się 

zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów innych niż wyspecyfikowane w projekcie, ale wymagana jest 

pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawcę (dostawcę) deklaracji 

zgodności dla tych wyrobów.  

Uwaga: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

wydaną przez właściwe instytucje – zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane 

(Dz.U. 2013r. nr 0, poz. 1409 z póź. zm.) 

19. INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBÓT 

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub 

pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub projektanta.  

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 

ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winne być 
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traktowane tak, jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji należy zgłosić to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w 

oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane związane  

z prawidłowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci wodociągowej (montaż i demontaż sieci, 

przełączenia,  przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.). 

Odcinki sieci i przyłączy wodociągowych należy realizować w taki sposób aby zachowane były 

spadki odcinków istniejących do projektowanych lub istniejących spustów – jednak zgodnie z profilami 

podłużnymi.  

20. UWAGI  KOŃCOWE 

 

Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót 

budowlano-montażowych Tom. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich pobliżu (odległość ok. 3m dla sieci gazu niskiego i 

średniego ciśnienia oraz 6 m dla gazociągów średniego podwyższonego i wysokiego ciśnienia) nie 

należy prowadzić dróg technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad 

sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) należy zabezpieczyć np. poprzez odciążenie terenu płytami 

żelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne powinny być 

zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy robót.  

 

 

                        Sporządził:          

 

 

mgr inż. Karol Barański  

Kraków, listopad 2024r. 
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21. WARUNKI TECHNICZNE 
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22. UPRAWNIENIA I IZBY 


