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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem technicznym wchodzg
nastepujgce budowle oraz obiekty budowlane wraz z odpowiadajgcymi im kategoriami obiektéw

budowlanych:

e budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych — kategoria XXVI, XXX,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

Potudniowa obwodnica miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew na
odcinku od skrzyzowania z drogg krajowg nr 61 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4403 - ul.
Goworowskiej, jako kontynuacja drogi powiatowej 5119W Aleja ksiedza Jerzego Popietuszki oraz
Bohaterow Warszawy projektowana jest, jako droga publiczna zaliczona do kategorii drég powiatowych,
z ktérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Droga ze wzgledu na dostepnos¢ nalezy
do drég ogodlnodostepnych, przy czym na drodze ze wzgledu na klase G nalezy ograniczy¢ liczbe i
czestos¢ zjazdow przez zapewnienie dojazdu z innych drég nizszych klas lub dodatkowej jezdni,

szczegollnie do terendéw przeznaczonych pod nowg zabudowe.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem polega na:

. Przebudowie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych obrebie pasa drogowego

W zwigzku z kolizjg powyzszych sieci z projektowanym uktadem drogowym sieci te zostang
przebudowane zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi nr 3408/TTDSILU/P/2023/MM 2z dnia
2023.03.02 oraz prolongatg 8992/TTDSILU/P/2024/MM z dnia 2024.05.17, wiedzg techniczng ora
aktualnymi przepisami..

W obszarze Inwestycji mogg znajdowac sie niezidentyfikowane kable, ktére ze wzgledu na kolizje z
projektowanym uktadem drogowym na etapie realizacji Inwestycji zostang odkryte i po dokonaniu
identyfikacji przy udziale wtasciciela lub Inspektora Nadzoru zostang zdemontowane lub przebudowane

na odcinku kolizji.



2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Zarzadcg przebudowywanego i projektowanego uktadu drogowego wraz z projektowanym kanatem
technologicznym jest Prezydent Miasta Ostroteka.

Planowana budowa drogi ora z kanatu technologicznego pozwoli bezpieczne i komfortowe uzytkowanie
projektowanego uktadu drogowego, ktére dodatkowo przyczynia sie do skrocenia dojazdu, a tym
samym do ograniczenia odprowadzania do atmosfery produktéw powstatych ze spalania paliw
ropopochodnych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Wyglad zewnetrzny z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw
wykonczeniowych i kolorystyki elewaciji

Nie dotyczy

3.2. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegollnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii organéw

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujace decyzje, postanowienia i uzgodnienia -
zgodnie z ZAL ACZNIKAMI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt zostat dostosowany do wymagan zawartych w powyzszych dokumentach oraz do warunkow

wynikajgcych z przepisow.

3.3. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Inwestycja procedowana jest w ramach uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji w zakresie

drég publicznych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. Kubatura obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie podstawowych powierzchni
Nie dotyczy.

4.3. Parametry techniczne

W zwigzku z budowg projektowanej drogi wedtug niniejszego opracowania projektuje sie
przebudowe kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych z uwzglednieniem budowy nowych odcinkéw

kanalizacji teletechnicznej, rurociggéw kablowych oraz kabli doziemnych.



Przebudowie oraz zabezpieczeniu podlegajg kanalizacje kablowe pierwotne, rurociggi kablowe

oraz kable doziemne (miedziane i Swiattowodowe), ktorych witascicielem jest Orange Polska S.A.

Dodatkowo zabezpieczeniu (kolizja nr 1) podlega kanalizacja pierwotna wiasnosci Orange Polska S.A.
ze znajdujgcym sie w nim $wiattowodzie firmy YNET MANAGEMENT PAWEL SKRODZKI (dane
uzyskane na podstawie warunkéw szczegoétowych wydanych do WT 8992/TTDSILU/P/2024/MM.

Tabela. 1. Zestawienie sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy.

Lokalizacja kolizji

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej

kolizja T-1
0+032
Orange Polska

wg rys. 1.0

Z projektowang budowg drogi koliduje kanalizacja kablowa 2xDVK110 oraz
znajdujgce sie w niej kable ziemne (miedziane i $wiattowodowe).
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg kanalizacje kablowg pierwotng rurg
dwupotéwkowa ¢$125 na dtugosci 22m (pod projektowana jezdnia)
Znajdujgce sie w kanalizacji kable miedziane i Swiattowodowe nie sg

przebudowywane i tym samym nie wymagajg dodatkowych uzgodnien

kolizja T-2
0+959
Orange Polska

wgrys. 1.1

Z projektowang budowg drogi koliduje napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna
(umartwiona) zawieszona na stupach energetycznych.

Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej jedno- i dwu-otworowg DVK¢$110 na
dlugosci 61mb (kanalizacja dwuotworowa) oraz 4m kanalizacji jednootworowej z
nawigzaniem do projektowanego stupa nN (wg odrebnego opracowania) W calu
prowadzenia kanalizacji kablowej projektuje sie wykonanie 2 studni kablowych
typu SKR2.

Z projektowang budowg drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa
2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowang kanalizacje kablowag
pierwotng zabezpieczy¢é dodatkowo rurg dwupotéwkowg $125 na diugosci 12m
(pod projektowang jezdnig)

Na podstawie WT oraz wizji lokalnej nie stwierdzono obecnosci kabli
miedzianych i swiattowodowych w terenie — w zwigzku z tym nie przewiduje sie

przebudowy okablowania.

kolizja T-3
1+350
Orange Polska

wgrys. 1.2

Istniejgca sie¢ kablowa Orange Polska S.A. skfadajgca sie z kanalizacji
pierwotnej (od studni nr 046 koliduje z nowoprojektowanym uktadem drogowym)
Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej dwuotworowg DVK$110 na dtugosci
353mb oraz 12 studni kablowych (SKR2 (11) oraz SKMP3 (1) jako nawigzanie
do projektowanego wg odrebnego zadania i opracowania uktadu sieci
teletechnicznej przy drodze oznaczonej jako 510161W.

Z projektowang budowg drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa
2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowang kanalizacje kablowg
pierwotng zabezpieczy¢ dodatkowo rurg dwupotdowkowg ¢125 na dlugosci 89m
(pod projektowanymi jezdniami)

Do projektowanej i istniejgcej kanalizacji przebudowac istniejgce kable




miedziane:
e Kabel doziemny XTKMXFtlx 5x4x0.5 — 350mb — wprowadzi¢ do
projektowanej kanalizacji kablowej pierwotnej
e Kabel w kanalizacji pierwotnej XTKMXFtlx 5x4x0.5 — 350 mb-

wprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji kablowej pierwotnej

kolizja T-4
1+585
Orange Polska

wg rys. 1.3

Istniejaca sie¢ kablowa Orange Polska S.A. skiladajgca sie z kanalizacji
pierwotnej (od studni istniejgcej (bez numeru) koliduje z nowoprojektowanym
uktadem drogowym)

Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej dwuotworowg DVK¢$110 na dtugosci
322mb oraz 4 studni kablowych (SK2).

Z projektowang budowg drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa
2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowang kanalizacje kablowag
pierwotng zabezpieczy¢ dodatkowo rurg dwupotéwkowg $125 na diugosci 47m
(pod projektowanymi jezdniami)

Na podstawie WT oraz wizji lokalnej nie stwierdzono obecnosci kabli
miedzianych i $wiattowodowych w terenie — w zwigzku z tym nie przewiduje sie

przebudowy okablowania.

kolizja T-5
1+585
Orange Polska

wgrys. 1.4

Istniejgca sie¢ kablowa Orange Polska S.A. skitadajgca sie z kanalizacji
pierwotnej (od studni istniejacej (177) koliduje z nowoprojektowanym ukfadem
drogowym)

Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej dwuotworowej DVK$110 na dtugosci
234mb oraz 6 studni kablowych (SK2).

Z projektowang budowg drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa
2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowang kanalizacje kablowag
pierwotng zabezpieczy¢ dodatkowo rurg dwupotdéwkowg ¢$125 na diugosci 89m
(pod projektowanymi jezdniami)

Do projektowanej i istniejgcej kanalizacji przebudowaé istniejgce kable
Swiattowodowy Orange Polska poprzez wstawke kablowg zakoriczong dwoma
mufami Swiattowodowymi przelotowymi MP1 oraz MP2 (z obu stron) na kablu
Swiattowodowym Z-XOTKtd 16J G.652D wraz z zapasem 25m z obu stron
zawieszone na uchwycie wewnatrz istniejacych studniach kablowych. Na
istniejgcym (rozcinanym $wiattowodzie — wykonaé rozciecie w sposéb
umozliwiajgcy pozostawienie 25 zapasu kabla na istniejgcym kablu
Swiattowodowym.

Dodatkowo w kanalizacji istniejgcej przebiega kabel XTKMX 10x4 nalezy
dokona¢ wstawki kablowej dtugosci 226 mb nawigzujgc do istniejacego kabla

ztgczami rownolegtymi typu Xaga.

kolizja T-6
1+585

Istniejgca sie¢ kablowa Orange Polska S.A. sktadajgca sie z rurociggu

kablowego koliduje z nowoprojektowanym uktadem drogowym.




Orange Polska Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej dwuotworowej DVK$110 na dtugosci
wgrys. 1.5 75mb oraz 4 studni kablowych (SK2) nabudowywanych na istniejgcym rurociggu
kablowym.

Z projektowang budowg drogi koliduje projektowana kanalizacja kablowa
2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowang kanalizacje kablowag
pierwotng zabezpieczy¢ dodatkowo rurg dwupotowkowg $125 na diugosci 35m
(pod projektowanymi jezdniami)

Na podstawie WT oraz wizji lokalnej nie stwierdzono obecnosci kabli

miedzianych i $wiattowodowych w terenie — w zwigzku z tym nie przewiduje sie

przebudowy okablowania.

4.4, Obiekty kablowe

Przejscia kablowe wykonywac¢ zgodnie z opisem z zachowaniem norm zaktadowych. W
miejscach, w ktorych kable znajda sie pod drogami nalezy stosowac¢ rury gruboscienne (dwupotéwkowe
$125 lub zamiennie RHDPEp 110/6,3 lub RHPDEp 125/7,1). W miejscu skrzyzowania z gazociggiem
nalezy zachowac odlegtos¢ pionowag co najmniej 0,2m.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykutem
Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 61386-1- Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodow.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

* ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka —
min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzié¢
gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu w przekopach w korpusie drogi
zgodnie z PN-S-02205 powinien osiggng¢: do gtebokosci 1,20 m Is> 1,00, a ponizej 1s>0,97. W
pozostatych przypadkach powinien by¢ zgodny z otaczajgcym terenem. Pod projektowanymi jezdniami
zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m, a pod drogg krajowg 1,2m.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5 m (przesuniecie
wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowa¢ ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot
winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem
i wyréwnane do poziomu terenu. Odlegtosé¢ kanalizacji telekomunikacyjnej od drég i innych obiektéw w

miejscu skrzyzowania przedstawiono w ponizszej tabeli.




Obiekt, z ktérym krzyzuje sie kanalizacja | Odlegto$¢ pionowa kanalizacji telekomunikacyjnej od
telekomunikacyjna obiektu budowlanego w miejscu skrzyZzowania
Droga:

- ekspresowa -12m

- pozostate drogi -1,0m
Réw drogowy 0,8m
Linia energetyczna ziemna 0,15m
Wodociag:

- magistralny 0,25m

- rozdzielczy 0,15m
Kanalizacja:
deszczowa, sanitarna 0,3m
Gazociag 0,2m

4.5. Kable projektowane

Zachowaé¢ warunki wg ZN-OPL-27/96, ZN-OPL-28/15 oraz ZN-OPL-29/15 dla kabli sieci
miejscowej. Ostony zigczowe kabli miejscowych wykonywa¢ zgodnie z normg ZN-OPL-28/15. Dla
przebudowy kabli istniejgcych stosowaé telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z
polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — oznaczenie XzTKMXpw.

Dla przetgczenia kabli mozna stosowaé pojedyncze zréwnoleglajgce fgczniki zyt. Stosowac
termokurczliwe ostony ztgczy kablowych.

Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachowa¢ warunki wg ZN-OPL-002/96 i ZN-OPL-006/15.

Przy ztagczach zostawia¢ zapasy kabla swiattowodowego o dlugosci co najmniej 15m. Przy
montazu i pomiarach kabli nalezy stosowa¢ zasady bezpieczenstwa wymagane przez norme PN-EN

60825-1:2000 oraz instrukcje branzowg ,Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.
4.6. Parametry elektryczne i transmisyjne — pomiary

Wykona¢ wstepne i koncowe (przed i po przebudowie) pomiary reflektometryczne i
transmisyjne z przetgcznicy dla kabla Swiattowodowego. Dla kabli miedzianych wykona¢ pomiary
prgdem statym oraz ttumiennosci skutecznej dla kabli przebudowywanych. Wyniki pomiaréw koncowych

kabli przebudowywanych nie mogg by¢ gorsze niz pomiaréw wstepnych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1. Opinia geotechniczna

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

10




budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowana inwestycja jako cato$¢ zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej. Linie kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej wraz z przepustami, studniami i ztgczami
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
5.2. Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego
5.2.1. Linie kanalizacji kablowej
Gtebokos¢ utozenia odcinkéw kanalizacji kablowej w ziemi powinna by¢ taka, aby grubosé

warstwy ziemi ponad gérng powierzchnig rury ostonowej wynosita min.:

e 1,2 m - na skrzyzowaniu z jezdniami trasy gtdéwnej;

e 1,0 m - na skrzyzowaniu z pozostatymi drogami;

¢ 0,9m — dla kabli utozonych na uzytkach rolnych;

e 0,7m — dla kabli utozonych poza uzytkami rolnymi;

Uktadanie kabli nalezy wykonaé zgodnie z normami ZN-OPL.
5.2.2. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normg ZN-OPL-023/16 wyposazone w:

e zabezpieczenia antywlamaniowe (system zamkow z uktadem zasuwowo-ryglowym),

e zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy Zzeliwnej osadzonej w betonowym
wiencu,

o pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

o kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

e konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.

o Nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu
budowy.

Stosowac zwienczenia studni klasy:

e Al5 — na terenach przeznaczonych wytgcznie dla ruchu pieszych i rowerzystéw, terenach
zielonych;

e B125 - na drogach i obszarach dla pieszych, powierzchniach rownorzednych, parkingach dla
samochodéw osobowych;

e (C250 — przy kraweznikach, w obszarze mierzonym od Sciany kraweznika mogacym siega¢ w
tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych - maksymalnie 2 m;

e D400 — w drogach (oraz ciggach pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczach oraz obszarach

parkingowych, dla wszystkich pojazdéw drogowych.

5.3. Zestawienie podstawowych materiatow

Lokalizacja kolizji Opis projektowanej sieci telekomunikacyjne;j
kolizja T-1

0+032 1. Rura dwupotdwkowa ¢$125 — 22mb
Orange Polska
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wg rys. 2.0

kolizja T-2
0+959

Orange Polska

1. Projektowana studnia SKR-2 z pokrywg lekkg B125—- 2 kpl
2. Rura DVK¢110—-122m +4m = 126mb

wg rys. 2.1 3. Rura dwupotéwkowa ¢$125 — 24mb

1. Projektowana studnia SKR-2 z pokrywg lekkg B125 — 11 kpl
kolizja T-3 2. Projektowana studnia SKMP3 z pokrywg lekkg B125 — 1 kpl
1+350 3. Rura DVK¢$110 - 712 mb
Orange Polska 4. Rura dwupotowkowa ¢125 — 2 x 89mb = 178mb
wg rys. 2.2 5. Kabel doziemny XTKMXFtlx 5x4x0.5 — 350mb

6. Kabel w kanalizacji XTKMXFtlx 5x4x0.5 — 350 mb
l;?rl;: T4 1. Projektowana studnia SK-2 z pokrywg lekkg B125 — 5 kpl

2. RuraDVK¢110 —22 + 248 + 246 + 94 + 34 =644 mb

Orange Polska
Rura dwupotéwkowa ¢$125 — 2 x 47mb = 84mb

wg rys. 2.3
1. Projektowana studnia SK-2 z pokrywg lekkg B125- 6 kpl
2. RuraDVK¢110-74 +82+ 22+ 48 +56 + 40 + 54 + 68 + 24 =468 mb
3. Rura dwupotéwkowa ¢$125 — 24 + 36 + 68 + 50 = 178mb
kolizja T-5 4. Przebudowa kabla $wiattowodowego Z-XOTKtd 16J G.652D — 276 mb
1+585 5. Kanalizacja wtérna RHDPE 32/3,7 — 226mb
Orange Polska 6. Mufa $wiattowodowa przelotowa — 2 kpl
wg rys. 2.4 7. Stelaz zapasu kabla — 2 kpl
8. Kabel w kanalizacji pierwotnej XTKMX 10x4 — 226 mb
:i!i: 16 1. Projektowana studnia SK-2 z pokrywg lekkg B125 — 4 kpl

2. Rura DVK¢$110 —-150 mb

Orange Polska
3. Rura dwupotéwkowa ¢125 — 2 x 35mb = 70mb

wg rys. 2.5

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
6.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych
W trakcie prowadzonych robo6t budowlanych przewiduje sie wykorzystanie niezbednej ilosci
wody i korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i w sposéb oszczedny.
Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia scieki bytowe odprowadzane bedg do szczelnych

zbiornikdw bezodptywowych (przewoznych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie oprézniane

bedg (nie dopuszczac¢ do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty.
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Powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z
terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzane bedg powierzchniowo do gruntu w sposéb
niepowodujgcy zalewania terendéw sgsiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w

szczegolnosci kierunku i natezenia odptywu wod opadowych ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych

I plynnych, z podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest zwigzane z emisjg zanieczyszczen gazowych,
pylowych i ptynnych poza fazg samej realizacji inwestycji zwigzanej z prowadzeniem robo6t

budowlanych.
6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Realizacja inwestycji oraz jej eksploatacja bedzie powodowata wytworzenie odpadoéw, ktorych
rodzaj i ilos¢ zostaty wskazane w sporzadzonym raporcie o oddziatywaniu na srodowisko na potrzeby
przedsiewzigcia pt.: Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu
mostowego przez rzeke Narew”, ktéry powstat przed wydaniem decyzja Prezydenta Miasta Ostroteki nr
16/23, znak: WB.6220.11.2022 z dnia 01.12.2023 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wykorzystane bedg materiaty budowlane i maszyny budowlane
oraz srodki do transportu materiatow budowlanych i emisje zwigzane z placem budowy. Emisje te bedag
miaty charakter przejsciowy, kréotkotrwaty i ustgpig po zakonczeniu realizacji inwestycji. Emisja bedzie
ograniczona przez odpowiednig organizacje pracy na placu budowy. Etap realizacji przedsiewziecia
wigzat sie bedzie, zatem z emisjg hatasu oraz emisjg zanieczyszczen do powietrza substanciji
gazowych i pytu. Bedg powstawaty Scieki bytowe oraz odpady. Ucigzliwosci te bedg miaty charakter

krotkotrwaty o ograniczonym zasiegu i bedg ustepowaty po zakonczeniu robét budowlanych.

Powstajgce w trakcie budowy odpady bedg gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub sektorach
zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podioza. Miejsca magazynowania odpaddéw
beda réwniez zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu i zlokalizowane w jak

najmniejszej odlegtosci od miejsca prowadzenia prac.

6.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Sieci i urzadzenia bedgce przedmiotem niniejszego opracowania nie emitujg hatasu ani

odczuwalnych drgan.

Hatas w fazie realizaciji.

W celu minimalizacji oddziatywan etapu realizacji inwestycji nalezy:
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o wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i
konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej ucigzliwosci akustycznej;

e roboty budowlane bedg prowadzone w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. W
wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza sie
prace w porze nocnej tj. w godzinach od 22:00 do 6:00;

e nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ taki plan robdt, aby urzgdzenia emitujgce hatas o duzym
natezeniu, w poblizu zabudowan mieszkalnych nie pracowaty jednoczesnie oraz aby
zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu (np. poprzez

zminimalizowanie zbednych przejazdow).

6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja zamierzenia budowlanego zwigzana jest z wykonaniem wycinki istniejgcych drzew i

krzewow w zakresie kolidujgcym z projektowanymi elementami ukfadu drogowego, obiektami
mostowymi i elementami infrastruktury technicznej zwigzanej funkcjonalnie z uktadem drogowym.
W przypadku kolizji linii kablowych z uktadem korzeniowym drzew do pozostawienia nalezy wykonac
przepust metodg przewiertu lub przepychu na gtebokosci min. 2m na dtugosci zgodnie z planem
sytuacyjnym. Szczegétowe dane dotyczace zakresu wycinek i nasadzen kompensacyjnych ujete sg w
tomie branzy zielen.

Gleba usunieta z powierzchni terenu w miejscu wykopu pod linie kablowe zostanie ponownie
wykorzystana do zasypania wykopu po zakonczeniu robét budowlanych. Nadmiar gruntu zostanie
usuniety z terenu budowy.

Budowa linii kablowych nie wptywa na wody powierzchniowe oraz podziemne przy zachowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych przed wyciekiem substancji ropopochodnych w trakcie

realizacji robot.

7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Sieci telekomunikacyjne nie wymagajg dodatkowego wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajgcego uzytkowanie

8. WARUNK| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

10. POSTANOWIENIE UDZIELAJACE ZGODY NA ODSTEPSTWO OD

PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Nie dotyczy
14



11. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny
TOM /3.2 PRZEBUDOWA, BUDOWA I ROZBIORKA SIECI

TELEKOMUNIKACYJNYCH
bedacy czescig projektu budowlanego:

,Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowa obiektu

mostowego przez rzeke Narew”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34
ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)).

Niniejsze opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdci¢é sie do autorow dokumentacii

o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA

Stanowisko: Imie i Nazwisko: 32?;\13:]?::&1 opriglc()\r/\?;nia: Podpis:
Proiektant: mgr inz. telekomunikacja Branza
| ) Krystian Sobota MAP/0265/PWOT/13 telekomunikacyjna
Sorawdzaiacy: | M9’ inz. telekomunikacja Branza
P Jacy-: Krzysztof Kisiel MAP/0264/PWOT/13 telekomunikacyjna

Niniejszy dokument stanowi utwér w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, podlegajacy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z
utworu w catosci lub czesci w tym w szczegolnosci utrwalanie, zwielokrotnianie, obroét oryginatem
albo egzemplarzami, na ktéorych utwér utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian,

stanowi podstawe odpowiedzialnosci cywilnej i prawnej naruszyciela.
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12.

13.

UPRAWNIENIA

WARUNKI TECHNICZNE
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Orange Polska Miasto Ostroteka
Hurt Plac gen. J. Bema 1

Infrastruktura i Serwis Ustug 07-400 Ostroteka
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

tel.: +48 501 328 542

Warszawa, dn. 02 marca 2023r.

Numer pisma: 3408/TTDSILU/P/2023/MM
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujacej z

planowang inwestycjg budowg potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowa obiektu mostowego
przez rzeke Narew.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 13-02-2023r., informujemy, ze planowana inwestycja w Ostrotece wg zalgczonego do
Whiosku PZT, koliduje z istniejgca podziemng siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na

normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przelozenie, urzadzen podziemnych bedace wilasnoscia OPL poza obszar kolidujgcy z inwestycja
przedmiotowa tak, aby sieé teletechniczna znalazta sie poza obszarem planowanej inwestycji. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdniq Iub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne/kanalizacie
telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez cata szeroko$c jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL i bedzie zglaszane organom
$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawniert do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spatka Akcyina  siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestnu Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; 2 pokrytym w caloéei kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 zlotych
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnigje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionegj i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginafem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac

do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Warszawie Aleje

Jerozolimskie 160.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentaciji

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160(sprawe prowadzi Malgorzata Mordak tel. 501 328 542).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (08-110 Siedice ul. Terespolska 12, tel.: 25 794 85
00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze dos$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezpodredni wplyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.
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14.

15.

7.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzdr wniosku O nadzér wilascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-548 Warszawa, ul. Pigkna 19B

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszalka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wltasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobodw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopig decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas
robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzgj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznoéci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentaciji Iub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
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17,

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt

odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,

Wykonawecy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgto$ci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ieh—prelengate—badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizaciji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatart inwestycyjnych mogag znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacije o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznodci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Matgorzata Mordak

Starszy Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Orange Polska Miasto Ostroteka
Hurt Plac gen. J. Bema 1

Infrastruktura i Serwis Ustug 07-400 Ostrofeka
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

tel.: +48 501 328 542, www.hurt-orange.pl

Warszawa, dn. 17 maja 2024r.

Numer pisma: 8992/TTDSILU/P/2024/MM
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang inwestycja
budowg potudniowej obwodnicy miasta Ostrofeki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke
Narew.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy w Ostrotece wg zatgczonego do Wniosku PZT,
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg podziemng siecig teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegblng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Uwaga:

W obrebie realizowanej inwestycji zlokalizowana jest telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna
administrowana przez Orange Polska, majgca znaczenie dla bezpieczeristwa i obronnoéci panstwa oraz jego
obywateli, a w szczegdlnosci: ochrony zdrowia i ratownictwa.

Powyzsza informacje nalezy uwzgledni¢é w opracowaniu zbiorczym realizowanej inwestycji w celu
uswiadomienia wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego zaangazowanych w realizacje przedmiotowej
inwestyciji.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przefozenie, urzadzen podziemnych bedace wtasnoscig OPL poza obszar kolidujgcy z
inwestycjg przedmiotowsg tak, aby siec¢ teletechniczna znalazta si¢ poza obszarem planowanej inwestyciji.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w
kanalizacji lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapi¢
do poszczegdlinych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbioréw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarcay Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; 2 pokrytym w calodci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.037.072.437 dotych.
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wiasnoécig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych  kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegblnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboécienng przez catg szeroko$¢ jezdni (fu wstawic odpowiednie uwagi, szczegdly flei w
jakich miefscach zabezpieczyc infrastrukture OPL},

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznoéci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.24 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartoéci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjg w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywa sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawa, Al. Jerozolimskie 160.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawie przy Al. Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Matgorzata Mordak, tel. +48 501 328 542).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
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Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (08-110 Siedice ul. Terespolska 12, tel.: 25 794 85
00}, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezpos$redni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazane] powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélno$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysoko§é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy zlotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni

poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okre$lonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

23



18

=
E =

Przed zgtoszeniem prac do odbioru korcowego nalezy sporzadzi¢é dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przesta¢ jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koficowego
prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

* szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komoérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajeto$ci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoécig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng cze$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbna korespondencija.

Z powazaniem

Wm cleoolode
Matgorzata Mordak
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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14.

PROTOKOL ZUDP

Ostroteka, dnia 2024-05-28
Prezydent Miasta Ostroleki
pl. gen Jozefa Bema 1
07-410 Ostroteka

PROTOKOL NR WGK.6630.1.33.2024

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2023r. poz 1752 z p6zn. zm.)

Sposéb przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Termin zakonczenia narady: 2024-05-28
Przedmiot Kkoordynacji: usytuowanie sieci: elektroenergetycznej, wodociagowej, gazowej,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej

Lokalizacja: dz. 10426/1, 10425, 10426/2, 10415, 10428, 10429/1,10429/2, 10430, 10431,
1083372, 52180/6, 52180/9, 52180/11, 52236, 52238, 51468/1, 51469, 51659/5, 51470, 52176/6,
52189/3, 52190/2, 52191/2 i inne- Poludniowa Obwodnica Ostrofeki

Whnioskodawca: MPRB Sp. z o.0.
Zyczkowskiego 12
31-864 Krakow

Zlecenie : z dnia 2024-05-13
Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2024-05-28 dokonano
koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu zgodnie z w/w dokumentacja
projektowa.

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nastepujacymi uwagami :

1. Urzadzenia podziemne 1 naziemmne winny by¢ wytyczone 1 zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowa¢ bezpieczne odleglosci od istniejagcych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen
i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

3. Zwrécié szczegdlng uwage na istniejgce w terenie punkty osnowy geodezyjne;j.
W przypadku ich zniszczenia bgdz uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie w/w punktow na
koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyska¢ zgodg Zarzadcy drég miejskich na usytuowanie przylacza oraz zajecie pasa drogowego.

5. Nalezy zastosowa¢ warunki przedstawione w pismie PSG Sp. z o0.0. nr PSGWA.ZMSZ.C.763.167.(1).23
z dn. 04.08.2023r. Projekt nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Dziat ZMS w Ciechanowie.

26



Nazwa instytucji

Imie i nazwisko|

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o braku

Lp. uczesmlcza.‘cej W OSOby. : uczestictwa podmiotu w naradzie
naradzie reprezentujacej
Wydziat Zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
e Marlena ey 5o - g y
1 Geodezji Domi z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu. Zwrécic szczegdlna uwage na
; o omian S ; o
i Kartografii istiejgce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
Wydzial Planowania
o Matgorzata ;
2. | iZintegrowanego stanowisko bez uwag
: Kornacka
Rozwoju
; POWlaE":jy . [ TN ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
: adzord Przybylowska NIE UCZESTNICZYE W NARADZIE
Budowlanego
Jalfl{(f‘fski stanowisko bez uwag
4. | Wydzial Inwestycji
i Drogownictwa ;
DTS stanowisko bez uwa
Gutowski g
Twona Nalezy zastosowa¢ warunki przedstawione w pismie PSG Sp. z o.0.
5. PSG- Gazownia e, nr PSGWA.ZMSZ.C.763.167.(1).23 z dn.04.08.2023r.
Ostroteka ) Projekt nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Dziat ZMS w Ciechanowie.
5 ENERGA Ciepto Zenon . L Sp—
’ Ostroteka Dobkowski &
PGE Rejon ;
7 Energetyczny Stawomir stanowisko bez uwag
’ Dabrowski
Ostroleka
Ostroteckie
3 Przedsigbiorstwo Adam ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO-
’ ‘Wodociggéw Ustaszewski NIE UCZESTNICZYL W NARADZIE
i Kanalizacji
9 o Polsk Wiestaw ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
: range rolska Szurnicki NIE UCZESTNICZYE W NARADZIE
Maigiiss Hoibal ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
NIE UCZESTNICZYE W NARADZIE
10. | FIBEE IV Sp. z 0.0.
Wojciech ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
Grzeskowiak NIE UCZESTNICZYE. W NARADZIE
Uwaga:

Zgodnie z § 12 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)
GESUT tworzy si¢ i prowadzi w systemie teleinformatycznym na podstawie dokumentéw, ktére byty wynikiem narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. 2023 1. poz. 1752 ze zm.).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)  powiatows
bazg¢ GESUT aktalizuje si¢ w drodze czynnodci materialno-technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. 2023 1, poz. 1752 ze zm.).

Informacje

o

sposobie rozpatrzenia

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomocq $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a:

Signed by /
Podpisano przez:

Marlena Domian
Urzad Miasta
Ostroteki

Date / Data:
2024-05-28 16:07

powiatows baze

uwag:
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