
 

 

  

D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznych 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych z budową instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ulicy Starowiejskiej (DW802) z ulicami Piaski/Czarnockiego w m. Stara Wieś, gmina Siennica.   

 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę do opracowania 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót na drogach powiatowych. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót  

  D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

  D.07.01.01. Oznakowanie poziome 

  D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 

  D.07.03.01. Sygnalizacja świetlna 

   

1.4. Określenia podstawowe 

  Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

 

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 

 

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 



 

 

 

1.4.11. Kosztorys ofertowy - wyceniony Kosztorys Ślepy. 

 

1.4.12. Kosztorys Ślepy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

1.4.13. Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążań od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

  a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

  b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

  c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

  d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

  e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

  f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

  g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

  h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

  i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do nawierzchni. 

 

1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 



 

 

  

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod-

łużnym) istniejącego połączenia. 

 

1.4.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 

1.4.26. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.27. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych 

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 

 (1) Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety SST. 

 

 (2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 (1) Dokumentacja Projektowa drogowa zawiera następujące projekty branżowe: 

1)  organizacja ruchu 

2)  elektryczna 

 

 (2) Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 

SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. 

 



 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

 (1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 

 (2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

   1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

   2) Dokumentacja Projektowa. 

 

 (3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 

 (4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 

skali rysunku. 

 

 (5) Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

  Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych. 

  W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementy budowli, to 

Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

 

 (6) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zastąpione innymi a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 

 (1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu 

publicznego na Placu Budowy, w sposób określony w SST D.00.00.00, w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

 

 (2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

 

 (3) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki 

niezbędne dla ochrony Robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

 



 

 

  

 (4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

 (5) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

 (6) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 (7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 (1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

  a) Lokalizację bazy, magazynów, składowisk i wewnętrznych dróg transportowych 

zostaną tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

  b) Plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 

  c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

   - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

   - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

   - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

   - możliwością powstania pożaru. 

  

 (2) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 (1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

 (2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

 (3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

 (4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 (1) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do 

użycia. 

 



 

 

 (2) Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 

 (3) Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

 (4) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

 

 (5) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 (1) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

 

 (2) Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

 

 (3) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:, 

przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń informacje odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 

obrębie Placu Budowy. 

 

 (4) O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

 

 (5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

 (6) Wykonawca będzie odpowiadać za urządzenia obce, które w wyniku działań Wykonawcy 

zostały uszkodzone. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 (1) Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu 

Budowy. 

 

 (2) Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 

pojazdów. 

 



 

 

  

 (3) Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. 

 

 (4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 (1) Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

 (2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

 (3) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 

 

1.5.11. Ochrona i trzymanie Robót 

 (1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

 

 (2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

 (3) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 



 

 

2. Materiały 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 (1) Żródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym 

użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa 

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku 

niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 

przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

 

 (2) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 (1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła 

 

 (2) Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 

 (3) Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie 

określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, 

Inspektor Nadzoru może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić 

część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 

 

 (4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

 (5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem 

ich do Robót. 

 

 (6) Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na Placu Budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań przetargu lub wskazań Inspektora 

Nadzoru. 

 

 (7) Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach przetargowych. 

 

 (8) Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 

powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po 

zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem 

przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej 

zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie 

rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie przykryty roślinnością. 

 



 

 

  

 (9) Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 (1) Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

 (2) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

  a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

  b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

przetargu. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 (1) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (2) Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 (1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 

przydatność do Robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

 (2) Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu Robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

 (1) Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 

 (1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 



 

 

 (2) Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym przetargiem. 

 

 (3) Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

 

 (4) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera , nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

 (5) Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

przetargu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

 (1) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 

 

 (2) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym przetargiem. 

 

 (3) Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

 

 (4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na 

polecenie Inżyniera powinny być usunięte z Placu Budowy. 

 

5. Wykonanie Robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 (1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami kontraktu, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

 (1) Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością Robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 

sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących 

akceptacji wypełniania warunków przetargu przez Wykonawcę. 

 

 (2) Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

 

 (3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w przetargu, Dokumentacji 

Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 



 

 

  

 

 (4) Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 

produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i 

odrzuci wszystkie te materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 

określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy 

postępować jak w pkt. 2.5. 

 

 (5) Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

 (1) Jeśli Wykonawca wykonał Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 

SST, a zaistniała wadliwość tych Robót spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio 

przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z 

poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 

dodatkowe Roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 

 

6. Kontrola Jakości Robót 

 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

 (1) Celem kontroli Robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

 

 (2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

 

 (3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 

 

 (4) Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

 

 (5) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w 

SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to 

Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 (6) Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

 (7) Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie 

urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 



 

 

 (8) Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą 

wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

 

 (9) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 (1) Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

 (2) Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

 (3) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

 (4) Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora Nadzoru powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary 

 (1) Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 (2) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru 

 

6.5. Raporty z badań 

 (1) Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

 

 (2) Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 (3) Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i 

udostępniać je na życzenie Inspektorowi Nadzoru . 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 



 

 

  

 (1) Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

 (2) Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 (1) Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami podanymi w SST. 

 

 (2) W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do Robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

 (3) Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny 

być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. 

 

 (4) Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 

maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 

 

 (5) Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń 

laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych, wymaganych legalizacji. 

 

 (6) Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

 (1) Dziennik budowy 

  Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

  Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

  Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora 

Nadzoru. 

  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

  - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

  - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 



 

 

  - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów Robót, 

  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

  - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

  - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

  - daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

  - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

  - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

  - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

  - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

  - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

  - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

  - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

  - inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną przetargu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

 

 (2) Księga Obmiaru 

  Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 

  Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

 (4) Pozostałe dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

  a) zgodę na realizację zadania budowlanego, 

  b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

  c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

  d) protokoły odbioru Robót, 

  e) protokoły z narad i ustaleń. 

 

 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 

  Dokumenty budowy powinny być przechowywane na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 



 

 

  

  Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar Robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 (1) Obmiar Robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ślepym i SST. 

 

 (2) Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

 (3) Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 

powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 (1) O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 

pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni Robót, będą wykonywane w 

poziomie. 

 

 (2) Wszystkie elementy Robót określone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, 

ogrodzenia, będą mierzone równolegle do podstawy fundamentu. 

 

 (3) Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 

lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (4) Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 

na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 

umożliwiający jego identyfikację. 

 

 (5) Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 

przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone 

do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma 

taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być 

oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału 

przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem Robót uzgodniona przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. 

Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca 

nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, nie podlega 

zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez 

Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 (6) Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 

losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 

mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 

poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 

obmierzonej do uzgodnionej. 

 

 (7) Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał 

rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę 

jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej 

metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny 



 

 

być uzgodnione przed rozpoczęciem Robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt 

objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa 

dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości 

uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem Robót. 

 

 (8) Ilość lepiszczy bitumicznych może być określona w megagramach. Objętość lepiszczy 

będzie mierzona w temperaturze 25ę, stosując współczynniki przeliczeniowe zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (9) W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, 

elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano 

ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych 

elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie 

tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 

 

 (10) Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 

 

 (11) Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej 

w konstrukcję. 

 

 (12) Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 

 

 (13) Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 

Projektowej i/lub SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 (1) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

 (2) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 

 (3) Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 (1) Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie 

wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

 (2) Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 

atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

 

 (3) Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 

 

 (4) Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona 

uregulowana i powtórnie zalegalizowana. 

(5) Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona 

uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z 

zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o 

stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 



 

 

  

 (1) Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 

Robót. 

 

 (2) Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

 (3) Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 (4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

 (4) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. Odbiór Robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

 (1) W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

  a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

  b) odbiorowi częściowemu, 

  c) odbiorowi końcowemu, 

  d) odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 (1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

 (2) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

 

 (3) Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

 (4) Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

 (5) Jakość i ilość Robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

 (6) W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres Robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 

dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 

potrąceń. 

 



 

 

 (7) Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach 

dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST 

dotyczących danej części Robót. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 (1) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

 (1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

 

 (2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

 (3) Odbiór końcowy Robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

 

 (4) Odbioru końcowego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru Robót dokonuje ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

 

 (5) W toku odbioru końcowego Robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

 

 (6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerywa 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

 (7) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 

 

(8) We wszystkich sprawach nie objętych SST będą obowiązywały przepisy "Instrukcji DP-T 14 

o dokonywaniu odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i 

wojewódzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

 (1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

 (2) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

  - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

  - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 



 

 

  

  - recepty i ustalenia technologiczne, 

  - Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 

PZJ, 

  - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

  - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

  - sprawozdanie techniczne, 

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

 (3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

  - zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

  - wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

  - uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

  - datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 

 (4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

 

 (5) Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

 (6) Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznacza komisja. 

 

8.6. Odbiór ostateczny 

 (10 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

 (2) Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa Płatności 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 (1) Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 

 

 (2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 

badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej Roboty. 

 

 (3) Cena jednostkowa powinna obejmować: 

  - robociznę bezpośrednią, 

  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

  - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 



 

 

  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót, 

  - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 (4) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 (5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych 

w warunkach kontraktu. 

 

10. Przepisy związane 

 

1. Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. Załącznik do zarządzenia Nr 3 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r. 

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP 1989 r.(z późniejszymi zmianami). 



 

 

  

D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

 

D.07.01.01  Oznakowanie poziome 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z oznakowaniem poziomym na budowie instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ulicy Starowiejskiej (DW802) z ulicami Piaski/Czarnockiego w m. Stara Wieś, gmina Siennica. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Zakres stosowania jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 1.2. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonywania Robót związanych z wykonaniem 

oznakowania poziomego drogi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 1.5. 

 

2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.1. Biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, jednoskładnikowa stosowana na zimno. Farba 

musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydane 

przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

 

2.2. Rozpuszczalnik - do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez 

producenta farby i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym i mostowym wydanym dla farby. Przy myciu Sprzętu do znakowania mogą być użyte 

inne rozpuszczalniki. 

 

2.3. Materiał odblaskowy - odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni, bezpośrednio 

po naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się 

uziarnieniem 100-600 mikrometrów lub 125-630 mikrometrów. Mikrokulki powinny być 

powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowania trudności przy ich rozsypywaniu. 

 Mikrokulki muszą charakteryzować się następującymi cechami: 

 - współczynnik załamania światła - ponad 1,50, 

 - odpornością na wodę i chlorek sodowy, 

 - zawartością kulek z defektami mniejszą od 25%. 

 

3. Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

3.1. Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. 

 Znakowanie poprzeczne może być wykonywane przy użyciu szablonów. 



 

 

 

3.2. Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami 

szklanymi. Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych 

materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania. Elementy oznakowania 

wykonywane ręcznie mogą być ręcznie posypywane materiałem odblaskowym. 

 Do oczyszczenia znakowanej powierzchni można użyć szczotek mechanicznych. 

 

3.3. Sprzęt towarzyszący 

 Wykonawca musi dysponować pojazdami do rozstawiania pachołków, które zabezpieczają 

świeże znakowanie przed rozjechaniem. 

 

4. Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 

4. 

 

4.1. Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w typowych, zapewniających 

szczelność opakowaniach handlowych, krytymi środkami transportu. 

 

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST 

D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9. 

 

5. Wykonanie Robót 

 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

5.1. Przygotowania podłoża 

 

5.1.1. Przed przystąpieniem do oznakowania poziomego Wykonawca dokona wytyczenia 

malowanych linii, strzałek i innych elementów oznakowania zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Trasowanie wykonać należy farbą o niskiej żywotności. 

 

5.1.2. Wykonawca Robót przed malowaniem wykona oczyszczenie powierzchni malowanej z pyłu, 

kurzu i innych zanieczyszczeń za pomocą szczotek mechanicznych, ręcznych a w razie 

potrzeby sprężonym powietrzem. 

 

5.1.3. Powierzchnia malowana musi być sucha i czysta. 

 

5.1.4. Temperatura powierzchni malowanej powinna być > 10oC. 

 

5.1.5. Wilgotność względna powietrza będzie zgodna z zaleceniami producenta farby lub poniżej 

85%. 

 

5.2. Wykonanie oznakowania poziomego 

 

5.2.1. Bezpośrednio przed naniesieniem farba musi być bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona 

do lepkości roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy rozkładaniu farby musi być 

zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału znakującego, utrzymanie grubości 

warstwy, ilości mikrokulek szklanych jak i geometria oraz równe krawędzie znakowania. 

 

5.2.2. Wykonywane oznakowanie będzie posiadało wymiary zgodne z "Instrukcją o znakach 

drogowych poziomych" oraz będzie wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

5.2.3. Wszelkie niezgodności (długość linii, szerokość, niewłaściwe linie) w malowaniu 

spowodowane błędami Wykonawcy zostaną zatarte na jego koszt. 

 



 

 

  

6. Kontrola jakości Robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

6.1. Wykonawca Robót jest zobowiązany do prowadzenia stałej kontroli prowadzonych Robót i 

udostępniania jej wyników Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.2. Wykonawca Robót będzie pobierał do badań minimum 1 szt. próbek na każde 500 m2 

naniesionego oznakowania. 

 

6.3. Wykonawca 3 razy (na zmianę roboczą) będzie sprawdzał temperaturę i wilgotność względną 

powietrza. 

 

6.4. W trakcie nanoszenia farby na powierzchnię malowaną Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia kontroli w zakresie: 

 a/ rodzaju i ilości dodawanego rozpuszczalnika, 

 b/ ilości dozowanej farby (g/m2) na mokro i sucho metodą ważenia płytek kontrolnych o znanej 

powierzchni, pomalowanych standardowo (bez zmiany prędkości malowarki i innych 

parametrów), 

 c/ pomiaru grubości warstwy nałożonej farby na mokro przy pomocy grubościomierza (tzw. 

grzebień). 

  Pomiar wykonuje się na płytce kontrolnej nie posypanej kulkami, na której oznakowanie 

naniesiono podczas przejazdu malowarki bez zmiany jej prędkości. 

  Grubość mokrej warstwy nie powinna różnić się od wymaganej o więcej niż 0,05mm. 

 d/ sprawdzeniu ilości kulek szklanych metodą różnicy ciężaru płytek kontrolnych 

wymalowanych farbą bez kulek i z kulkami. Określona ilość kulek nie może odbiegać od 

uzgodnionej o więcej niż 20%. 

 e/ sprawdzeniu gęstości i równomierności rozmieszczenia kulek szklanych wg oceny wizualnej, 

 f/ sprawdzeniu czasu schnięcia, podanego w instrukcji producenta. 

  Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 

oddaniem do ruchu. Czas schnięcia nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 

producenta, a w żadnym przypadku nie może przekraczać 2godz. 

 

6.5. Dopuszcza się następujące tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego: 

 a/ szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej, może być większa nie więcej niż  5 

mm, 

 b/ długość linii  -  50 mm , 

 c/ długość cyklu złożonego z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 

kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej, 

 d/ rozstaw punktów narożnikowych (strzałki, litery, cyfry) - odchyłki od wymaganego wzoru 

nie mogą przekraczać  50 mm dla wymiaru długości. 

 e/ współczynnik luminacji (stopień jasności) w świeżym znakowaniu powinien wynosić min. 

0,55, a w znakowaniu używanym min. 0,30. 

 

7. Obmiar Robót 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 7. 

 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 pomalowanej powierzchni. 

 

8. Odbiór Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

8.1. W trakcie odbioru Robót Inspektor Nadzoru ocenia: 

 a/ widoczność oznakowania poziomego w dzień - ocena wizualna, 



 

 

 b/ widoczność oznakowania poziomego w nocy - ocena wizualna, 

 c/ szorstkość powłoki malarskiej - ocena wizualna, 

 d/ geometrię oznakowania poziomego (szerokość linii, długość linii, długość cyklu, rozstaw 

punktów narożnikowych) - przez dokonanie pomiarów kontrolnych, 

 e/ wyniki badań uzyskane wg pkt. 6.4. i 6.5. 

 

8.2. W przypadku uzyskania wyników, które przekraczają dopuszczalne tolerancje, Inspektor może 

wyłączyć z odbioru część lub całość Robót i polecić ponowne ich wykonanie na koszt 

Wykonawcy. 

 

9. Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje: 

 - prace pomiarowe, 

 - dostarczenie materiałów, 

 - oznakowanie Robót, 

 - oczyszczenie podłoża, 

 - wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni pasów i znaków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, 

 - ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy 

 

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna być zgodna z dokumentacją projektową  

 i kosztorysową.. 

 

10. Przepisy związane 

 

1. "System dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów do poziomego znakowania dróg" - 

opracowanie IBDiM, zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych 

Zarządzeniem z dnia 18.05.1992 r. 

2. DIN 67520. Cz. I. "Materiały retrorefleksyjne w bezpieczeństwie ruchu. Fotometryczna ocena, 

pomiary i charakterystyka materiałów retrorefleksyjnych". 

3. WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie.". 

4. LCPC. "Skala wzorców do oceny trwałości poziomego oznakowania. 

5. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 14.02.1991 r. i Nr 4 z dnia 06.06.1990 r. 

 



 

 

  

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z 

oznakowaniem pionowym na budowie instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy 

Starowiejskiej (DW802) z ulicami Piaski/Czarnockiego w m. Stara Wieś, gmina Siennica. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 

 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 

oznakowania pionowego drogi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.1. Wszystkie materiały użyte do oznakowania pionowego muszą posiadać atesty producenta oraz 

odpowiadać warunkom wyszczególnionym w przedmiotowych przepisach lub instrukcjach. 

 

2.2. Oznakowanie pionowe będzie wykonane przy użyciu następujących materiałów: 

 - tablic znaków drogowych, 

 - ocynkowanych uchwytów uniwersalnych do znaków, 

 - ocynkowanych słupków do znaków 

 - konstrukcji wsporczych, 

 - prefabrykatów betonowych z betonu B-20 dla zamocowania znaków w gruncie, 

 - śrub, nakrętek, kształtowników. 

 

2.3. Wykonanie znaków 

 

2.3.1. Wszystkie znaki wykazane w Dokumentacji Projektowej powinny być zamówione u 

producenta gwarantującego właściwą jakość ich wykonania, zapewniającego minimum 12-

miesięczny okres gwarancji i przedstawiającego stosowne atesty na wyroby. Zamówienie 

złożone u producenta musi być przedtem uzgodnione z Inżynierem. 

 

2.3.2. Tła znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej I lub II generacji, a jej rodzaj 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.3.3. Wszelkie rodzaje znaków powinny być wykonane na blasze stalowej ocynkowanej lub 

aluminiowej. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru rodzaj blachy na tablice znaków. 



 

 

2.3.4. Słupki do zamocowania znaków powinny być ocynkowane o średnicy i długości zgodnej z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

 

2.3.5. Wykonawca robót zamówi tablice drogowe w układzie segmentowym. 

 

2.3.6. Drobne elementy jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty powinny być wykonane 

z blachy ocynkowanej. 

 

2.3.7. Folie odblaskowe użyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywać pełne związanie z 

płytą znaku przez cały czas deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 

niedoklejenia, odklejenia, złuszczenie lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz 

na jego powierzchni. 

  Sposób połączenia folii z powierzchnią płyty znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od 

płyty bez jej zniszczenia. 

  Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia 

malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z 

producentem folii. 

  Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą nieodblaskową 

barwy ciemno-szarej. Grubość powłoki farby powinna wynosić co najmniej 20 m. 

 

2.3.8. Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokrąglenie naroży, wysokości liter powinny być ściśle 

zgodne z "Instrukcją o znakach i sygnałach na drodze". 

 

2.3.9. Prefabrykaty betonowe na zamocowanie rur znaków drogowych w gruncie należy wykonać 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wariant zamocowania Wykonawca uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru. 

  Na dostarczone prefabrykaty należy uzyskać atest od producenta. Prefabrykat powinien być 

wykonany w oparciu o wymagania normy PN-88/B-06250. 

 

3. Sprzęt 

 - nie występuje 

 

4. Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 4. 

 

4.1. Prefabrykaty betonowe powinny być przewożone środkiem transportu zapewniającym ochronę 

prefabrykatów przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu 

powinno być symetryczne. 

 

4.2. Transport gotowych znaków drogowych, rur, uchwytów, osprzętu, itp. powinien się odbywać 

samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzęt powinny być zamocowane w sposób 

uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i niszczenie. 

 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w 

SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9. 

5. Wykonanie Robót 

 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża dla umieszczenia prefabrykatów betonowych w gruncie polega na 

wykonaniu wykopu o głębokości i w planie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

 Dno wykopu należy wyrównać i zagęścić ubijakiem ręcznym o masie 12-16 kg. 

 



 

 

  

5.2. Ustawienie znaków 

 

5.2.1. W wykonanych wykopach ułożyć prefabrykaty betonowe do zamocowania słupków znaków 

drogowych. Luz pomiędzy ścianami gruntu a powierzchniami bocznymi prefabrykatów 

wypełnić klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. Powierzchnię terenu wokół 

prefabrykatu wyrównać. Wierzch prefabrykatu powinien być posadowiony równo z 

powierzchnią pobocza, gruntu lub chodnika. 

 

5.2.2. W gotowym prefabrykacie umocować słupki znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

5.2.3. Umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, wysokość zamocowania znaku, lokalizacja 

ustawienia znaków powinny być całkowicie zgodne z Dokumentacją Projektową oznakowania 

pionowego i "Instrukcją o znakach i sygnałach na drodze". 

 

6. Kontrola jakości Robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

6.1. W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy wykonania: 

 - jakość dostarczonych prefabrykatów, 

 - sposób i prawidłowość zamocowania znaków, 

 - wysokość i prawidłowość zamocowania tablic znaków od powierzchni terenu, 

 - odległość umieszczenia znaków od krawędzi jezdni, 

 - zgodność ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną w Dokumentacji Projektowej, 

 - pionowe ustawienie słupków znaków drogowych, 

 - wymiary znaków, liter, symboli, 

 - zgodność kolorystyki znaków z instrukcją, 

 - widoczność znaków w dzień, 

 - widoczność i odblaskowość znaków w nocy (wizualnie) 

 - zabezpieczenie antykorozyjne. 

 

6.2. Dopuszczalne tolerancje: 

 - odchyłka od pionu znaków  1% 

 - wysokość zamocowania tablic znaku  2 cm 

 - odległość ustawienia od krawędzi jezdni  5 cm. 

 

7. Obmiar Robót 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostką obmiarową jest 1 szt. znaku. 

 

8. Odbiór Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.8. 

 

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie 

badania i pomiary wg pkt. 6 niniejszej SST dały pozytywne wyniki. 

 

9. Zasady płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 1 szt. znaku obejmuje: 

 - roboty przygotowawcze, 



 

 

 - dostarczenie materiałów, 

 - wykonanie wykopów, 

 - ustawienie słupków i zamocowanie znaków drogowych. 

 

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna być zgodna z dokumentacją projektową 

 i kosztorysową.  

  

10. Przepisy związane 

 

1.  PN-88/B-06250 Beton zwykły.



 

 

  

D.07.03.01. Sygnalizacja świetlna 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z budową instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Starowiejskiej (DW802) 

z ulicami Piaski/Czarnockiego w m. Stara Wieś, gmina Siennica. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 

 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie, podłączenie pod napięcie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej.  

 W zakres robót wchodzi: 

• wykonanie wykopów punktowych pod fundamenty masztów typu MS MSŁ i sterownika, 

• wykonanie wykopów liniowych płytkich wąskoprzestrzennych pod kable zasilające, sterownicze 

oraz rury osłonowe; 

• ułożenie rur AROT DVK  110 mm oraz AROT PS  110 mm w gotowych wykopach; 

• wykonanie przepustów kablowych z rur AROT SRS  110 mm i rur stalowych; 

• montaż na gotowym fundamencie sterownika  

• ułożenie linii kablowych sterowniczych w gotowych wykopach i wciągnięcie w rury ochronne; 

• ustawienie masztów MS i MSŁ wraz z montażem fundamentów prefabrykowanych; 

• zamocowanie głowic i listew zaciskowych na masztach MS i MSŁ; 

• podłączenie kabli zasilających, sterowniczych; 

• zamocowanie konsol na masztach typu MS i MSŁ;  

• zamocowanie latarń sygnalizacyjnych; 

• pomalowanie konstrukcji wsporczych, masztów i skrzynek; 

• wykonanie prób montażowych i pomiarów; 

• uruchomienie sygnalizacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Sygnalizator - zestaw urządzeń optyczno-elektrycznych (komór sygnałowych) służących do 

wyświetlania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu. 

 

1.4.2. Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne służące do zamocowania sygnalizatorów. 

 

1.4.3. Maszt sygnałowy - stalowa konstrukcja wsporcza służąca do zamocowania sygnalizatora lub 

sygnalizatorów, osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym. 

 

1.4.4. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub 

sterownika w pozycji pracy. 

 

1.4.5. Kabel sterowniczy - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 

prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

 

1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla niskich masztów typu MS. 

 



 

 

1.4.7. Sterownik - urządzenie techniczne zapewniające realizację założonego sposobu sterowania 

sygnałami świetlnymi. 

 

1.4.8. Szafka oświetleniowa - urządzenie elektryczne posiadające pomiar energii elektrycznej, 

bezpośrednio zasilające obwody oświetleniowe. 

 

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 

SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 

2.1. Materiały podstawowe 

 Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu sygnalizacji sterującej izolowanej 

wg niniejszej SST są: 

 

2.1.1. Sterownik wraz ze złączem wykonane na zamówienie. 

 

2.1.2. Maszt MS. 

 

2.1.4. Konsola 

 

2.1.5. Głowica 

 

2.1.6. Kable zasilające typu YKY 3x6 mm2,  sterownicze typu YKSY 24x1,5 mm2, 

XzTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm2 oraz przewód DY 10 mm2. 

 

2.1.8. Latarnie sygnalizacyjne o średnicy soczewek 200 lub 300 mm,. 

 

2.1.9. Rura osłonowa AROT SRS  110 mm, DVK  110 mm oraz PS 110 mm”. 

 

2.2. Materiały budowlane 

2.2.1. Cement 

 Do wykonania ustojów betonowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez 

dodatków, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 [1]. 

 Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających wymagania  BN-88/6731-

08/24 [2] i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Piasek 

 Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów powinien odpowiadać wymaganiom BN-

87/6774-04 [3]. 

 



 

 

  

2.2.3. Woda 

 Woda do betonu powinna być odmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [4]. Barwa 

wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej; woda nie powinna wydzielać zapach 

gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

 

2.2.4. Folia 

 Do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować folię kalendrowaną z 

uplastycznionego PCW koloru niebieskiego grubości 0,4-0,6 mm gat. I. Folia powinna spełniać 

wymagania BN-68/6353-03 [5]. 

 

2.3. Elementy gotowe 

 

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane 

 Pod maszty MS zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny 

być wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i 

warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania określone są w PN-80/B-03322 [6]. 

 W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy 

wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 

konstrukcji betonowych". 

 Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonych i 

odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna sosnowego. 

 

2.3.2. Przepusty kablowe 

 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub 

stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

 Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie obciążeń 

cisnących, z jakimi należy się liczyć w miejscach ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 

gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się 

kabli. 

 Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur typu „AROT” o średnicy zewnętrznej 110mm. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/C-89203 [7]. 

 Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

 

2.3.3. Kable 

 

2.3.3.1. Kable sygnalizacyjne 

 Kable sygnalizacyjne używane do sygnalizacji świetlnej powinny spełniać wymagania PN-76/E-

90304 [8]. Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, wielożyłowe o żyłach 

miedzianych w izolacji poliwinitowej. Zaleca się stosowanie kabli 7-żyłowych o przekroju żył 

1,5 mm2. 

 

2.3.3.2. Kable zasilające 

 Kable zasilające spełniać wymagania PN-76/E-90301 [9]. Należy stosować kable o napięciu 

znamionowym 0,6/1 kV, cztero lub pięciożyłowe o żyłach miedzianych w izolacji poliwinitowej. 

Przekrój żył kabli powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Zaleca się stosowanie kabla 

o przekroju 4 mm2. 

 

2.3.4. Źródła światła 

 W sygnalizatorach jako źródła światła należy stosować specjalne żarówki do sygnalizacji 

świetlnej, spełniające wymagania PN-83/E-06230 [11]. W komorach sygnałowych o średnicy 

soczewek 300 mm należy stosować żarówki 100 W, 250 V; w pozostałych 75 W, 250 V. 

 



 

 

2.3.5. Sygnalizatory 

 Sygnalizatory dla sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego powinny spełniać wymagania zawarte 

w "Instrukcji do drogowej sygnalizacji świetlnej". Podstawowym elementem sygnalizatora jest 

komora sygnałowa; sygnalizator może składać się z 2 lub 3 komór sygnalizacyjnych. 

 Dla zapewnienia właściwej czytelności wyświetlanego sygnału powierzchnia czołowa komory 

powinna być czarna. 

 Konstrukcja komory powinna umożliwiać: 

 - ustawienie jej pod kątem w płaszczyźnie pionowej i poziomej, 

 - połączeniu kilku komór w zestaw. 

 Ponadto zaleca się, aby w komorach sygnału czerwonego istniała możliwość zastosowania 

żarówki dwuwłóknowej. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to soczewki w komorach sygnałowych 

przeznaczonych dla pojazdów powinny mieć średnice: 

 a) 300 mm w przypadku sygnalizatorów: 

  - kierunkowych, niezależnie od ich lokalizacji i od dopuszczalnych prędkości na drodze, 

  - ogólnych podwieszonych nad jezdnią - niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze, 

  - ogólnych, umieszczonych obok jezdni - przy dopuszczalnej prędkości większej niż 60 

km/h, a także wówczas, gdy sygnalizacja świetlna jest jedyną sygnalizacją w danej 

miejscowości lub pierwszą na danej drodze od granicy tej miejscowości; 

 b) 200 mm w przypadku sygnalizatorów ogólnych umieszczanych obok jezdni, gdy 

dopuszczalna prędkość nie przekracza 60 km/h, oraz zawsze w przypadku komór jazdy 

warunkowej; 

 c) 100 mm w przypadku sygnalizatorów pomocniczych. 

 Soczewki powinny mieć daszki ochronne osłaniające je przed kurzem, opadami atmosferycznymi 

i podglądem ze strony innych uczestników ruchu, dla których dany sygnał nie jest przeznaczony. 

Zaleca się, aby wystająca część daszka miała długość co najmniej 200 mm. Zaleca się stosowanie 

soczewek przeciwodblaskowych. 

 Lokalizacja sygnalizatorów w stosunku do drogi powinna być zgodna z Dokumentacją 

Projektową. 

 

2.3.6. Konstrukcje wsporcze 

 

2.3.6.1. Maszty typu MS 

 O ile Dokumentacja Projektowa nie określa inaczej, maszt należy wykonać ze stali rurowej R35 

wg PN-80/H-74219 [12] o średnicy 108 mm i długości 3 m. W części podziemnej maszt 

powinien mieć dodatkową rurę tej samej średnicy o długości 0,5 m, przyspawaną pod kątem 45o 

dla wprowadzenia kabli. 

 W górnej części maszt powinien posiadać wywiercone otwory do mocowania konsol i 

przepuszczenia przewodów oraz śrubę do podłączenia przewodów ochronnych. 

 Wszystkie krawędzie masztu powinny być sfazowane lub zabezpieczone wkładkami z tworzywa 

sztucznego aby wyeliminować uszkadzanie izolacji kabla podczas jego wciągania i późniejszej 

pracy. 

 Powierzchnia masztu powinna być zabezpieczona przed korozją trzema warstwami farb: 

antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową. Farba nawierzchniowa powinna być koloru 

szarego. 

 

2.3.7. Konsole 

 Konsole powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zapewniać trwałe 

połączenie sygnalizatorów z konstrukcjami wsporczymi. Elementy połączeniowe konsol 

powinny być tak ukształtowane aby dokładnie przylegały do konstrukcji wsporczej masztu MS 

sygnalizatora oraz zapewniały odpowiedni wysięg. 

 Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne konsol powinny być zabezpieczone powłokami 

antykorozyjnymi. 

 



 

 

  

2.3.8. Głowice masztowe 

 Głowice dla masztów typu MS należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Głowice 

powinny spełniać następujące wymagania: 

 - powinny posiadać zaciski na napięcie 500 V przystosowane do podłączenia dwóch żył kabla 

lub przewodów o przekroju 1,5 mm2 w ilości przekraczającej liczbę żył kabla użytego w 

danym rozwiązaniu, 

 - zaciski powinny być montowane na materiałe elektroizolacyjnym niepalnym odpornym na 

zmiany temperatury i umiarkowane udary mechaniczne, 

 - konstrukcja głowic powinna być dopasowana do wymiarów masztów typu MS oraz 

zapewniać wygodny ich montaż i dostęp do styków. 

 

2.3.9. Osłona głowicy 

 Osłona głowicy powinna być elementem rurowym, nasadzanym od góry na maszt typu MS. 

 Zaleca się wykonanie osłon z rury PCW wg PN-80/C-89203 [14] koloru szarego, zakończonej  

 denkiem z tego samego materiału.  

 

2.3.10. Sterownik, złącze. 

 Sterownik powinien zapewniać pełną realizację zadań przewidywanych w programie sygnalizacji 

przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzenie to powinno być 

niezawodne, proste w oprogramowaniu i łatwe w eksploatacji, posiadać solidną nierdzewną 

obudowę i zamki zabezpieczające przed włamaniem. Wymaga się wyposażenie sterownika w 

dostępne z zewnątrz, lecz odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowołanymi, 

przełączniki umożliwiające wyłączenie i załączenie sterownika, wprowadzenie go w tryb pracy 

awaryjnej (sygnał żółty migający) lub zmianę programu w zależności od potrzeb. 

 Sterownik powinien spełniać wymagania określone w PN-71/E-05160 [15] i "Instrukcji o 

drogowej sygnalizacji świetlnej". 

 Sterownik powinien być wyposażony w następujące układy kontrolno-zabezpieczające: 

 - nadzoru sygnałów czerwonych, co najmniej w grupach sygnałowych dla pojazdów, 

 - wykrywania kolizji sygnałów zielonych w grupach kolizyjnych, 

 - nadzoru długości cyklu (w sygnalizacjach cyklicznych), 

 -    nadzoru napięcia zasilania, 

 -    nadzoru pracy zdalnej. 

 Sterownik, złącze składowane powinny być w zamkniętym pomieszczeniu zabezpieczonym 

przed dostawaniem się kurzu oraz powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

 

2.4. Składowanie materiałów 

 Sposób składowania materiałów w magazynach jak i konserwacje tych materiałów powinny być 

dostosowane do rodzajów tych materiałów. 

 Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych. 

 Kable elektroenergetyczne NN i kable sterownicze będące na bębnach oraz prefabrykowane 

fundamenty żelbetowe można składować na placu składowym. 

 

3. Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 3. 

 



 

 

3.1. Sprzęt do wykonania sygnalizacji świetlnej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania sygnalizacji świetlnej winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość Robót: 

 - żurawia samochodowego, 

 - podnośnika z balkonem, 

 - spawarki transformatorowej do 500 A, 

 - zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 

 - ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 15 cm, 

 - sprężarki, 

 

4. Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 4. 

 

4.1. Transport materiałów i elementów 

 Wykonawca przystępujący do wykonania sygnalizacji świetlnej winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

 - samochodu skrzyniowego, 

 - samochodu dostawczego, 

 - przyczepy do przewożenia kabli. 

 Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania robót przy budowie 

sygnalizacji świetlnej. 

 W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu zgodnie z zaleceniami wytwórców. 

 Prace ładunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielogabarytowych urządzeń np. masztów, 

fundamentów, bębnów z kablami i przewodami, powinny być wykonane przez specjalnie 

przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, podnośników hydraulicznych i 

korbowych lub innych urządzeń dźwignicowych. 

 Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażowe 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. 

 

5. Wykonanie Robót 

 Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane budowa i odbiór 

sygnalizacji sterującej izolowanej 

 

5.1. Wykopy pod fundamenty 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków 

gruntowo-wodnych. 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

 Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. 

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-

83/8836-02 [16]. 

 Wykopy pod maszty typu MS należy wykonywać ręcznie bez zabezpieczenia ścianek bocznych z 

zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp. 

 Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu zgodnie z PN-

68/B-06050 [17]. 

 

5.2. Montaż fundamentów prefabrykowanych 



 

 

  

 Montaż fundamentów prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla 

konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie ubitego żwiru. 

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płytka 

mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 

przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 2cm. Ustawienie 

fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością do 10 cm. Wykop należy 

zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami do 20 cm. 

 

5.3. Montaż masztów typu MS 

 Miejsca usytuowania masztów MS powinny być wytyczone przez WPG lub inną uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. Wykopy punktowe pod maszty MS powinny mieć głębokość o 10 cm 

większą od długości zagłębionej części masztu (80 cm) i średnicę 50cm. 

 Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć 

poręczami ochronnymi, a w nocy - czerwonymi światłami ostrzegawczymi. 

 Przy montażu masztu typu MS należy zachować następujące wymagania dotyczące wymiarów 

skrajni drogowej: 

 - skrajnia pozioma - tzn. odległość od krawężnika do najdalej wysuniętego elementu 

sygnalizacji (masztu, latarni) w rzucie poziomym - na drogach o dopuszczalnej prędkości 

mniejszej lub równej 60 km/h nie może być mniejsza niż 0,5 m, zalecana wynosi 0,7 m, 

natomiast maksymalna 2,0 m; 

 - skrajnia pionowa - tzn. odległość od poziomu jezdni do najniższego elementu sygnalizacji 

wystającego poza obrys masztu w rzucie pionowym nie może być mniejsza niż 2,0 m, 

zalecana wynosi 2,2 m, natomiast maksymalna 2,7. 

 W wykopie należy wykonać 10 cm warstwę stabilizacyjną z chudego betonu (Rw=90 at) lub 

ułożyć płytę chodnikową o grub. 7 cm. Podczas obsypywania masztu należy zwrócić uwagę na 

otwory dla kabli. Maszty należy mocować w sposób trwały zapewniający pełne bezpieczeństwo 

użytkowników dróg. 

 Po wprowadzeniu kabli do rur maszt należy zasypywać ziemią ubijając ją warstwami co 20 cm. 

Jeżeli maszt zlokalizowany jest w chodniku, to jego górna część podziemna nie wymaga 

dodatkowo utwierdzenia; w innych przypadkach należy wykonać wokół masztu wzmocnienie 

warstwą tłucznia lub gruzu betonowego. Warstwa ta po ubiciu powinna mieć grubość 15 cm, 

średnicę 0,5 m i znajdować się na głębokości 10 cm od powierzchni gruntu. Podziemna część 

masztu powinna być zabezpieczona antykorozyjnie farbą bitumiczną. 

 Maszt należy ustawiać tak, aby otwory do mocowania sygnalizatorów wypadały na 

odpowiednich kierunkach a wychylenie jego od pionu nie przekraczało 0,001 wysokości masztu. 

 

5.4. Montaż konsol 

 Konsole należy montować na masztach typu MS przy pomocy przynajmniej 4 śrub M8 

zabezpieczonych przed odkręceniem podkładkami sprężystymi. 

 Właściwy moment dokręcenia śrub wynosi 30 Nm. 

 

5.5. Montaż głowic masztowych 

 W masztach typu MS głowice należy montować w górnej wewnętrznej jego części w sposób 

zależny od ich wykonania. Zaleca się stosowanie konstrukcji mocowanej w rurze masztu "na 

wcisk" bez użycia śrub. 

 Do zacisków, w które wyposażone są głowice, należy podłączyć wszystkie żyły kabli 

wchodzących i wychodzących z masztu oraz wszystkie przewody odchodzące od sygnalizatorów. 

Zaleca się wykonanie trwałego oznakowania poszczególnych żył przy podejściu do zacisków. 

 Zestyki powinny być zabezpieczone przed erozją preparatem typu Elektrosol lub innym o 

podobnych właściwościach. 

 



 

 

5.6. Montaż osłon głowic 

 Osłony należy nakładać na górne części masztów typu MS i mocować je w zależności od 

przyjętego rozwiązania. 

 Osłona po zamontowaniu powinna zabezpieczać głowicę przed dostawaniem się kurzu i wilgoci. 

Zaleca się stosowanie osłon wykonanych z polichlorku winylu. 

 W przyapdku zastosowania osłon stalowych należy oddzielić je od głowicy przeszponową 

przekładką i izolację zabezpieczyć przed korozją malując conajmniej dwukrotnie farbą 

antykorozyjną. 

 

5.7. Montaż latarń sygnalizacyjnych 

 Przed zamontowaniem latarń na masztach należy sprawdzić ich działanie pod względem 

mechanicznym i elektrycznym oraz prawidłowość połączeń wewnętrznych. 

 Latarnie należy montować po ustawieniu masztów, na uprzednio zamontowanych konsolach lub 

na specjalnych konstrukcjach zamontowanych na wysięgniku masztu MSŁ. 

 Konsole należy mocować za pomocą śrub na masztach typu MS bezpośrednio do masztów.  

 Latarnie sygnalizacyjne należy mocować w sposób trwały. Przez mocowanie trwałe rozumie się 

skręcanie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod 

względem mechanicznym, umożliwiający wymianę latarń. 

 Przy montażu latarń, konsol i konstrukcji pod nie należy zachować wymagania dotyczące 

wymiarów skrajni drogowej oraz trwałości mocowania przedstawione w pkt 5.3. niniejszej SST. 

 Zgodnie z Instrukcją o Drogowej Sygnalizacji Świetlnej, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Ministrów: Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 06.06.90 r. poz. 

184 opublikowaną w Monitorze Polskim Załącznik do Nr 24 poz. 184 z dnia 18.06.90 r. należy 

stosować następujące kąty ustawienia latarn sygnalizacyjnych: 

 - kąt ustawienia latarń (dla pojazdów) umieszczonych na masztach typu MS wynosi 5 do 10 

stopni (jest to kąt zawarty między osią jezdni a osią latarni); 

 - kąt pochylenia latarń umieszczonych na wysięgnikach wynosi 5 do 10 stopni (jest to kąt 

zawarty między płaszczyzną pionową prostopadła do osi jezdni, a osią pionową latarni); 

 - latarnie dla pieszych należy ukierunkować na środek przeciwległej krawędzi przejścia dla 

pieszych. 

 Od zacisków głowic do oprawek żarówek znajdujących się w komorach sygnałowych należy 

poprowadzić przewody miedziane jednożyłowe z izolacją wzmocnioną o przekroju żyły nie 

mniejszym niż 1,5 mm2. 

 Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków oprawek. Przewód neutralnych 

powinien mieć połączenie z częścią boczną oprawki źródła światła, natomiast przewód fazowy ze 

stykiem środkowym. 

 Przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciągania 

przez rury i podczas późniejszej eksploatacji, gdy narażone będą na tarcie o krawędzie 

wewnętrznej konstrukcji. 

 Po całkowitym zainstalowaniu latarń sygnalizacyjnych na masztach należy założyć źródła światła 

do latarń. Instalowane latarnie powinny być czyste - w szczególności soczewki i odbłyśniki. 

 

 

5.8. Układanie kabli 

 

5.8.1. Wykonywanie przejść pod jezdniami - przeciski. 

 Przeciski należy wykonać w miejscu wytyczonym przez upoważnione przedsiębiorstwo 

geodezyjne. 

 Przed przystąpieniem do wykonania przecisku należy ustalić miejsce ustawienia urządzenia 

przeciskowego biorąc pod uwagę następ. czynniki: 

 - zagęszczenie urządzeń podziemnych w miejscu przewidywanego jego ustawienia, 

 - uciążliwość prowadzonych robót dla ruchu. 

 Wykop punktowy pod urządzenie przeciskowe należy wykonać na przedłużeniu osi 

projektowanego przecisku. Ziemię na odkład należy usypywać w miejscach powodujących 



 

 

  

najmniejsze zakłócenie w ruchu pieszym i nie powodującym jakichkolwiek zakłóceń w ruchu 

kołowym. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy 

zabezpieczyć poręczami ochronnymi, a w nocy - czerwonymi światłami ostrzegawczymi. 

 Z uwagi na prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu kołowego, powyższe roboty 

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, a zabezpieczenia wykopów kontrolować w sposób 

ciągły. 

 Wymiary wykopów uzależnione są od typu zastosowanego urządzenia przeciskowego. Dno 

wykopu powinno być wyrównane i prowizorycznie utwardzone, zaś urządzenie przeciskowe 

wypoziomowane i ustawione precyzyjnie w osi projektowanego przecisku. 

 Minimalna głębokość wykonania przecisku powinna wynosić 1,5 m, przy czym nie należy 

naruszać istniejącej konstrukcji torów. Właściwe prace przy wykonywaniu przecisku prowadzić 

zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia przeciskowego. 

 Po wykonaniu przecisku o projektowanej długości należy wykonać przekop kontrolny po drugiej 

stronie jezdni w celu odnalezienia "wyjścia" przecisku. 

 Wszystkie odchylenia od projektowanej trasy przecisku należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru w 

celu sprawdzenia i podjęcia przez niego decyzji, czy wykonany przecisk może pozostać, czy też 

należy wykonać ponowny przecisk. 

 W przecisk wykonany w prawidłowej trasie (lub zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru) 

należy wcisnąć rurę osłonową AROT  110. Połączenia rur osłonowych wykonać za pomocą 

dwuzłączek lub kielichów. W rurę wciągnąć drut stalowy wyżarzony Fe śr. 2 mm. Wlot i wylot 

przecisku należy prowizorycznie uszczelnić. 

 Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrukcją jezdni, powstałe podczas wykonywania 

przecisku, należy uzupełnić i zagęścić do gęstości nie mniejszej niż gęstość gruntu rodzimego. 

 Po wykonaniu przecisku i zdemontowaniu urządzenia przeciskowego, wykop pod urządzenia 

przeciskowe zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami (np. wibratorem) do 

wymaganej gęstości. 

 

 

5.8.2. Wykopy kablowe 

 Trasy wykopów kablowych wytyczyć powinno upoważnione przedsiębiorstwo geodezyjne. 

 Wykopy pod kable należy wykonać ręcznie w miejscach o dużym zagęszczeniu uzbrojenia 

terenu. 

 Szerokość dna rowu nie powinna być mniejsza niż 0,4 m. 

 Zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym, że minimalne promienie łuków nie 

powinny być mniejsze niż minimalne zgięcia danego typu kabla układanego w rowie. 

Jednocześnie wymaga się, by minimalne promienie łuków - dla kabli o izolacji i powłoce z PCV 

o napięciu do 1 kV - nie były mniejsze niż 0,5m. 

 Głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy 

kabla, odległość górnej powierzchni gruntu nie była mniejsza niż 0,70m. 

 Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć 

poręczami ochronnymi (w miejscach krzyżowania się wykopów z ciągami pieszymi - kładkami 

dla pieszych z poręczami), a w nocy - czerwonymi światłami ostrzegawczymi. 



 

 

5.8.3. Układanie kabli w ziemi 

 Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 [18] i BN-76/8984-17 [19]. 

 Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciągnie, itp. 

 Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 

 Kabel zginać należy jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia powinien 

być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

 Bezpośrednio w ziemi kable układać na głębokości 0,7 m na warstwie piasku o grubości 10 cm z 

przykryciem również 10 cm warstwą piasku. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem 

rodzimym (miejscowym) i ubijać (np. za pomocą wibratorów). Kable powinny być ułożone w 

wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć 

gruntu, nie mniejszym niż 1% długości wykopu. Zapasy dla każdego kabla na obydwu krańcach 

przy wprowadzeniu go do masztów, złącza i sterownika powinny wynosić minimum 3,5 m. 

 

 Po ułożeniu kabli należy zaopatrzyć je w trwałe oznaczniki zawierające co najmniej: 

  - symbol i numer ewidencji linii, 

  - oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, 

  - znak użytkownika kabla, 

  - rok ułożenia kabla. 

 Zaleca się wykonanie oznaczników z tworzyw sztucznych. 

 Odległość między oznacznikami nie powinna przekraczać 10 m. Ponadto oznaczniki należy 

umieścić w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu z innymi kablami, w 

wejściach do przepustów kablowych rurowych, itp. 

 Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznakowana za 

pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego ułożonego co najmniej 250mm nad kablem, przy czym 

barwa folii powinna być trwała; niebieska - w przypadku kabli o napięciu do 1 kV. Folia powinna 

mieć grubość co najmniej 0,5mm a szerokość pasa powinna być taka, aby przykryte były 

wszystkie kable ułożone w wykopie, przy czym szerokość ta nie może być mniejsza niż 200 mm. 

 Po ułożeniu należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabli 

energetycznych induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie 

może być mniejsza niż 20 Omów/m. 

 

 

5.8.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i innymi urządzeniami podziemnymi. 

 W miejscach skrzyżowania się kabli z drogami, ulicami i innymi kablami oraz urządzeniami 

podziemnymi kable należy prowadzić pod kątem zbliżonym do 900 w stosunku do osi 

urządzenia, w miarę możliwości w najwęższym jego miejscu. Każdy z krzyżujących się kabli, 

ułożony bezpośrednio w ziemi, należy chronić rurami AROT  110 mm przed uszkodzeniem w 

miejscu skrzyżowania i na długości po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyżowania (od 

krawędzi). Najmniejsze dopuszczalne odległości między kablami przy zbliżeniach i 

skrzyżowaniach: 

 - kabli elektroenergetycznych do 1 kV z kablami tego samego rodzaju: 

   - odległość pozioma przy zbliżeniu - 100 mm 

   - odległość pionowa przy skrzyżowaniu - 250 mm 

 - kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi: 

   - odległość pozioma przy zbliżeniu - 500 mm 

   - odległość pionowa przy skrzyżowaniu - 500 mm. 

 Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągiem. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli z rurociągiem 

podziemnym: 

  - rurociągi gazowe przy średnicy do 250 mm - 800 mm 

  - rurociągi gazowe przy średnicy > od 250 mm - 1000 mm. 



 

 

  

 Po zastosowaniu osłony z rur dług. po 500 mm w każdą stronę od miejsca (krawędzi) 

skrzyżowania dopuszcza się zmniejszenie powyższych odległości odpowiednio do 500 mm i do 

800 mm. 

 Miejsce skrzyżowania i zbliżenia kabli zasilających i sterowniczych przedstawiono w 

dokumentacji projektowej. Łączenia rur osłonowych należy wykonać za pomocą dwuzłączek lub 

kielichów. Wyloty rur po wprowadzeniu kabli należy uszczelnić i zabezpieczyć przed wnikaniem 

wilgoci. 

 

 

Tablica 1. Odległości kabla sygnalizacyjnego od innych urządzeń podziemnych. 

 

Lp Rodzaj urządzenia podziemnego 

 
Najmniejsza dopuszczalna odległość w 

cm 

  pionowa przy 

skrzyżowaniu 
pozioma przy 

zbliżeniu 

1. Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe sieci do 1 kV 

 

25 

 

10 

2. Kable elektroenergetyczne na napięcie 

znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 

 

50 

 

10 

3. Kable telekomunikacyjne 50 50 

4. Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 

gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami 

palnymi o ciśnieniu do 0,5 at 

 

50*) 

 

50 

5. Rurociągi z cieczami palnymi 50*) 100 

6. Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym 

niż 0,5 at i nieprzekraczającym 4 at 

 

50*) 

 

100 

7. Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym 

niż 4 at 

BN-80/8976-31 [20] 

8. Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 

podpora, odciążka) 

-  

80 

9. Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, 

kanały 

 

- 

 

50 

 

*) należy zastosować przepust kablowy 

 

5.8.5. Montaż kabli sygnalizacyjnych. 

 Zgodnie z Dokumentacją projektową kable sygnalizacyjne należy wprowadzić do sterownika 

oraz masztów MS - rozszywać na listwach zaciskowych sterownika, na listwach zaciskowych 

w masztach typu MS. Z odpowiednich zacisków na listwach zaciskowych masztów 

wyprowadzić przewody YDY 5(3)x1,5 mm2. Przewody te wprowadzić do latarń 

sygnalizacyjnych i podłączyć pod ich kostki zaciskowe. 

 Przewody w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenie osłonić koszulkami 

izolacyjnymi. 

 W czasie montażu kabli sygnalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 - powierzchnia styków przewodów, złączek, zacisków, przekładek i podkładek 

przewodzących prąd w połączeniach musi być dobrze oczyszczona (np. szczotką drucianą, 

papierem ściernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem; 



 

 

 - powierzchnia styku powinna być możliwie duża (większa liczba złączek i śrub; nie należy 

wyrzucać przekładek fabrycznych); 

 - należy stosować właściwy i prawidłowo zmontowano osprzęt łączeniowy (złączki i zaciski 

odpowiednie do przekrojów i materiału przewodów, ewentualnie stosować przekładki 

metalowe); 

 - połączenia muszą być mocne (pewne dokręcenie, dobry docisk śrub; przeciwnakrętki i 

podkładki sprężyste wyregulowane; 

 - połączenia muszą być zabezpieczone przed korozją i utlenianiem na powietrzu - wazeliną 

bezkwasową pochodzenia mineralnego o topliwości powyżej + 500C, np. smarem ŁT. 

 

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciporażeniowej 
 System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji -  szybkie wyłączanie przy 

zastosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewni samoczynne wyłączanie zasilania oraz jako ochronę 

dodatkową zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego o działaniu bezpośrednim i prądzie zadziałania 

100 mA.      Układ sieci: TN-C - zasilanie, TN-S -odbiór. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewni: 

- zastosowanie obudowy w wykonaniu izolacyjnym, 

- izolacja robocza części czynnych obwodu 

- odpowiednia konstrukcja urządzenia sterowniczego, 

Siec odbiorcza sygnalizacji swietlnej ze względów funkcjonalnych zasilana jest niskim napięciem (.50V 

AC)  obwod FELV. 

Zapewnione jest to przez zastosowanie urządzeń w obudowach o stopniu ochrony IP 54 oraz kabli i 

przewodów na napięcie min. 500 V. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach FELV powinna być zapewniona przez połączenie części 

przewodzących przewodem ochronnym obwodu pierwotnego. Wszystkie maszty sygnalizacji świetlnej 

(część przewodząca) należy połączyć izolowaną linką LgYd 10 mm2 i połączyć z punktem PE.   

Po zrealizowaniu projektu należy sprawdzić w terenie skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej, 

a stosowne protokoły przedstawić przed oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi. 

 

 

6. Kontrola jakości Robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 6. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót 

oraz ich zgodność z wymaganiami SST, Dokumentacji projektowej, PZJ i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.1. Próby montażowe i pomiary 

 Po zakończeniu robót należy, w ramach prób montażowych, wykonać następujące czynności: 

 - oględziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowów kablowych, 

 - wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, latarń i masztów, 

 - sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą 

urządzenia o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 

dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 

końcach linii są jednakowo oznakowane, 

 - sprawdzenie wzrokowe prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed 

porażeniem oraz sprawdzenie ciągłości przewodów w tej instalacji. 

 Należy przeprowadzić następujące pomiary linii: 

 - pomiar poszczególnych odcinków kabla, 

 - pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 - pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uziomów ochronnych oraz roboczych linii lub, 

jeśli cała linia jest przyłączona do jednej magistrali uziemiającej, pomiar rezystancji 



 

 

  

uziemienia przy maszcie położonym najdalej od sterownika. Pomiaru rezystancji izolacji 

należy dokonać za pomocą induktora (megaomomierza) o napięciu nie mniejszym niż 2,5 

kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik 

pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km długości 

jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabla. 

 Próby montażowe należy przeprowadzać po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do 

odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób 

wchodzą następujące czynności: 

 - sprawdzenie trasy linii kablowej, 

 - sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodność faz, 

 - pomiar rezystancji izolacji. 

 Po zakończeniu prób montażowych należy przeprowadzić próbny rozruch sygnalizacji celem 

sprawdzenia prawidłowości jej pracy. Próbny rozruch należy przeprowadzić w godzinach 

najmniejszego natężenia ruchu, najlepiej w godzinach 2300 -500. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na realizację programów sygnalizacji w założonych okresach oraz na częstotliwość 

sygnałów migowych, która - zgodnie z Instrukcją o Drogowej Sygnalizacji Świetlnej, 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ministrów: Transportu i Gospodarki Morskiej oraz  Spraw 

Wewnętrznych z dnia 18.06.90 r. - powinna wynosić 1,5 Hz ć0,25, tzn. w ciągu 1 minuty 

winno nastąpić 90 zmian sygnału (z tolerancją ą15 zmian), przy czym stosunek czasu 

wyświetlania sygnału do czasu braku sygnału powinien wynosić 6/4. 

 

6.2. Wykopy pod fundamenty 

 Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścianek wykopu powinno być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Po ustawieniu fundamentów lub wykonaniu ustoju sprawdza się stopień 

zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru ziemi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 

osiągnąć wartość co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [21]. 

 

6.3. Fundament i ustoje 

 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [6], PN-88/B-

30000 [1]. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie oraz rzędne 

posadowienia. 

 

6.4. Maszty z sygnalizatorami 

 Elementy masztów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 

 Maszty z sygnalizatorami po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod względem: 

 - dokładności ustawienia pionowego konstrukcji (zgodnie z pkt. 5.2 i 5.3), 

 - prawidłowości ustawienia sygnalizatorów, 

 - jakości połączeń kabli i przewodów na głowicach masztowych i w komorach 

sygnalizatorów, 

 - jakości połączeń śrubowych masztów, wysięgników, konsol i sygnalizatorów, 

 - jakości montażu osłony głowicy, 

 - stanu antykorozyjnego powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych. 

 

6.5. Linia kablowa 

 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 

 - głębokości zasypania kabla, 

 - grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 

 - odległości folii ochronnej od kabla, 

 - rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 



 

 

 Ponadto należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kable (jak w pkt. 6.2) i 

rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

 

6.6. Instalacja przeciporażeniowa 

 Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu - sprawdzić stopień 

zagęszczenia i rozplantowania gruntu. 

 Po wykonaniu instalacji przeciporażeniowej należy sprawdzić jakość połączeń przewodów 

ochronnych, wykonać pomiary rezystancji uziomów oraz pomierzyć (przy zerowaniu) 

impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. 

 

7. Obmiar Robót 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne: pkt. 7. 

 

7.1. Jednostką obmiaru dla wykonania: 

 - wykopów ziemnych i fundamentów jest 1 m3, 

 - montażu i ustawienia masztów, latarń, tabliczek zaciskowych i bezpiecznikowych, 

wykonania przepustów o określonej długości, podłączenia i obróbki żył kabli, oraz badania 

linii kablowej i skuteczności ochrony od porażeń jest 1 szt., 

 - ułożenia rur ochronnych i kabli w rurach oraz kabli w ziemi, ułożenia płaskownika 

stalowego, wciągnięcie przewodów w słupy i otwory fundamentowe jest 1 mb. 

 

8. Odbiór Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

8.1. Rodzaje stosowanych odbiorów podane są w SST S.00.00.00. pkt. 8. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 - wykop pod fundament, 

 - ustawienie fundamentu 

 - wykonanie przepustów kablowych przed zasypaniem, 

 - maszty przed ustawieniem, 

 - ułożone lecz nie zasypane kable, 

 - uziomy - przed ich zasypaniem. 

 

8.2. Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłożyć: 

 - Dokumentację projektową, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w czasie budowy, 

 - geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 - protokoły z dokonanych pomiarów linii, w tym ochrony przeciwporażeniowej, 

 - oświadczenia Wykonacy o zakończeniu robót i gotowości sygnalizacji do eksploatacji, 

 - inne dokumenty wymienione w SST. S.00.00.00. pkt. 8, 

 - protokoły odbioru Robót podpisane przez Inspektora Nadzoru. 

 

9. Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt. 9. 

 

10. Przepisy związane 

 

1. Pn-88/B-30000 Cement portlandzki 

2. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

3. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

5. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 



 

 

  

6. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i 

projektowanie. 

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastycznego chlorku winylu. 

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

9. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

10. PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe 

o izolacji polietylenowej. 

11. PN-83/E-06230 Żarówki. Ogólne wymagania i badania. 

12. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

13. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

14. PN-80/C-89203 Kształtki i nieplastycznego polichlorku winylu. 

15. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

16. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

17. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 

19. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

20. BN-80/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 

terenowych. 

21. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 

22. BN-55/E-05201 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 

kabli. 

23. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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