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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna – odnosi się̨ do wymagań́ technicznych wykonania i odbioru robót 
związanych z:  
Modernizacja centralnego ogrzewania w  budynku administracyjnym Urzędu Miasta Legnica  
59-220 Legnica, Plac Słowiański 7 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna sporządzona jest do celów przetargowych i kontraktowych 
przy zleceniu i realizacji wszystkich niezbędnych robót do prawidłowego wykonania 
projektowanych instalacji. Stanowi ona jeden z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 
zamówień publicznych i określa szczegółowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robót 
instalacyjnych i budowlanych (właściwości materiałów oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót).  
 
1.2  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót budowlanych:  

 roboty rozbiórkowe,  
 budowę instalacji centralnego ogrzewania, 
 roboty budowlane towarzyszące po wykonaniu prac instalacyjnych  

 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
 
1.3  Podstawowe terminy użyte w Specyfikacji Technicznej  
1. Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego 

imieniu w sprawach realizacji obiektów.  
2. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej.  
3. Inspektor nadzoru – oznacza osobę̨ powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 

imieniu w niniejszym kontrakcie.  
4. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  

5. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót.  

6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi.  

7. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych.  

8. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 



usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

9. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.  

10. Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

11. Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  

12. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

13. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.).  

14. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

15. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

16. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność́ wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – 
zprzeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  

17. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  

18. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także 
dziennik montażu.  

19. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego.  

20. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

21. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

22. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 



gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki.  

23. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowiących 
bieżącej konserwacji.  

24. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

25. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

26. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  

27.  Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi.  

28.  Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako “odbiór końcowy”  

29. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej.  

30.  Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  

31.  Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona wistotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.  

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Za jakość wykonania robót i ich zgodność́ z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca.  
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania 
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
 
1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w punkcie 
1.1, jest zgłoszenie robót budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami 
uzupełniającymi, Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  



Wykaz dokumentacji dołączonej do dokumentów przetargowych:  
 Dokumentacja Projektowa,  
 Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót,  
 Przedmiar robót.  

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostać potwierdzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny być wprowadzone 
przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.  
 
1.4.3 Zgodność́ robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią̨ załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez 
Wykonawcę winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, który dokona niezbędnych 
zmian i interpretacji tych dokumentów.  
Załączony do dokumentacji przedmiar robót należy traktować, jako element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie projektu technicznego, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji zamówienia. Brak 
w przedmiarze robót pozycji określającej wykonanie danego zakresu robót opisanego w 
projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych prac w ramach 
zaproponowanej w przetargu oferty cenowej.  
Wszelkie dane zawarte w dokumentach uważane są za docelowe. Dopuszcza się jednak 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Jeżeli ta nie jest określona w żadnym 
z dokumentów należy przyjąć tolerancję zwyczajowe dla danego rodzaju robót.  
Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne zdokumentacją 
projektową i ST. W przypadku, gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią 
zgodne i wpłynie to na jakość wykonanego obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione właściwymi, a 
wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.  
W razie stwierdzenia nieścisłości pomiędzy Dokumentacją Projektową a Specyfikacją 
Techniczną przyjmuje się następującą kolejność w ważności:  

 Dokumentacja Projektowa,  
 Specyfikacja Techniczna.  

 
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac 
budowlanych.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, 
wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne.  
Koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się że są włączone w cenę umowną.  
 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  



 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

a)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  
b)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, 
wód i powietrza,  

 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,  
 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków 

chorobotwórczych i metali ciężkich,  
 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych,  
 możliwością powstania pożaru,  
 przekroczeniem norm hałasu.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót.  
 
1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi  
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia 
(np. materiały wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały odpadowe użyte 
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę 
(określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko). Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania określonych przez producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodne ze 
Specyfikacjami, aich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie zamawiający.  
 
1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
(takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 
tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązuje się również zapewnienie właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały okres 
trwania budowy. Jest również zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 



instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 
zawiadomiony inwestor.  
 
1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach przyległych 
do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy.  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne 
dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa odpowiednie 
wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca zobowiązuje się również do 
zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i 
odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wyżej wymienionych 
wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 
używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez 
Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
 
1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym 
informował w sposób ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty.  
 
1.4.13 Równoważność norm i przepisów  
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej 
ich akceptacji przez Zamawiającego.  



2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła pozyskiwania materiałów  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi na 7 dni przed wbudowaniem materiału kartę materiałową zawierającą 
informacje o zgodności przeznaczonego do wbudowania materiału z dokumentacją projektową 
Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi świadectwami i certyfikatami.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych wposzczególnych 
rozdziałach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają jej wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych.  
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i 
użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek 
powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i 
w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót.  
 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy/robót w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym.  
 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez 
zgody Inspektora nadzoru.  
 
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na 
środowisko.  
Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.  
Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko.  
Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków 
technologicznych wbudowania. Zamawiający powinien zobowiązuje się do uzyskania 
wszelkich pozwoleń i zezwoleń od właściwych organów administracji państwowej na użycie 
tych materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 



szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie zamawiający.  
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót.  
Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i 
wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie 
określonym w kontrakcie.  
Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów świadczących 
o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona odpowiednimi 
przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody.  
 
4. TRANSPORT  
 
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od władz, 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie okażdym takim przewozie 
informował Kierownika Budowy.  
Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie 
oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o 
przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd 
drogi) wszelkie koszty poniesione w związku z przywróceniem stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca.  
Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach 
dojazdu do budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność́ zdokumentacją przetargową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia 
ich na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.  



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt są głównymi 
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz 
wykonanych prac.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
Dla przyjętej technologii Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych 
dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne 
wymagane projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
6.1 Program zapewnienia jakości i zasada kontroli jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 a) część ogólną opisową:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, BHP, plan BIOZ,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  
 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp.,  
 sposób i procedurę pomiarów i badań  
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości 
materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt maja, ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm.  
 
6.2 Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które maja:  

1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność́ z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  



2)  deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
o Polska Norma lub  
o Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
6.3 Dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się:  
a) protokoły przekazania terenu budowy/robót, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, c) protokoły 
odbioru robót, 
d) protokoły narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie 
f) dziennik na budowie 
g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.  
Wszystkie Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek zdokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po 
zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać Inwestorowi.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
 
7.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
2. odbiorowi częściowemu  
3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  
4. odbiorowi pogwarancyjnemu  

 
a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym 
dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających  
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
b. Odbiór częściowy  
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót i 
polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego.  



 
c. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektor nadzoru inwestorskiego i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST zuwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  
Dokumenty do Odbioru Końcowego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
4. Instrukcje eksploatacyjne.  
5. Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta.  
 
d. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót winien przedstawiać 
podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika 
Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy 
nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z 
wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres 
robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 



Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno 
nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacja lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 
przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji wprzedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  
 
 
8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w 
kilogramach lub tonach.  
 
8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia 
i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
 
8.4 Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą umową.  
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje 
dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz 
materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i 
trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty 
przetargowej.  
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 
wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu 
zamówienia.  
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo- finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, 
rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej 
określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym.  



 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89, poz. 414) z późniejszymi 
zmianami.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz.U.2002 Nr.108, poz. 
953) w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej.  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360 
z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 
881)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).  
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 

z późn. zm.  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45111100- 9 Roboty rozbiórkowe  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z:  
Modernizacja centralnego ogrzewania w  budynku administracyjnym Urzędu Miasta Legnica  
59-220 Legnica, Plac Słowiański 7 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót.  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 

 roboty rozbiórkowe istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą̨ zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót rozbiórkowych związanych z demontażem instalacji centralnego 
ogrzewania w istniejącym budynku przy ul. Plac Słowiański 7 w Legnicy. 
Roboty należy prowadzić́ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 
odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie prace 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm 
oraz warunkami jakościowymi.  
 
2. MATERIAŁY  
Dla robót objętych w niniejszej SST materiały nie występują.  
 
3. SPRZĘT  
Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu 
powinien odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inwestora.  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  



5.1 Zakres i kolejność wykonania robót 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 

 • demontaż istniejących rurociągów instalacji ogrzewania , 
 • demontaż izolacji termicznej 
 • demontaż grzejników i armatury, 
 • uprzątnięcie zdemontowanych materiałów, zaślepienie otworów konstrukcyjnych po   
    zdemontowanych rurociągach i urządzeniach, 

 
5.2. Uwagi ogóle 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”  
Prace demontażowe wykonać wg ogólnych zasad wiedzy budowlanej Podstawowe zasady BHP 
przy robotach rozbiórkowych:  

 roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami,  

 przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły 
osoby postronne,  

 przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę 
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych,  

 prace na wysokościach, szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i 
spadające odłamki.  

Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych:  
 kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i 

sposoby ich zabezpieczania.  
 materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 

należy odłączyć wszystkie instalacje,  
 teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym,  
 robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem 

dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne.  
 
 
6. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót zostały określone w „Wymaganiach ogólnych”.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie roboty 
ujęte w niniejszym opracowaniu podlegają zasadom odbioru robót.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST - 02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące robót 
instalacyjnych związanych z budową instalacji c.o. realizowanych w ramach inwestycji: 
Modernizacja centralnego ogrzewania w  budynku administracyjnym Urzędu Miasta Legnica  
59-220 Legnica, Plac Słowiański 7 
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących 
robót:  
• wykonanie instalacji rurowej co, 
• montaż grzejników CO podłączeniem bocznym, 
• montaż głowic termostatycznych, 
• montaż armatury regulacyjnej, odcinającej  oraz odpowietrzników, 
• doprowadzenie przewodów instalacji ciepłej wody do pomieszczeń toalet, 
• malowanie farbą antykorozyjną poziomów instalacji w piwnicy   
• wykonanie izolacji termicznej rurociągów , 
• wykonanie otworów dla prowadzenia rurociągów w przegrodach budowlanych, 
• uzupełnienie, zabezpieczenie oraz zamalowanie otworów po przeprowadzeniu rurociągów,   
  powierzchni  ścian oraz przegród budowlanych. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i przepisami.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami 
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed 
wprowadzeniem zmian akceptację Inspektora Nadzoru.  
 
1.6 Dokumentacja robót budowlanych objętych ST  
 
Dokumentację robót budowlanych stanowią: 

 projekt wykonawczy 
 przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 



 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r 
wraz z późniejszymi zmianami  

 karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów 
 protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych 
 dokumentacja powykonawcza  

 
2. MATERIAŁY 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zamienne rozwiązania (oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem:  

 spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania),  
 uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
 
Użyte materiały  
 

 System rur al-pex zaciskowych przy użyciu systemowych złączek 
 System rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaprasowywanych 
 Zawory termostatyczne wraz z głowicami termostatycznymi 
 Grzejniki płytowe stalowe  
 Grzejniki łazienkowe 
 Zawory regulacyjne nastawne.  
 Odpowietrzniki automatyczne.  
 Izolacje  
 Pozostałe elementy instalacji objęte zakresem projektu.  

 
3 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.  
 
4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji 
itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 



zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z 
wymaganiami producenta.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Zakres i kolejność wykonania robót 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności :  
 

 wykonanie otworów dla prowadzenia rurociągów w przegrodach budowlanych, 
 wykonanie instalacji rurowej co, 
 montaż grzejników CO podłączeniem bocznym, 
 montaż głowic termostatycznych, 
 montaż armatury regulacyjnej, odcinającej  oraz odpowietrzników, 
 wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych,  
 doprowadzenie przewodów instalacji ciepłej wody do pomieszczeń toalet, 
 malowanie farbą antykorozyjną poziomów instalacji w piwnicy   
 wykonanie izolacji termicznej rurociągów , 
 uzupełnienie, zabezpieczenie oraz zamalowanie otworów po przeprowadzeniu 

rurociągów,  powierzchni  ścian oraz przegród budowlanych. 
 wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych,   
 prace regulacyjne po wykonaniu instalacji.  

 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie.  
 
6.2 Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów,  
 kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
 kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 ocenę estetyki wykonanych robót, 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i norm.  
 



7 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych 
jednostek obmiarowych robót wykonanych wg projektu i ST, z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru 
robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
 
8.1.1 Odbiór instalacji c.o.  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej,  
b) instalację wypłukano, napełniono i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz  
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne).  
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  

 dziennik budowy,  
 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami,  
 obmiary powykonawcze, 
 protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
 protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 
 protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację, 
 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,  
 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
 instrukcję obsługi instalacji.  

W ramach odbioru końcowego należy: 
 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 
 sprawdzić zgodność́ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

 sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
 sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
 sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 



 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w 
Wycenionym Przedmiarze Robót (ofercie).  
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.  
10.2 Inne dokumenty i instrukcje  
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – zeszyt 6.  
 
 
 
 


