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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z:

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzedu Miasta Legnica
59-220 Legnica, Plac Stowianski 7

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celow przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji wszystkich niezbednych robdt do prawidtowego wykonania
projektowanych instalacji. Stanowi ona jeden z dokumentow niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i okresla szczegdtowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robot
instalacyjnych i budowlanych (wlasciwosci materialow oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robot).

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nast¢pujacy zakres robdt budowlanych:
e roboty rozbidorkowe,
e Dbudowe instalacji centralnego ogrzewania,
e roboty budowlane towarzyszace po wykonaniu prac instalacyjnych

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

1. Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego
imieniu w sprawach realizacji obiektow.

2. Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

3. Inspektor nadzoru — oznacza osobg powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

4. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robodt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

5. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
robot.

6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

7. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

8. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
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usluga s3 zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,.standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone —
zprzecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze
dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub



gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod
$mietniki.

23. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowigcych
biezacej konserwacji.

24. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

25. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

26. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

27. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

28. Odbidr czegsciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru roboét ulegajacych
zakryciu 1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodow kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbior koncowy”

29. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
”odbiorem konhcowym”, polegajacym na protokolarnym przejSciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

30. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

31. Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona wistotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét
Za jakos$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami
technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania
terenu  budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Techniczne;.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawa do wykonania wszystkich rob6t, zwigzanych z zamierzeniem okre§lonym w punkcie
1.1, jest zgloszenie robot budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami
uzupetniajacymi, Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego,
kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.



Wykaz dokumentacji dotagczonej do dokumentéw przetargowych:

o Dokumentacja Projektowa,

e Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robot,

e Przedmiar robét.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na pisSmie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone
przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey przez Inspektora Nadzoru stanowig zalacznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w calej dokumentac;ji.
Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez
Wykonawce winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktory dokona niezbednych
zmian i interpretacji tych dokumentow.
Zalaczony do dokumentacji przedmiar robot nalezy traktowac, jako element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cen¢ oferty na podstawie projektu technicznego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz warunkow realizacji zamowienia. Brak
w przedmiarze robot pozycji okreslajacej wykonanie danego zakresu robdt opisanego w
projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych prac w ramach
zaproponowanej w przetargu oferty cenowe;.
Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza si¢ jednak
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest okreslona w zadnym
z dokumentow nalezy przyjac tolerancj¢ zwyczajowe dla danego rodzaju robot.
Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materialy musza by¢ zgodne zdokumentacja
projektowa 1 ST. W przypadku, gdy stanie si¢ inaczej, tzn. roboty 1 materiaty nie beda z nig
zgodne i wplynie to na jako$¢ wykonanego obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 zostang one natychmiast zastgpione wiasciwymi, a
wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.
W razie stwierdzenia niescistosci pomiedzy Dokumentacja Projektowa a Specyfikacja
Techniczng przyjmuje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ w waznosci:

e Dokumentacja Projektowa,

e Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac
budowlanych.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oswietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze,
wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutlu zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ze sg wtaczone w ceng umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej



e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb,
waod 1 powietrza,
» zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,
*  zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkow
chorobotworczych i1 metali cigzkich,
= znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,
* mozliwo$cig powstania pozaru,
= przekroczeniem norm hatasu.
Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i
magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi

przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia
(np. materiaty wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke
(okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko). Materiaty, ktore sa szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania okreslonych przez producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodne ze
Specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
(takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wilascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zapewnienie wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caly okres
trwania budowy. Jest réwniez zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia



instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach przyleglych
do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory okresla szczegdtowe wytyczne
dotyczace bezpieczenstwa warunkow pracy oraz ochrony zdrowia i okresla odpowiednie
wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do
zapewnienia 1 utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych
wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa przejgcia przez
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywac roboty w sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bgdzie o tym
informowat w sposob ciagly, przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet
1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, b¢da obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejsze;j
ich akceptacji przez Zamawiajacego.



2. MATERIALY

2.1 Zrodla pozyskiwania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi na 7 dni przed wbudowaniem materiatu kart¢ materialowa zawierajaca
informacje o zgodnosci przeznaczonego do wbudowania materialu z dokumentacja projektowa
Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi §wiadectwami i certyfikatami.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych wposzczegolnych
rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajg jej wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego i
uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostale elementy i materialy z rozbiorek
powinny by¢ usunigte z terenu budowy 1 odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob 1
w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy/robdt w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢
zastosowania roznych rodzajow materiatow do wykonania poszczegdlnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatow, ktére w sposob trwaty szkodliwie oddzialujg na
srodowisko.

Stosowanie materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okres§lone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.
Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robot powinny posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow
technologicznych wbudowania. Zamawiajacy powinien zobowigzuje si¢ do uzyskania
wszelkich pozwolen i1 zezwolen od wlasciwych organow administracji panstwowej na uzycie
tych materialow, jesli zajdzie taka konieczno$¢. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow



szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i
wydajnosci, ktora bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniami inwestora w terminie
okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt bedzie utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do
pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ kopie dokumentow §wiadczacych
o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od wladz,
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie okazdym takim przewozie
informowat Kierownika Budowy.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace si¢ po drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, a w szczeg6lnosci w odniesieniu do obcigzen na osie
oraz innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdow o
przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wlasciwy zarzad
drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywroceniem stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania na biezagco 1 na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach
dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$é zdokumentacja przetargowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robdt cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do usunigcia
ich na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt s glownymi
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptacji lub przyj¢cia materiatdéw oraz
wykonanych prac.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania wszelkich niezbednych
dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robdt oraz inne
wymagane projekty. Opracowania te nie podlegaja odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci i zasada kontroli jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajagcemu programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisowa:
e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt, BHP, plan BIOZ,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robodt,
e system proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,
e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli.
b) czeg$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
e wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje 1 ilo$¢ Srodké6w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, itp.,
e sposoOb 1 procedure pomiarow i badan
e sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i1 jakosci
materiatow. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w
ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre§lone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t maja, wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore maja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,



2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Norma lub

o Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te
dokumenty, okre$lajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robaét,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, ¢) protokoty
odbioru robot,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zagini¢cia ktoregokolwiek zdokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po
zakonczeniu robot i odbiorze koncowym cata dokumentacje nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. odbiorowi czesciowemu
3. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
4. odbiorowi pogwarancyjnemu

a. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajacym
dokonania ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czg¢sci Robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
poOzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentoéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

b. Odbior czesSciowy

Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot i
polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru Roboét dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.



¢. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci 1 jako$ci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektor nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupelniajacych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub
Robot uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej 1 ST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy 1 ew. uzupetiajace lub zamienne).

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta.

d. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robdt winien przedstawiaé
podzial wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika
Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajagce robotom podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umow z
wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres
robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora



Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno
nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiardéw jest
niezb¢dna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robodt rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo$ciach podanym w
przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji wprzedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inacze;j.

8.2 Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdluz linii
osiowej 1 podawane w m. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robdt inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnosé
do dwoch znakoéw po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w
kilogramach lub tonach.

8.3 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprz¢t pomiarowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda
przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. Urzadzenia
1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dolgczonymi do ksigzki obmiardow, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot i platno$¢ za wykonane roboty sfinalizowane beda zgodnie z zawartg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przed zlozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacje
dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan technicznych oraz
materiatlow niezbednych do wykonania zamoéwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i
trudnosci oraz wszelkich okolicznos$ci, jakie moga mie¢ wplyw na warto$¢ ztozonej oferty
przetargowej.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z projektu technicznego 1 ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu
zamowienia.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo- finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie,
rozliczane beda na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej
okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie ofertowym.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89, poz. 414) z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz.U.2002 Nr.108, poz.
953) w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjne;j.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360
Z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem
budowlanym (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627,
Z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zm.).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111100- 9 Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z:

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzedu Miasta Legnica
59-220 Legnica, Plac Stowianski 7

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robot.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:

e roboty rozbiorkowe istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem robdt rozbidrkowych zwigzanych z demontazem instalacji centralnego
ogrzewania w istniejagcym budynku przy ul. Plac Stowianski 7 w Legnicy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz s udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00. ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie prace
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajaca wymagania norm
oraz warunkami jako$ciowymi.

2. MATERIALY
Dla robdt objetych w niniejszej SST materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ recznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac si¢ przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora.

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Zakres i kolejnos¢ wykonania robét
Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

 demontaz istniejgcych rurociggdéw instalacji ogrzewania ,

* demontaz izolacji termiczne;j

» demontaz grzejnikow i armatury,

* uprzatni¢cie zdemontowanych materiatow, zaslepienie otwordéw konstrukcyjnych po
zdemontowanych rurociggach i urzadzeniach,

5.2. Uwagi ogole

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne”

Prace demontazowe wykona¢ wg og6lnych zasad wiedzy budowlanej Podstawowe zasady BHP
przy robotach rozbiorkowych:

roboty rozbidrkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami,

przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbidrki nie wchodzity
osoby postronne,

przed przystapieniem do rozbidrki nalezy opracowaé program rozbiorki, a zatoge
zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania rob6t rozbiorkowych,
prace na wysokosciach, szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i
spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbidrkowych:

kierownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki i
sposoby ich zabezpieczania.

materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,
nalezy odtagczy¢ wszystkie instalacje,

teren robdt rozbidrkowych ogrodzi¢ 1 oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

robotnicy zatrudnieni przy rozbidérce powinni legitymowacé si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach ogolnych”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot zostaly ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty
ujete w niniejszym opracowaniu podlegaja zasadom odbioru robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,, Wymaganiach ogolnych”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach og6élnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST s3 wymagania dotyczace robot
instalacyjnych zwigzanych z budowa instalacji c.o. realizowanych w ramach inwestycji:
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzedu Miasta Legnica
59-220 Legnica, Plac Stowianski 7

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych

robot:

» wykonanie instalacji rurowej co,

» montaz grzejnikow CO podlaczeniem bocznym,

» montaz glowic termostatycznych,

* montaz armatury regulacyjnej, odcinajacej oraz odpowietrznikow,

» doprowadzenie przewodow instalacji cieptej wody do pomieszczen toalet,

» malowanie farba antykorozyjng pozioméw instalacji w piwnicy

» wykonanie izolacji termicznej rurociggow ,

» wykonanie otworow dla prowadzenia rurociggéw w przegrodach budowlanych,

* uzupehienie, zabezpieczenie oraz zamalowanie otwordw po przeprowadzeniu rurociggow,
powierzchni $cian oraz przegrod budowlanych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
1 przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowsa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci  eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed
wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.6 Dokumentacja robét budowlanych objetych ST

Dokumentacj¢ robot budowlanych stanowia:
e projekt wykonawczy
e przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot



e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r
wraz z pdzniejszymi zmianami

e karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow

e protokoty odbiorow cze¢sciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zalagczonymi protokotami z badan kontrolnych

e dokumentacja powykonawcza

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu wlasciwosci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania),

e uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Uzyte materialy

System rur al-pex zaciskowych przy uzyciu systemowych ztagczek
System rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach zaprasowywanych
Zawory termostatyczne wraz z gtlowicami termostatycznymi

Grzejniki ptytowe stalowe

Grzejniki tazienkowe

Zawory regulacyjne nastawne.

Odpowietrzniki automatyczne.

Izolacje

Pozostate elementy instalacji objete zakresem projektu.

3 SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogblne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne”. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji
itp. niezb¢dnych do wykonania rob6t. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢



zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem 1 w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres i kolejnos¢ wykonania robot
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

wykonanie otwordéw dla prowadzenia rurociggdéw w przegrodach budowlanych,

wykonanie instalacji rurowej co,

montaz grzejnikow CO podlaczeniem bocznym,

montaz glowic termostatycznych,

montaz armatury regulacyjnej, odcinajacej oraz odpowietrznikow,

wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych,

doprowadzenie przewodow instalacji ciepte] wody do pomieszczen toalet,

malowanie farbg antykorozyjng poziomoéw instalacji w piwnicy

wykonanie izolacji termicznej rurociaggow ,

e uzupelnienie, zabezpieczenie oraz zamalowanie otworéw po przeprowadzeniu
rurociggdéw, powierzchni $cian oraz przegrod budowlanych.

e wykonanie nastaw wstepnych zawordow grzejnikowych,

e prace regulacyjne po wykonaniu instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentow. Kazda dostarczona partia
materiatlow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.2 Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych Robo6t z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
W szczegblnosci obejmuja:

e badanie dostaw materialow,

e kontrole prawidlowosci wykonania robot,

e kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

e oceng estetyki wykonanych robét,
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa i norm.



7 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne”. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych
jednostek obmiarowych rob6t wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru
robot sa jednostki okreslone w Przedmiarze Robot.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne wymagania
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne”.

8.1.1 Odbior instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowg oraz
badanie na goragco w ruchu cigglym podczas ktorych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupethieniami dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych-czgsciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

¢ instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,



e uruchomi¢ instalacje¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robot (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opér cieplny i
wspoOtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6.



