Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: Pakiet nr 4

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Dylewo 07-18-2-09-36 -f -99 N 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,68
Dylewo 07-18-2-09-36 -k -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,33
Dylewo 07-18-2-09-40 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,74
Dylewo 07-18-2-09-41 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,08
Dylewo 07-18-2-09-101 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,42
Dylewo 07-18-2-09-103 -a -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 2,14
Dylewo 07-18-2-09-105 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 5,45
Dylewo 07-18-2-09-110 -j -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,28
Dylewo 07-18-2-09-111 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 6,16
Dylewo 07-18-2-09-113 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 8,15
Dylewo 07-18-2-09-120 -d -01 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,91
Dylewo 07-18-2-09-122 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,96
Dylewo 07-18-2-09-122 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,47
Dylewo 07-18-2-09-123 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,76
Dylewo 07-18-2-09-123 -g -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,83
Dylewo 07-18-2-09-126 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,2
Dylewo 07-18-2-09-126 -j -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,45
Dylewo 07-18-2-09-128 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,6
Dylewo 07-18-2-09-128 -j -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,43
Dylewo 07-18-2-09-130 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,59
Dylewo 07-18-2-09-132 -f -00 T 2021 | PBD-ODNL | wykonane 0,05
Dylewo 07-18-2-09-166 -k -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 5,43
Dylewo 07-18-2-09-168 -b -01 N 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,54
Dylewo 07-18-2-09-168 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,99
Dylewo 07-18-2-09-168 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,92
Dylewo 07-18-2-09-169 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,89
Dylewo 07-18-2-09-184 -i -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,47
Dylewo 07-18-2-09-184 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,57
Dylewo 07-18-2-09-184 -j -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,06
Dylewo 07-18-2-09-209 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,68
Dylewo 07-18-2-09-209 -t -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,11
Dylewo 07-18-2-09-210 -f -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,22
Dylewo 07-18-2-09-211 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,55
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Dylewo 07-18-2-09-276 -g -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,16
Napromek 07-18-2-10-134 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,8
Napromek 07-18-2-10-150 -j -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,27
Napromek 07-18-2-10-150 -j -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,27
Napromek 07-18-2-10-152 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,63
Napromek 07-18-2-10-152 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,67
Napromek 07-18-2-10-155 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,21
Napromek 07-18-2-10-155 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,52
Napromek 07-18-2-10-155 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,68
Napromek 07-18-2-10-156 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,21
Napromek 07-18-2-10-157 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,31
Napromek 07-18-2-10-157 -j -00 T 2022 | PBD-ODNL | wykonane 0,2
Napromek 07-18-2-10-158 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,6
Napromek 07-18-2-10-158 -d -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,22
Napromek 07-18-2-10-158 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,29
Napromek 07-18-2-10-158 -l -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,15
Napromek 07-18-2-10-158 -l -00 T 2 023 | ODN-ZLOZ wykonane 0,34
Napromek 07-18-2-10-160 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,4
Napromek 07-18-2-10-160 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ wykonane 0,42
Napromek 07-18-2-10-160 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,25
Napromek 07-18-2-10-160 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,37
Napromek 07-18-2-10-160 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,18
Napromek 07-18-2-10-161 - -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,96
Napromek 07-18-2-10-161 -m -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,51
Napromek 07-18-2-10-161 -n -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,38
Napromek 07-18-2-10-162 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,46
Napromek 07-18-2-10-163 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,61
Napromek 07-18-2-10-163 -g -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,97
Napromek 07-18-2-10-164 -p -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,48
Napromek 07-18-2-10-165 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,72
Napromek 07-18-2-10-165 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,01
Napromek 07-18-2-10-172 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,08
Napromek 07-18-2-10-174 -m -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 0,5
Napromek 07-18-2-10-175 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,98
Napromek 07-18-2-10-176 -k -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,99
Napromek 07-18-2-10-178 -a -00 T 2 023 | PBD-ODNL | wykonane 0,25
Napromek 07-18-2-10-178 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK plan zasadn. 0,05
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Napromek 07-18-2-10-178 -a -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,11
Napromek 07-18-2-10-178 -b -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,06
Napromek 07-18-2-10-179 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ wykonane 0,84
Napromek 07-18-2-10-179 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,69
Napromek 07-18-2-10-179 -l -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,96
Napromek 07-18-2-10-181 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,11
Napromek 07-18-2-10-185 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,18
Napromek 07-18-2-10-185 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,24
Napromek 07-18-2-10-186 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,95
Napromek 07-18-2-10-186 -k -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,07
Napromek 07-18-2-10-188 -i -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,4
Napromek 07-18-2-10-190 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,97
Napromek 07-18-2-10-190 -l -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,91
Napromek 07-18-2-10-190 -n -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,86
Napromek 07-18-2-10-192 -i -00 T 2 023 | PBD-ODNL | wykonane 0,24
Napromek 07-18-2-10-192 -i -01 N 2022 | PBD-ODN wykonane 0,31
Napromek 07-18-2-10-192 -i -99 N 2022 | PBD-ODNL | wykonane 0,49
Napromek 07-18-2-10-192 - -01 N 2 022 | PBD-ODN wykonane 0,9
Napromek 07-18-2-10-192 -m -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 4,13
Napromek 07-18-2-10-192 -n -00 N 2022 | PBD-ODNL | wykonane 0,46
Napromek 07-18-2-10-193 -c -01 N 2 022 | PBD-ODN wykonane 0,33
Napromek 07-18-2-10-193 -f -01 N 2022 | PBD-ODN wykonane 0,34
Napromek 07-18-2-10-194 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,33
Napromek 07-18-2-10-196 -a -00 T 2 023 | PBD-ODNL | wykonane 1,46
Napromek 07-18-2-10-196 -a -99 N 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0
Napromek 07-18-2-10-199 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,97
Napromek 07-18-2-10-199 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,66
Napromek 07-18-2-10-199A -c -00 T 2022 | PBD-ODNL | wykonane 0,26
Napromek 07-18-2-10-201 -i -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Napromek 07-18-2-10-202 -d -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3
Napromek 07-18-2-10-202 -d -99 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0
Napromek 07-18-2-10-202 -d -99 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,45
Napromek 07-18-2-10-202 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,15
Napromek 07-18-2-10-202A -b -00 T 2022 | PBD-ODNL | wykonane 0,4
Napromek 07-18-2-10-202A -d -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,84
Napromek 07-18-2-10-204 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,67
Napromek 07-18-2-10-207 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,77
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Samin 07-18-2-11-212 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,7
Samin 07-18-2-11-212 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,8
Samin 07-18-2-11-212 -r -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,34
Samin 07-18-2-11-213 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,22
Samin 07-18-2-11-214 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,79
Samin 07-18-2-11-214 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,79
Samin 07-18-2-11-215 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,29
Samin 07-18-2-11-215 -h -99 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,07
Samin 07-18-2-11-215 -i -99 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,4
Samin 07-18-2-11-215 -k -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,49
Samin 07-18-2-11-215 -n -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 0,7
Samin 07-18-2-11-215 -0 -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,87
Samin 07-18-2-11-216 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 4.5
Samin 07-18-2-11-216 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,44
Samin 07-18-2-11-216 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,37
Samin 07-18-2-11-217A -h -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 0,59
Samin 07-18-2-11-218A -¢ -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,4
Samin 07-18-2-11-218A -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,39
Samin 07-18-2-11-219A -d -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 0,46
Samin 07-18-2-11-219A -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,94
Samin 07-18-2-11-219B -h -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,27
Samin 07-18-2-11-219B -l -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 0,39
Samin 07-18-2-11-219D -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,76
Samin 07-18-2-11-219E -m -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,39
Samin 07-18-2-11-227 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,41
Samin 07-18-2-11-230 -i -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,04
Samin 07-18-2-11-231 -f -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,5
Samin 07-18-2-11-231 -n -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,41
Samin 07-18-2-11-233 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,3
Samin 07-18-2-11-234 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,79
Samin 07-18-2-11-234A -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,84
Samin 07-18-2-11-237 -1 -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,72
Samin 07-18-2-11-238 -0 -02 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,26
Samin 07-18-2-11-238 -s -99 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,25
Samin 07-18-2-11-239 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,28
Samin 07-18-2-11-239 -c -02 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,22
Samin 07-18-2-11-239 -d -02 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,09
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Samin 07-18-2-11-239 -f -02 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,11
Samin 07-18-2-11-239 -g -02 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,22
Samin 07-18-2-11-239 -h -03 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,61
Samin 07-18-2-11-245 -c -00 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,89
Samin 07-18-2-11-245 -d -00 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,54
Samin 07-18-2-11-245 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,22
Samin 07-18-2-11-246 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,15
Samin 07-18-2-11-253 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0
Samin 07-18-2-11-253 -a -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,44
Samin 07-18-2-11-254 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,88
Samin 07-18-2-11-254 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,56
Samin 07-18-2-11-254 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,76
Samin 07-18-2-11-254A -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,63
Samin 07-18-2-11-254A -a -02 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,67
Samin 07-18-2-11-255 -d -00 T 2023 | PBD-ODNL | wykonane 0,2
Samin 07-18-2-11-256 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,67
Samin 07-18-2-11-257 -a -00 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 1,91
Samin 07-18-2-11-257 -d -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 3,27
Samin 07-18-2-11-257 -g -00 N 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,7
Samin 07-18-2-11-257 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,69
Samin 07-18-2-11-257 -i -00 N 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,02
Samin 07-18-2-11-257 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,1
Samin 07-18-2-11-260 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,94
Samin 07-18-2-11-283 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,32
Samin 07-18-2-11-284 -j -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,74
Samin 07-18-2-11-286 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,1
Samin 07-18-2-11-286 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,88
Samin 07-18-2-11-287 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,41
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