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SPIS TRESCI:

SST-01 WYMAGANIA OGOLNE. STR. 3
SST-02 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. STR.23
SST-03 ROBOTY ROZBIORKOWE. STR. 27
SST-04 ROBOTY ZIEMNE I SCIAGNIECIE HUMUSU STR. 30
SST-05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STR. 33
SST-06 ROBOTY FUNDAMENTOWE I ZELBETOWE STR. 37
SST-07 RUSZTOWANIA STR. 40
SST-08 SCIANY MUROWANE STR. 44
SST-09 INSTALACJE KANALIZAC]I STR.47
SST-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA STR.51
SST-11 NAWIERZCHNIE ZWIROWE STR.59
SST-12 KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH STR.63
SST-13 WYCINKA | KARCZOWANIE DRZEW STR.66
SST-14 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA STR.70
SST-15 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE STR.75
SST-16 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNE STR.81
SST-17 OSWIETLENIE PARKOWE STR.95
SST-18 MALA ARCHITEKTURA STR.101
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania pn.:
LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tgcznie z ,Przedmiarem robét”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamdéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych
rodzajéw robdét zwigzanych z realizacjg zadania. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z zasadami ,Wytycznych zlecania robot,
ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy, stosujace sie do nastepujacych
robét:

SST-01 WYMAGANIA OGOLNE.

SST-02 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY.

SST-03 ROBOTY ROZBIORKOWE.

SST-04 ROBOTY ZIEMNE I SCIAGNIECIE HUMUSU
SST-05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA

SST-06 ROBOTY FUNDAMENTOWE I ZELBETOWE
SST-07 RUSZTOWANIA

SST-08 SCIANY MUROWANE

SST-09 INSTALACJE KANALIZAC]I

SST-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SST-11 NAWIERZCHNIE ZWIROWE

SST-12 KSZTAETOWANIE TERENOW ZIELONYCH
SST-13 WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW

SST-14 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
SST-15 WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE
SST-16 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNE
SST-17 OSWIETLENIE PARKOWE

SST-18 MALA ARCHITEKTURA

1.3.1. Prace przygotowawcze, towarzyszace i tymczasowe.

W trakcie wykonywania robdt budowlanych, obiekt bedzie w ciagtej eksploatacji (zaplecze budynkéw
mieszkalnych). Z tego powodu nalezy zachowal szczegélng ostrozno$¢ i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego
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zabezpieczenia zaré6wno miejsca poszczegdlnych robét, jak i pomieszczen i stanowisk pracy z nimi nie zwigzanych, w celu
zminimalizowania negatywnego wptywu realizacji zamierzenia na funkcjonowanie obiektu. W zwiazku z tym nalezy dokona¢
stosownych zabezpieczen w postaci wygrodzenia terenu budowy. Ponadto nalezy - w porozumieniu z Inwestorem -
ograniczy¢ mozliwo$¢ dostepu osobom trzecim do poszczegélnych pomieszczen objetych robotami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest na przeprowadzenie stosownej inspekcji w celu identyfikacji przebiegu instalacji w
obrebie prowadzonych robdt oraz odpowiednie ich zabezpieczenie.

Kolejnym elementem jest wyznaczenie i przygotowanie przez Wykonawce - w porozumieniu z Inwestorem - miejsca
dostawy i magazynowania materiatéw budowlanych, miejsca skladowania przewidywanych odpadéw budowlanych
(kontener), oraz wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie ciggu transportowego. Istotnym elementem jest réwniez
dokonanie ustalen miedzy Wykonawcg a Inwestorem w zakresie wyznaczenia i oznakowania socjalnego zaplecza budowy dla
pracownikéw, miejsca czerpania wody oraz dostawy pradu na cele budowlane, punktu ppoz, oraz punktu sanitarnego.

Prace przygotowawcze obejmuja réwniez konsultacje miedzy Inwestorem a Wykonawca w zakresie doboru
producenta i dostawcy stolarki, opraw o$wietleniowych, kolorystyki i rodzaju farb, oktadzin oraz pozostatych elementéw
wykonczeniowych, jak réwniez weryfikacja przez Wykonawce gabarytéw otworéw pod osadzenie elementéw stolarki
drzwiowe;j.

Zakonczenie poszczegélnych etapdw prac wigze sie z koniecznoscia dokonania uporzgdkowania i posprzatania
bezposredniego terenu robét, okresowym wywozem gruzu, ztomu i odpadéw budowlanych, oraz cyklicznym przegladem
zabezpieczen pomieszczen sasiednich oraz wyposazenia pomieszczen objetych robotami.

1.3.2. Prace rozbiorkowe.

Prace rozbiérkowe zwigzane z realizacja zamierzenia okresla sie jako towarzyszace. Wszelkie rozbidrki wykona¢ wg
»projektu rozbidrki”, z jednoczesnym zabezpieczeniem wszystkich istniejacych instalacji, elementéw i urzadzen znajdujacych
sie w sgsiedztwie obiektu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zabezpieczenia miejsc sktadowania gruzu i materiatu rozbiérkowego, oraz
odpowiedniego zabezpieczenia stref realizacyjnych i drég wykorzystywanych do transportu.

1.3.3. Roboty ogélnobudowlane.

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do petnienia funkgcji
technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej. W trakcie prowadzonych robdt, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. Tego
typu sytuacje nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, inwestorowi oraz projektantowi, celem ustalenia dalszego sposobu
postepowania.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi. Wszystkie uzyte materiaty, sprzety
i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w niniejszym
opracowaniu stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania oraz okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zalozonych dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych
producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostala w opracowaniu ,Projekt Budowlany”. Rzeczywiste
wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydane przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r, w sprawie aprobat i kryteridw technicznych, dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10 z dnia
08.02.1995r pozycja 48, rozdziat 2, z pdZniejszymi zmianami).

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Cena umowna/cena kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okre$long norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
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z ustawg z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw dla ktérych nie ustalono PN).

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

Data zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub czes¢ Rob6t Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Konncowego.

Deklaracja zgodnoS$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska
jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ ,Program funkcjonalno-uzytkowy”, ,Kosztorys inwestorski”, ,Przedmiar
robot’, ,Szczegétowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych”, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji metodg
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koniczacy o pétnocy.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r,, z pdZn. zm.).

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy,
na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy:.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspédizaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Inzynier - oznacza osobe powotana przez Zamawiajacego do dziatania w niniejszym kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwiagzanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
godnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

0dbiér - zaréwno Odbiér CzeSciowy, Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Konicowy jak i Odbidr
Pogwarancyjny stosownie do okoliczno$ci.

0dbiér czeSciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie proéb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa
sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako , 0dbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego (koncowy) - formalna nazwa czynno$ci zwanej tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacy na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe
0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, fgcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
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terenéw przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Odbiér pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumiec¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania
oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacja Robdt oraz
zestawienie iloSci wykonanych Robét; stanowiace podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do zabudowania
stolarka.

Os$cieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym do jego
oSciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz o$ciezy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca cze$ci Robét Budowlanych oraz jej
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czeSci Robot oraz jej nastepcy prawni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania
Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Roboty uzupelniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robét Budowlanych.

Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez
dotozenie najwyzszej staranno$ci.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (Specyfikacja Techniczna) ST - oznacza dokument zawierajgcy
zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.
Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

Stolarka (zam. $lusarka) - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

Slepy kosztorys/przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub cze$ci Robét Budowlanych wraz z

6/104




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Park Kieszonkowy - ZAPLECZE UL. PIASTOW

przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Umowa/Kkontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie okreslonych
w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowna wraz z innymi dokumentami, ktdre
zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Roboét.
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wada - jakakolwiek czes¢ Roboét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Wspdlnym stowniku zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehmiajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania
przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie
Rob6t Budowlanych.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Znak zgodnos$ci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty.

AKP - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa,

AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,
BN - Branzowa Norma,

DP - Dokumentacja Projektowa,

DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

IK - Inzynier Kontraktu,

NN - Niskie Napiecie,

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne,

PB - Projekt Budowlany,

PN - Polska Norma,

PW - Projekt Wykonawczy,

PZ] - Program Zapewnienia Jako$ci,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
SN - Srednie Napiecie,

ST/STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
TWP - Techniczne Warunki Przytgczenia,

WO - Wymagania Ogoélne.

7/104




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Park Kieszonkowy - ZAPLECZE UL. PIASTOW

1.4.3. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii rob6t budowlanych wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV).

ZESTAWIENIE KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

KOD OPIS

45000000-7  Roboty budowlane

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjacych

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45442200-9  Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442100-8  Roboty malarskie

45442121-1  Malowanie budowli

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262600-7  Rozne specjalne roboty budowlane

45262522-6  Roboty murarskie

45262420-1  Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262410-8  Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45262300-4  Betonowanie

45262210-6  Fundamentowanie

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233200-1  Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejskim miasta Nowa Ruda oraz zaplecza budynkéw mieszkalnych ulicy Piastow.
Dziatka, na ktérej znajduje sie projektowany park przylega bezposrednio do ciggu pieszo-jezdnego oraz do istniejacych
obiektéw mieszkalnych. Na terenie znajduja sie instalacje: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gaz, energia
elektryczna.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych, obiekt bedzie czeSciowo w ciagtej eksploatacji. Z tego powodu nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno miejsca
poszczegblnych roboét, w celu zminimalizowania negatywnego wplywu realizacji zamierzenia na funkcjonowanie obiektu.
Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca
usunie na wilasny koszt. W przypadku wystapienia sytuacji kolizyjnej, jej rozwigzanie zostanie uzgodnione miedzy
Wykonawca robét i Inwestorem.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy:.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robét, oraz dwa egzemplarze dokumentacji przetargowej, projektowej i Ksigzke obmiaréw. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu budowy. Zamawiajacy wskaze miejsca dostepu do wody,
energii elektrycznej, oraz miejsce zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracownikéw, punktu sanitarnego oraz punktu
ppoz, jak réwniez miedzy Zamawiajacym a Wykonawca ustalone zostanie tymczasowe miejsce sktadowania odpadéw
budowlanych oraz miejsce sktadania i magazynowania materiatéw budowlanych.
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1.5.3. Organizacja planu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

wykonania szkicéw planéw organizacji placu budowy i uzyskania jego akceptacji od Zamawiajgcego;
utrzymania porzadku na placu budowy;

odpowiedniego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

utrzymania w czystoSci placu budowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenéw sasiadujacych z placem budowy.

Zakres robdt nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni oraz innych terenéw przylegtych.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych obiekt bedzie w ciaglej eksploatacji. Z tego powodu nalezy zachowa¢
szczego6lng ostroznos¢ i dotozy¢ wszelkich staran do odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno miejsca poszczegdlnych robét w
celu zminimalizowania negatywnego wptywu realizacji zamierzenia na funkcjonowanie obiektu Os6wka. Ponadto nalezy - w
porozumieniu z Inwestorem - ograniczy¢ mozliwo$¢ dostepu osobom trzecim do poszczegélnych pomieszczen objetych
robotami budowlanymi.

1.5.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiazany
jest do wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w
catosci obcigzaja Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty dokumentacji wykonawczej i powykonawczej Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupeinienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Wykonawca przed rozpoczeciem robodt, zgodnie z decyzja konserwatorska jest zobowigzany zapewni¢ badania
archeologiczne, nad robotami ziemnymi oraz uzyskac¢ decyzje konserwatorska na prowadzenie prac archeologicznych.

1.5.6. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosSci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
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Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru oraz nadmierng emisjg hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé wymagany
na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie objetym robotami budowlanymi,
placami sktadowymi, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Materialy uzyte do
wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
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kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby elementy budowli byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni,
po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Roboty nie wymagaja opracowania i uzgodnienia z zarzagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

Roboty wymagaja opracowania i uzgodnienia przez Wykonawce z Inwestorem lub administratorem budynku planu
organizacji ruchu pieszych.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienn podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.17. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.18. Znaleziska.

Wszelkie przedmioty warto$ciowe, w tym majgce warto$¢ historyczng, odkryte na terenie budowy, beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych poleceit Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z decyzja konserwatorska jest zobowigzany zapewni¢ badania

11/104




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Park Kieszonkowy - ZAPLECZE UL. PIASTOW

archeologiczne, nad robotami ziemnymi oraz uzyskac¢ decyzje konserwatorska na prowadzenie prac archeologicznych.
2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia speiniajga wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwoérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
posiadania i do udostepniania $wiadectw, jakos$ci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty
Zgodnosci i Deklaracje Zgodno$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materialéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtlasne produktéw i materiatéw przywotane w ST stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania, okresleniu wtasciwos$ci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac
te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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2.7. Dopuszczenia stosowania materialow.

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie s3 wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

e Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN),
z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie¢ w okres§lonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat Deklaracje Zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest
Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrdb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz.
2011),

e  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z Kkryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji.
Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B sa dokumentami wskazujacymi, Zze wyréb spetnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub
jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.8. Jakos$¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

e  Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat ZgodnosSci z Polskg Normg, lub z Aprobata Techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

e Oznaczenie znakiem. CE W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

2.9. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie nazwy wtlasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuza okres$leniu
pozadanego standardu wykonania i okres$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz spemieniu pozgdanych przez
Projektanta zalozen estetycznych zatozonych w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania
(wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

e  spelnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

e uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza, co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru).
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3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia JakoSci (PZ]) i Programie Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci. Kazda partia wyrobéw
przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normga lub projektem indywidualnym. Drobne
elementy przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Materialy budowlane na czas transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic¢
w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Pakowanie i magazynowanie materiatéw budowlanych
powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, odpowiednimi normami i sztuka budowlang. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementdéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. W przypadku zaistnienia zmian wynikajacych z rozbieznosci pomiedzy Dokumentacjg Projektowa, a
stanem faktycznym lub innymi zmianami wyniklymi w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany

14/104




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Park Kieszonkowy - ZAPLECZE UL. PIASTOW

natychmiast zgtosi¢ to Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do zaproponowania rozwigzania w wypadku
zmian i rozbieznos$ci wynikajacych z uprzednich dziatain Wykonawcy po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Projektanta i
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ostateczna decyzja dotyczaca zmiany bedzie podejmowana przez Inspektora
Nadzoru, po zasiegnieciu opinii Projektanta. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji robdt i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Zastosowany
sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w cenie
ryczattowej.

5.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoélne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:

e w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegréd,

e warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegélnosci w zakresie oSwietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji,

e ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z niemozliwos$ci spetnienia obecnie obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych i
musza by¢ weryfikowane i uzgadniane miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnos¢ i
nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem
wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy uzyskal zgode dla konkretne go obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych
z tych doébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub
karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac¢
bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Rob6t niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu
przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w spos6b odbiegajacy od ustalen i
warunkoéw okreslonych w przepisach i dokumentacji projektowe;j.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Rob6t Budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZ]).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZ]), w ktéorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakos$ci, o ile nie uzgodniono
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inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

e  organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

wytyczne bhp dla prowadzonych Robot,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jako$ci wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e  sposé6biprocedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw Robét.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$c
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialdw oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwos$ciag
zapewniajaca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasadg, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
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6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy oceni e zgodno$ci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

6.9.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopien zaawansowania kazdego z elementéw
Robét w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia rob6t. Obmiary wykonanych
Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi
Obmiaru.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodno$ci lub Certyfikaty Zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i
wielko$ci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robo6t dokumentacja ta zostanie przediozona Inspektorowi Nadzoru, jako Dokumentacja powykonawcza w
trzech réwnobrzmiacych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi
Nadzoru Dokumentacje Powykonawcza w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie
okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty Odbioru Robét,
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protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
operaty geodezyjne,

plan BIOZ

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar
wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Rob6t.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed Cze$ciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robdt, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Jednostki obmiarowe.

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze roboét. praca sprzetu - mg.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbioréw Roboét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e 0dbior czesciowy,

e 0dbidr urzadzen (przed ich wbudowaniem),

e Odbiér konicowy,

e 0dbiér pogwarancyjny.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbidr
Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Gotowos$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér czesciowy.

0Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:

e  kazdej znaczacej czeSci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,
e  kazdej czesci Robdot Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakoniczeniem.

Odbiory Cze$ciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczego6lnionych
odrebnie w Programie Roboét. Przy Odbiorze CzeSciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

e  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami,
e  Dokumenty dotyczace, jako$ci wbudowanych materiatow,

e  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,
e Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi.

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektows i ST, uzycia wtasciwych
materiatléw, prawidtlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
Robét. Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci Robét do Odbioru
Czesciowego zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ Roboét ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robdt jest protokdt
sporzadzony przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
e  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamoéwieniu,
e  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
e oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 2 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Projektowej i
ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw przediozonych przez Wykonawce. Dokumentem
potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdl sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbio6r Koncowy:.

Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6ot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢:

e  Dokumentacje Projektowg Powykonawcza.

Dokumenty dotyczace, jako$ci wbudowanych materiatéw.

Specyfikacje Techniczne.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZ],

Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ].

Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Cze$ciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.
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e Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robo6t Uzupeiniajacych, oraz protokoly odbioru i przekazania Robét
wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.
e  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora

Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych
materialéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
Robét. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej.

Odbioru Koncowego Rob6t dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia,
ze jako$¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwac
czynno$ci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcen warto$ci Robét, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru
Koncowego Robdt jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. 0dbiér pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecenn Odbioru Koicowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny
prawidtowos$ci wykonania Rob6t wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace
wykonania Robdt wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy,
do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Zasady i podstawy platnosci sa szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ rob6t wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych
iloSci zastosowanie beda miaty Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowa¢ w szczegdlnosci:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.
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9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach a nie wyszczegdélnione w Przedmiarze Robé6t. Cena Ryczaltowa musi
uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:
wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
koszt organizacji placu budowy,
zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy,
koszty rozbidrek i przebudow,
koszt wywozu odpadow.

0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang
pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie Rob6t. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Terenu Budowy,

e  Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na potrzeby budowy,
zapewnienia mu ciggtej dostawy mediéw (energia elektryczna, dojazd, ogrodzenie,wywéz nieczystosci statych i
ptynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawnos$ci, wymiana urzadzen podlegajacych
zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezgcymi kosztami eksploatacji.

e  eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

e demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e  prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogolne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowal jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowiagzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z péZniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych Dz. U.z 2021 r. poz. 1213. z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2024 r. poz. 275. z pézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z
poZzniejszymi zmianami)

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029. z p6zZniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 z p6Zniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.
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—  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw roboét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256).

— Dz U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

— Dz U.Nr47z19 marca 2003 r, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.

4) Dokumentacja kosztorysowa.

5) Charakterystyka robé6t budowlanych.

6) Instrukcje producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna igcznie z ,Projektem Budowlanym”, ,Przedmiarem robdt”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Ustalenia zawarte w niniejszej czesci szczegdtowej specyfikacji
technicznej dotycza organizacji placu budowy, a w szczegélnosci:

e wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
zabezpieczenie, drég, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych,
przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikéw,
zapewnienia wszelkich medidéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),
zapewnienie o$wietlenia placu budowy,
urzgdzenie sktadowisk materialéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
zapewnienie §rodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie istniejacych elementdw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatléw szkodliwych dla srodowiska,
montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

e  zapewnienie Srodkéw bezpieczenstwa robét na wysokosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Ponadto po zakonczeniu rob6t budowlanych plac budowy powinien zosta¢ przez Wykonawce uporzadkowany.

Charakterystyka planowanego zamierzenia zawarta zostala w opracowaniu ,Projekt budowlany”. Rzeczywiste
wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujgcych robot
budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.

45110000-1 - Roboty przygotowawcze.
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1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robét budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja przygotowanie placu
budowy.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materialéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.
W zakresie przygotowania placu budowy zastosowanie maja nastepujace materiaty:
° rusztowania systemowe wewnetrzne,
e  drabiny,
e taSmy wygradzajagce do oznakowania placu budowy, przej$¢ tymczasowych, miejsc dostawy i magazynowania
materialéw oraz sktadania i odbioru odpadéw budowlanych,
symbole i oznakowania zwigzane z organizacja placu budowy,
materialy i powtoki zabezpieczajace (folia budowlana, taSmy malarskie itp.).
wyposazenie punktu sanitarnego,
wyposazenie punktu ppoz.,
wyposazenie zaplecza socjalnego pracownikow.
Ponadto do organizacji placu budowy niezbedny jest sprzet i urzadzenia zapewniajgce dostawe pradu, wody i
odprowadzenie Sciekéw, oraz organizacje o$wietlenia placu budowy oraz prawidtowa cyrkulacje powietrza.

Wykonawca dokonuje organizacji placu budowy wraz z zapleczem w porozumieniu z Zamawiajacym, Inzynierem
Budowy lub Inspektorem Nadzoru. Zakres zastosowanych materiatéw nalezy dostosowac¢ do zweryfikowanych bezposrednio
na budowie potrzeb organizacyjnych, oraz mozliwos$ci zastosowania danego sprzetu.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
sprzetu i materiatow.

3.SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materialéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogé6lne”.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
$rodkow transportu, ktére nie wpltyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Sposoby transportu rusztowan wg normy PN-M-47000-2:1996 ,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan.
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze odbywaé sie dowolnym
$rodkiem transportu, pomosty, podktady, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢ przyjety
zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogoblne”. W zakresie przygotowania placu budowy obowigzuja ponizsze zasady:

e  wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
Nadzoru,

e wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-M-
47900-2-.1996,

e rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczone przed dostepem
nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikdéw energii,

e polaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposoéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia,

e przewody elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc, oraz przed uruchomieniem urzadzenia po
jego przemieszczeniu.

e w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy,

e miejsca wykonywania robét, trasy transportowe, przej$cia i dojécia na budowie w czasie wykonywania robét
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone,

e punkty Swietlne rozmies$ci¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw
sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Kontroli jako$ci wykonania robét przygotowawczych podlega zgodnosci z dokumentacja projektows, Specyfikacja Techniczna,
zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu prac przygotowawczych nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe, obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem. Z
préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Kontrole jako$ci montazu rusztowan przeprowadzi¢ wg normy PN-M-47900-3 w zakresie cze$ci i zmontowania
rusztowan.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodno$ci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t z dokumentacja projektowa i SST. Materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystagpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan.
Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosSci producentéw i uzyskac¢ akceptacje inwestora. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robdét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”. Ponadto
jednostkami obmiarowymi robdt sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z
przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia
wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.
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8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Zasady
odbioru robét przygotowawczych obejmuje:
e wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
zabezpieczenie, drég, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych,
przygotowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego pracownikow,
zapewnienia wszelkich medidéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),
zapewnienie o$wietlenia placu budowy,
urzgdzenie sktadowisk materialéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,
zapewnienie §rodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie istniejacych elementdw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatléw szkodliwych dla srodowiska,
montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcja montazu,
e zapewnienie Srodkéw bezpieczenstwa rob6t na wysokosci,
e uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu zadan.
Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktdry po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wytyczne podstawowe, dotyczace platnosci, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”. Koszt
urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze te koszty wliczone s3 w cene
kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-

01 ,Wymagania og6lne”. Przy przygotowywaniu placu budowy obowigzuja ponadto nastepujace pozycje:
e  PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.
e  PNM-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
e  PN-M-47900-3 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczeg6towej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét
rozbiérkowych, a w szczegélnosci:

e  Rozebrania komérek murowanych gospodarczych, garazy stalowych z blachy,
e  Rozebranie obrzezy betonowych i kostki brukowej betonowej,
Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujgcych robot
budowlanych:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE.

45110000-1 - Roboty przygotowawcze.

45111100-9 - Rozbiédrka.

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu (usuwanie odpadow).

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczeg6towe dla robdt budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty rozbiérkowe.

Wykonanie rozbiérki fragmentéw $ciany zelbetowej wewnetrznej i zewnetrznej nalezy wykona¢ po uprzednim
zabezpieczeniu powstatych otworéw. Roboty nalezy wykonywac za pomoca specjalistycznych elektronarzedzi, z wytaczeniem
uzywania narzedzi udarowych oraz rozkuwania recznego.

Zdjecie (odbicie) istniejacych tynkéw cementowo-wapiennych nalezy dokona¢ recznie, za pomoca podstawowych
narzedzi murarskich i budowlanych, ewentualnie za pomoca podrecznych elektronarzedzi. Roboty te nalezy wykona¢ w
rekawiczkach i okularach ochronnych, bezwzglednie stosujac maski ochronne. Nalezy przy tym zwrdci¢ szczegblng uwage na
bezpieczenstwo konstrukcji i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury techniczne;j.

Materiaty z rozbidrki posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogdlne”.
W wyniku przeprowadzenia robdt rozbidrkowych powstang odpady budowlane w nastepujacej postaci: gruz betonowy.

Sktadowanie, wywo6z i utylizacja powstatych odpadéw budowlanych s3 w gestii Wykonawcy. Miejsce ich
transportowania i sktadowania w obrebie placu budowy powinno zosta¢ uzgodnione pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
na etapie organizacji placu budowy.

3.SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogdlne”.

Do przeprowadzenia robdt rozbidrkowych lzejszych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Demontaz
poszczeg6lnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ recznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych i urzadzen
elektrycznych. Do wykonania rozbiérki fragmentu $ciany zelbetowej nalezy uzy¢ elektronarzedzi - pily do zelbetu
wyposazonej w tarcze diamentowa. Nie nalezy stosowa¢ narzedzi udarowych, ani wykonywaé otworu recznie przy pomocy
przecinaka i mtotow.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty odpadowe powinny by¢ sktadowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Gruz budowlany powinien by¢
sktadowany w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, bezposrednio umozliwiajacych jego wywoéz na odpowiednie
wysypisko odpadéw. Odpady zelbetowe z uwagi na ciezar wtasciwy nalezy na placu budowy pocia¢ na niewielkie bloki
utatwiajgce ich transport.

Materiatly nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przemieszczania sie podczas transportu. Jezeli diugos$¢
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Przy zatadunku
i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robét, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb postronnych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wskazanych w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie uwzglednia wszystkich elementéw do
demontazu, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw. Usuniecie i utylizacja materiatéw odpadowych lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy,
dlatego w niniejszej specyfikacji technicznej okresla sie Wykonawce jako wtasciciela materiatéw pochodzacych z rozbioérki.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Wykonanie otworu w $cianie zelbetowej pod osadzenie projektowanej stolarki drzwiowej poprzedzone musi by¢
wykonaniem odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji, w zaleznos$ci od przyjetej przez wykonawce technologii. Najbardziej
popularnym rozwigzaniem jest wykonanie otworu w $cianie z osadzeniem stalowych profili nadprozowych przewidujacych
przeniesienie obcigzenia z kondygnacji powyzszych. W pierwszej kolejnosci wycina sie¢ w $cianie pionowe otwory do
wprowadzenia pionowych elementéw podparcia nadproza. Nastepnie, na przewidzianych specjalnie do tego celu
fundamentach osadza sie stalowe stupy. Przed wycieciem otworu pitg z tarcza diamentowa podtrzymuje sie Sciane powyzej
przysztego otworu za pomoca zastrzatéw (tymczasowej konstrukcji podpér prostopadtych do $ciany). Nastepnie wykonuje
sie po jednej stronie Sciany pozioma bruzde o gtebokosci réwnej potowie grubosci $ciany i osadza jedng belke, klinujac ja i
doszczelniajac. Analogicznie postepuje sie po drugiej stronie $ciany. Umieszczone stalowe belki o odpowiedniej
wytrzymatos$ci taczy sie ze soba tworzac nadproze, a nastepnie zalewa sie je betonem i oblicowuje.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci wykonania robét rozbidérkowych podlega zgodnosci z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i starannosci ich wykonania,
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sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania rozbiérek pod katem mozliwo$ci montazu nowych
elementéw i urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggniecia zatozonej jakos$ci wykonywanych robét rozbiérkowych. Wykonawca ma
obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodno$ci zrealizowanych robét z
dokumentacja projektowa, ST oraz dostarczonymi materiatami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inwestora o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu
przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogblne”. W

przedmiotowym zakresie rob6t podstawowymi jednostkami obmiaru sa:
e  dlarobét demontazowych - szt.,
e  wywdz gruzu - m®,
e  pracasprzetu - mg.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robo6t sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llo$¢ jednostek obmiarowych robét okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia
wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania og6lne”.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robét. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatéw z dokumentacja
projektowa (podstawa odbioru robdt budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego
elementu lub obiektu do stanu zgodnoSci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie
zwiekszaja kosztdw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na podstawie oceny jakosci.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktdry po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktow prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
,Wymagania ogélne”. W przypadku robét rozbiérkowych szczegdlne zastosowanie ma Rozp. Ministra Infrastruktury z
26.06.2002 r. dotyczace dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04
ROBOTY ZIEMNE I SCIAGNIECIE HUMUSU

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczeg6towej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét, a w
szczego6lnosci:

- zdjecia warstwy humusu,

- robét ziemnych

- wykonanie wykopéw

- wykonanie nasypow,

Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczeg6towe dla robdt budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmujg roboty ziemne.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okre$lonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli lub innych) lub
$rodowiska, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu i ziemi z wykopéw i nasypéw nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okre$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grubo$é
zdejmowanej warstwy humusu i ziemi (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci
zwiagzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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Zdjety humus i ziemie nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus i grunt rodzimy byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

2. MATERIALY.
Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,, Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- zgarniarKi,

- koparki,

- wywrotki, samochody skrzyniowe,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robo6t
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

4. TRANSPORT.
Wytyczne podstawowe, dotyczgce transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 , Wymagania ogdélne”.

Humus oraz ziemie rodzima nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ innym
transportem. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania roboét, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb postronnych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sagsiedztwo budowli lub innych) lub
$rodowiska, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA.
Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci wykonania robét rozbidérkowych podlega zgodnosci z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogblne”. W
przedmiotowym zakresie rob6t podstawowymi jednostkami obmiaru sa:
e zdjecie humusu - m?,
e  roboty ziemne - m3,
e  pracasprzetu - mg.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia
wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce odbioru robét, podane zostaty w rozdziale SST-01 , Wymagania ogdélne”.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robét.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokoét, ktdry po zatwierdzeniu przez zamawiajacego
stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Wytyczne podstawowe, dotyczgce ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podst. aktow prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-01
,Wymagania ogdlne”.

PN -68/B-06050 ROBOTY ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy Odbiorze.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. ROBOTY ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05
PODBUDOWA Z KRUSZYWA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna iacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci szczegdétowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt, a w
szczego6lnosci:

- podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowe;.

Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wta$ciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogélne” oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatowa, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania Ogélne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczacych
poszczeg6lnych rodzajow podbudow:
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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15.

2.3.2. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701,
— wapno wg PN-B-30020,
—  popioty lotne wg PN-S-96035,
—  zuzel granulowany wg PN-B-23006,
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogélne”.

4.2. Transport materiatlow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania Ogé6lne”.

5.2, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta rowna grubos$ci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po Odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.4. Odcinek prébny
Nie dotyczy.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektor nadzoru budowlanego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania Ogélne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji materiatow.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z
decyzja Inspektora nadzoru inwestycyjnego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.1. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto

z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” .
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqgzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
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metod.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06
ROBOTY FUNDAMENTOWE I ZELBETOWE
1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna iacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogblne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci szczegdétowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt, a w
szczego6lnosci:

- zwigzanych z wykonaniem prac fundamentowych i zelbetowych.
Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST ,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania Ogdélne”.

2. MATERIALY
Betony, stal zbrojeniowa i materialy pomocnicze zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” .

2.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3.SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania fundamentéw i elementéw zelbetowych
— pompa do betonu
— samochody transportowe
—  wibrator do betonu
— inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania Ogélne”,.
4.2, Transport materialdw i urzadzen na budowe

Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publiczne;j .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,, Wymagania Ogdélne”.

5.2. Betonowanie

Zastosowanie klasy betonéw musi by¢ opatrzone stosowna certyfikacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadaja odpowiednig certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie rob6t

Przyjmuje sie tolerancje rzednej posadowienia oraz pozostatych sekcji na +1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania Ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) w przypadku elementéw zelbetowych i $cian fundamentowych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Odbioru robé6t podano w SST ,Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie wyréwnania podtoza,
— wykonanie elementéw zgodnie ze sztuka budowlang
—  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralnqg czes¢ i czytac razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07
RUSZTOWANIA
1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2, Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczeg6towej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét, a w
szczego6lnosci do robo6t zwigzanych z wykonaniem rusztowan.

Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 3.

3.2.Sprzet
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—  samochody transportowe
—  sprzet pomocniczy
— inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i urzadzen na budowe

Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu ma drodze publicznej i jej
stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe

5.2, WarunkKi przystapienia do robét

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy wznoszeniu
lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

5.3. Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw. Rusztowania
powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skltadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatéw oraz konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obcigzen. Rusztowania powinny
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania
pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku. No$no$¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach
mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione
i posiadac instalacje odgromowa. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linie kotew wiecej
niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane
réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktdrej znajduje sie rusztowanie. Kotwienie powinno by¢ wykonane w spos6b
uwzgledniajacy zabytkowy charakter elewacji ceglanej- wszelkie jej uszkodzenia moga by¢ trudne do naprawy.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ osuniete do Sciany. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne. Zabronione jest uzywanie beczek,
skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan.

5.4. Rusztowania typowe

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢
zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5. Rusztowania nietypowe
Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz
wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysoko$ci tych rusztowan, przyjmujac site

jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

5.6. Rusztowania przesuwne skladane
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Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja producenta. Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne
powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwéch miejscach.

5.7. Rusztowanie na Kozlach

Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Zabronione jest opieranie kozléw na cegtach i innych
materiatach lub przedmiotach

5.8. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i
posypywac piaskiem. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktédrym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego
stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw woéd opadowych od budynku. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadow
deszczu i $niegu oraz gotoledzi. Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oSwietlenia dajgcego dobra widocznos¢.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zabronione jest:

— obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalona ich no$no$¢ i gromadzenie sie pracownikéw na
pomostach,

—  wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

—  zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

—  pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

—  pozostawianie na pomoscie rusztowania materialéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

— jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia,

—  przebywanie na pomoscie rusztowania jednocze$nie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

—  wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po jednej
stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadaja odpowiednig certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralnq czesc i czytaé razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzZywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 08
SCIANY MUROWANE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano

stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczeg6towej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét, a w
szczegdlnosci:

- odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych z kamienia, granitu, cegty,

Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
»+Wymagania Og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

—  Zaprawy do $cian kamiennych, ceglanych,

—  Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

—  Bloki kamienne (mury oporowe), cegta ceramiczna,

—  Woda przemystowa z rurociagu

—  Materiaty pomocnicze
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.
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3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

—  Wycigg jednomasztowy z napedem .elektrycznym. 0,5 t
—  Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

- wyciag
—  samochody transportowe
—  rusztowanie
—  inne podane w kosztorysach
4. TRANSPORT
4.1. 0goélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania Ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publiczne;j .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Sciany dziatowe
Konstrukcje murowe (murowane) sktadajg sie w projektowanych obiektach z konstrukcji murowych gazobetonowych
Wykonawca zamawia i realizuje $§ciany wykonane z bloczkéw gazobetonowych, uwzgledniajgc charakterystyczny dla wtasnej
specyfiki dziatania odpad i bioragc pod uwage przemurowania, uzupeitnienia i wzmocnienia, oméwione w projekcie i
wynikajgce ze specyfiki poszczegoélnych lokalizacji, gdzie konkretny materiat zastosowano.

5.3. Nadproza

Nadproza w $cianie jednowarstwowej wykonac jako systemowe uwzgledniajgce termike przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, materiaty posiadaja odpowiednia certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

Dla $cian dziatowych ustala sie tolerancje polegajace na dopuszczeniu odchytek w odniesieniu do jednego pomieszczenia
+0,5cm dla kazdego wymiaru cato$ciowego, rownoczesnie zgodno$¢ powierzchni pomieszczen z projektowanymi winna sie
mie$ci¢ w granicach -2% do +4%. Wymiar faczny $cian dziatowych moze sie rézni¢ o nie wiecej niz 1,0cm. Dopuszcza sie
jednakze odchytki uzgodnione w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem wykraczajgce poza
wskazane warto$ci, warunkujac te zgode wyprzedzajagcym wnioskiem Wykonawcy w stosunku do realizacji takiego
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odstepstwa. Wymienione prace nie moga spowodowa¢ pomniejszenia wymiaru pomieszczenia o wiecej niz 4,0cm, niemniej i
tak wymaga sie zgody Zamawiajgcego i Projektanta dla takiej zmiany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady Odbioru robét podano w SST ‘Wymagania Ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie elementéw zgodnie ze sztuka budowlang
—  koszty rusztowania
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralnq czesc i czytaé razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiqzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 09
INSTALACJE KANALIZACYINE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2, Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci szczeg6towej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét, a w
szczego6lnosci:

- instalacje wodno-kanalizacyjne.
Rzeczywiste wymiary elementéw Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet
—  przyjac zgodnie z kosztorysami
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4. TRANSPORT

4.1. 0goélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw i urzadzen na budowe

Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publiczne;j.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja deszczowa przelewowa ze studni zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego PVC. Wszystkie przewody
odptywowe prowadzone beda na $cianach lub po posadce i wykonane z rur typu PVC-U. Przy przejsciu przewodéw przez
przegrody budowlane - $ciany, fawy fundamentowe lub pod tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze
by¢ rura o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubos$ci $cianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna by¢
wypelniona masa plastyczna nie dziatajaca korozyjnie na rure.

PODSYPKA POD RUROCIAG

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm;

- materiat nie moze by¢ zmrozony;

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. wysokos$¢ podsypki powinna
normalnie wynosi¢ 0,15m. Jezeli na dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
wysoko$¢ podsypki powinna wzrosnac¢ o 0,05m.

OBSYPKA RUROCIAGU

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekc;ji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat na odbsypke powinien by¢ taki sam jak na podsypke.

Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspotczynnika 0,98 w scali Proctora.

ZASYPKA RUROCIAGU

Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym nie zawierajagcym duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

Po utozeniu rurociggu cato$¢ nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i nanie$¢ na aktualne plany sytuacyjno- wysoko$ciowe.
Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ w przestrzeni podtogi pomiedzy warstwami wemly mineralnej. Rure pomiedzy
budynkiem a gruntem nalezy zaizolowac¢ cieplnie za pomoca izolacji thermasgget AluStucce o grubosci 20mm. Mate
izolacyjng owing¢ trzykrotnie wokdt rury kanalizacyjnej. Nastepnie wykona¢ ostone z blachy aluminiowej, w czesci
podziemnej zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.

Miejscem wiaczenia przylgcza kanalizacyjnego bedzie zbiornik bezodptywowy, w poblizu budynku toalet.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny by¢ zamontowane pod
kielichem rury. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

- dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC tgczonych za pomocg potaczen roztgcznych powinna by¢ rozwigzana
przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.

Trasy rurociaggéw przedstawiono na rzucie oraz rozwinieciu instalacji kanalizacyjnej co stanowi jednoczes$nie zestawienie
podstawowych materiatéw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 6.
6.2. Odbiér materialow

Odbiér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdéw musi by¢é potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

—  certyfikat na znak bezpieczenstwa, - certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje,
w tym instrukcja okre$lajagca zakres stosowania i spos6b stosowania. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na termin
przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.3. 0dbiér robat znikajacych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociggowa prowadzong w bruzdach $ciennych, na
$cianach i pod stropem parteru. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem .
0dbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
—  sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,
—  sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatdw,
—  sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowan,
—  sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w "Warunkach technicznych wykonania i Odbioru robo6t
budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",
— badanie szczelno$ci instalacji. Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:
—  przejscia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,
—  bruzdy w Scianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz armatury. Do badan
nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie
wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii wybranych
potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociaggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

— Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. - Badang
instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ woda wodociggowa lub z innego zrédia, dokladnie
odpowietrzajgc urzadzenie.

Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb ciSnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelna, Jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

Z Odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robot i elementéw
do prawidtowego wykonania montazu. Protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty
oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.3.1. Odbiory koncowe
Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone w ramach Odbioru miedzyoperacyjnego. Przed przystgpieniem do
Odbioru konncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:
—  Przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czystg
woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;j.
— Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, Jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych, a czas napelnienia zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza 1 minuty.
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Po dokonaniu czynnos$ci zwigzanych z regulacjg montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;
tre$¢ tego wpisu powinna by¢ po$wiadczona przez inspektora nadzoru. Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach Odbioru
obiektu dokona¢ komisyjnego Odbioru konicowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor
nadzoru.
W ramach Odbioru koicowego nalezy sprawdzi¢:

—  czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw,

—  prawidlowo$¢ wykonania potgczen,

—  wielko$¢ spadkéw przewodéw,

—  prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

—  prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

— wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy Odbiorze konncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami

— uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiaréow,

—  protokoty Odbioréw cze$ciowych na roboty "zanikajace”,

—  protokoty wykonanych préb i badan,

—  $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatéw podlegajacych Odbiorom technicznym, a takze

niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi.

Z kazdego Odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy. Odbidér konicowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw Odbioréw cze$ciowych
elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz préb.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 mb (metr biezacy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady Odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralnq czes¢ i czytaé razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
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odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna iacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
budowlanych przy wykonanie remontu wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej (wymiana o$wietlenia, montaz gniazd i
tacznikow).

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujgcych robot
budowlanych:

45300000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH.

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

45311100-1 - Uktadanie przewoddw elektrycznych.

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (montaz opraw oswietleniowych).

45314310-7 - Uktadanie kabli.

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora i uwagami Inspektora
Nadzoru. Wytyczne szczeg6towe dla robdt budowlanych opisanych w niniejszym rozdziale obejmuja roboty elektryczne.
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1.5.1. Trasowanie przebiegu instalacji.

Zadanie ma na celu przede wszystkim remont istniejacej instalacji elektroenergetycznej - wymiane Kkabli,
oSwietlenia, tacznikdw oraz montaz gniazd zasilajagcych z uziemieniem. Instalacja ma by¢ w catosci wykonana jako
podtynkowa. W zwigzku z tym trasowanie przebiegu nalezy wykona¢ uwzgledniajac planowany przebieg instalacji,
przewidywana technologie wykonczenia Sciany, konstrukcje budynku, oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i ciggami
technologicznymi.

Trasy przewoddw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie uko$nie. Uktadajac przewody nalezy wyréwnacé
trase tak, aby na murze nie byto wybrzuszen lub ostrych krawedzi, narazajacych izolacje przewodéw na uszkodzenie, lub
uniemozliwiajgce prawidtowe przykrycie przewodéw tynkiem. Montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur
instalacyjnych, itp., nie moze kolidowac z przebiegiem tras kablowych.

1.5.2. Wykonanie bruzd.

Bruzdy nalezy wykona¢ recznie, w rekawiczkach i okularach ochronnych, bezwzglednie stosujac maski ochronne, za

pomoca przecinaka i miotka oraz narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych, z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

e bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

e  przy ukladaniu dwéch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie jej szeroko$¢ powinna zapewnic¢ odstep miedzy
przewodami nie mniejszy niz 5mm,
gtebokos¢ bruzdy dla zalecanego uktadu jednowarstwowego przewodow,
zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich §cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjnych,
bruzdy wykona¢ w uktadzie poziomym i pionowym.

1.5.3. Przewody kablowe.

Uktadanie i mocowanie przewodow:

e przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania potaczen, przewod
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

e  zagieciaituki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

e podtoze do uktadania na nim przewod6éw powinno by¢ gtadkie,

e przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm wbijajac je tak, aby nie
uszkodzic¢ izolacji zyty przewodu,

e do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki,

e przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wilozy¢ do puszek, a puszki zakryé
pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

e  przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

e  zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w ztgczach ptyt
itp. bez stosowania oston w postaci rur,

e  przejécia przez Sciany i stropy nalezy uszczelnié, a w przypadku przejsécia przez Sciany i stropy, ktére sa granicami
stref pozarowych uszczelnienie wykona¢ atestowanymi materiatami o odpornosci ogniowej przegréd
miedzystrefowych.

Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow:

e polaczenie zyt przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i
przekroju taczonych przewodéw,

e 1Iaczenie przewodo6w nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach, nie wolno stosowacé
potaczen skrecanych,

e nalezy stosowac ztgczki WAGO,

e do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany,

e  konce zyt nalezy odizolowa¢ na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem,

zyly miedziane mozna odizolowaé nozem monterskim, prowadzac go skosnie tak, aby nie nadcina¢ zylty, przy czym
zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza,

dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe jej przytaczenie z naddatkiem od 1 do 2 cm,
zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych,

konce przewoddw miedzianych z zytami zabezpieczy¢ zaprasowanymi tulejkami,

przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo,

w miejscach potaczen i rozgatezien zyty przewod6w nie powinny by¢ naprezane mechanicznie,

przewody i zyty nalezy ucina¢ szczypcami na dtugo$¢ potrzebna do wykonania potaczen.
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1.5.4. Montaz puszek.

Puszki podtynkowe nalezy osadza¢ w otworach (zagtebieniach) w $cianach przed ich tynkowaniem w sposéb trwaty,
za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe
otworo6w, dostosowanych do ilosci i Srednicy wprowadzonych przewod6w.

Slepe otwory (zagtebienia) w $cianach murowanych nalezy wykonaé recznie, w rekawiczkach i okularach
ochronnych, bezwzglednie stosujagc maski ochronne, za pomoca przecinaka i mtotka oraz narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych. W $cianach dziatowych lub oktadzinach wzniesionych w technologii plyt GK dla osadzenia puszek
instalacyjnych nalezy wykona¢ otwdr za pomoca wyrzynarki (otwornicy). Osadzenie puszek za pomoca wkretéw na kotkach
rozporowych lub $rub kotwigcych wymaga wykonania otworéw montazowych przy pomocy wiertarki elektrycznej
uzbrojonej w wiertto widiowe o odpowiedniej $rednicy.

1.5.5. Oswietlenie.

Zaplanowano wykonanie lamp parkowych, na wlasnym fundamencie, zasilenie szlabanu. Do ich zasilenia
wykorzystane zostang nowe przewody wraz z oprzyrzadowaniem. Montaz opraw o$wietleniowych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie ze specyfikacja producenta.

1.5.6. Pozostate prace elektryczne.

Przy realizacji robot elektrycznych wymagane jest przestrzeganie nastepujacych uwag:

e gniazda wtyczkowe i tgczniki podtynkowe nalezy mocowaé w uprzednio zainstalowanych puszkach,

e pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk wystepowat u
gory,

e przewody zasilajgce do gniazd wtykowych 2-biegunowych prowadzi¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

e zapewnienie réwnomierno$ci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbiorcow 1-
fazowych,

e mocowanie osprzetu elektrycznego w sposéb nie kolidujacy z pozostatym wyposazeniem,

L)

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

Dostarczone na budowe materialy elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do wbudowania
winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajgcy dokona odbioru materiatéw na budowie przed wbudowaniem.
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zakupu materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczonych zgodnie z umowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora
przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy wykonac linig kablowa typu NA2XY-] 4x35mm?2.

Do kazdego projektowanego stupa wciggniety zostanie przewo6d gumowy typu OWY 4x2,5 mm?2 1aczacy ztacze kablowe 1ZK z
oprawg o$wietleniowa. Zyte PE potaczy¢ z obudowa metalowa podlegajgca uziemieniu wspélnemu. Konstrukcje kazdego
stupa podtaczy¢ do projektowanego ptaskownika FeZn 25x4.

Dla potrzeb zasilania projektowanego elektrycznego szlabanu z projektowanej rozdzielnicy ROZ nalezy utozy¢ linie kablowa
kablem N2XH-] 3x2,5m2. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004.

Izolacja i powtoka polwinitowa zyt miedzianych musi speinia¢ wymagania PN-76/E-90301. Do taczenia przewodéw nalezy
stosowa¢ osprzet spetniajacy wymagania PN. Dopuszcza sie stosowanie innego osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z
inwestorem.

Do zasilania opraw o$wietlenia nalezy wykorzysta¢ projektowane podejscia, z ewentualng modyfikacja. Dopuszcza
sie zastosowanie kazdej innej oprawy o takich samych parametrach pod warunkiem przedstawienia obliczen natezenia
$wiatta dla zastosowanych opraw oraz certyfikatéw lub aprobat technicznych. Powyzsze warunki musza by¢ uzgodnione z
Inwestorem.

Préoby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgloszeniem do odbioru. Z proéb
montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préob wchodza nastepujace czynnosci:

e  sprawdzenie tras,
e  sprawdzenie ciaggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
e  pomiar rezystancji izolacji,
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e  prdba napieciowa izolacji.
Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia. Do
odbioru koficowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:
e  aktualng dokumentacje powykonawczg,
e  protokoty préb montazowych,
e os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci wlz do eksploatacji.

3.SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzetu, podane zostaly w rozdziale SST-01 , Wymagania ogélne”.

Zastosowanie ma specjalistyczny sprzet do wykonywania, pomiaréw i kontroli instalacji elektroenergetycznych.
Bruzdy, oraz $lepe otwory (zagtebienia) pod puszki w $cianach murowanych nalezy wykona¢ recznie, za pomoca przecinaka i
mtotka oraz narzedzi pneumatycznych lub elektrycznych; w rekawiczkach, bezwzglednie stosujac maski i okulary ochronne.
Przewody nalezy ucinaé szczypcami. Zyty miedziane odizolowaé nozem monterskim. Osadzanie i mocowanie puszek w
$cianach murowanych za pomoca $rub z kotkami rozporowymi lub kotw. Otwory w $cianie ceglanej wykona¢ za pomoca
wiertarki elektrycznej uzbrojonej w wiertto widiowe o okreslonej $rednicy. W $cianach dziatowych lub oktadzinach
wzniesionych w technologii plyt GK dla osadzenia puszek instalacyjnych nalezy wykona¢ otwér za pomoca wyrzynarki
(otwornicy).

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce transportu materiatéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty elektroenergetyczne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. W zakresie wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej obowigzuja ponizsze zasady:

e instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym,

e projekt, konstrukcje i wybor materiatéw oraz urzadzen ochronnych w instalacji, nalezy dostosowac¢ do typu, rodzaju
i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep do
instalacji,

e roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

e rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpieczone przed dostepem
nieupowaznionych oséb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii,

e polaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia,

e przewody elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc, oraz przed uruchomieniem urzadzenia po
jego przemieszczeniu.

e w przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy,

e  kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac
sie u kierownika budowy,

e dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen,

e miejsca wykonywania robét, trasy transportowe, przej$cia i dojécia na budowie w czasie wykonywania robét
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone,

e punkty Swietlne rozmies$ci¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw
sygnalizacji ruchu na terenie budowy,

e przez pomiary ochronne powykonawcze nalezy rozumie¢ wszelkie préby, badania i pomiary wykonywane po
wykonaniu i montazu instalacji, a majace na celu stwierdzenie zgodnosci z wymogami Polskich Norm, oraz $rodkami
technicznej podstawowej, i dodatkowej obostrzonej ochrony przeciwporazeniowej,
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e  pomiary ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych Polskich Norm,
e wykonanie pomiaréw ochronnych mozna zleca¢ wytgcznie pracownikom posiadajagcym wymagane ,uprawnienia
elektroenergetyczne” w rozumieniu obowigzujgcych przepisow.

6. KONTROLA.
6.1. Kontrola jakosci robét.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakoSci robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci wykonania rob6t podlega zgodnosci z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczng, zaleceniami PN,
BN i poleceniami Inspektora Nadzoru. Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych proéb
montazowych obejmuje pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania. Pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badana faza i
pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:

e 0,25 Moma dla instalacji 230V,
e 0,50 Moma dla instalacji 400V i 500V.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokél. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréow
objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

e  punkty Swietlne s3 zatagczane zgodnie z zatozonym programem,
e w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow.

Celem Kkontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu instalacji
elektrycznej o$wietlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych roboét z dokumentacjg projektows i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien
powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inwestora. Wykonawca
powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrag moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu
przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

6.2. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw ochronnych nalezy uja¢ do protokotu, przy czym:

e W protokole nalezy poda¢ wyniki préb, badan i pomiaréw uzyskane oraz warto$ci wymagane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

e Protokdét winien zawiera¢ wykaz usterek, uwag i spostrzezen oraz wnioskéow i zalecen sformutowanych na
podstawie badan.

e  Oceny wynikéw pomiaréw zobowigzania jest dokona¢ odpowiedzialna osoba dozoru posiadajaca wiasciwe i wazne
zaswiadczenie kwalifikacyjne serii ,D”, ktéra rownocze$nie sporzadza protokoét i zatwierdza go.

e  Przerzucanie czynnosci zwigzanych ze sporzadzaniem dokumentacji eksploatacyjnej na robotnikéw wykonujacych
pomiary ochronne jest niedopuszczalne.

e W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw ochronnych odpowiedzialna osoba dozoru zobowiazana jest
spowodowac szybkie usuniecie usterek i brakéw po czym nalezy pomiary powtdrzy¢ sporzadzajac przy tym nowy
protokét (z aktualng datg).

e Niedopuszczalnym jest uzytkowanie urzadzen elektroenergetycznych, ktérych ochrona przeciwporazeniowa nie
spetnia obowigzujgcych wymagan.

6.3. Dokumentacja techniczna.

Instalacja elektroenergetyczna winna posiada¢ odpowiednig dokumentacje techniczng obejmujaca dokumentacje
powykonawcza oraz dokumentacje eksploatacyjna. Dokumentacja powykonawcza dostarczona uzytkownikowi instalacji
przez wykonawce powinna zawierac:

e  Projekt techniczny instalacji.
e  Plan tras instalacji nie ujetych projektem technicznym.
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6.4. Kontroli jako$ci materiatéow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosSci producentéw i uzyskac¢ akceptacje inwestora. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogblne”. W
zakresie robdt budowlanych elektroenergetycznych podstawowymi jednostkami obmiaru sg sztuki i mb. Ponadto
jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z
przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa, ST i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia
wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robét, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogo6lne”. Zasady
odbioru robot elektroenergetycznych podano w PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

8.2. 0dbiér miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecno$ci wykonawcy robét instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
e osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$wietleniowe,
e ulozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu,
e osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
e instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiory cze$ciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
e ulozone w bruzdach, lecz nie przykryte przewody,
e instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
e inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot
montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ zgtaszane pisemnie uczestnikom procesu budowlanego.
Brak zgltoszen nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu

8.4. 0dbiér koncowy.

Do odbioru konicowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:
e  aktualng dokumentacje powykonawczg,
e  protokoty pré6b montazowych,
e oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

8.5. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatéw z dokumentacja

projektowa (podstawa odbioru robdt budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego
elementu lub obiektu do stanu zgodnos$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne, nie obnizajg wartosSci uzytkowej i nie
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zwiekszajg kosztdw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:
e  ocena jakosci,
e  okres gwarancji 24 m-ce.

8.6. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktdry po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w rozdziale SST-
01 ,Wymagania og6lne”. Przy realizacji rob6t elektroenergetycznych obowiazuja ponadto nastepujace pozycje:
Rozporzadzenie MG z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacja
urzadzen i instalacji energetycznych.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych, Dz.U. Nr.80 poz. 912 z dnia 99.80.912.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. Nr. 54 poz. 348 z dnia 17 wrzes$nia 1997 z pdzniejszymi
Zmianami.
PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.
PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
skutkami oddzialtywania cieplnego.
PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.
PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
spadkiem napiecia.
PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtgczanie i
taczenie.
PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne.
PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.
PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.
PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.
PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.
PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor
$rodkéw ochrony w zaleznoSci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
laczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia.
PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-72/B-13060 Klosze szklane do elektrycznych opraw oswietleniowych. Wymagania i badania.
PN-90/E-01005 Technika swietlna. Terminologia. Oswietlenie wewnetrzne.
PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogélne.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym Zmiany 1 Bl 4/87 poz. 24.
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych (identyczna z EN 50110-1:1996).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralnq czesc i czytaé razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaty.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-11
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robédt
budowlanych przy wykonaniu nawierzchni zwirowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
zwirowej dla ruchu pieszego.

Nawierzchnie zwirowg wykonywac¢ w dwdch warstwach i uktadaé na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
zgodnie z PT. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej zgodnie z PT.

Przy miejscach odpoczynku, w obrebie nawierzchni zwirowej utozy¢ pasy faktury uwagi z kostki kamiennej tamanej o tacznej
szeroko$ci 30cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamdwien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujacych robdt
budowlanych:

Roboty w zakresie réznych nawierzchni (nawierzchnia zwirowa) CPV- 45233200-1

2. Materialy

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej
powinno speinia¢ wymagania norm a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0
do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,0d 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60. Mieszanka o sktadzie
okreslonym w projekcie powinna by¢ wymieszana przy uzyciu betoniarki lub przygotowana w inny sposéb zapewniajgcy
odpowiednie jej wymieszanie.
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Kruszywo tamane na podbudowe - wg PN-B-11113:1996

Kostka kamienna tamana 8/11 grubosci ok.8cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Obrzeza granitowe.
Obrzeza powinny posiada¢ deklaracja zgodnosci z norma: PN-EN 13251:2014 +A1:2015 oraz deklaracje wia$ciwosci
uzytkowych.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni Zwirowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwos$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
—  koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
—  spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
— profilowania,
—  sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
—  wymieszania mieszanki optymalnej,
—  przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
— réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
—  walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich,
—  walcéw wibracyjnych lub ubijaki mechaniczne.

4. Transport
4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnos$ci wiekszym od 8 m/dobe. Powyzej nalezy wykonaé¢ warstwe
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie .

Grubo$¢ warstwy okreslona jest w dokumentacji projektowej, a jej spadek poprzeczny wynosi 2%.

5.2. Wykonanie podbudowy

Na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nalezy rozscieli¢ warstwami kruszywo na szeroko$¢ wykonanego
koryta. Nastepnie wyréwna¢ do odpowiedniej wysokosci i zagesci¢ z polewaniem wodg. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia podioza: Is=0,97.

W przypadku trudno$ci z uzyskaniem wymaganego zageszczenia istniejace kruszywo nalezy uzupeini¢ o brakujace,
niezbedne do zageszczenia frakcje.

Grubo$¢ wykonanej warstwy wyréwnawczo-odsgczajacej winna wynosi¢ po zageszczeniu min.5cm i by¢ dostosowana do
grubosci warstw lezacych powyzej dla projektowanej w danym miejscu nawierzchni.

Na tak utozonej warstwie nalezy zamontowac obrzeza z tworzywa sztucznego. Obrzeza mocowane do podtoza kotwami
plastikowymi, z zaczepami na potgczeniach na dtugosci.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

Mieszanka o sktadzie okreslonym w projekcie powinna by¢ wymieszana przy uzyciu betoniarki lub przygotowana w inny
sposo6b zapewniajacy odpowiednie jej wymieszanie.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej
warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego gladkiego. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia podanego w ST, a w
przypadku gdy nie jest on okreSlony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od
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wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, a w
przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloScia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca
sie piknometr polowy lub powietrzny). Kazda warstwa nawierzchni powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem

wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikéw przewoznych.
Pojawiajace sie wkle$niecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za
pomoca oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza sie
wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usuna¢, dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagescic¢
wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.5. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki kamiennej tamanej grubosci 8cm. Kostke nalezy utozy¢ na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm, ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie ubijania
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek szczotkami.
Wibratory ptytowe powinny posiada¢ ostone z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Do zageszczenia nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamiesc¢
nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki
zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji.

6.1. Badania w trakcie robot

Réwno$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnos$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15
mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.

Grubo$¢ warstw
Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokos$ci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci nie powinny przekraczac + 1 cm.

Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywac dowolng
metoda.

Obrzeza

ustawienie betonowego obrzeza trawnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugoéci obrzeza

- niwelety gornej ptaszczyzny, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
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7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.
Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) utozonego obrzeza.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2? nawierzchni zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodga podtoza gruntowego lub warstwy odsaczajacej,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podbudowy,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegolnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- wykonanie 1 mb obrzeza kamiennego,

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

WT - 4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych. Wymagania Techniczne

BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2012 Cement -Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-12

KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robédt
budowlanych przy wykonaniu nawierzchni zwirowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych s3 wymagania ogélne dotyczace
montazu elementdw matej architektury oraz wykonania i odbioru trawnikéw oraz nasadzen przy realizacji robot
zewnetrznych zadania okreslonego.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania zieleni i matej architektury dla zadania j.w.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogélne”.
Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamdwien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujacych robét
budowlanych:

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych CPV 45112710-5.
2. Materiatly.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2 oraz zawarto w projekcie
Zieleni.

2.1. Wymagania szczegétowe
Materiaty do wykonania zieleni:

- ziemia urodzajna, ktora nalezy sktadowa¢ w pryzmach nie wyzszych niz 2,00 m, nie moze by¢ zasolona, przerosnieta
korzeniami lub zanieczyszczona chemicznie
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- rosliny do nasadzen zgodnie z zapisami w projekcie technicznym zieleni a w szczego6lnosci w rozdziale - PROJEKTOWANE
NASADZENIA w projekcie technicznym.

2.2. Elementy matej architektury

- fawki z oparciem

- kosze na $mieci

- tablice informacyjne,

- altany drewniane,

- st6t rekreacyjny do ping ponga,

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
3.1. Wymagania szczegétowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarki

- ptugi

- kultywatory

- brony do uprawy gleby

- fopaty, szpadle, grabie, itp.,

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

5. Wykonanie robét.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne” .

Zgodno$¢ z dokumentacja
Zielen i elementy matej architektury powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa a urzadzenia techniczne
posiadac deklaracje dopuszczenia na rynku polskim,

5.1. Wymagania szczegétowe

Doty sadzenia ro$lin
Doty do sadzenia roslin musza by¢ przygotowane tak, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac¢ i nie zagina¢.

Korzenie roslin sprzedawanych z odkrytym systemem korzeniowym beda sie rozrasta¢ we wszystkich kierunkach, w
poziomie i promieniécie od szyjki korzeniowej. Scianki dotéw nalezy przygotowadé, aby nie utrudnialy rozwoju korzeni. D6t
powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwa luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm.

Zasadniczo, z przygotowanego dotu 10 litréw wody powinno wsigkna¢ w czasie nie dtuzszym niz do dwoch godzin. Doty dla
sadzonek powinny mie¢ wymiary okoto 50 cm x 50 cm x 50 cm. W dole na sadzonki nie powinny by¢ prowadzone rury ani
inne przewody.

Dopuszcza sie uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu moze by¢ utrudnione. Wiertto nie moze pozostawiac¢ zbitych,
zlepionych $cian i dna dotu - musza by¢ one odpowiednio spulchnione.

Pora sadzenia

Zaleca sie sadzenie roslin w okresie od 1 sierpnia do 31 maja. i przed rozwojem pakdow, tzn. w okresie spoczynku.

Rosliny balotowane i produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ w ciggu catego okresu wegetacyjnego - od wiosny do
jesieni.

Gtebokos¢ sadzenia
Rosliny z odkrytym systemem korzeniowym sadzi sie tak, aby pozostawi¢ 5 cm ziemi nad najwyzej potozonymi korzeniami.

Ros$liny produkowane w pojemnikach lub z brylg korzeniowa nalezy sadzi¢ tak, aby bryta korzeniowa byta przykryta
warstwa ziemi o grubosci 2-5 cm. Ziemie nalezy ubic.
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Sadzenie ro$lin z odkrytym systemem korzeniowym

Kupujac rosliny z odkrytym systemem korzeniowym nie mozna przede wszystkim dopusci¢ do ich wyschniecia.

Korzenie takich roslin moga by¢ wystawione na dziatanie powietrza i $wiatta nie dtuzej niz przez 3 minuty.

Korzenie nalezy doktadnie obsypa¢ luzng i wilgotng ziemig, a nastepnie delikatnie uklepa¢ ja dookota krzewu, aby uzyskaty
kontakt z glebg, a roslina byta stabilna. Powierzchnia gleby musi by¢ luzna, aby zapobiec jej wysychaniu i tworzeniu sie
skorupy.

Sadzenie roélin z bryla korzeniowa i wyprodukowanych w pojemnikach Przed sadzeniem ro$liny powinny zosta¢ starannie
podlane. Ziemie wokét przygotowanego dotu nalezy delikatnie uklepaé¢. Sucha ziemia otaczajaca ros$line moze wchtania¢
wode z bryty korzeniowej i powodowac jej wysuszenie, dlatego po posadzeniu roslin réwniez glebe wokot nich nalezy podlac.

6. Kontrola jakosci
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.0
6.1. Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja projektowa

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez wykonanych robét z Dokumentacja projektowa opisowg oraz przez
stwierdzenie zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.

7. Obmiar robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

8. 0dbiér robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-EN 13198:2005. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw

PN-EN 13198:2005. Lawki,

»+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanie MB i PMB 1977, w
zakresie wykonania matej architektury ogrodowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-13

WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
budowlanych przy wykonaniu wycinki i karczowania drzew.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania wycinki drzew dla zadania j.w.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem dotyczy nastepujgcych robot
budowlanych:

Wycinka drzew i karczowanie krzewow CPV - 77211400-6.
2.1. Wymagania szczegétowe
Materiaty dla tej pozycji nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania

67/104




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Park Kieszonkowy - ZAPLECZE UL. PIASTOW

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Wymagania sprzetowe
Wykonawca przystepujacy do wycinki drzew powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pit recznych i mechanicznych,

- siekier, klinéw, stalowych lin odciggowych,

- podnos$nika hydraulicznego,

- frezarki do pniakéw,

- rebaka do gatezi,

- spycharki, koparki lub ciggnika ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. Transport

4.1. 0gélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Wymagania transportowe

Do transportu sprzetu i wywozu Scietych pni, konaréw, kory drzewnej moga by¢ wykorzystywane ogélnodostepne Srodki
transportowe tj. :

- ciggnik kotowy,

- samochdd samowytadowczy.

Ladunek umieszczony na pojezdzie (pnie, konary) powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia oraz spadnieciem
podczas jazdy.

Przy transporcie kory drzewnej, przestrzen tadunkowa winna by¢ zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zastonami
uniemozliwiajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST , Wymagania ogélne”.

5.1.1. Przed przystapieniem do wykonania wycinki drzew nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce
prowadzonych robét

Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP.

Przed wycinka drzew wymagajacych uzyskanie zgody na ich usuniecie uzyskanie zezwolenia wydanego przez
wlasciwy organ.

5.1.2. Ro$linno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, a nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5.1.3. Pozostatos$ci po usunietej roslinnosci, sposéb ich zniszczenia powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Przedstawiciela Zamawiajacego .

W specyfikacji przewidziano przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu w terenie na miejscu
wycinki lub dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym. Pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu miejsca wycinki.
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Pnie oraz konary nalezy pocia¢ na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) przetransportowac i
zagospodarowac we wlasnym zakresie.

5.2. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasiegu napowietrznych linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, albo wszystkich tych utrudnien tgcznie, obejmuje:

- odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw oraz czesci pnia przy uzyciu hydraulicznego podnosnika koszowego,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy stosowac stalowe liny
odciaggowe o diugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysokos$¢ $cinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciggnika,
spycharki, itp) ,

- Sciecie drzewa (odciecie pitg pozostatej czesci pnia) ,

- rozwiercenie pnia. Pozostawienie pni po Scietych drzewach jest zabronione.

- pociecie pita pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu), przetransportowanie do
magazynu Inwestora.

- przerobienie na kore drzewna gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla
Wykonawcy placu sktadowym , zagospodarowanie we wtasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemiag , wyréwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzadkowanie miejsca wycinki,

5.3. Wycinka drzew bez utrudnien

Wyecinka drzew bez utrudnien tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasiegiem napowietrznych
linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy stosowac¢ stalowe liny
odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysoko$¢ $cinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciggnika,
spycharki, itp) ,

- Sciecie drzewa,

- rozwiercenie pnia. Pozostawienie pni po Scietych drzewach jest zabronione.

- pociecie pita pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) i przetransportowanie do
magazynu Inwestora

- przerobienie na kore drzewna gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla
Wykonawcy placu sktadowym , zagospodarowanie we wtasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie , ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzadkowanie miejsca wycinki .

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jako$ci robot
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych robét.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2.Jednostki obmiaru robét
Jednostka obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wycietych i m2 (metr kwadratowy) dla krzewdw.

8. Odbior robot
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8.1. Ogoélne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych lub przycietych pniakach, i po usunietych
korzeniach krzewéw, przed ich zasypaniem .

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne zasady ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wycinka drzew przy uzyciu podno$nika lub bez,

- pociecie pnia oraz konaréw na odcinki metrowe dogodne do zatadunku,
- przerobienie na kore drzewna gatezi drzew przy pomocy specjalistycznego sprzetu,
- frezowanie pnia,

- zasypanie dotu ziemia,

- usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow,

- oczyszczenie terenu robot,

- odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z ofertg przetargowa,

- oznakowanie robo6t.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw roboét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256).

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz.U.Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanie MB i PMB 1977, w zakresie
wykonania matej architektury ogrodowe;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 14

PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2, Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna iacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
budowlanych przy wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrétéw, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB B-00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
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- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. 0goélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB B-00 ,, Wymagania og6lne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB B-00 , Wymagania og6lne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywal sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosé I dla:
Strefa
korpusu Ruch mniejszy
od cigzkiego
Garna warstwa o grubosei 20 em 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza,

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukltadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdét podano w STWiORB B-00 ,Wymagania ogélne”,

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwosé
1 ponuarow badan 1 ponuarow

1 | Szeroko$¢ koryta 10 razyna | km

2 | Réwnos¢ podluzna co20m

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na | km

4 | Spadki poprzeczne 10 razyna | km

5 | Rzedne wysokos$ciowe co 25 m w osi

6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi
planie ”

7 | Zaggszezenie, wilgotnos¢ [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podloza rzadziej niz raz na 100 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznyeh i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych
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6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja * 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0s$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych droég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtoérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB B-00 ,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB B-00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB B-00 ,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
—  koszty sktadowania urobku,
—  profilowanie dna koryta lub podtoza,
—  zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-15

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

)

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
budowlanych przy wykonaniu warstw odsaczajgcych i odcinajacych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w
STWIORB ,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogdlne”
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:

- piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
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Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spelnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis
dss
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarm warstwy odsaczajacej i odeinajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsaczajace] warunek szezelno$ei musi by¢
speliony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.
b) zageszezalnosei, okreslony zaleznoscia:
e
1o
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca
dy, - wymar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinajace] powinien spetnia¢ wymagama normy PN-EN

13043:2004 [3] dla eatunku 1 1 2.

h

= =3

2.4. Skladowanie materialéw

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB B-00 ,, Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgcej z piasku powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- pojazd6w do transportu,

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB B-00 ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialtami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”

5.2. Przygotowanie podtloza

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ kilkuwarstwowo przy czym kazda z warstw nie powinna przekracza¢ grubosci 20 cm po
zageszczeniu. Rozpoczecie ukitadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do jej zageszczania. Zageszczanie warstw
o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podsypka powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. WskaZnik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [6].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN- 64/8931-02 [4]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy ods3czajacej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy

nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w
p.2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

podsypki z piasku podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

. " . e
Lp. Wyszezegdlnienie Minimalna  czestotliwos¢  badan
badan 1 ponarow 1 pomiardw
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podluzna co20m
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na | km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi
6 }Jkszmhowanie os1 w planie | co 25 m w os1
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 100 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m’
8 Zageszezenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 100 m’

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [5].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podsypki na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja * 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokos$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [6] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [4], nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢

naprawione przez spulchnienie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB , Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej z piasku.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWIORB B-00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB B-00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?2 warstwy odsgczajacej z piasku obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakoSci
— okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
—  wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
—  zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
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3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

5.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

7. Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-16

PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna iacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
budowlanych przy wykonaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w
STWIORB ,Wymagania ogdlne” ktdry jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych , sztucznych z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okreslonych proporcjach

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wlasciwosci.
Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, ze nie jest wymaganie badanie danej cechy.

1.4.3 Partia - wielkos¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielono (np. fadunek wagonowy, tadunek
samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatde, ktora zostala wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkoéw. Przy cigglym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowac ilos¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogg by¢ wykonywane w
kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejgce

nawierzchni uwaza sie za podbudowe.
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1.4.5. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku warstw o réznych wiasciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.7. Zakladowa kontrola Produkcji (ZKP) - stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta,
podczas ktérej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przejete przez Producenta powinny zosta¢ przez niego
udokumentowane w usystematyzowany sposéb w fornir zapisanej polityki i procedur.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB B-00 ,Wymagania ogdlne” .

1.5. Stosowane skroty i skrotowce

1.5.1. WT - Wytyczne Techniczne,

1.5.2. PZ] - Program/Plna Zapewnienia Jako$ci,

1.5.3. ZKP - zaktadowa kontrola produkgji,

1.5.4. CBR - kalifornijski wskaZnik nocnosci, w procentach (%),

1.5.5. SDV: obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie mie$ci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawce /producenta,

1.5.6. k- wspotczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004,

1.5.7. D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, prez ktére przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej
jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podtoza,

1.5.8. d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podtoza,
1.5.9.d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podtoza,
1.5.10. 090 - umowna $rednica poréw geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
(podtoza) zatrzymujacego sie na geowldkninie/geotkaninie w ilosci 90% (m/m); warto$c parametru 090
powinna by¢ podawana przez producenta geowtékniny.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne” .

2.2. Rodzaje materialow

Wymagania wobec kruszyw oparte sg na klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 13242.

Do wytwarzania mieszanki kruszyw niezwigzanych, przeznaczonej do wykonywania warstwy podbudowy w konstrukcjach
nawierzchni, nalezy stosowac¢ kruszywo naturalne lub sztuczne.

2.3. Wymagania dla materialéw

Wymagania wobe kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy przedstawia
tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
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Rozdzial w PN- | Wlasciwos¢ Wymagania wobec  kmuszywa  do
EN 13242:2004 mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do podbudowy:
pomocniczej ‘ zasadniczej
4.1-42 Zastaw sit # mm 0,063;0.5; 1;2; 4;5,6; 8;11,2;16; 22 4;
31,5: 45: 63: 90 (zestaw podstawowy
plus zestaw 1)
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15. G80/20,
Gg80, Gg85.
GAT5 G853
432 Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa GTNR GT20/15
grubego na sitach posrednich wg PN-EN 933-1
4.3.3 Tolerancje  typowegoe  uziarnienia  kruszywa GTeNR, GTr10,
drobnego 1 kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg PN- GT,NR GT,20
EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci Flxr Flsg
lub
b) maksymalne wartosi wskaznika ksztaltu SInr SIss
4.5 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej Ilub lamanych oraz Cxr Coos
ziaren calkowice zaokraglonyh w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarto$¢ pylow wg PN-EN 933-1 F pektarowana
a) w kruszywie grubym’
b) w kruszywie drobnynf | D TR
4.7 Jakos$¢ pylow Wilasciowsé nie jest badana na
pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach
53 Qdpornoéé na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2. LAs LAy
kategoria nie wyzsza niz:
5:5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001. rozdzial 7.8 WNR
lub 9 (w zaleznosci od frakeji) WAy2 ™
6.4.2.1 Stalos$¢ objetosei zuzla stalowniczego wg PN-EN Vs
1744-1:1998, rozdzial 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu
kawalkowym wg PN-EN 1744-1:1998. p. 19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazowy w  zuzlu  wielkopiecowym Brak rozpadu
kawalkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2
643 Skladniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN | Brak substancji szkodliwych w stosunku
1744-3 do srodowiska wg odrgbnych przepsow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych cial obeych takich jak
drewno, szklo 1 plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg SBra
PN-EN 1097-2
7337 Mrozoodpomos¢ na frakeji kruszywa 8/16 wg PN- F4
EN 1367-1
Zalgcznik C Sklad materialowy Deklarowany przez prodcenta
Zalacznik C, | Istotne cechy srodowiskowe Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych
podrozdzial C.3.4 okreslonych w dyrektywie Rady
69/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrédlach kruszywa pochodzenia

W mieszankach, ktére sa wyprodukowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw powinien spetnia¢ wymagania z tablicy 1.
W przypadku uzasadnionych pozytywnymi, udokumentowanymi wynikami dotychczasowych zastosowan, dopuszcza sie
odstepstwa od tych wymagan, o ile mieszanka kruszyw po 5 krotnym zageszczaniu metodg Proctora spetnia wszystkie
wymagania tablicy 2.

2.4. Wymagania wobec wody do zraszania
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa,
ale umozliwiajaca wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;j.

2.5. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do warstwy podbudowy
2.5.1. Postanowienia ogdlne

2.5.1.1. Wartosci graniczne i tolerancje
Podane w dalszej cze$ci wartosci graniczne i tolerancje zawierajg nie tylko rozrzut wynikajacy z
pobierania i dzielenia prébek, lecz takze przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) jak réwniez

84/104



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Park Kieszonkowy - ZAPLECZE UL. PIASTOW

nier6wnomierno$¢ warunkéw wykonawczych, o ile w wypadkach odosobnionych zadne inne uregulowanie nie
wystapi.

2.5.1.2. Mieszanki kruszyw

Mieszanki kruszyw powinny by¢ produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych wtasciwosci i
speinialy wymagania tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowac sie rownomierna wilgotnoscia.

2.5.2 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych przeznaczonych do warstwy podbudowy
pomocniczej lub zasadniczej

2.5.2.1. Postanowienia ogdlne

Do warstwy podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych nalezy stosowac mieszanki 0/31,5 wytwarzane w centralnych
wytwdrniach zapewniajacych jednorodnos¢ i ciggtos¢ uziarnienia zgodnie z WT, zlokalizowanych mozliwie blisko miejsca ich
wbudowania, aby zminimalizowa¢ rozsegregowywanie sie mieszanke w czasie transportu. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie mieszanek kruszyw wyprodukowanych w zaktadach produkcji zlokalizowanych w odlegtych
miastach, pod warunkiem, ze w trakcie zatadunku tych mieszanek do Srodkéw transportu, a takze w trakcje transportu i ich
roztadunku oraz wbudowywania w warstwe zostang zastosowane odpowiednie $rodki zaradcze, ktére zapobiegng
rozsegregowaniu sie mieszanki kruszyw. W przypadku stwierdzonego rozsegregowania mieszanki nalezy ja ponownie
wymiesza¢, aby jej uziarnienia byto zgodnie z deklarowanym przez dostawce/producenta. Wbudowana mieszanka powinna
mie¢ odpowiednig wilgotno$¢, zblizong do wilgotnosci optymalne;j.

2.5.2.2. Wymagania wobec mieszanek z kruszyw niezwigzanych do warstw podbudowy.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek z kruszyw niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdzial w PN-EN | Wlasciwosé Wymagania wobec mieszanek Badania wg
13285:2004 kruszyw niezwigzanych
przeznaczonych do podbudowy
pomocniczej \ zasadniczej
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 PN-EN 933-1
432 Maksymalna zawartosc pylow: UF1» UF, PN-EN 933-1
kategoria UF
432 Minimalna zawartosc pylow: LFxr LFxr PN-EN 933-1
kategoria LF
433 Zawarto$¢ nadziama: kategoria OCq PN-EN 933-1
ocC
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa Krzywa
uziarnienia wg | uziarnienia wg
rys. 1 1ys. 2
442 Wymagania wobec Wg tab. 3
jednorodnosei uziarnienia
poszezegdlnych partii 5
porownanie z  deklarowana
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przez prodeenta wartoscig (S)

4.4.2 Wymagania wobe ciaglosci We tab. 4
uziarnienia na sitach
kontrolnych —  réznice w

przesiewach podeczas badan
kontrolnych  produkowanych

mieszanek

4.5 Wrazliwosé ma mroz: wskaznik 40 45 PN-EN 933-8
piaskowy SE”. co najmniej
Odpomosé na rozdrabnianie LAy LAss PN-EN 1097-2

(dotyczy frakeji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1. kategoria nie wyzsza niz
Kategorie procentowych Cxr Cooss
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub  tamanych
oraz ziaren calkowicie
zaokraglonych w  kruszywie
grubym odsianym z mieszanki
wg PN-EN 933-5
Mrozoodpornosé (dotyczy F4 PN-EN 1367-1
frakcji kruszywa 8/16 odcianej
z mieszanki)
Wartos¢ CBR po zaggszczeniu =80 - PN-EN 13286-
do wskaznika zageszczenia 47
Is=1.0 i moczeniu w wodzie 96
h. co najmniej
Wartos¢ CBR po zaggszezeniu = =120 PN-EN 13286-
do wskaznika zageszczenia 47
I=1.03 i moczeniu w wodzie
96 h. co najmniej

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczonej. %o(m/m) wilgotnosci optymalnej wg

metody Proctora 80-110
4.5 Inne echy srodkowiskowe Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w zrodlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac¢ czy
zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartoscl dopuszezalnych wg odrgbnych
przepisow

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ po pieciokrotnym zageszczeniu matoda Proctora

Uwaga: Jezeli mieszanka do podbudowy niezwigzanej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a
powstaje w jednym ciagu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno
spelnia¢ wybrane parametry z tabl. 1, ktérych nie ma w tabl.2.

2.3.2.3. Uziarnienie mieszanki
Okreslone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy

pomocniczej powinny speinia¢ wymagania przedstawione na rys. 1, a do warstw podbudowy zasadniczej na rys.

2. Jako wymagane obowiagzujg wymienione wartosci liczbowe krzywej SDV na tych rysunkach.
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Rys. 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej
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Rys. 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagan podanych narys. od 1 do 2, wymaga sie, aby 90% uziarniefi mieszanek w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy
spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z deklarowana
przez producenta wartoscia (S).

Mieszanka Porownanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %o(m/m)

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 5 +7 +8 - 8 - +8

Wymagania dotyczace produkowanej i dostarczanej mieszanki kruszywa na budowe.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich krzywych
uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w
tablicy 3, ale powinna speinia¢ takze wymagania ciaggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec ciaglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek.
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Miesz — - Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakceji w mieszankach;
anka [réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min. | max. | min. | max. min. | max. min. | max. | min. | max. min. | max. min. max. mi [ m
n. | ax
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25
3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.1.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode, (jesli wykonawca jest jednoczesnie
producentem mieszanki kruszyw). Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki, speiniajacej
wymagania rozdziatu 2, o wilgotnosci optymalnej, réwniarek, albo uktadarek do rozktadnia mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lun mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB ,Wymagania og6lne”

4.1. Transport kruszyw i mieszanek kruszyw niezwigzanych

Kruszywo oraz mieszanki kruszyw niezwigzanych mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, najlepiej
samowytadowczymi, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB ,Wymagania ogélne”,

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno byé nosne (wtérny modut odksztatcenia 3120 MPa, réwne, dobrze odwodnione i
wyprofilowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Warunek przenikania nalezy spetni¢ wzorem:

DIS

£5

d g5
w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15%(m/m) ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85%(m/m) ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtéknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza sie z warunku:

(150
090

<12

w ktérym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na
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geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta rowna grubos$ci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdéw i
rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okres$long ilo$cig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.5. Ocena zgodnosci i zakladowa kontrola produkcji mieszanek kruszyw niezwigzanych przeznaczonych
do podbudowy

5.5.1. System oceny zgodnosci
Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonywania konstrukcji nawierzchni droég
nalezy stosowac system oceny zgodnos$ci 4.

5.5.2. Kontrola procesu produkcyjnego
Pobieranie prébek
Pobieranie prébek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.

Zaktadowa kontrola produkc;ji
Producent musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole prodkcj (ZKP), aby zapewni¢, ze wyréb speinia
wymagania WT.

Gesto$¢ szkieletu mieszanki

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresli¢ gestos¢ szkieletu i optymalng zawarto$¢ wody

w badaniu Proctora wg PN-EN 13286-2.

Po pieciokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranej prébki musi spetnic¢ tolerancje podane w tablicy 3 w
stosunku do zadeklarowanej przez producenta wartosi (S) na kazdym sicie. Zawarto$¢ pytéw w prébce nie
powinna by¢ wieksza od maksymalnej zawarto$ci pytéw podanej w tablicy 2 (kategoria UF9 lub UF12).

5.5.3. Opis i oznaczenia

Mieszanki kruszywa musza by identyfikowalne przez nastepujace informacje:

a) powatanie na WT I PN-EN 13285,

b) zrédto i producent - jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrédto jak i
lokalizacja sktadowiska,
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¢) wymiar gornego sita (D),

d) rodzaje kruszywa zawartego w mieszance,
e) gestos$¢ szkieletu mieszanki i wilgotno$¢ optymalna.

5.5.4. Oznakowanie

Dokument dostawy powinien zawierac, co najmniej nastepujace dane:
a) oznaczenie wg asortymentu,
b) date wysytki i pochodzenie,

c) wielko$¢ dostawy,

d) kolejny numer dokumentu dostawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne”,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw do produkcji mieszanek lub badania
gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowania Inspektorowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 oraz WT. Mozna wykorzysta¢ badania prowadzone prze Producenta

mieszanek w ramach ZKP.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Minimalng czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych podano w tablicy

5.
Tablica 5. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych
ot s an et nh e i e amiret e o Amere e % o remene 1) e aemimeeee e in ey 1r aaeio e afias
L.p. | Wyszezegdlnienie badan Czestos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna Maksymalna
badan na dziennej dhugos¢ odeinka powierzchnia
dzialce roboczej przypadajaa na 1 przypadajaca na 1
badanie (jezdnia) badanie
1 Uziarnienie mieszanki 1 1 50 mb 100m2
wilgotnosel
z Zageszezenie 1 n0$nosé 2 50 mb 100 m2
(wskaznik odksztalcenia,
modul odksztalcenia)
3 Badanie wlasciwosci Przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie pelne
kruszywa zgodnie z na 6 miesiecy wykonywania warstwy z jednego rodzaju
tablica 2 kruszywa (zrodla)

Uwaga: Jesli dostawca/ producent mieszanek ma wdrozony certyfikowany system zaktadowej kontroli
produkcji, to wykonawca moze wykorzysta¢ wyniki badan kontrolnych otrzymywane od tego

dostawcy/producenta.

6.3.1.1 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi na rys. 1 lub 2
w granicach dopuszczalnych zgodnie z tablica 3.

6.3.1.2 Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-1

i 2 z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wg PN-EN 13286-45.

6.3.1.3 Zageszczanie i nosnos$¢ podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia (podbudowa pomocnicza: 1S=1,0, a podbudowa zasadnicza 1S%1,03 wg metody Proctora).
No$no$¢ warstwy nalezy bada¢ metoda obciazen ptytowych.
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W przypadku kontroli zageszczenia przez okreslenie wskaznika lo pomiar nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg
JInstrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i” - cz. 2 pkt2.4.4.

Wielko$¢ E2 dla podbudowy pomocniczej nie powinna by¢ mniejsza niz 150MPa (E1 nie mniej nizBOMPa) a dla podbudowy
zasadniczej nie mniejszy niz 180MPa ( E1 nie mniej niz 100MPa). Wskaznik odksztatcenia 10 nie powinien by¢ wiekszy niz
2,2. Wskaznik odksztatcenia 10 dla drogi tymczasowej nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna przeprowadzi¢ pomiary nos$nosci warstwy metoda ugie¢ (badanie alternatywne do
metody obcigzen ptytowych). Przy obcigzeniu 40KN maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem nie moze przekroczy¢:

- na podbudowie pomocniczej 1,25mm

- na podbudowie zasadniczej 1,10mm.

6.3.1.4. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek kruszyw, prowadzone przez producenta mieszanek w poblizu
miejsca ich wbudowania, powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wilasciwosci okreslonych w tablicy 1, z czesto$cia
wynikajaca z planu zapewnienia jako$ci (PZ]) producenta mieszanki i PN-EN 13242:2004. Wyniki kontrolnych badan
kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta kruszyw, moga by¢ uznane za
wiarygodne jesli na zaktadzie produkujacym kruszywa jest wdrozony i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodnosci
spetiajacy wymagania PN-EN 13242.

Jezeli jest konieczne pobieranie préobek kruszyw do badan kontrolnych, to Wykonawca powinien

powiadomi¢ Inspektora o tym fakcie z wyprzedzeniem umozliwiajacym obecno$¢ Inspektora Nadzoru przy tej

czynno$ci.

Badana i mieszanki do podbudowy niezwigzanej na zgodno$¢ z wtasciwo$ciami tablicy 2 powinny by¢ przeprowadzone raz
na 6 miesiecy produkgji.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych

Lp. Wyszezegdlnienie badan 1 pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy

2 | Rowno$¢ podluzna co 20 m lata

3 Rownosc poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy

5 | Rzedne wysoko$ciowe co50m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 50 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 100 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 c¢m, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
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Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjg * 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej = 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing
grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
gleboko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STWiORB ,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne” .

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zamykajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu roboét.

0dbidr robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robo6t do odbidr zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzany bezzwtlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami

8.3. 0dbiér czesSciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. 0dbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowicie zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
oraz STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych u ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych

i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupekiajacych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego catosci robot
objetych kontraktem , sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbiér ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty;

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows , jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- STWiORB (podstawowe z dokumentéw umowa i Ew. uzupetniajgce lub zmienione),

- recepty i ustalenie technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- rozliczenie materiatéw - komplet listdéw przewozowych dokumentujace dostarczenie wszystkich materiatéw sktadowych
zgodnych z wymaganiami STWiORB, w iloSci zgodniej z obmiarem i recepta oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsce
zastosowania,

- deklaracje zgodno$ci wbudowanych mieszanek lub dokumenty towarzyszace dostawom

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszelkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjna interpretacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4
,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie materialdw/mieszanek i sprzetu na miejsce wbudowania,,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wykonanie warstwy podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw, obmiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane -- Specyfikacja

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie
wskaznika piaskowego

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czastek -- Badanie
btekitem metylenowym

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-
Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

16. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie
kruszyw

19. PN-ISO 565 Sita kontrolne -- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie --
Wymiary nominalne oczek

20. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Cze$¢ 1:

Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci --

Wprowadzenie, wymagania ogélne i pobieranie probek

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Cze$¢ 2: Metody okre$lania gestosci i
zawarto$ci wody -- Zageszczanie metoda Proctora

22. PN-EN 13286-46 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Cze$¢ 46: Metoda oznaczania wskaznika
wilgotnosci

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Cze$¢ 47: Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego

24.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata

25.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne Dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i - cz. 2 IBDIM Warszawa 1998.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-17

OSWIETLENIE PARKOWE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robédt
budowlanych przy wykonaniu o$wietlenia parkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w
STWIORB  ,Wymagania ogoélne” ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drég.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych , sztucznych z recyklingu lub mieszaniny

tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne” .

Do o$wietlenia parkowego nalezy stosowa¢ typowe stupy o$wietleniowe o przekroju szesciokagtnym wykonane z odlewédw
zeliwnych umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci od 4m do 6m. Kazdy stup powinien posiada¢ w swojej dolnej
czesci wneke z zainstalowang tablica bezpiecznikowo-zaciskowa dajgcg mozliwo$¢ podpiecia kabli o przekroju do 50mm?2 i
lampy. Stupy nalezy magazynowa¢ na réwnym, utwardzonym i odwodnionym podtozu poziomo obok siebie, na przemian

grubszymi i cienniszymi konicami na drewnianych podktadach odlegtych co 1/5 dtugosci stupa.

2.2. Fundamenty konstrukcji wsporczych
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Rodzaje fundamentéw okreslono w Dokumentacji Projektowej. Fundamenty nalezy magazynowaé¢ na wyrdéwnanym
utwardzonym i odwodnionym podtozu z zastosowaniem podktadek drewnianych.

2.3. Oprawy oswietleniowe ze Zrédltem swiatta

2.3.1. Oprawy o$wietleniowe

Rodzaj opraw okre$lono w Dokumentacji Projektowej.

Oprawy winny speinia¢ wymogi normy PN-83/E-06305 i by¢ wykonane w II klasie ochronno$ci. Oprawy nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniu suchym i niezapylonym.

2.3.2. Zrédta $wiatta
Zastosowane lampy winny spetnia¢é wymogi normy PN- 81/E-085003. Lamy (zaréwki) nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniu suchym.

2.3.3. Piasek
Piasek do fundamentéw dla stupéw wirowanych i zelbetowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-87/6774-04.

2.4.Kable

Kable uzywane do oS$wietlenia parkowego powinny speinia¢é wymagania normy PN-93/E-90401.Przekroje zgodne z
dokumentacja projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.5. Folia ostrzegawcza kalandrowa PCV gr. 0,4-0,6mm, szeroko$ci 20 cm koloru Niebieskiego wg. Normy BN-68/6353-03

2.6. Szafa oswietleniowa wolnostojgca typu SON stuzy do rozdziatu o$wietlenia ulicznego.

Jest elementem umozliwiajagcym sterowanie zapalaniem i gaszeniem (wlaczaniem i wylgczaniem) zZrodet $wiatta. Szafa SON
zapewnia kompleksowa i niezawodng obstuge ciggdw komunikacyjnych. Powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 60439-
1:200+ A1;2006, EN 60439-1; 1999+A1;2004, PN-EN 60439-5;2002. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak
od strony zasilania jak i odbioru wykonana na napiecie znamionowe 400/230V, 50Hz. Szafa o$wietleniowa SON 6 - 3f
powinna sktadac sie z:

- Obudowy termoutwardzalnej o stopniu ochrony IP 44-45

- Uktadu sterowania o$wietleniem wraz z wyt. zmierzchowym lub innym zatwierdzonym przez Inspektora

- Gniazda serwisowego 230V

- Lampek sygnalizacyjnych

- Zaciskow odejsciowych ZUG 35mm?2

- Zabezpieczenia odejs¢ obwodow

Szafa o$wietleniowa powinna by¢ sktadowana w zamknietym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem
sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.7. Bednarki ze stali odpornej na korozje ( kwasoodporne i nierdzewne) stal wg PN-EN10088 gat. 1.4301 (V2a)

2.5. 0dbiér materialéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia
wad lub watpliwosci co do jakos$ci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
InZyniera.

2.6. Skladowanie materialéw na budowie

Materiaty powinny by¢ przechowywane i sktadowane w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne
oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
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3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00-. "Wymagania ogélne".

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét.

3.2. Sprzet do budowy linii i o§wietlenia

Wykonawca przystepujacy do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia la zagwarantowania
wiasciwej jakos$ci robét, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:
-zurawia samochodowego,

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem, przyczepy dtuzycowej,

- samochodu dostawczego,

- korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- zestawu wiertniczo-dzwigowego samochodowego, zageszczarki,

- spawarki spalinowej,

- ciggnika kotowego.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00-. "Wymagania ogdlne".

4.1. 0goélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transport

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami technicznymi transportu wydanymi przez
wytwdrce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z o§wietleniem zewnetrznym.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Lokalizacja stupéw

Lokalizacje stupéw oswietleniowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢ w terminie przed
przystapieniem do budowy i sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w projekcie kontrolujac, czy w terenie nie
nastgpity zmiany moggce wplyna¢ na konieczno$¢ zmian w dokumentacji. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ odlegtos$¢
stanowisk stup6éw od obiektéw trwatych,

rzeczywiste uksztattowanie terenu, rzeczywisty stan widocznego uzbrojenia terenu. Do prac tyczeniowych nalezy stosowac
sprzet geodezyjny. Wytyczne miejsca ustawienia stup6w nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw <|)6 cm o dtugosci
80 cm. Tyczenie trasy i lokalizacje punktéw swietlnych wykonuje uprawniony geodeta.

5.2.2. Wykopy pod stupy i kabel

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z
danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonania robét ziemnych i gteboko$¢
posadowienia fundamentéw powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka
pod kabel powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy ich stateczno$¢.
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Zasypanie wykopu pod stupy i kabel nalezy wykona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cmi zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug normy BN- 77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w
sposéb aby nie spowodowac uszkodzen stup6éw lub kabli.

5.2.3. Montaz stupéw

Przed zmontowaniem stupéw nalezy skompletowaé na poszczegdlnych stanowiskach odpowiednie elementy oraz ustali¢
miejsce i kierunek utozenia montowanego stupa w stosunku do osi linii. Fundamenty nalezy montowaé¢ na podtozu
wyréwnanym w pozycji poziomej. Wykopy nalezy zasypywac gruntem zageszczajac warstwami co 20 cm do uzyskania
wskaznika 0,85 i wyréwnac¢ do

poziomu istniejgcego terenu. Potgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez
malowanie lakierem asfaltowym speiniajagcym wymagania normy BN-

78/6114-32.

Stawianie stupé6w powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j.
Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.3.4. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego z platformg z balkonem.

Kazda oprawe przed zamocowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewodéw zasilajacych do wysiegnikéw. Od skrzynki bezpiecznikowej do
kazdej oprawy prowadzi¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowaé na
wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu
ich w potozenie pracy Opraw powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I i III strefy wiatrowe;j.

5.3.5. Ukladanie kabla

Kabel nalezy uktada¢ w trasie wytyczonej przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabla powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-
05125.

Kabel powinien by¢ uktadany w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Jako
ochrone przed

uszkodzeniami mechanicznymi wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego
szerokos$ci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel
utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,

przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20Mfi/m.

- Wykonanie uzioméw

Ze wzgledu na metalowa konstrukcje stupéw o$wietleniowych zaleca sie wykonywanie

jako instalacja odgromowa uziomu poziomego z ptaskownika (bednarka ocynkowana) na catej dtugosci trasy kablowej,
rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 QUziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi sie w szafce o$wietleniowej i
latarniach, nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego Do
uziomoéw pionowych stosowac pret stalowy miedziowany o $rednicy 17,2mm.

5.3.6. Urzadzenia rozdzielcze i sterownicze

Szafa sterownicza montowana na betonowym fundamencie wyposazenie zgodnie z

Projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogélne".

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca ma obowigzek wykonania peilnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci

99/104




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Park Kieszonkowy - ZAPLECZE UL. PIASTOW

dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST. Przed przystapieniem
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia Inzyniera o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérag moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zas$wiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatéw. Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materialy do
wykonania ,Na mokro" fundamentéw i ustojéw stupéw. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét. Na zgdanie
inzyniera nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku
badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopo6w, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed osypaniem sie ziemi.
Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentdéw, zgodnie z lokalizacja i rzednymi
posadowienia okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 i PN-73/B-06281. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po
zasypaniu fundamentéw, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-
72/8932-01.

6.3.3. Stupy o$wietleniowe

Stupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w

zakresie:

- lokalizacji,

-kompletno$ci wyposazenia,

- prawidtowos$ci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku

- tolerancji wykonania wg 5.2.3.

- zgodno$ci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.4. Montaz opraw

Podczas montazu przewoddéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen zamontowanych konstrukeji stalowych i osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen zawieszanych przewoddw. Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
warto$ci normalnych. Wartosci tych naprezen nalezy przyja¢ z Dokumentacjg Projektowg. Po zamontowaniu opraw
sprawdzi¢ spadki napiec¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa

6.4. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania rob6t, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robo6t.

7.0BMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00-. "Wymagania og6lne". Jednostka  obmiarowa dla
elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr. Jednostka obmiarowg dla stupéw os$wietleniowych z oprawa jest
sztuka.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00-. "Wymagania ogélne".
Przy przekazywaniu linii napowietrznej i oSwietlenia do eksploatacji Wykonawca
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jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

-dokumentacje powykonawcza,

-geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

-protokoty z dokonanych pomiaréw,

-protokoty odbioru robét zanikajacych,

- oSwiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci linii nN i oSwietlenia do eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -. "Wymagania ogdlne".

- Linia kablowa- m

- Lampy os$wietleniowe- szt.

- Szafy sterownicza- szt.
-Uziom - m

- Uziom pionowy - szt

- Badanie linii kablowej - odc.
- Pomiary - pomiar

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-E-02032 Os$wietlenie drég publicznych

PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. 0gélne wymagania i badania.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatoSciowych.

BN-87/6774-04 Kruszywo do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty zimne.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybko schnacy czarny.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

WT-92/K-396 Przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego
odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia.

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1980r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-18

MALA ARCHITEKTURA

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dla zadania pn.:

LAGODZENIE SKUTKOW ZMIAN KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA - ZAPLECZE UL. PIASTOW,
NOWA RUDA - na terenie miasta Nowa Ruda

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z ,Projektem budowlanym”, ,Przedmiarem robét”, oraz ,Kosztorysem
Inwestorskim”, stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg:
,Prawo zamoéwien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, oraz specyfikacja
techniczng wykonywania i odbioru robdt i poleceniami zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robédt
budowlanych przy wykonaniu matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w
STWIORB ,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji technicznej ST.00.00 . ,Wymagania ogélne .

2.1. Mata architektura:

- Lawki parkowe

- Kosze na $mieci

- Urzadzenia placu zabaw,

- Altany ogrodowe,

- Pergole

- Wiaty $mietnikowe

Elementy matej architektury muszg speiiac¢ nastepujace warunki :

- musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

- kolor - wg wskazan w dokumentacji projektowej

- powinny by¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

- winny by¢ wykonane zgodnie z decyzja konserwatora zabytkéw - wg wskazan w dokumentacji projektowej zatwierdzonej
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz decyzji konserwatorskiej nr 1851/2023.
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Wyrdéb powinien posiada¢ stosowny atest lub certyfikat.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej
ST. ,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet stosowany do montazu i czyszczenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac montazowych powinien posiada¢ nastepujacy
sprzet :

- betoniarka

- spawarka elektryczna

- wyciag

- sprzet do recznych rob6t ziemnych

- sprzet pomocniczy

- piaskarka

- sprezarka

4. TRANSPORT
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST.00.00.,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow
Transport elementéw matej architektury moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu pod
warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST.00.00., Wymagania og6lne” .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ST.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST.00.00.,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
-szt. (sztuka) - tawki parkowe , kosze na $mieci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST.00.00. ,, Wymagania
ogdlne” . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie elementy zostaly zamontowane i
spelniajag wymagane normy uzytkowania.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST.00.00
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,Wymagania og6lne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za montaz elementéw matej architektury obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostarczenie elementu

-montaz elementu w miejscu przeznaczenia
-uporzadkowanie miejsca montazu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w spos6b bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wszystkie zamontowane urzadzenia powinny mie¢ stosowne atesty i certyfikaty , w
tym réwnie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i wymagane ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Gdziekolwiek wystepuja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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