
 

 

 

 

1 
 

MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o. 

04-874 Warszawa, ul. Przewodowa 29 

NIP: 524-27-53-987 · REGON: 146314188 

tel./fax 22 123-44-50 ·biuro@mprojekt.waw.pl 

www.mprojekt.waw.pl 

 

 

 

NR SPECYFIKACJI: 

ST-1 KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA 

SPIS SPECYFIKACJI: 

ST-1 BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

ST-2 BRANŻA SANITARNA W ZAKRESIE C.O. ORAZ WOD.-KAN. 

ST-3 BRANŻA SANITARNA W ZAKRESIE INSTALACJI FREONOWEJ 

ST-4 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

ST-5 BRANŻA TELETECHNICZNA W ZAKRESIE SSWiN i CCTV 

ST-6 BRANŻA TELETECHNICZNA W ZAKRESIE SIECI LAN 

ST-7 BRANŻA TELETECHNICZNA W ZAKRESIE SSP 

 

 

WARSZAWA, 1 PAŹDZIERNIK 2022r. 

 
 
 
 

NAZWA OPRACOWANIA: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

NAZWA INWESTYCJI: 

REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ, 
KOMINÓW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, 
TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ I SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU 

WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 W WARSZAWIE 

NAZWA I KATEGORIA OBIEKTU: 

KATEGORIA XII – OBIEKT BUDOWLANY SIŁ ZBROJNYCH 

ADRES INWESTYCJI: 

UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA 

NR DZIAŁKI: 73/160, OBRĘB: 2-04-04 

JEDN. EWID. 146517_8 DZIELNICA WŁOCHY 

INWESTOR: 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 – SKARB PAŃSTWA 

UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/13 

00-909 WARSZAWA  

ZESPÓŁ AUTORSKI:                                           

Opracował: 

mgr inż. Damian Cyrta 

Uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej: 

MAZ/0003/POOK/09 

 



2 
 

 
 
 
Kod CPV                     Opis 

- CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

- CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

- CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

- CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

- CPV 45410000-4 Tynkowanie 

- CPV 45262300-4 Betonowanie 

- CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

- CPV 45262000-1 Posadzki betonowe 

- CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

- CPV 45421152-4 Instalowanie obudowy z płyt g.k. 

- CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
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1. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych w ramach Remontu pokrycia dachu wraz z dociepleniem, instalacji 
odgromowej, kominów oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego 
ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatycznej i SSWiN 
budynku nr 58 kompleksu wojskowego K-0044 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji oraz 
rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

ROBOTY W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WARUNKÓW PPOŻ 
PIWNICA 

 Wymiana okien na okna o klasie EI 60 w II części piwnicy w pomieszczeniu klatki schodowej 
KL4. 

 Demontaż listew odbojowych znajdujących się na poziomych i pionowych drogach 
ewakuacyjnych. 

PARTER 

 Wymiana stolarki drzwiowej dzielącej komunikację K1 i K2 oraz K2 i K3 na drzwi 
dymoszczelne 140x205. 

 Wymiana drzwi na klatce schodowej KL 2 prowadzących do piwnicy na  drzwi o klasie EI 30 
dymoszczelne 90x205. 

 Wymiana drzwi na klatce schodowej KL 3 prowadzących do piwnicy na  drzwi o klasie EI 30 
dymoszczelne 80x205. 

 Wykonanie ścianki EI 30 z drzwiami bezklasowymi 90x200 zamykającej klatkę schodową KL2. 

 Demontaż listew odbojowych znajdujących się na poziomych i pionowych drogach 
ewakuacyjnych. 

I PIĘTRO: 

 Wymiana drzwi dzielących komunikację K101 i K102 na drzwi dymoszczelne 140x205. 

 Wymiana drzwi dzielących komunikację K102 i K103 na drzwi dymoszczelne 90x205. 
 Wykonanie ścianki EI 30 z drzwiami bezklasowymi 140x200 zamykającej klatkę schodową 

KL2. 

 Demontaż listew odbojowych znajdujących się na poziomych i pionowych drogach 
ewakuacyjnych. 

II PIĘTRO: 

 Wymiana drzwi do pomieszczeń Nr 204, 205, 206, 207 na drzwi o klasie EI 30 90x205. 
 Wykonanie między komunikacją K201 i K202 ścianki przeszklonej o klasie odporności REI 

120 z drzwiami o klasie EI 60 90x200. 

 Wymiana drzwi dzielących komunikację K202 i K203 na drzwi dymoszczelne 140x205. 

 Wymiana okna na klatce schodowej KL 2 na okno o klasie EI 60 o wym. 94x560. 

 Montaż okna uzupełniającego w klatce KL 1 o wym. 145x85. 

 Montaż okna uzupełniającego w klatce KL 4 o wym. 145x85. 

 Wymiana okna na komunikacji K201 przy klatce schodowej KL 1 na okno o klasie EI 60 
 o wym. 215x210. 

 Wymiana okna na komunikacji K203 przy klatce schodowej KL 4 na okno o klasie EI 60  
o wym. 215x210. 
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 Wykonanie ścianki EI 30 z drzwiami bezklasowymi 90x200 zamykającej klatkę schodową KL3. 

 Wymiana klap wyłazowych na dach w klatce KL 1 i KL 4 o klasie EI 15. 

 Demontaż listew odbojowych znajdujących się na poziomych i pionowych drogach 
ewakuacyjnych. 

 
ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU POMIESZCZEŃ 

 Remont posadzek w pomieszczeniach oznaczonych symbolem PG1: 
o Rozbiórka warstwy wykończeniowej posadzek, zeszlifowanie 2 cm wylewki betonowej, 
o Przygotowanie zeszlifowanej wylewki betonowej (odkurzenie, zagruntowanie, 

uzupełnienie ubytków zaprawą szybkowiążącą), 
o Wykonanie wylewki samopoziomującej, cienkowarstwowej 2 cm, 
o Wykonanie hydroizolacji szlamowej z wywinięciem na ściany, 
o Wykonanie płytek gresowych, antypoślizgowych R10, o klasie ścieralności PEI4, 

spoina płytek 1,5mm, wodoodporna, wysokoelastyczną (UWAGA: W rejonie 
odpływów płytki obniżyć o około 0,5cm), 

 Remont posadzek w pomieszczeniach oznaczonych symbolem PG2: 
o Zmycie i oczyszczenie warstwy lastriko,  
o Gruntowanie ubytków czystą żywicą epoksydową, 
o Wypełnienie ubytków żywicą epoksydową połączoną w proporcji 1:7 z kruszywem 

dobranym do barwy i wymiarów istniejącego lastriko,  
o Szlifowanie lastriko na mokro, 
o Oczyszczenie powierzchni, 
o Impregnacja lastriko przezroczystym, antypoślizgowym preparatem metakrylowym, 

 Remont posadzek w pomieszczeniach oznaczonych symbolem PG3: 
o Rozbiórka istniejącej podłogi drewnianej na legarach wraz z warstwą polepy na 

legarach, 
o Odkurzenie, zagruntowanie i uzupełnienie ubytków w warstwie nadbetonu na stropie 

gęstożebrowym zaprawą szybkowiążącą, 
o Ułożenie warstwy folii paroizolacyjnej, 
o Ułożenie warstwy styropianu EPS 100 o gr. 12cm, 
o Wykonanie warstwy jastrychu tradycyjnego o gr. 4cm zbrojonego włóknem PP 

0,9kg/m3, 
o Wykonanie wykładziny podłogowej PCW o gr. 2mm, 

 Remont ścian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem ŚM1: 
o Gruntowanie, wykonanie podwójnej gładzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie, 
o Dwukrotne malowanie farbą ceramiczną kolor biały, 
o Przyklejenie na ścianach odbojnicy ochronnej z żywicy winylowej, 

 Remont ścian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem ŚM2: 
o Gruntowanie, wykonanie podwójnej gładzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie 

ścian powyżej tynku mozaikowego, 
o Dwukrotne malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego farbą silikatowa kolor biały, 

 Remont ścian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem ŚM3: 
o Gruntowanie, wykonanie podwójnej gładzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie, 
o Dwukrotne malowanie farbą silikatową, kolor szary, 

 Remont ścian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem ŚM4: 
o Gruntowanie, wykonanie podwójnej gładzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie, 
o Dwukrotne malowanie farbą silikatową, kolor biały, 

 Remont ścian pomieszczeń oznaczonych symbolem ŚP1: 
o Przygotowanie istniejących ścian (odpylenie i zagruntowanie, uzupełnienie ubytków 

tynkiem cementowym), 
o Wykonanie hydroizolacji szlamowej wywiniętej z posadzki, 
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o Wykonanie płytek ceramicznych, spoina płytek 1,5mm wodoodporna, 
wysokoelastyczną, 

 Remont ścian pomieszczeń oznaczonych symbolem ŚT1: 
o Dwukrotne gruntowanie, 
o Wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 2m, 

 Remont sufitów pomieszczeń oznaczonych symbolem SM1: 
o Ujednolicenie powierzchni przez wykonanie dwukrotnego szpachlowania gładzią oraz 

dwukrotne gruntowanie, 
o Dwukrotne malowanie powierzchni sufitów farbą silikatową, 

 Remont sufitów pomieszczeń oznaczonych symbolem SK2: 
o Montaż sufitu kasetonowego, modularnego 60x60cm z materiałów niepalnych, 

niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, odpornym na wilgoć, z 
możliwością czyszczenia na mokro, 

 Wykonanie nadproży stalowych i otworów w ścianach nośnych: 
o Odciążenie ścian – wystemplowanie stropów, 
o Wykonanie gniazd i poduszek betonowych gr. 15cm – beton C20/25, 
o Montaż belek nadprożowych IPN 200 o długości 1,40m z końcami owiniętymi papą 

asfaltową,  
o Skręcenie belek nadprożowych ze sobą przy pomocy prętów gwintowanych M12 

kl.8.8 z obustronną podkładką i nakrętką , 
o Wypełnienie przestrzeni międzybelkowej zaprawą cementową klasy M20, 
o Wykonanie otworu drzwiowego, 

 Wykonanie nadproży prefabrykowanych w projektowanych ścianach działowych: 
o Wykonanie gniazd i poduszek betonowych gr. 10cm – beton C20/25, 
o Montaż belek nadprożowych typu L-19,  
o Wypełnienie bruzd zaprawą cementową klasy M20, 

 Wykonanie ścian działowych z płyt GKB z wypełnieniem wełną mineralną, 
 Montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w asortyment zgodny z zestawieniem w 

punkcie 2.6.5., 

 Wykonanie zabudów systemowych z płyt HPL o gr. 10mm oraz wysokości 2m na stelażu 
aluminiowym anodowym, w pomieszczeniach sanitarnych, 

 Montaż nawietrzaków okrągłych w pomieszczeniach, 
 Montaż oznakowań PPOŻ (plany ewakuacji, rozmieszczenie gaśnic, i hydrantów 

wewnętrznych), 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem, 

 Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr. 2cm, 

 Montaż narożników stalowych, 

 Remont pokrycia dachowego: 
o Rozbiórka obróbek blacharskich, gzymsów, krawędzi dachu, 
o Rozbiórka elementów odwodnienia (rynny), 
o Rozbiórka wielowarstwowego pokrycia dachowego wraz z istniejącą warstwą 

ocieplenia w postaci wełny mineralnej gr. 15cm, 
o Rozbiórka wywiewek kanalizacyjnych, 
o Poszerzenie otworu pod wyłaz dachowy, 
o Gruntowanie podłoża, 
o Montaż oporników z krawędziaków skrzynkowych 20x20cm z desek 1x2,5cm, 
o Ułożenie styropapy EPS80 0,031 W/mK o gr. 20cm, 
o Wykonanie papy podkładowej termozgrzewalnej o gr. 4mm, 
o Montaż obróbek blacharskich (pasów nad i podrynnowych, krawędzi bocznych, 

rynhaków) z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm, 
o Wykonanie termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia gr. 5mm, 
o Montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm, 
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o Montaż wyłazów dachowych (2 szt.) o klasie odporności ogniowej EI15 i wymiarach 
80x80cm, 

o Montaż wentylatorów dachowych z wyrzutem pionowym (6 szt.), 

 Remont kominów: 
o Rozbiórka czap żelbetowych i kominów do poziomu przegrody dachowej, 
o Wymurowanie kominów cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cem-wap., 
o Wykonanie żelbetowych czap kominowych, 
o Przyklejenie na powierzchni kominów styropianu gr. 5cm z warstwą siatki w kleju, 
o Wykonanie tynków cienkowarstwowych i malowanie farbą silikonową, 
o Zabezpieczenie krawędzi czap kominowych obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej 

o gr. 0,55mm na warstwie bitumu, 
o Wykonanie na czapach pokrycia z papy termozgrzewalnej jednowarstwowej, 

 Remont attyki: 
o Rozbiórka obróbek blacharskich attyki oraz skucie 100% tynków, 
o Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym, 
o Wykonanie tynków cienkowarstwowych oraz malowanie farbą silikonową, 
o Wykonanie obróbki attyki z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm na płycie OSB-

3 o gr. 25mm wystająca min. 1 cm poza lico ściany attyki, 
 
2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH I ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA 

 
2.0. Rozbiórki i demontaże 
Do rozbiórki i demontażu projektuje się elementy wskazane w dokumentacji rysunkowej: 

- ściany działowe, 
- wybraną stolarkę drzwiową i okienną,  
- okładziny sufitowe, ścienne i podłogowe, 
- posadzkowe wylewki betonowe,  
- podłogi drewniane na legarach wraz z polepą,  
- parapety wewnętrzne, 
- kratki, przewody wentylacyjne, anemostaty, 
- przybory sanitarne (umywalki, miski ustępowe, brodziki, kabiny prysznicowe), 
 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego     

z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy 

lub w składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych, 
- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 
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- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejników, wanien, 
umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 
wymienianych elementów budynku,  

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 
- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót remontowych  i 

rozbiórkowych, 
- montaż i demontaż rusztowań. 

 
Roboty tymczasowe: 

- wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych. 
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań  na kobyłkach 

przy malowaniu na wysokości do 5m, 
- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach, 
- demontaż i montaż elementów wyposażenia wnętrz,  
- ustawienie i praca urządzeń transportu pionowego. 

 
1.5. Podstawowe określenia 

 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na remoncie, montażu, remoncie                             
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
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weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Zarządzający realizacją umowy – inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestora do 
zarządzania realizacją umowy.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 
Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie                   

w terminie określonym w umowie. 
 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową                 

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

1.6.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

 
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 

1.6.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
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budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

1.6.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 
są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania.  

1.6.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 
robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje dokumenty: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.6.7.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
 Podczas przebudowy i remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji robót, 
aby nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 
- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 
- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 
wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu 
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gruzu b/ środki ochrony osobistej 
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu              
W zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się 

przewidzieć na podstawie wykonanych badań, koncepcji przebudowy i remontu, rozpoznanych 
uwarunkowań  i zamierzeń inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania 
innych wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót. 

1.6.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające    

z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy                          
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 
z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

1.6.8. Dokumenty budowy 
1.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od 
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 
realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
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wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko  na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

1.6.8.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco                   
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie 
ofertowym wykonawcy stanowiącym załącznik do umowy. 

1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad                             
na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Postępowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi będzie odbywało się zgodnie z 
odpowiednimi procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 
będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.6.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 
dostarczyć następujące dokumenty: 

• Rysunki robocze 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
• Dokumentacja powykonawcza 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

1.6.9.2. Rysunki robocze 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków projektowania  i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w ustalonym terminie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które 
nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 
kopie dokumentu. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 
roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 
zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 
8) Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

 
1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 



15 
 

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe                  

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu 
i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących                         
i alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących                            
i oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 

2. Materiały i urządzenia 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

- mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych, określonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, 
- być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy 
Prawo Budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji powinny być usunięte z placu budowy. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie                     

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
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chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 
chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego i dopiero po uzyskaniu zgody będzie 
możliwe zamówienie danego materiału oraz jego wykorzystanie. 

 

2.6. Zestawienie materiałów 
 

2.6.1. Ściany działowe i zabudowy 
 

Przegrody ścienne z płyt GKB o odporności ogniowej EI 30 

Projektuje się ściany działowe gr. 12cm, na konstrukcji ze zdwojonych profili systemowych, 
stalowych gr. 0,9 mm CW 100 i UW 100 z obustronnym poszyciem płytami GKB typu A o grub. 2x12,5 
mm, z wypełnieniem wełną mineralną gr.100 mm. Profile CW 100 (słupki) projektuje się w rozstawie 
osiowym max. co 60 cm. 
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1. Płyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm 
2. Profile C100 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm, zdwojone 
3. Profile U100 zamocowane do poziomych elementów nośnych 
4. Kołek rozporowy 
5. Blachowkręty 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm 
6. Materiał izolacyjny w postaci wełny mineralnej o gr. 10cm 
7. Spoina pomiędzy płytami g-k wykonana z masy gipsowej z taśmą zbrojącą 
8. Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej o szerokości 95mm 

 

 

Przegrody ścienne z płyt GKB  

Projektuje się ścianki działowe o gr. 15cm, na konstrukcji z profili systemowych, stalowych gr. 
0,9 mm CW 100 i UW 100 z obustronnym poszyciem płytami GKB typu A o grub. 4x12,5 mm, z 
wypełnieniem wełną mineralną gr.100 mm. Profile CW 100 (słupki) projektuje się w rozstawie osiowym 
max. co 60 cm.  
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1. Płyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm 
2. Profile CW 100 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm 
3. Profile UW 100 zamocowane do poziomych elementów nośnych 
4. Taśma uszczelniająca szer. 75 mm 
5. Blachowkręty 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm 
6. Blachowkręty 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm 
7. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm 
8. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych 
9. Gotowa masa szpachlowa lub gipsowa masa szpachlowa  
10. Taśma zbrojąca  
11. Gotowa masa szpachlowa 
12. Wełna mineralna 100 mm o gęstości ok. 30 kg/m3 

 

Zabudowy pionów sanitarnych z płyt GKB 

Projektuje się zabudowę gr. 10cm pionów wod.-kan w pomieszczeniach sanitarnych na 
konstrukcji z profili gr. 0,6 mm CW 75 i UW 75 z poszyciem płytami GKB typu A o grub. 2x12,5 mm, z 
wypełnieniem wełną mineralną gr. 50mm. 
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1. Płyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm 
2. Profile CW 75 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm 
3. Profile UW 75 zamocowane do poziomych elementów nośnych 
4. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm 
5. Blachowkręty 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 25 cm 
6. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm 
7. Masa szpachlowa  
8. Taśma zbrojąca  
9. Masa  szpachlowa  
10. Wełna mineralna 50 mm o gęstości ok. 30 kg/m3 

 

Zabudowa istniejących otworów 

Projektuje się zamurowanie istniejącego, dawnego, otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 
41 Sali tradycji bloczkami wapienno piaskowymi klasy 15 na zaprawie cem-wap. klasy 5. 
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2.6.2. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 
Projektuje się montaż stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki w części 

rysunkowej. 

 

Wykaz stolarki PPOŻ w poziomie piwnicy 

 

O1 

Konstrukcja: 

Poz.3 Okno stałe EI 60 

(B=1 450, H=450) pow.=0,653 m2.  

U=1,66 W/m2K 

Ilość: 

7 

Wypełnienie: 

Szkło EI 60/12TGI/44.2 PVB zewn. 

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Ciepła ramka  

Szkło EI 60/12TGI/44.2 PVB zewn.

F98-01-080-6-0 9016

F
98

-0
1-

08
0-

6-
0 

90
16

F98-01-080-6-0 9016
F
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-0

1-
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0-
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0 
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16 1347x347     37,9 kg

1450

45
0
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Wykaz ścianek i stolarki PPOŻ w poziomie parteru 

D2 

Konstrukcja: 

Poz.6 Drzwi EIS 30 

(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m2.  

Ilość: 

1 

Wypełnienie: 

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL   

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Drzwi otwierane na zewnątrz 

Brak progu  

Samozamykacz ramieniowy  

Zawiasy trójskrzydełkowe 

Klamka 2-stronnie 

Opadająca uszczelka dymoszczelna 
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D3 

Konstrukcja: 

Poz.7 Drzwi EIS 30 

(B=1 020, H=2 070) pow.=2,111 m2.  

Ilość: 

1 

Wypełnienie: 

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL   

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Drzwi otwierane na zewnątrz 

Brak progu  

Samozamykacz ramieniowy  

Zawiasy trójskrzydełkowe 

Klamka 2-stronnie 

Opadająca uszczelka dymoszczelna 
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D1 

Konstrukcja: 

Poz.8 Drzwi dymoszczelne bez 
odporności ogniowej 

(B=1 470, H=2 070) pow.=3,043 m2.  

Ilość: 

2 

Wypełnienie: 

Szkło 44.2 bezp. 

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Drzwi otwierane na zewnątrz 

Brak progu  

1 x Samozamykacz ramieniowy – 
tylko na skrzydle czynnym 

Skrzydło bierne ryglowane ręcznie 

Zawiasy trójskrzydełkowe 

Klamka 2-stronnie 

Opadająca uszczelka dymoszczelna 
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Wykaz ścianek i stolarki PPOŻ w poziomie I piętra 

D5 

Konstrukcja: 

Poz.9 Drzwi dymoszczelne bez 
odporności ogniowej 

(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m2.  

Ilość: 

1 

Wypełnienie: 

Panel BL/GK/BL; 

Szkło 44.2 bezp. 

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Drzwi otwierane na zewnątrz 

Brak progu  

Samozamykacz ramieniowy  

Zawiasy trójskrzydełkowe 

Klamka 2-stronnie 

Opadająca uszczelka dymoszczelna 
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D1 

Konstrukcja: 

Poz.10 Drzwi dymoszczelne bez 
odporności ogniowej 

(B=1 470, H=2 070) pow.=3,043 m2.  

Ilość: 

3 

Wypełnienie: 

Szkło 44.2 bezp. 

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Drzwi otwierane na zewnątrz 

Brak progu  

1 x Samozamykacz ramieniowy – 
tylko na skrzydle czynnym 

Skrzydło bierne ryglowane ręcznie 

Zawiasy trójskrzydełkowe 

Klamka 2-stronnie 

Opadająca uszczelka dymoszczelna 
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Wykaz ścianek i stolarki PPOŻ w poziomie II piętra 

O4 

Konstrukcja: 

Poz.12 Okno EI 60 

(B=2 150, H=2 200) pow.=4,730 m2. 
U=1,31 W/m2K 

Ilość: 

2 

Wypełnienie: 

Szkło EI 
60/10AR(TGI)/4/12AR(TGI)/33.2 iPlus 
zewn. Ug=0,7 

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Okno otwierane do wewnątrz 

Samozamykacze ramieniowe 

Zamek 3-punktowy 

Zawiasy trójskrzydełkowe 

Klamka od wewnątrz, wkładka 
połówkowa 

Ciepła ramka 
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D4 

Konstrukcja: 

Poz.14 Drzwi EI 30 

(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m2.  

Ilość: 

4 

Wypełnienie: 

Panel EI 30 BL/GK/GK/BL   

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Drzwi otwierane na zewnątrz 

Brak progu  

Samozamykacz ramieniowy  

Zawiasy trójskrzydełkowe 

Klamka 2-stronnie  
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D6 

Konstrukcja: 

Poz.15 Ściana EI 120 z drzwiami EIS 60 

(B=2 770, H=3 150) pow.=8,726 m2.  

Ilość: 

1 

Wypełnienie: 

Szkło EI120 wewn. AGC; 

Szkło EI 60 wewn. 

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Drzwi otwierane na zewnątrz 

Brak progu  

Samozamykacz ramieniowy  

Zawiasy trójskrzydełkowe 

Klamka 2-stronnie  

Opadająca uszczelka dymoszczelna 
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D1 

Konstrukcja: 

Poz.8 Drzwi dymoszczelne bez 
odporności ogniowej 

(B=1 470, H=2 070) pow.=3,043 m2.  

Ilość: 

2 

Wypełnienie: 

Szkło 44.2 bezp. 

Kolor: w/g zapytania 

dodatkowo: 

Stolarka aluminiowa 

Widok od zewnątrz 

Drzwi otwierane na zewnątrz 

Brak progu  

1 x Samozamykacz ramieniowy – 
tylko na skrzydle czynnym 

Skrzydło bierne ryglowane ręcznie 

Zawiasy trójskrzydełkowe 

Klamka 2-stronnie 

Opadająca uszczelka dymoszczelna 
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Drzwi powinny być wyposażone w elektrotrzymacze, automatyczny kontrrygiel skrzydła 
biernego oraz w regulator kolejności zamykania. Automatyczne rygle skrzydła biernego dla drzwi 
dwuskrzydłowych, stosowane są do drzwi p.poż i drzwi dymoszczelnych, wyposażonych w 
samozamykacze z regulatorem kolejności zamykania lub z napędem elektromechanicznym do drzwi 
przymykowych z bezstopniową regulacją siły zamykania EN4-6 oraz z systemem wykrywania 
przeszkody. Mechanizm montowany na ościeżnicy.  

 

Wyłazy dachowe 

Wyłazy o odporności ogniowej EI 15. Podstawa wykonana ze ścianki nośnej zewnętrznej  z 
blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5mm, ścianki wewnętrznej z lachy stalowej  o grubości 
0,5mm, pokrytej alucynkiem lub powlekanej, izolacja termiczna – płyta twarda z wełny mineralnej. 
Elementy ościeżnicy wykonane z kształtowników specjalnych, wykonanych z blachy stalowej o 
grubości 1,5mm, ocynkowanych, przekładka termiczna z płyty termoizolacyjno-ognioodpornej o 
grubości 8mm. Skrzydło wyłazu jako szkielet nośny, zbudowany ze stalowych profili kształtowych o 
ściankach grubości 2mm, powłoki zewnętrznej wykonane z blachy stalowej gr. 0,5mm, pokrytej 
alucynkiem. Wypełnienie skrzydła stanowią warstwy materiałów o wysokiej izolacyjności termicznej 
oraz ognioodporności. Na całym obwodzie skrzydła ukształtowany Kampinos o wysokości 30mm. 
Elementy łączące skrzydło z ościeżnicą w postaci dwóch zawiasów jednoosiowych, dwóch sprężyn 
gazowych z hydraulicznym tłumieniem końcowym oraz blokadą APS. Wyłaz zamykany ryglem 
klamkowym. 

 

2.6.3. Remont dachu 
Przygotowane podłoża papowego 

W celu polepszenia przyczepności podłoża powierzchnię należy przygotować poprzez 
dokładne oczyszczenie oraz nacięcie istniejącej papy. Podłoże przed przystąpieniem do wykonywania 
izolacji termicznej musi być suche. 
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Izolacja termiczna z płyt styropianowych 

Izolację termiczną o grubości 20 cm należy przymocować do podłoża za pomocą 
bitumicznego kleju na zimno lub kleju poliuretanowego. Styropian laminowany dostarczany jest w 
postaci płyt o wymiarach 1,0 x 1,0 m. Papa wystaje poza krawędź styropianu, tworząc 5 cm zakład 
chroniący spojenia izolacji. Na podłoże należy nanieść klej (4 pasma o szerokości ok. 4cm na 
szerokości 1m — zużycie ok. 0,3 kg/m2), a następnie kolejno układać płyty do czoła w taki sposób, 
aby ściśle do siebie przylegały, a zakłady pokrywały sąsiednie arkusze. Sprawdzić, czy kierunek 
ułożenia zakładów jest zgodny z kierunkiem spadku połaci. 

Uwagi: 

- w rejonie kominów stosować izokliny ze styropianu EPS100; 
- na krawędziach skrajnych połaci zamocować krawędziaki drewniane. Krawędziak stanowić 

będzie podłoże do mocowania uchwytów do rynien oraz obróbek blacharskich pasa 
podrynnowego;  

- skrajne pasy papy w strefie pasa rynnowego z uwagi na ssanie wiatru na szerokości 2 m 
wzmocnić łącznikami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm; 

- papę układać prostopadle do spadku połaci. Zakończenia odcinków papy podcinać skośnie. 
Zakład papy winien być zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej producenta 
stosowanej papy (min. 15 cm); 

- warstwę izolacyjną wentylować kominkami przy założeniu, że jeden kominek przypada na 50 
m2 dachu; 

- obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowo powlekanej o grubości 0,7 mm. Obróbki winny 
być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawać poza obrys chronionego elementu 
4 cm oraz powinny być zakończone kapinosem. Projektuje się łączenia obróbek na podwójny 
rąbek stojący. 

 

Warstwa podkładowa (zgrzewana) 

Jako podkładową warstwę wodoszczelną należy zastosować papę gr. 4 mm na osnowie z 
włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z 
wypełniaczem mineralnym. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o 
szerokości 10 cm, zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady 
czołowe zgrzewać na szerokości 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu 
posypki w bitum. 

 

Warstwa wierzchnia (zgrzewana) 

Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę gr. 5mm na osnowie z 
włókniny poliestrowej wzmacnianej nićmi szklanymi, z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z 
asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Papę należy zgrzewać na całej 
powierzchni do papy podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki 
mineralnej (8 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady 
czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w 
bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką mineralną w tym samym kolorze w celu podniesienia 
estetyki pokrycia. 
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2.6.4. Remont kominów wentylacyjnych 
Murowane kominy dachowe wraz z betonowymi projektuje się wyremontować. W tym celu 

należy rozebrać czapy betonowe, a następnie rozebrać komin do poziomu pokrycia dachowego. 
Wykonać nowe kominy odtworzeniowo murowane z cegły pełnej mrozoodpornej na zaprawie cem.-
wap. Czapy gr. 6cm wykonać z betonu C20/25, zbroić siatką 15x15cm z prętów #6mm ze stali 
ST500B, zachowując otulinę 2cm. Czapy zabezpieczyć obróbką blacharską z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 0,6mm na warstwie bitumu. Jako końcowe zabezpieczenie zastosować 
jednowarstwową papę termozgrzewalną. Ściany kominów wykończyć poprzez przyklejenie płyt 
styropianowych gr. 5 cm wraz z wykonaniem siatki w kleju. Następnie powierzchnię kominów 
otynkować tynkiem cienkowarstwowym. Kominy pomalować farbą silikonową na kolor biały. Po 
wykończeniu ścian kominów zamontować kratki wentylacyjne. 

 
2.6.5. Roboty tynkarskie 
Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem w zależności od 

przewidywanego wykończenia ścian (ŚM1-ŚM4) oraz sufitów (SM1) do przetarcia, gruntowania i 
podwójnego wyrównania gładzią szpachlową, a następnie malowania.  

 

2.6.6. Roboty okładzinowe ścian 
Powłoki malarskie 

Projektuje się malowanie ścian 2 warstwami farby silikatowej/ceramicznej na uprzednio 
położonym gruncie Powierzchnie pod okładziny i panele poza zakresem prac malarskich, do 
zabezpieczenia przy malowaniu. 

Przed malowaniem powierzchnie do podwójnego gruntowania. 

 

Okładziny ceramiczne 

Projektuje się okładziny ścienne, do wysokości sufitu kasetonowego, z płytek ceramicznych w 
pomieszczeniach sanitarnych.  

Okładziny z płytek na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem płytek. Dla zachowania 
równych odległości między płytkami z zastosowaniem krzyżaków dystansowych. Między płytkami fugi 
z trasem o gr. 2-4mm. Krawędzie zabezpieczone listwami aluminiowymi. 

Należy wykonać izolację przeciwwilgociową, szlamową gr. 3mm (folia w płynie) na całej 
powierzchni ścian w pomieszczeniach sanitarnych.  

 

Tynk mozaikowy 

Projektuje się wykonanie tynku mozaikowego w pomieszczeniach oznaczonych symbolem 
ŚT1 do poziomu 2m ponad posadzkę. 

Tynk mozaikowy akrylowy, cienkowarstwowy o następującym składzie: spoiwo akrylowe, grys 
oraz dodatki modyfikujące. Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 250 Paroprzepuszczalność wg PN-
EN ISO 7783-2: kategoria V2 Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2. 

 

Odbojnica ochronna w pomieszczeniach komunikacji 

Wykończone farbą ceramiczną ściany pomieszczeń komunikacji należy zabezpieczyć 
odbojnicą ochronną. Odbojnica wykonana z żywicy winylowej z domieszką akrylu, odporna na 
uderzenia i zarysowania o szerokości 600mm, montowana na kleju montażowym na wysokości dolnej 
krawędzi 105cm od poziomu posadzki. Kolorystyka odbojonicy: grafit ołówkowy NCS S 6502-B. 
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Fot. 1 Zdjęcie poglądowe odbojnicy ochronnej 

Narożnik stalowy 

W miejscach oznaczonych w części rysunkowej należy zamontować narożniki stalowe o 
szerokości 65x65mm i długości 1,5m, krawędź dolna narożnika powinna się znajdować na wysokości 
10 cm od poziomu posadzki. Narożnik ze stali nierdzewnej należy mocować do naroża ścian za 
pomocą kleju montażowego. 

 
2.6.7. Roboty okładzinowe sufitów 
Powłoki malarskie 

Projektuje się malowanie wskazanych w części rysunkowej sufitów 2 warstwami farby 
silikatowej matowej na uprzednio położonym gruncie. 

Przed malowaniem powierzchnie do podwójnego gruntowania. 

 

Sufity kasetonowe 

W pom. sanitarnych projektuje się sufit kasetonowy, modularny, 60x60cm, w kolorze białym, z 
materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieopadających pod wpływem ognia, 
odpornych na wilgoć, z możliwością czyszczenia na mokro. 
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1. Płyty kasetonowa 600x600x10mm, odporna na wilgoć, z możliwością czyszczenia na 
mokro 

2. Profil nośny T-kształtny 
3. Profil poprzeczny T-kształtny 1200mm 
4. Profil poprzeczny T-kształtny 600mm 
5. Profil przyścienny kątowy lub schodkowy 
6. Wieszak z noniuszem 
8. Pręt wieszakowy z oczkiem lub część górna wieszaka noniuszowego 
10. Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble 

 
2.6.8. Nadproża 

 
Nadproże prefabrykowane 

Belki żelbetowe typy L19 dedykowane do ścian działowych gr. 9cm, wym. 125x19x9cm. 

 

Nadproże stalowe 

Belki stalowe 2xIPN240/890 skręconych ze sobą 3xM20/760 kl. 5.8. 
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2.6.9.  Roboty okładzinowe podłóg 
 

Okładziny gresowe 

Projektuje się okładziny z płytek gresowych w pomieszczeniach wskazanych w części 
rysunkowej.  

Do zastosowania płytki  antypoślizgowe R10, klasy ścieralności PEI5, mrozoodporne.  

Okładziny z płytek na zaprawie klejowej elastycznej klasy S1, dobranej zgodnie z rodzajem 
płytek. Dla zachowania równych odległości między płytkami z zastosowaniem krzyżaków 
dystansowych. Między płytkami fugi z trasem o gr. 2-4mm.  Wykończenie listwami krawędziowymi, 
aluminiowymi. Na posadzkach pomieszczeń mokrych izolacja szlamowa, przeciwwilgociowa, gr. 3mm 
(folia w płynie) oraz wpusty odwadniające 15x15cm. Kolorystyka okładzin do uzgodnienia z 
Inwestorem. 

We wskazanych w części rysunkowej pomieszczeniach wraz z płytkami gresowymi do 
wykonania posadzka betonowa samopoziomująca na folii PE. 

  

 Wykładziny PCW typu tarkett 

Po rozbiórce, we wskazanych pomieszczeniach, drewnianej podłogi na legarach oraz warstwy 
polepy pomiędzy legarami należy wykonać nowoprojektowaną posadzkę na istniejącej warstwie 
nadbetonu na stropie gęstożebrowym o następującym układzie warstw: 

 Homogeniczna wykładzina podłogowa o gr. 2mm, 
 Jastrych tradycyjny o gr. 4 cm, 
 Folia paroprzepuszczalna, 
 Styropian EPS 100 o gr. 12cm, 
 Folia paroizolacyjna, 

 

Projektuje się wykończenie podłóg wykładziną homogeniczną o następujących parametrach: 

 wykładzina elastyczna z PCW, rulonowa, bezkierunkowa, o wzorze marmurkowym, 
homogeniczna zgodnie z normą ISO 10581, 

 posiadająca klasyfikację użytkową 34/43 wg normy ISO 10874 (EN 685), 
 grubości całkowitej 2,0 mm, warstwie użytkowej 2,0 mm, wadze całkowitej ≤ 2750 

g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokości 2 m, 
 stabilności wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%, 
 zabezpieczona fabrycznie np. iQ PUR w sposób nie wymagający woskowania, 

pastowania bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały 
okres użytkowania, 

 umożliwiającą odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho, 
 antypoślizgowości o wartości R9 wg DIN 51130, 
 reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1, 
 elektrostatyczności wg EN 1815:  <2kV, 
 brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł, 
 posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną zgodnie z normą ISO 26987 (EN 

423), 
 nie sprzyjającą rozwojowi grzybów i bakterii, 
 nie posiadającą biocydów i ftalanów, 
 nadającą się do łatwego odkażania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415, 
 posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasę 4 

ISO 14644-1, 

Projektuje się warstwę z jastrychu tradycyjnego o następujących właściwościach: 

 Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): min. 20 N/mm2, 
 Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach): min 5 N/mm2, 
 Rozpływność: 160-190mm, 
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Warunki wykonywania jastrychu tradycyjnego: 

Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wytrzymałość podłoża na 
odrywania powinna wynosić min. 1,0 N/mm2. Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu 
cementowego, tak aby po procesie czyszczenia było szorstkie. Podłoża zatłuszczone olejami lub 
smarami odtłuścić odpowiednim preparatem. Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem 
gruntującym zgodnie z zaleceniami producenta. 

Do wykonania izolacji stosować izolację w postaci płyt styropianowych. Płyty styropianowe 
muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015. Należy stosować styropian EPS 80 
oznaczonych EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)- -BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1. 
Warstwę izolacji należy układać na wyrównanym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i 
naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Na stropach międzykondygnacyjnych 
należy stosować warstwę paraizolacyjna z folii PE. Płyty materiału izolacyjnego powinny ściśle do 
siebie przylegać, bez szczelin i ubytków w narożach. Kolejne rzędy płyt należy układać z 
przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej 
grubości, większe różnice płyt należy wyrównać. Na izolacji z płyt ułożyć folię budowlaną z 
wywinięciem około 10cm na ściany.  

Po rozrobieniu mieszkanki jastrychu zgodnie z kartą producenta należy wylewać na podłoże 
pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i wylewać tak szynko, aby 
mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną 
grubość, zawibrować powierzchniowo łatą i ewentualnie wygładzić stalową pacą. Zaprawę układać 
bez przerw, aż do wykonania całej powierzchni działki roboczej. Po wstępnym związaniu jastrychu, 
przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Podczas wykonywania prac 
temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić 
od +10 od +25 stopni Celsjusza. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W 
trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy 
unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy. 

 

Okładzina lastryko 

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych, należy dokładnie oczyścić lastriko. W 
przypadku wystąpienia rysy wykończenia posadzki z lastriko, należy wypełnić rysę żywicą 
epoksydową o ekstremalnie niskiej lepkości. Produkt nie zawiera żadnych rozpuszczalników oraz 
żadnych wypełniaczy. Twardnieje bezskurczowo stając się ciągliwo-twardym tworzywem sztucznym o 
znakomitych właściwościach mechanicznych. 

W miejscach ubytków lastriko, zaleca się stosowanie następującej techniki renowacji. W 
pierwszej kolejności, zagruntować ubytki czystą żywicą. Następnie należy wypełnić ubytki żywicą 
połączoną w proporcjach wagowych 1:7 z kruszywem dobranym do barwy i wymiarów istniejącego 
lastryka. 

Kolejnym etapem renowacji wykończenia posadzki z lastriko jest szlifowanie lastriko, a 
następnie trwałe zaimpregnowanie całej powierzchni lastriko przezroczystym, antypoślizgowym 
preparatem metakrylowym. 

 
2.6.10.  Tynki i gładzie 

 
Tynk cem-wap. kat. III, współczynnik kapilarnego pochłaniania wody: w24 > 1,28 kg/m2.. Ilość 

porów powietrznych w świeżej zaprawie: 29 % objętościowo. Współczynnik dyfuzji pary wodnej: μ = 
10. Porowatość: 52 % objętościowo. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: βd = 6,5 N/mm2. 
Gęstość świeżej zaprawy: 1,1 kg/dm3. 

 
Środek gruntujący pod tynki - Uziarnienie 0 - 0.3 mm. Zużycie 0.2 - 0.3 kg/m². Kolor biały lub 

wybarwiony. Czas wysychania ok. 4 godz. (w temp. 20°C). Możliwość wykonywania dalszych prac po 
24 godzinach. 
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Gładź szpachlowa - Reakcja na ogień klasa A1, przyczepność do płyty g-k > 0,1 N/mm2, 

wytrzymałość na zginanie > 1 N/mm,  wytrzymałość na ściskanie > 2 N/mm2. 
 

2.6.11.  Farby 
 

Farba silikatowa  - I klasa odporności na szorowanie na mokro wg PNEN13300, połysk mat 
stopnia 5 wg PNEN13300, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. 

Farba ceramiczna – I rodzaj odporności na szorowanie na mokro wg PN-C-81914:2002,m 
połyska mat stopnia 5 wg PN-EN 13300, kolor biały 

 
2.6.12. Okładziny ścian 

 

Okładziny ceramiczne 

Okładziny ścienne do wysokości wysokości 2m z płytek ceramicznych w pomieszczeniach 
sanitarnych. Płytki - 30x30cm, gr. min. 6mm, rektyfikowane, mat. 

Okładziny z płytek na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem płytek. Dla zachowania 
równych odległości między płytkami z zastosowaniem krzyżaków dystansowych. Między płytkami fugi 
z trasem o gr. 2-4mm. Krawędzie zabezpieczone listwami aluminiowymi. 

Przy zlewach i umywalkach przed położeniem płytek wykonać fartuchy o wym. 1,5x1,5m z 
izolacji przeciwwilgociowej, szlamowej gr. 3mm (folia w płynie - wodoszczelna żywica poliuretanowa, 
bezrozpuszczalnikowa i bezwonna, do stosowania z warstwą ochronną (wrażliwa na promieniowanie 
UV), lepkość 150 cPo (20 ºC)).  

 

Okładzina filcowa 

Okładziny filcowe akustyczne z filcu poliestrowego min. gr.4,5 mm, gramatura 650 g/m2, w 
kolorze szarym pod panele dźwiękochłonne, na kleju kauczukowym. 

 

Panele akustyczne 

Projektuje się panele akustyczne, naścienne o wym. 50x50cm, gr. 50mm z pianki 
poliuretanowej. Montaż przez przyklejenie. Klasa pochłaniania dźwięku A. Panele trudnozapalne. 
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 

 
2.6.13. Okładziny podłóg 

 
Okładziny gresowe 

Okładziny z płytek gresowych w pomieszczeniach wskazanych w części rysunkowej.  

Do zastosowania płytki  antypoślizgowe R10, klasy ścieralności PEI5, mrozoodporne.  

Okładziny z płytek na zaprawie klejowej elastycznej klasy S1, dobranej zgodnie z rodzajem płytek. Dla 
zachowania równych odległości między płytkami z zastosowaniem krzyżaków dystansowych. Między 
płytkami fugi z trasem o gr. 2-4mm.  Wykończenie listwami krawędziowymi, aluminiowymi. Na 
posadzkach pomieszczeń mokrych izolacja szlamowa, przeciwwilgociowa, gr. 3mm tzw. folia w płynie 
- wodoszczelna żywica poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa i bezwonna, do stosowania z warstwą 
ochronną (wrażliwa na promieniowanie UV), lepkość 150 cPo (20 ºC) oraz wpusty odwadniające 
15x15cm. Kolorystyka okładzin do uzgodnienia z Inwestorem. 
We wskazanych w części rysunkowej pomieszczeniach wraz z płytkami gresowymi posadzka 
betonowa samopoziomująca (cementowa, szybkowiążąca, masa samopoziomująca do wyrównywania 
powierzchni pod wszelkie okładziny podłogowe w pomieszczeniach, Wytrzymałość na ściskanie: 30 
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N/mm2 , na zginanie 6 N/mm2) na folii PE (grubość 0,30 mm ± 40 %, wodoszczelność 2 kPa, reakcja 
na ogień klasa F, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż ≥ 17 [N/15 mm], w poprzek ≥ 18 [N/15 mm]). 
 

Wykładziny PCV typu tarkett 

Projektuje się wykończenie podłóg wykładziną homogeniczną o następujących parametrach: 

 wykładzina elastyczna z PCW, rulonowa, bezkierunkowa, o wzorze marmurkowym, 
homogeniczna zgodnie z normą ISO 10581, 

 posiadająca klasyfikację użytkową 34/43 wg normy ISO 10874 (EN 685), 
 grubości całkowitej 2,0 mm, warstwie użytkowej 2,0 mm, wadze całkowitej ≤ 2750 

g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokości 2 m, 
 stabilności wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%, 
 zabezpieczona fabrycznie np. iQ PUR w sposób nie wymagający woskowania, 

pastowania bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały 
okres użytkowania, 

 umożliwiającą odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho, 
 antypoślizgowości o wartości R9 wg DIN 51130, 
 reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1, 
 elektrostatyczności wg EN 1815:  <2kV, 
 brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł, 
 posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną zgodnie z normą ISO 26987 (EN 

423), 
 nie sprzyjającą rozwojowi grzybów i bakterii, 
 nie posiadającą biocydów i ftalanów, 
 nadającą się do łatwego odkażania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415, 
 posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasę 4 

ISO 14644-1, 

 
2.6.14. Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3cm w kolorze jasnym (do 

uzgodnienia z Użytkownikiem). 

 
2.6.15. Zabezpieczenie narożników na przestrzeniach komunikacyjnych 
Narożniki stalowe 65x65x2mm, montowane we wszystkich narożnikach wypukłych (w 

przestrzeniach komunikacyjnych). Długość narożników 1,5m. Montaż na klej montażowy. 

 
2.6.16. Kabiny ustępowe 
Ścianki systemowe z drzwiami do kabin WC, o konstrukcji aluminiowej, malowanej lakierem 

poliestrowym, z wypełnieniem płytami HPL gr.16mm, dwustronnie laminowanymi folią melaminową, 
odpornymi na zarysowanie, wilgoć, ścieranie oraz działanie temperatur. Struktura powierzchni płyt 
gładka, perlista, drewnopochodna. Drzwi do kabin -konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie z 
płyt HPL gr.16mm. Wyposażenie w zamek zapadkowy, z sygnalizacją ‘zamknięte/ otwarte’ z 
możliwością awaryjnego otwarcia, komplet gałka - gałka fi 50, z wgłębieniem na palec, uszczelkę 
gumową drzwiową. 

 Wymiary drzwi do kabin: 90/185 cm. Odstęp ściany kabiny od podłogi 15,0 cm, wysokość 
całkowita kabin 204,0 cm. 

 
2.6.17. Wyposażenie sanitarne 
Zgodnie z zestawieniem w projekcie technicznym branży konstrukcyjno-budowlanej. 
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2.6.18. Instalacja wentylacji mechanicznej 
Projektuje się montaż urządzeń nawiewnych, rekuperatorów ściennych, przewodów 

wentylacyjnych oraz wentylatorów na szczycie kanałów wentylacyjnych kominów dla zapewnienia 
odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych. 

Doprowadzenie świeżego powietrza za pomocą nawietrzaków okrągłych z grzałką, 
nawietrzaki montowane w ścianie zewnętrznej, zbudowane z czerpni, kanału i anemostatu. Wewnątrz 
pomieszczeń nawietrzak zakończony jest izolowanym anemostatem. Nawietrzaki o następujących 
parametrach: 

 Przekrój kanału   177cm2,  

 Wymiary kanału Lmin-Lmax  350/580mm, 

 Średnica otworu montażowego  170mm, 
 Wydajność dla 10Pa   74m3/h, 

 Waga     4,4kg, 
Przewody wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla 

wymiarów kanału i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), 
w klasie szczelności A wg normy, materiałami uszczelniającymi, montażowymi, rewizjami i 
podwieszeniami systemowymi ze stali ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania. Mocowania 
przewodów do elementów konstrukcyjnych budynku należy wykonać, jako systemowe zgodnie z 
wytycznymi obowiązującymi dla zastosowanej technologii przewodów. 

Dla wentylacji mechanicznej dobrano wentylator o następujących parametrach: 

Parametry w punkcie pracy: 

 Przepływ   1590 m3/h 

 Ciśnienie statyczne  189 Pa 
 Pobór mocy   345 W 

 Napięcie nominalne ~1 230 V 

 Pobór prądu   3.00 A 

 Częstotliwość nominalna 50 Hz 

 Prędkość obrotowa  2463 min-1 
 Prędkość przepływu 17.36 m/s 

 SFP 780 W/(m3/s) 

 Sprawność statyczna  23.28 % 

 Sprawność całkowita  28.55 % 

 Wartość regulacyjna  133 V 
 

Podstawowe informacje techniczne: 

 Przepływ maksymalny    2160 m3/h 

 Spręż maksymalny    820 Pa 

 Moc nominalna    437 W 
 Obroty nominalne   2950 min-1 

 Natężenie prądu    3.3 A 

 Napięcie nominalne    230 V 

 Ilość faz     1 

 Częstotliwość nominalna   50 Hz 
 Lwa Poziom mocy akustycznej   79 dB(A) 

 Lpa Poziom ciśnienia akustycznego  56 dB(A) 

 Średnica     180 mm 

 Masa      25 kg 
 

Specyfikacja urządzenia: 
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 Maksymalna prędkość obrotowa     2950 min-1 

 Maksymalna sprawność statyczna     44.1 % 

 Maksymalna sprawność całkowita     45.5 % 

 Minimalna temperatura otoczenia     -20 °C 

 Maksymalna temperatura otoczenia     80 °C 
 Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji   80 °C 

 Maksymalna temperatura medium (praca ciągła)   120 °C 

 Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciągła)  120 °C 

 Typ silnika       1 

 Ilość biegunów        2 

 Rodzaj sterowania silnika      V 
 Minimalne napęcie sterujące      110 V 

 Stopień ochrony silnika       IP55 

 Klasa izolacji        F 

 Obudowa        Aluminium 

 Wirnik:      Blacha stalowa malowana proszkowo 
 

2.6.19. Uwagi ogólne 
W przypadku występowania w STWiORB konkretnego materiału i wskazania producenta, to 

należy taki zapis traktować jako przykładowy. Dopuszcza się zastosowanie każdego innego materiału, 
posiadającego dopuszczenie do zastosowania w budownictwie, o nie gorszych, niż wskazany 
materiał, parametrach technicznych.  

Podane w STWiORB parametry techniczne należy traktować jako parametry równoważności. 
Nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie spełniających wszystkich parametrów technicznych 
podanych w STWiORB. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

 

4. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
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zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym                    
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,                
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach                  
do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                      
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej                         
i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe       
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.1. Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzić 

dokładne rozpoznanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych 
budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki i zagospodarować plac rozbiórki. 
Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych. 

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki, wskazanych w dokumentacji 
rozebraniu ścian niekonstrukcyjnych, posadzek, skucie tynków. Elementy wykończenia (tynki, 
warstwy posadzkowe, drzwi) oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu 
prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali 

Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie się 
tarczowymi lub linowymi piłami do betonu. Elementy dużych rozmiarów są też rozdrabniane przez 
rozpieranie za pomocą płaskich pras hydraulicznych lub urządzeń rozpierających albo przez cięcie 
metodą termiczną płomieniem o temperaturze ponad 4000°C, którą uzyskuje się przez spalanie rury 
stalowej wypełnionej wiązką drutów stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o ciśnieniu 1,2-1,5 
MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w płomieniu acetylenowo-tlenowym. 

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między 
innymi: 
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a/ stemplowanie, pomosty, daszki,  
b/ środki ochrony osobistej 
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu  
d/ zabezpieczenie pozostawianych elementów budynku i instalacji. 
Należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu elektronarzędzi w postaci młotów 

pneumatycznych do usuwania warstw posadzkowych na stropach uszkodzonych oraz 
cienkowarstwowych stropów żelbetowych. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania 
innych rozbiórek i prac demontażowych, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas 
prowadzenia robót a które trudno przewidzieć na etapie projektowania.  

W trakcie prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejącej 
konstrukcji budynku oraz innych elementów nie podlegających demontażowi. 

Materiały z rozbiórki szkodliwe (np. bitumy) należy poddać utylizacji. 
 

5.2.  Betonowanie 
 

Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 

 wybór składników betonu, 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 sposób transportu mieszanki betonowej, 
 kolejność i sposób betonowania, 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
 sposób pielęgnacji betonu, 
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
 zestawienie koniecznych badań. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 zgodność rzędnych z projektem, 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

206+A1:2016-12. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
 
Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie 

 wibrującym, 
 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w dokumentacji. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35°C. 

Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. 
 

Deskowania 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
 szybkość betonowania, 
 sposób zagęszczania, 
 obciążenia pomostami roboczymi. 

 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
 zapewniać odpowiednią szczelność, 
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 

gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
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sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 
 

5.3.  Hydroizolacje 
 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje się na podłożach: 
- betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
- murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z 

bloczków betonowych, 
Podłoża pod hydroizolacje powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
- powinny być nośne i nieodkształcalne, 
- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości 
powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i 
zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą 
naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

- połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 
promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 
wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

- Tolerancja wymiarowa podłoża powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. W 
przypadku braku spełnienia wymagań należy podjąć decyzję, czy rzeczywiste odchyłki należy 
skorygować czy też możliwe jest wykonanie powłok hydroizolacyjnych na podłożu nie spełniającym 
wspomnianych wymagań. Decyzję należy podjąć indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. 
Przykładowe tolerancje wymiarowe podano poniżej: 

Tablica: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych wg 
wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część A: Roboty ziemne i 

konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe”, ITB, 2013 

Odchylenie 
Dopuszczalna 

odchyłka w mm 

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: - na wysokości 1 m 5 
- na całą wysokość konstrukcji w fundamentach 
- na całą wysokość konstrukcji w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne 

20 

15 

Płaszczyzn poziomych od poziomu 
• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
• na cała płaszczyznę 15  

Odchylenie 
Dopuszczalna 

odchyłka w mm 
Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych • 
powierzchni bocznych i spodnich 
• powierzchni górnych 

± 4 
± 8 

Długości lub rozpiętości elementów ± 20 
Wymiarów przekroju poprzecznego belek, płyt i słupów, gdy wymiar ten wynosi: < 15 cm 

± 5 
< 40 cm ± 8 
> 250 cm ± 20 
Rzędnych powierzchni dla innych elementów ± 3  

 
Tablica: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg 

wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, część A: „Roboty ziemne i 
konstrukcyjne”, zeszyt 3: „Konstrukcje murowe”, ITB, 2015 
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Odchyłka od pionu 
• Na każdej kondygnacji ± 20 mm 
• Na wysokości budynku o trzech lub większej liczbie kondygnacji ± 50 mm 
• Przesunięcie w pionie między sąsiednimi kondygnacjami ± 20 mm 
Odchyłka od poziomu a 
• Na każdym metrze ± 10 mm 
• Na 10 metrach i całego budynku ± 50 mm 
Odchylenie powierzchni muru od płaszczyzny 
• Na dwóch metrach ± 10 mm 
Grubość ściany 
• Warstwy ściany b ± 5 mm lub ± 5% grubości warstwy, 

miarodajna jest wartość większa 
• Całej ściany szczelinowej lub muru ± 10 mm 
■ Odchyłka od poziomu jest mierzona względem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.b 

Wyłączając warstwy o grubości lub długości jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe 
elementów murowanych odpowiadają tolerancji grubości warstwy.  

 
Podłoża betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z następujących klas betonu: 
- beton/żelbet zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. Za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane C12/15). 
Nie dopuszcza się układania hydroizolacji na niestabilnym podłożu. Do gruntowania podłoży 
betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających 
rozpuszczalniki. 
Mur fundamentowy należy wykonać na zaprawie cementowej. 
 
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze 
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie 
warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
Na ścianach fundamentowych należy wykonać tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy II lub 
wyższej kategorii, klasy CS III lub CS IV według normy pN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące 
zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymałości nie mniejszej niż 6 MPa, 
zaleca się, aby wytrzymałość tynku wynosiła 10 MPa), 
 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 
instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury 
powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od 
+30°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od 
panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności 
powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 
wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu 
należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu 
przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, 
odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj 
umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z mas asfaltowych i 
polimerowo-bitumicznych (mas KMB). 
Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiałów należy: 
- nanosić masę na zagruntowane podłoże (preparat gruntujący musi być wyschnięty) 
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- przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy 
hydroizolacyjnej, 

- jeżeli jest to wymagane zastosować systemową siatkę lub włókninę wzmacniającą 
 

5.4. Murowanie 
 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 

techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 

wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

 elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

 spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
mijankowo, 

 mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

 elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

 przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

 stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 
liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

 liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 

 konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, 
mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i 
klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez 
producenta zaprawy, 

 wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie 
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. 

 
5.5. Wykonywanie posadzek 

Warunki wykonywania prac  
Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. 
Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby 
zagruntowane  

Przygotowanie podłoża 

Szczeliny i większe spękania podłoża należy wyreperować np. stosując zapraw wyrównującą. 
Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 
tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%. Przy grubości warstwy poniżej 25mm w celu uniknięcia 
odspojeń i pęknięć należy wykonać warstwę szczepną. Przy wykonywaniu podkładów należy 
przestrzegać zasad stosowania dylatacji W przypadku wykonywania podkładu związanego z 
podłożem, należy przenieść ewentualne dylatacje występujące w podłożu tak aby pokrywały się z nimi 
dylatacje w wykonywanym podkładzie. Przed wylaniem jastrychu należy wykonać dylatacje 
oddzielające od ścian i innych elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź pasy styropianu 
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najlepiej o grubości 10mm. Krawędzie wolne wylewanego obszaru należy zabezpieczyć przed 
spływaniem wylewki i też zastosować dylatację oddzielającą od ogranicznika. Można zastosować 
podsypkę z piasku niwelującą ewentualne nierówności, które mogą powodować łamanie się płyt lub 
klawiszowanie płyty. Wykonać dylatację oddzielającą wylewkę od ścian za pomocą taśmy 
dylatacyjnej. Następnie należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni folię PE o grubości min. 
0,2 mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy 
połączeniach folii trzeba zastosować zakład min.10 cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną 
lub zgrzać, tak aby uzyskać szczelną izolację. Uwaga: Prawidłowo wykonany podkład „pływający” nie 
może bezpośrednio łączyć się ze ścianą, podłożem pod izolacją lub elementami instalacji.  

Przygotowanie produktu 

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość 
czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, 
aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 
minut i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, 
całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić 
rozdzielenie składników. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.  

Sposób użycia 

Przygotowaną zaprawę należy układać, najczęściej pomiędzy listwami kierunkowymi, warstwą o 
grubości uzależnionej od rodzaju konstrukcji podłogi oraz ściśliwości warstwy izolacji termicznej lub 
akustycznej. Nadmiar zaprawy ściągnąć łatą po prowadnicach i po wstępnym zwiazaniu zatrzeć 
powierzchnię pacą. W przypadku dużych obciążeń podłogi, znacznych wahań temperatury, podłóg na 
stropach z elementów prefabrykowanych w pomieszczeniach o zwiększonej intensywności 
eksploatacji, przy układaniu podkładu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o dużej 
odkształcalności, a także w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje się 
zbrojenie podkładów Uwagi wykonawcze: Wylewkę chronić przez pierwsze 7 dni od jej wykonania 
przed nadmiernym nasłonecznieniem, zbyt wysoką temperaturą, silnym wiatrem i wodą (opadami) 
oraz ujemnymi temperaturami (minimalna temperatura schnięcia to 5˚C). Niedozwolone jest suszenie 
wylewki przy użyciu dmuchaw ciepłego powietrza. Warunki takie należy zachować także w trakcie 
prowadzenia prac. Nie wyklucza się powstawania spękań i rys w przypadku zastosowania wylewki na 
spękanych lub odkształcalnych podłożach. Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad 
stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny 
dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz 
w przypadkach konieczności wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej materiałów. Szczeliny 
izolacyjne należy stosować w celu oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ścian, słupów, 
schodów, itp.) mogących ograniczać ruchy podłogi. 

 
5.6. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 
Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące 

do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o 

minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
 w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany, 
 w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 
 w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - w licu muru lub przed licem muru. 
W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek 

zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika 
ościeżnicy. 

 W budynkach energooszczędnych lub pasywnych ze ścianami dwuwarstwowymi z zewnętrzną 
izolacją termiczną okna powinny być częściowo lub całkowicie wysunięte przed lico muru. W 
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przypadku okien mocowanych z zastosowaniem rozwiązań systemowych (konsole, wsporniki, 
kątowniki lub ramy nośne) powinny być one sytuowane w warstwie izolacji termicznej. 

 

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 
- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów 

okna / drzwi pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku 
nieograniczające funkcjonalności okna / drzwi, 

- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do posadowienia progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich 

producenta klocki, kliny z impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy 
poszerzające z PVC, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, 
kształtowniki aluminiowe, kątowniki, konsole i wsporniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 

Przy montażu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna być 
podparta stabilnie na całej długości, poprzez rozmieszczenie klocków podporowych pod szyną, z 
zachowaniem maksymalnych odstępów do 300 mm. 

Klocków podporowych nie stosuje się w przypadku montażu okien przy użyciu konsoli, 
wysuniętych przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

  Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy niżej , zgodnie 
z pkt. 5.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2016 rok. 

Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach kitami 
elastycznymi* 

Rodzaj kształtowników 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 
  

Szerokość/długość okien/drzwi balkonowych (m) 
do 1,5 do 2,5 do 3,5 | do 4,5 | do 2,5 | do 3,5 | do 4,5 

Minimalna szerokość szczelin - b, t (mm) 

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15 
PVC z warstwą PMMA* (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20 
PVC z warstwą PMMA* 10 10 15 20 10 10 15 
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15 
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15 
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 

* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%, * PMMA - polimetakrylan 
metylu 
t - gł ę bokoś ć  uszczelnienia, b - szerokoś ć  uszczelnienia 
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Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że 
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać co najmniej połowie szerokości szczeliny b i 
wynosić nie mniej niż 6 mm. 

Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach 
impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 

Rodzaj kształtowników 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

 
 

Szerokość/długość okien/drzwi balkonowych (m) 
do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Minimalna szerokość szczelin - b, t (mm) 
PVC białe 8 8 10 10 8 8 8 
PVC z warstwą PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8 
PVC z warstwą PMMA* 6 8 8 10 8 8 8 
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8 
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8 
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8 

* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości, b - uzgodnić z 
producentem taśm uszczelniających, * PMMA - polimetakrylan metylu  

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40 
mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 
3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie. 

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych. 

Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była 
zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania okien w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 

warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 

wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i 

cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, 

cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału 
ościeży. 

Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych. 

W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki 
mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za 
pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z 
tworzyw sztucznych. 
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Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje się zgodnie z 
rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy użyciu: 

| konsoli, wsporników lub kątowników stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i 
wskazówkami ich producenta, 

specjalnych ram nośnych z odpowiednich materiałów przyklejanych i mocowanych mechanicznie 
do ścian od zewnątrz (poszerzających wymiar ościeża), w których osadzone będą okna (okno 
wstawiane jest w przygotowaną ramę, mocowane wkrętami ramowymi, uszczelniane i izolowane 
termicznie metodą trójwarstwową - taśma paroszczelna od wewnątrz, izolacja z pianki poliuretanowej 
w części środkowej i taśma paroprzepuszczalna od zewnątrz - lub wielofunkcyjna taśmą rozprężną), 
wsporników z dodatkowym wykorzystaniem podpór montowanych na zewnątrz muru, w miejscach 
przewidzianych dla klocków podporowych i dystansowych wraz z obudową ościeżnicy nośną ramką 
izolacyjną. 

 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 
opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony 
wewnętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 
uszczelniających, dotyczących: 
- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
- oczyszczenia powierzchni przylegania, 
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 
uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej. 

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w 
szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu 
rosy). 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 
budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 
poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację 
termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym 
spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 
warstwowych bądź folii paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a 
ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
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Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 
projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 
- osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 
- parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 4 cm, 
- mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
- miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 

rozprężnymi i silikonem, 
- połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno - mur - parapet) powinny zapewniać 

ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem 
przedstawione są w załączniku 2 (rys. Z2-l6) Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, 
wydanie ITB - 2016 r.), 

- przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być 
wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy ościeżnicowej bez 
dodatkowego uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności 
połączenia), 

- przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. wydry w 
ramiaku progowym, 

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone ułożeniem 
na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu 
ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych. 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
- zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 
250 cm), 
- podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
- wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 
obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy 
powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do 
przestrzeni pod progiem ościeżnicy.  

Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do 
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania sposobów 
obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią izolacji 

przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni 
balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej z 
materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. 

Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji 
przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki wtopione w 
masę hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie 
bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych. 

5.7. Wykonanie suchej zabudowy 
 
Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
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przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%. 

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 
Ruszty pod takie okładziny można wykonywać dwojako, albo za pomocą mocowanych do ściany profili 
elastycznych albo jako niezależne od ściany konstrukcje samonośne. 

W pierwszym przypadku konstrukcję nośną rusztu tworzą profile metalowe CD 60 w rozstawie 
typowym 600 mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do 
przytwierdzania profili CD 60 do ścian wykorzystywane są elementy mocujące ES. Element te należy 
przykręcić do ściany za pomocą kołków rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w 
poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znaleźć się na wysokości 200 mm od 
podłoża. Materiał izolacyjny, jeśli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby 
przebić go ramionami. W ten sposób unikniemy przerw w izolacji i tworzenia się mostków termicznych. 
Profile UD mocuje się do ścian, stropów i podłogi za pomocą kołków rozporowych w rozstawie 
maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD należy przykleić od spodu taśmę izolacji 
akustycznej. Profile CD 60 wsuwa się w obwodowe profile UD i wystające ramiona uchwytów 
elementów ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczególnych elementów rusztu, tak by uzyskać 
równą, gładką powierzchnię skręcamy je za pomocą blachowkrętów samowiercących 3,5 x 9,5/11 
mm, po jednym wkręcie z każdej strony. Wystające końce uchwytów ES odgina się pod kątem 90°, tak 
by nie wystawały ponad lico profilu. Przed przystąpieniem do przykręcania płyt należy ponownie 
sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna zabudowy jest równa. 

W drugiej metodzie konstrukcję nośną należy wykonać z profili C i U o wymaganej szerokości (50, 
75 lub 100 mm). Profile U z podkładką z taśmy izolacji akustycznej mocuje się przy użyciu kołków 
rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. Profile C wstawia się w 
profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podkładkami z taśmy izolacji 
akustycznej mocuje się do ścian za pomocą kołków rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 
mm. Każdy profil winien być mocowany w min. 3 punktach. Jeśli jest to wymagane, przestrzenie 
pomiędzy płytami wypełnia się materiałem izolacyjnym, najczęściej jest to wełna skalna lub szklana. 
Jeśli okładziny ma wysokość większą niż 3 m izolacja termiczna wymaga pośredniego zamocowania. 

 
Płyty gipsowo-kartonowe o wynikających z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu 
blachowkrętami do płyt g-k w rozstawie nie większych niż 250 mm, a w przypadku podwójnej 
okładziny rozstaw wkrętów mocujących warstwę wewnętrzną nie powinien być większy niż 750 mm. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkrętami w rozstawie 
nie większym niż 250 mm. Płyty mocujemy również do profili przyściennych UD ale tylko pionowych - 
przy zakończeniu okładziny. 
Do mocowania płyt stosuje się blachowkręty o średnicy 3,5 mm i długości od 25 do 55 mm. W 
szczególnych przypadkach stosuje się blachowkręty o średnicy 4,2 mm i długości 70 mm. Długość 
wkrętów należy dobrać w taki sposób, aby przy mocowaniu każdej warstwy płyt gipsowo-kartonowych, 
zagłębiały się w profile na min. 10 mm. 

 
W zależności od określonych w projekcie parametrów okładziny (obudowy) dotyczących jej odporności 
na wilgoć, wytrzymałości, izolacyjności termicznej lub akustycznej, a także odporności ogniowej może 
okazać się koniecznym wykonanie przegrody bardziej złożonej niż wyżej opisane. Na przykład 
zastosowanie podwójnego opłytowania, podwójnego rusztu, dwóch warstw izolacji termicznej, pustki 
powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W każdym takim przypadku należy ściśle stosować się od 
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rozwiązań oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyż w przeciwnym wypadku okładzina może 
nie uzyskać wymaganych parametrów. 

Montaż okładzin na ruszcie stalowym na sufitach 
Wykonanie rusztu zaczyna się zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do 

której montowane będą profile przyścienne UD, pamiętając o tym, że minimalna odległość 
płaszczyzny sufitu od stropu musi wynosić przynajmniej 45 mm. Linia ta nada przyszły kształt 
zabudowy sufitu, który niekoniecznie musi być płaszczyzną równoległą do podłogi. 

Później przystępujemy do montażu profili przyściennych UD. Profile podklejamy taśmą akustyczną 
i montujemy do wyznaczonych linii za pomocą kołków szybkiego montażu. 

Konstrukcję sufitu podwieszanego najczęściej podtrzymują wieszaki kotwowe, mocowane do 
stropu przy pomocy metalowych kołków sufitowych. Odstępy i rozstaw wieszaków zależą od rodzaju i 
ciężaru planowanej zabudowy. I tak na przykład przy całkowitym ciężarze zabudowy sufitu, tj. 
konstrukcja + izolacja + płyty do 15 kg/m2 minimalny rozstaw wieszaków wynosi 1 m. Skomplikowany 
kształt lub ciężka zabudowa mogą wymagać zmniejszenia rozstawu wieszaków. Także rodzaj 
konstrukcji nośnej stropu, do którego mocujemy ruszt, może powodować konieczność dostawania ich 
rozstawu do jego cech. Właściwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszaków decyduje o 
bezpieczeństwie użytkowania sufitu podwieszanego. Należy zawsze postępować zgodnie z projektem, 
a jeśli nie ma w nim szczegółowych danych zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy systemu. 
W tabeli poniżej zestawiono typowe wymogi dotyczące mocowania elementów rusztów 

Grubość płyty 
gipsowo-kartonowej 
[mm] 

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami 
[mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie głównej [mm] 

Dopuszczalna odległość 
w warstwie nośnej [mm] 

9,5 850 1250 420 
12,5 850 1250 500 
15,0 850 1000 550 

Przy pomocy wieszaków, a dokładnie sprężyny do wieszaków kotwowych, regulujemy wysokość 
zawieszenia sufitu, dostosowując ją do rodzaju istniejących lub planowanych instalacji i ich elementów 
np. przewodów wentylacyjnych, opraw oświetleniowych itp. Kolejny krok to montaż profilu głównego 
CD do wieszaków kotwowych w odstępach i rozstawie określonym umiejscowieniem wieszaków. Jeśli 
rozstaw wieszaków wynosi 1 m to profile główne CD rozmieszczamy co 90 cm. Tak powstaje ruszt 
jednowarstwowy. 

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu głównego CD montujemy prostopadle profile 
nośne CD w rozstawie co 40 cm, a miejsca skrzyżowania obu profili CD łączymy przy pomocy 
łącznika krzyżowego do profili CD-CD. 

Innym rodzajem rusztu pod zabudowę płytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonośny. 
Zabudowę sufitu na konstrukcji metalowej samonośnej stosuje się najczęściej gdy: 
- pomieszczenia są małe i wąskie, 
- zależy nam na możliwe najmniejszym obniżeniu wysokości pomieszczenia. 

Tego rodzaju ruszt wykonuje się z profili UW i CW oraz montuje się go bezpośrednio do 
konstrukcji stropu. Ruszt wykonuje się analogicznie jak ruszty dla okładziny ściennej (pkt 5.5.1.), a 
elementami nośnymi są profile CW pojedyncze lub podwójne w typowym rozstawie 0,5 m. Do 
wykonania takiego rusztu wolno stosować jedynie profile z blachy o grubości min. 0,6 mm. 

Możliwe jest także wykonanie rusztu samonośnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile 
mocuje się do stropu kołkami sufitowymi lub stalowymi kołkami rozporowymi 0 6x80 mm w 
maksymalnym rozstawie 100 cm. Maksymalny rozstaw profili nośnych poprzecznie do długości płyty 
to 50 cm, a skrajne profile nie mogą być oddalone od ścian więcej niż 10 cm. Taka zabudowa 
zmniejsza wysokość pomieszczenia w zależności od grubości płyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30 
mm. W przypadku takiego rozwiązania można co najwyżej zastosować paraizolację i cienkie maty z 
wełny mineralnej jako izolację akustyczną, nie ma natomiast możliwości ułożenia izolacji termicznej. 

 
Rozmieszczenie płyt należy wstępnie rozplanować pamiętając o następujących zasadach: 



51 
 

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej. 
 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe o grubości 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej 
lub dwóch warstwach. Jeśli wymagają tego warunki na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
odporności na wilgoć lub/i ogień. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 
nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 
Do mocowania płyt stosuje się blachowkręty o średnicy 3,5 mm i długości od 25 do 55 mm. W 

szczególnych przypadkach stosuje się blachowkręty o średnicy 4,2 mm i długości 70 mm. Długość 
wkrętów należy dobrać w taki sposób, aby przy mocowaniu każdej warstwy płyt gipsowo-kartonowych, 
zagłębiały się w profile na min. 10 mm. 

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin między płytami gipsowo-kartonowymi i styków innymi 
przegrodami masą szpachlową z taśma spoinową lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji 
projektowej, a jeśli w projekcie brak szczegółowych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi 
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy. 

5.8. Wykonanie gładzi gipsowych 

Przygotowanie podłoża  
Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na ich oczyszczeniu ze 

starych odpadających powłok malarskich. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić 
z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć 10-proc. Roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. Podłoże 
zagruntować preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże.  

 
Prace budowlane 
Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Wykonanie gładzi należy 

rozpocząć najpierw na suficie, zaczynając od okna i ciągnąc pacę w kierunku pomieszczenia. Na 
ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. 
Zalecana minimalna grubość gładzi wynosi 3 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej 
całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej 
powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania, a następnie 
doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując. 
 
 

5.9. Malowanie 
 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Mury pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
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Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza 
jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy niżej. 

Tablica  Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa 

wilgotność podłoża, 
w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 

mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4  

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 

Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót betonowych i 
żelbetowych. 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne - do 31 grudnia 2016 r., a po 
zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne). 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 
powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Nowe tynki cementowe i 
cementowo-wapienne powinny być zagruntowane, jeżeli wymaga tego producent farby. 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy powyżej. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna - do 31 
grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajowa ocena techniczna). 
 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
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Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 

powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w ST. 

Zewnętrzne prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione niniejszej specyfikacji technicznej. 

Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do stosowanej farby i żądanej 
jakości robót - przygotowanych podłożach. 

Elementy obiektu, które podczas zewnętrznych robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone lub 
uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w ST. 

Wewnętrzne prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej. 

Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do stosowanej farby i żądanej 
jakości robót - przygotowanych podłożach. 

Elementy obiektu, które podczas wewnętrznych robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone 
lub uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
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projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb naspoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża. 

 
Powłoki wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych 
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),  
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
g) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20 cm2, 
h) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
i) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, d) 
ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych powinny: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
c) dobrze przylegać do podłoża,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
 

5.10. Wykonanie okładzin płytkarskich 
 

Przygotowanie podłoża 
Przeznaczone do wyłożenia płytkami podłoże cementowe (płyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi 
być stabilne, nośne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji 
mogących pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, tłuste plamy, pozostałości po 
środkach antyadhezyjnych, itp.). 

Czyszczenie podłoża można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np. szlifowanie), 
lub ręcznie, np. przez skucie, zmycie wodą z dodatkiem detergentu czy też zastosowanie innych 
specjalistycznych środków. Po usunięciu mleczka cementowego powierzchnię oczyścić odkurzaczem 
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przemysłowym, ewentualnie zdmuchnąć pył sprężonym powietrzem. 
Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawić zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemów 

napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych) lub innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji 
(zależy to od parametrów wytrzymałościowych podłoża i materiału naprawczego oraz wytycznych 
producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi i 
szczegółową specyfikacją zastosowanego systemu. 

Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich 
stabilności i szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej. 

Powierzchnię tynku oczyścić, odspojone i niestabilne fragmenty skuć, nierówności i/lub ubytki 
uzupełnić zaprawą tynkarską, o parametrach wytrzymałościowych dostosowanych do wytrzymałości 
podłoża i wcześniej nałożonego tynku. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego 
zespolenia z podłożem zaleca się stosować warstwę sczepną lub dodatek modyfikatorów 
polimerowych do wody zarobowej. 

Nieotynkowane ściany (mury) konstrukcyjne lub działowe starannie oczyścić, naprawić (skuć lub 
wypełnić) spoiny, wypełnić ubytki. Szczególnie starannie ocenić powierzchnię ściany pod względem 
równości (płaskości) powierzchni. Do tego celu stosować zaprawy adekwatne do rodzaju podłoża. 
Stosując tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych - cementu i wapna) zaleca się dodanie 
do wody zarobowej polimerowych modyfikatorów, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej. 

Materiały chłonne i bardzo porowate (np. beton komórkowy) wymagają zagruntowania 
systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykającego pory. Należy stosować sposób 
zalecany przez producenta kleju. 
Jastrychy anhydrytowe wymagają sprawdzenia powierzchni ze względu na: 
• obecność cienkiej (grubość rzędu części milimetra) warstwy powstałej ze spoiwa oraz dodatków do 

suchej zaprawy. Sprawdzenie następuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub błyszczący 
wygląd) oraz przez wykonanie siatki nacięć (odstęp rzędu 10*10 mm). Należy ją usunąć np. przez 
przeszlifowanie, 

• nadmierną miejscową koncentrację spoiwa, nie pozwalającą lub znacznie utrudniającą prawidłowe 
wiązanie i twardnienie niżej położonych warstw. Sprawdzenie następuje przez swobodne 
puszczenie młotka ślusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod kątem 45°-60°. Stwardniałe 
pola ulegną spękaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usunąć ręcznie lub mechanicznie (np. 
frezowanie, szlifowanie) i naprawić zaprawą zalecaną przez producenta jastrychu, 

• obecność białych, miękkich pól, zwłaszcza na powierzchniach jastrychów zarobionych zbyt dużą 
ilością wody (pomocna może być próba zarysowania twardym narzędziem). Niestabilne fragmenty 
usunąć mechanicznie, ubytki naprawić. 
Powierzchnię jastrychów anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifować 

mechanicznie papierem ściernym (w jednym przejściu) i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. 
Suche jastrychy gipsowe (płyty) zamocować do podłoża wkrętami, uszkodzone i wyłamane 

krawędzie naprawić zaprawą zalecaną przez producenta, styki zabezpieczyć systemową taśmą i 
zaszpachlować. 

Powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych przeszlifować w celu usunięcia 
ewentualnych zanieczyszczeń, uszkodzone krawędzie, narożniki i złącza naprawić oraz zabezpieczyć 
systemowymi taśmami i zaszpachlować. 

Podłoża gipsowe bezwzględnie wymagają zagruntowania preparatem zalecanym przez 
producenta powłoki hydroizolacyjnej. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. 
Rozróżnia się: 
• dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) są niezależne od konstrukcji samej podłogi, przebiegają 

zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji. 
• przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego należy wykonać 

dylatacje pośrednie (strefowe). Muszą one przechodzić przez całą grubość jastrychu i być 
odwzorowane w okładzinie. Dylatacje tego typu wykonuje się ponadto w przypadku znacznych 
różnic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podłogowego (elektryczne, 
wodne). Oddylatować od siebie należy także pola z niezależnie regulowanym ogrzewaniem. 
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Dylatacje strefowe wykonuje się także w przypadku powierzchni o kształcie liter L lub U tak, aby 
kształt zdylatowanej powierzchni był prostokątny. Szerokość dylatacji pośrednich przy ogrzewaniu 
podłogowym nie powinna być mniejsza niż 10 mm, 

• dylatacje brzegowe oddzielają podkład od elementów pionowych. Przecinają one warstwę 
wierzchnią i dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej uniemożliwiają powstawanie tzw. 
mostków akustycznych. Powinny mieć szerokość przynajmniej 10 mm w przypadku systemów z 
ogrzewaniem podłogowym, w pozostałych przypadkach jest to zalecana szerokość (minimalna 8 
mm), 

• dylatacje montażowe oddzielają wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, rur instalacyjnych, itp. 
Ich szerokość wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niż 5 mm). 
 
Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wewnątrz budynku pola 
dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
W okładzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje się: 
• przy stropie (gdy okładzina wykonywana jest na całej wysokości ściany), 
• przy posadzce (styk ściany z posadzką/dylatacja brzegowa wykładziny), 
• w pionowych narożnikach wewnętrznych, 
• wzdłuż styku różnego rodzaju podłoży, 
• oddzielając okładzinę od przechodzących przez nią wbudowanych w ścianę elementów oraz od 

elementów o innym współczynniku rozszerzalności liniowej. 
Szerokość dylatacji strefowych, montażowych i brzegowych w okładzinie ceramicznej powinna 

wynosić 5-10 mm. 
Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy wierzchniej. 

Może się okazać, że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego materiału 
warstwy wierzchniej podane powyżej wymogi ulegną zaostrzeniu - chodzi tu przede wszystkim o 
rozstaw i szerokość dylatacji. Uwaga: zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej ma wpływ na dobór 
materiału do jej wypełnienia - zastosowany materiał musi umożliwić przeniesienie (elastyczne) zmian 
jej szerokości. Dylatacje w podłożu muszą zostać powtórzone w okładzinie ceramicznej i idealnie się 
pokrywać. 

 
Układanie płytek 

Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć po przygotowaniu podłoża i pozytywnym wyniku 
jego kontroli. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ 
dylatacji. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta 
(ilość wody, czas mieszania itp.). 

Czas, po którym można rozpocząć spoinowanie podany jest w szczegółowej specyfikacji 
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. 

Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się stosować następujące wielkości 
zębów pacy: 
- płytki 50 x 50 mm - 3 mm, 
- płytki 100 x 100 mm - 4 mm, 
- płytki 150 x 150 mm - 6 mm, 
- płytki 200 x 200 mm - 6 mm, 
- płytki 250 x 250 mm - 8 mm, 
- płytki 300 x 300 mm - 10 mm, 
- płytki 400 x 400 mm i większe -12 mm. 
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Grubość warstwy kleju zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 
średnio około 6-10 mm. Uwaga: grubość warstwy kleju nie może przekraczać zaleceń jego 
producenta. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
- od 100 do 200 mm - około 3 mm, 
- od 200 do 600 mm - około 4 mm, 
- powyżej 600 mm - 5-20 mm. 

 
Powierzchnie poziome 

Okładzinę ceramiczną układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej metodą pacy 
ząbkowanej lub metodą narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego 
okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) 
przy stosowaniu kleju do okładzin podłogowych i ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie 
pustych przestrzeni pod płytką. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Należy przestrzegać podanych przez producenta czasu 
obrabialności, czasu otwartego i korygowalności. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne 
nie mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą. 

 
Powierzchnie pionowe 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 
(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
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Spoinowanie 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni wykładziny pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i 
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne może być lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po 
stwardnieniu, spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Ostatnim etapem jest wypełnienie dylatacji elastyczna masą. Aby zapewnić właściwe warunki 
pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny, dlatego należy stosować 
specjalne sznury wypełniające lub paski folii układane na dnie szczeliny. Jeżeli producent masy 
wypełniającej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntującego podłoże, to należy najpierw 
zagruntować boki szczeliny a następnie umieścić w złączu sznur wypełniający. 

 
Wymagania dotyczące wykonania prac płytkarskich 

Prawidłowo wykonana wykładzina/okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 

których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami na podłodze powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od płaszczyzny (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości powierzchni okładziny, 

- dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszą: 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o
• odchylenie powierzchn iod kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości przegrody 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, - 
listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta 

5.11. Wykonanie wykładzin PCV 
 

Posadzkę tą wykonać zgodnie z technologią określoną przez producenta danej wykładziny. 
Wykładzina cokołu musi być zlicowana z wyprawą ściany.  Połączenia brytów spawane. Nie 

przewiduje się progów 
Podłoże przeznaczone pod ułożenie wykładzin powinno być mocne, suche i wolne od 

zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. W celu wyrównania podłoża wskazane jest ułożyć 
wylewkę samopoziomującą, a następnie zagruntować ja gruntem preparatem gruntującym.  

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym klejone są wykładziny powinna wynosić min. 
18ºC i mieć stałą wartość. Wykładzina musi mieć temperaturę pomieszczenia. 

Przy odbiorze należy sprawdzić dokładność połączeń, wysokość wywinięcia na ściany, efekt 
wizualny posadzki. Wyniki odbioru należy zapisać w Dzienniku Budowy. 
 

5.12. Montaż wyposażenia 
 
Zgodnie z wytycznymi producentów. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót    z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty  te pokrywa 
zamawiający. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 

atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 
Inwestorowi. 

6.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje:  
a/ dziennik budowy,  
b/ książkę obmiaru robót, 
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych), 
d/ inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 
- dokumentację projektową, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły odbiorów częściowych robót. 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inwestora i przedstawione mu na każde żądanie. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. 
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6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
0 jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów  z 
wynikami badań jak najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

6.6. Roboty rozbiórkowe 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 

budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót. 

 

6.7. Hydroizolacje 
 
Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i ST, w tym: wytrzymałość i 

równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna 
wilgotność i temperatura podłoża, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem 
wymagań SST, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub 
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wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, 
dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych, 

- gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i ST, w tym: 
sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni 
(fasety i sfazowania),  
- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą 
łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez 
pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami ST. Wypukłości 
i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o 
szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 
podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.3. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich ST. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami niniejszej ST, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. 
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy 
wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST, 
- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych 
przez izolację, 
- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 

niniejszej ST, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i niniejszą ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
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dociskowych, 
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 

wyschnięciu i utwardzeniu. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 

krawędzi izolacji), 
- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
- sprawdzenie szczelności izolacji, 
- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
- sprawdzenie pozostałych wymagań niniejszej ST. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub, w wyjątkowych przypadkach, metodami niszczącymi na 
podstawie indywidualnie dobranej metodyki 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 
niezwiązaniu izolacji z podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 
nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (za pomocą specjalnych blaszek pomiarowych - 20 punktów 
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek z 
tzw. próbek świadków przechowywanych po nałożeniu masy w wykopie) po ich wyschnięciu, 
wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

6.8. Murowanie 
Badania w czasie robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz uzgodnionymi w trakcie 
realizacji zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokółach 
uzgodnień, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, - jakości wykonania robót 
murowych. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót murowych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz uzgodnionymi 
w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 
oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z 
dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za 
wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach. 
Badania te powinny także dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru 
ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po 
wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed podłączeniem urządzeń 
gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe. 
 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 
wymagania jakościowe, takie jak: 

 Obrys muru 
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Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

 w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
 w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

 Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

 dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości 
%, ^ i 1 elementu muroweg o, 

 ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

 ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

 Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

 szerokość + 6 mm, - 3 mm, 

 wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

 szerokość + 10 mm, - 5 mm, 
 wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

 Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

 w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 

 w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki 
grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż 
grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej 
o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub 
spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej 
zaprawą na głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest 
umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy poniżej. 

 

Rodzaj usterki 
Dopuszczalne odchyłki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 
1 2 3 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 20 mm na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej niż 
jedno na długości 2 m 

nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej niż 
dwa na długości 2 m 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
muru od kierunku pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie nie więcej 
niż 6 mm na wysokości kondygnacji oraz 
20 mm na całej wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie nie 
więcej niż 10 mm na wysokości 
kondygnacji oraz 30 mm na całej 
wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnych powierzchni każdej 
warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej 
niż 15 mm na całej długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 30 mm na całej długości 
budynku 

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnej powierzchni ostatniej 
warstwy pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej długości budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 20 mm na całej długości 
budynku 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w projekcie 

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 
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Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
 jakości wykonania robót murowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. 
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 
oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z 
dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; 
za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach - należy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze 
wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na 
podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin 
poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; 
średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w 
przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy 
przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w 
dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 

mm, 
- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 

wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 

powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy 

przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym 
miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez 
pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 
muru, 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 
mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do 
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takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 
budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m 
od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien 
przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

6.9. Wykonywanie posadzek 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST,  
– sprawdzenie wykonania podkładu,  
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 
 

6.10. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 

wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi), 

- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
- podparcia progu ościeżnicy, 
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania 

odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 
przestrzegania zaleceń technologicznych, 

- obróbek progu drzwi balkonowych, 
- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

 
Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
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- jakości robót montażowych. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi , według pkt. 10.2. Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 
„Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2016 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną wraz ze 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie 
powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł 
powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym 
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidłowości regulacji okuć 
- zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność 
między tymi elementami. 

f) sprawdzenie ewentualnego odkształcenia ram - odkształcenia, w tym zmiany kształtu i wymiarów, 
nie powinny w istotny sposób pogorszyć sprawności działania (funkcjonalności) okien/drzwi 
balkonowych oraz powodować uszkodzeń ich elementów (np. wyrwania lub uszkodzenia okuć, 
uszczelek i ram, korozji bądź wypinania okuć). Wielkość odkształceń ram nie powinna 
przekraczać: 
- okna z PVC 1,5 mm/1 m, 
- okna drewniane 1,0 mm/1 m, 
- okna aluminiowe 1,0 mm/1 m. 

Odkształcenia należy mierzyć na zamkniętych skrzydłach. 
 

6.11. Wykonanie suchej zabudowy 
 

Kontrola pomieszczenia i podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy upewnić się, że zakończono wszystkie prace stanu 
surowego oraz, że podłoże jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzeń. 

 
 
Kontrola klejenia 

Kontroli podlegają proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i właściwe 
rozrobienie klejów gipsowych, sposób wyrównania podłoża oraz rozłożenie zaczynu i kleju gipsowego. 

 
Kontrola rusztu 

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobów użytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, połączenie i 
zamocowanie do przegrody (ściany, stropu, konstrukcji dachu). 

 
Kontrola ułożenia izolacji 

Przedmiotem kontroli jest ilość i grubość zastosowanych warstw izolacji oraz właściwa kolejność ich 
ułożenia. 
 

Kontrola opłytowania 
Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych płyt (typ, grubość, obrzeża), sposób ich rozłożenia i 
zamocowania oraz jakość tworzonych przez nie powierzchni. 
Sprawdzając powierzchnię okładziny kontroluje się: 
- odchylenia powierzchni od równej płaszczyzny (zwichrowania), 
- odchylenia płaszczyzny od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej, 
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- odchylenia krawędzi od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej, - 
odchylenia przecinających się płaszczyzn kąta określonego w dokumentacji projektowej. 
 

Kontrola zaszpachlowania połączeń oraz styków okładziny z innymi elementami 
Przedmiotem kontroli jest rodzaj użytych taśm i mas szpachlowych, wypełnienie i wykończenie 
połączeń płyt oraz styków okładziny z innymi elementami budynku, a także gładkość całej okładziny. 

6.12. Wykonanie gładzi gipsowych 
 
Sprawdzenie przyczepności gładzi gipsowych do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków 
gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.  
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi gispowych gładkość powierzchni oraz 
brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-
70/B-10100. 

 

6.13. Malowanie 
 
Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, 
wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej robót tynkowych, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, 
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie naprawi uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dla robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dla robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 
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Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

Badania w czasie odbioru robót 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2013-
06, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 
6.14. Wykonywanie okładzin płytkarskich 
Badania podłoży pod płytki 

Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 
- oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych 

fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie 
lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, 
mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp., 

- oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków 
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W 
zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem 
detergentu lub stosując specjalistyczne środki, 

- stan i równość podłoża. Sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę i/lub wykonując pomiary.  

- spadek podłoża, jeżeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny 
(posadzki) przeprowadza się za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Pomiary równości i 
spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

- temperatura powietrza i podłoża, 
- wilgotność podłoża, 
- poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane). 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 
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0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotności aparatem 

CM, itp.), jeżeli są wykonywane, należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 
dokumentach odniesienia (normach, ST itp.). Czas sezonowania sprawdzić przez analizę wpisów w 
dzienniku budowy. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, ST 
lub kartach technicznych odpowiednich materiałów, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Badania w czasie robót 
Podczas wykonywania okładzin ceramicznych kontrolować należy: 
- wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących, 
- poprawność przygotowania podłoża, 
- ilość mieszanych składników zapraw, czas mieszania, czas aplikacji, 
- długość przerw technologicznych, 
- jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek, 
- barwę, odcień oraz prawidłowość ułożenia płytek - należy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- odchyłki wymiarowe powierzchni, zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji, z dokładnością do 1 
mm, 
- prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości - dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru - na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością 
do 0,5 mm, 

- grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia). 

Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanej wykładziny/okładziny, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania prac płytkarskich, 
- prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
 

6.15. Wykonanie wykładzin PCV 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin  badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
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Wszystkie materiały – wykładzina, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
Technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 

6.16. Montaż wyposażenia 
 
Zgodnie z wytycznymi producentów. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu                    
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zarządzającego. Powiadomienie 
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo                   
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych                 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym             
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,                   
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 
dokonuje odbioru. 
Jakość i ilość robót ocenia Inwestor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości.  

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, jeśli będzie wyznaczony oraz pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego. 
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 
dokumentów do odbioru końcowego. 
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Wykonawcy 
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych                    
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 
budowy 
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
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- uwagi i zalecenia zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,                     
i udokumentowanie wykonania 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne                                    

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe 
wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie 

(UE) 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania                                      
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach 

powykonawczych. Cena powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy                  
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Elementy metalowe pochodzące z rozbiórki należy przekazać do punktu skupu. Kwota uzyskana ze 
sprzedaży podlega zwrotowi Inwestorowi. Sprzedaż należy udokumentować przez przekazanie 
Inwestorowi dokumentu sprzedaży. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 

Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 

obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 
należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 
wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

 
Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł                 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
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 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz                              
z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
wraz z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                            
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym wraz z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego wraz z 
późniejszymi zmianami, 

 Aktualne normy. 
 

 


