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I.ST —SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE CPV - 45000000-7

1 WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specytikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa;

Projekt dostosowania budynku nr 58 do bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowe;j i
przepisow przeciwpozarowych, tom II — branza sanitarna

przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie, dziatka nr ew. 73/160, obreb 2-04-04.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Ogodlna specyfikacja techniczna okresla zasade wykonania prac w zakresie ogdlnym dla
wszystkich robét okreslonych w temacie zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych ogdlna specyfikacja techniczng (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4.0kreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowiaca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
obiekt matej architektury;

ol

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obicktem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy —nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robo6t budowlanych.



dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé protokoly odbioréw cze¢sciowych i koficowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksiazke¢ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiecktow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakoiczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczeni, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

czgéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spelniania przewidywanych funkeji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.



grupach, klasach, kategoriach robé6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadz6r nad budows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzed technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i roboét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamobwienia przez zamawiajacych z éwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umows w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§é wykonania robét, bezpieczefistwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
rob6t budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
terenéw do chwili odbioru koficowego robét.

1.5.2.Dokumentacja

Przekazana dokumentacja ma zawieral opis, czg$¢ graficzng 1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

Dokumentacja powinna zawierac:

- detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot
- opis planowanych prac
- przedmiary robot



- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w  dokumentach
kontraktowych, winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja 1 SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okres§lonego przedzialu toleranciji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawrca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

Wykonawrca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa terenu budowy,
a w szczegolnosci:

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robét 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i
likwidacji terenu budowy,

- zabezpieczy teren budowy i jednoczesnie nie uniemozliwi korzystanie z obiektow i terenéw
przyleglych.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy tablice informacyjne, ktorych tresé,
lokalizacja i ilo§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie unikaé uszkodzen
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lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymaganq,
Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

* lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk 1 droég dojazdowych;

 srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdw

wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscia powstania pozaru.

Istniejaca roslinnos¢ na terenie roboét, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do roboét bedq mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakickolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robot naprawczych
powstajg jakiekolwick odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt, nalezy te odpady
zutylizowac.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robét,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie robot.



1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. W szczegélnosci Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Ochrona robét przed wszelkim negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest wliczona w ceng kontraktowa.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
patistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2 MATERIAL

2.1.Zr6dla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania SST w czasie postepu roboét. Pozostale
materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu robét, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$c i
wlasciwos¢ do robét 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo§é zastosowania roznych rodzajéw
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat
normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawrca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeft na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
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pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie rob6t budowlanych
Przed rozpoczeciem robét wykonawcea opracuje:
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
e projekt organizacji budowy.

5.2.Prowadzenie robot

Wykonawrca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja,
wymaganiami SST, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ]), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

® sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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® sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawrca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robdt z
czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materialéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producenta materialéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos§é materialow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 1., poz. 1966 z p6zn. zmianami).

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakickolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu,
z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— dat¢ uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramoéow
robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy
robot.

6.7.2.Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:
e protokoly przekazania terenu budowy;
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;
e protokoly odbioru robdt;
e protokoly z narad i ustalen;

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwieck z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7 OBMIAR

7.1. 0golne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
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wg ustalent Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagang do platnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badani atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e odbiorowi czesciowemu;
e odbiorowi ostatecznemu (kodcowemu);
e odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi;

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2.0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakosé 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badann laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robo6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Drziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia niezbednych dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalent przyjetych w
trakcie odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych 1 robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowal nastgpujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania 1 obioru robdt (podstawowe 2z
dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

e protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ]),
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenistwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ]).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0dbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rg¢kojmi i1 gwarancji polega na ocenie

wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér
ostateczny (koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robo6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w
warunkach kontraktu.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 1333
Z POZn. Zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. 2020 r., poz. 215 t.j.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2021 r., poz. 869).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2021, poz. 272 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.
1219 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.,
poz. 470).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, poz. 1650 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 2013 r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1960).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 1. poz. 1065 t.j. z pdzniejszymi

zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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I1. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I
SANITARNE: CPV 45330000-9

1 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
projektu dostosowania budynku nr 58 do bezpieczenistwa ochrony przeciwpozarowej i przepisow
przeciwpozarowych, tom Il - branza sanitarna. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Zwirki i
Wigury 9/13 w Warszawie, dziatka nr ew. 73/160, obreb 2-04-04.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zamdwieniach
publicznych, przy zlecaniu i realizacji instalacji sanitarnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
pracami instalacyjnymi sanitarnymi w zakresie wykonania instalacji oddymiania i napowietrzania
klatek schodowych oraz dostosowania instalacji hydrantowej wraz z montazem zaworu
pierwszefstwa na instalacji wody bytowej i obejmuja m.in.:

e montaz okien oddymiajacych wraz z sitownikami
e montaz napedéw drzwiowych oraz rygli drzwiowych

e montaz przewodow instalacji hydrantowej — podliaczenie projektowanych hydrantow,
obustronne zasilanie instalacji hydrantowej, gtéwne zasilanie w wode¢ budynku

e montaz hydrantéw wewnetrznych

e montaz armatury — m.in. zasuw odcinajacych kolnierzowych, wodomierza srubowego i
zaworu antyskazeniowego typu EA kolnierzowego na gléwnym przewodzie zasilajacym
budynek w wod¢ oraz zaworu odcinajacego gwintowanego, filtra mechanicznego
gwintowanego i zaworu pierwszefistwa na instalacji wody bytowej oraz zasuwy odcinajace;j
kolnierzowej i zaworu antyskazeniowego typu EA kolnierzowego na instalacji hydrantowej,
zaworu ograniczonego wyplywu na instalacji hydrantowej

e wykonanie prob cisnieniowych 1 szczelnosci oraz skutecznosci dzialania wykonanych
instalacji wodnych, ptukanie przewodow

e montaz izolacji termicznej

e wykonanie préb uruchomienia i skutecznosci instalacji oddymiania i napowietrzania klatek
schodowych

e dokumentacja powykonawcza

e roboty towarzyszace.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami
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oraz okresleniami podanymi w Specyfikaciji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.4.

Ponadto przez uzywane w SST okreslenia nalezy rozumie¢:
wentylacja oddymiajaca — system, ktérego zasada dziatania jest usuwanie dymu zgromadzonego
pod stropem oraz utrzymanie wolnej od dymu przestrzeni, w ktorej moga ewakuowac si¢ ludzie.
okno oddymiajace — clement systemu oddymiania montowany w $cianie zewnetrznej obiektu,
jego gléwnym zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazéow i ciepla powstalych
wskutek pozaru.
instalacja hydrantéw wewnetrznych — zespol przewoddw, zawordw i urzadzenr stuzacych do
doprowadzenia wody pozarowej do hydrantéw wewnetrznych.
hydrant wewnetrzny — zespol obudowany skladajacy si¢ z zaworu hydrantowego, weza
pozarniczego 1 z pradownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.
wodna proba ci$nieniowa — préba polegajaca na wypetnieniu instalacji lub urzadzenia woda pod
okreslonym ci$nieniem i w okreslonym czasie dla sprawdzenia szczelnosci.
ci$nienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalos$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
(kod 45000000-7) pkt 2 ,,Wymagania ogélne”.

Materialy stosowane do montazu powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panistwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej Ilub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Dobor materialow

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét stalych wykonawca przedlozy szczegdlowy informacje o zrédle produkeii,
zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
1 probek do akceptacii zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Podczas robot zostang wykorzystane nastgpujace materialy:
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e przewody instalacji hydrantowej — podlaczenie projektowanych hydrantéw, obustronne
zasilanie instalacji hydrantowej, gtéwne zasilanie w wodg¢ budynku

e armatura — m.in. zasuwy odcinajace kolnierzowe, wodomierz S$rubowy 1 zawdr
antyskazeniowy typu EA kolnierzowy na gléwnym przewodzie zasilajacym budynek w
wode oraz zawor odcinajacy gwintowany, filtr mechaniczny gwintowany 1 zawor
pierwszefstwa na instalacji wody bytowej oraz zasuwa odcinajaca kolnierzowa i zawor
antyskazeniowy typu EA kolnierzowy na instalacji hydrantowej, zawor ograniczonego
wyplywu na instalacji hydrantowe;

e urzadzenia — m.in. okna oddymiajace z sitownikiem, drzwi napowietrzajace z napedem i
ryglem

e hydranty wewngetrzne

e pozostale materialy wynikajace z dokumentacji projektowe;.
3 SPRZET

Wykonawrca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w ST (kod 45000000-7)
pkt 2 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawrca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot oraz bezpieczenistwo ludzi i mienia. Zatadunek,
transport jak i wyladunek materialéw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci 1 bezpieczefistwa ludzi pracujacych przy robotach montazowych oraz oséb
postronnych. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciala.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawrca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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4.2.Urzadzenia systemu oddymiania

Przewozone elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw. Podczas transportu musza byé zabezpieczone przed
mozliwoscia przesunigcia sig.

4.3. Rury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.
Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymiboczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Rury podczas przewozu musza by¢ zamocowane i
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez umocowanie na paletach lub
skrzyniach, uszkodzenia mechaniczne dyskwalifikuja rure do uzycia. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia, platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie. W czasie transportu rury nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W wypadku przewozenia rur transportem
kolejowym nalezy przestrzegal przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewngtrznej oraz nalezy tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Transport rur
powinien si¢ odbywac¢ $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszaC $cian §rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju
kanatu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtu-
gosci, ktore zapewnia dostarczenie materialéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Oryginalnie zapakowane palety nalezy skladowaé¢ w jednej warstwie i zabezpieczy¢ przed
przewroceniem. Luzne rury mozna skladowaé w skrzyniach lub na réwnym podlozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Rury
o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane odrebnie.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych
w odstepach 1-2m.

4.4.Armatura

Transport armatury powinien odbywac si¢ $rodkami krytymi, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Dostarczona na
budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§é. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, Iaczniki i materialy pomocnicze
nalezy sktadowa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.5. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych 1 suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Wymaganiach ogéinych
specyfikacji.

Roboty instalacyjne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm., obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.
instrukcjami i zaleceniami producentow. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II - Instalacje Sanitarnych
1 Przemystowe”.

Przy montazu rur nalezy przestrzegaé wytycznych technologicznych producenta rur i
ksztaltek. Prace montazowe moga prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w
technologii okreslonej w projekcie. Stosowane materialy powinny posiadaé wymagane atesty i
dopuszczenia na rynek polski (znak B lub CE).

5.2.Montaz urzadzen systemu oddymiania

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachowa¢ nalezy
wszystkie zalecenia producenta wskazane w zalaczonych do urzadzen kartach katalogowych,
wytycznych montazowych i DTR. Sposéb mocowania powinien gwarantowaé zachowanie
zdolnosci do realizowania funkcji, jakie zostaly przypisane kazdemu elementowi, zaréwno pod
wzgledem mechanicznej operacyjnosci (mozliwos¢ serwisowania elementow), jak i poprawnosci
reagowania na zjawiska pozarowe. Wszelkie odstgpstwa od wymaganych sposobow montazu
urzadzen musza by¢ ustalane z Kierownikiem Budowy wspdlnie z wspdlpracujacymi branzami
powigzanymi.

5.3. Montaz rurociggéow

Montaz nalezy wykonywacé zgodnie ze sztukq budowlang oraz z instrukcja producenta. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Polaczenia
rur wykonywacé poprzez skrecanie na gwintach oraz poprzez uzycie tukow, kolan i tréjnikow.
Dopuszcza si¢ inne polaczenia mechaniczne systemowe rur. Rury nalezy zawiesza¢ do stropu na
szpilkach stalowych lub mocowa¢ na podporach i uchwytach do §ciany. Minimalny rozstaw
podwiesi dla DN50 - 3m, dla DN40 - 2,5m, dla DN32 - 2,3m, dla DN25 - 2m.

5.4.Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byla dost¢pna do obstugi i konserwaciji.

e Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowal, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
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5.5.1zolacja cieplna

e Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

e Material, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji sanitarnych.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp., a sposob skladowania materialéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywacé odpowied-
nich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

e Grubos$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentaciji technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét. Wykonawca bedzie prowadzil
pomiary i badania zgodnie z przepisami i normami. Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. Jesli normy nie obejmuja danego badania, mozna stosowaé
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli wykonywanych
pomiaréw, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie
prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dzialania:

—  Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z projektem w zakresie materialow,
ich ilosci oraz wiasciwosci.

—  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

—  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje.

—  Sprawdzenie czystosci instalacji.
—  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

—  Dokonanie uruchomienia i sprawdzenia instalacji oddymiania.
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—  Dokonanie uruchomienia instalacji, regulacji ci$nien i kontrola ustawien automatycznych.

—  Dokonanie préb szczelnosci instalacji wodnych.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy spisa¢ protokél stwierdzajacy spelnienie
wymaganych warunkéw.

Podczas odbioru nast¢puje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen 1 parametréw
roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdl zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie.

Po przeprowadzeniu badan nalezy sporzadzi¢ protokdl zawierajacy wyniki badad. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

— doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i pordwnanie z projektem
technicznym

— szczelnos¢ polaczen armatury.
7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania obmiaru rob6t podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 ,,Wymagania
ogoblne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Ilo§¢ wykonanych robét oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych. Jednostkami obmiaru robot sa:
e dla urzadzen oddymiajacych i napowietrzajacych — kpl
e dla rurociagéw instalaciji hydrantowej 1 gléwnego zasilania w wod¢ budynku — mb
e dla otuliny termicznej rurociaggéw instalacji wodnej - mb
e dla armatury m.in. zawory odcinajace, zawory pierwszenstwa, zawory antyskazeniowe,
zawory ograniczonego wyplywu — szt.
e dla hydrantéw wewnetrznych — szt.
Dtugos¢ przewodow obmierza si¢ w metrach wzdluz osi. Zwezki zalicza si¢ do przewodow
o wigkszej srednicy.
Obmiar robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Odbior
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
1 obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenistwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlnag uwage nalezy zwrdcic na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Z odbioru szczelnosci instalacji nalezy spisaé protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego wykonania montazu. Protokél podpisuje
kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz Inspektora nadzoru.

W ramach odbioru kofAcowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wlasciwych materialow 1 elementow,
- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,
- wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedtozyc:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupelnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen 1 materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokol, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koficowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokoléw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz prob.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWY PLATNOSCI
Wymagania dotyczace platnosci zostang uszczegdtowione w umowie.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12101-2:2017-05 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 2: Urzadzenia
do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, dokumentu odniesienia
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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