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Kod CPV Opis

- CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

- CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
- CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

- CPV 45410000-4 Tynkowanie

- CPV 45262300-4 Betonowanie

- CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

- CPV 45262000-1 Posadzki betonowe

- CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- CPV 45421152-4 Instalowanie obudowy z ptyt g.k.

- CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
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1. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych w ramach Remontu pokrycia dachu wraz z dociepleniem, instalacji
odgromowej, kominéw oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatycznej i SSWiN
budynku nr 58 kompleksu wojskowego K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji oraz
rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne dla robét
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

ROBOTY W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WARUNKOW PPOZ
PIWNICA
o Wymiana okien na okna o klasie El 60 w Il czesci piwnicy w pomieszczeniu klatki schodowej

KL4.
e Demontaz listew odbojowych znajdujgcych sie na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych.
PARTER

o Wymiana stolarki drzwiowej dzielgcej komunikacje K1 i K2 oraz K2 i K3 na drzwi
dymoszczelne 140x205.

o Wymiana drzwi na klatce schodowej KL 2 prowadzacych do piwnicy na drzwi o klasie EI 30
dymoszczelne 90x205.

o Wymiana drzwi na klatce schodowej KL 3 prowadzgcych do piwnicy na drzwi o klasie El 30
dymoszczelne 80x205.

¢ Wykonanie Scianki El 30 z drzwiami bezklasowymi 90x200 zamykajgcej klatke schodowg KL2.

e Demontaz listew odbojowych znajdujgcych sie na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych.

| PIETRO:

o Wymiana drzwi dzielgcych komunikacje K101 i K102 na drzwi dymoszczelne 140x205.

¢ Wymiana drzwi dzielgcych komunikacje K102 i K103 na drzwi dymoszczelne 90x205.

o Wykonanie scianki ElI 30 z drzwiami bezklasowymi 140x200 zamykajgcej klatke schodowg

KL2.
e Demontaz listew odbojowych znajdujgcych sie na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych.
Il PIETRO:

o Wymiana drzwi do pomieszczen Nr 204, 205, 206, 207 na drzwi o klasie El 30 90x205.

o Wykonanie miedzy komunikacjg K201 i K202 Scianki przeszklonej o klasie odpornosci REI
120 z drzwiami o klasie El 60 90x200.

o Wymiana drzwi dzielgcych komunikacje K202 i K203 na drzwi dymoszczelne 140x205.

o Wymiana okna na klatce schodowej KL 2 na okno o klasie El 60 o wym. 94x560.

e Montaz okna uzupetniajgcego w klatce KL 1 o wym. 145x85.

e Montaz okna uzupetniajgcego w klatce KL 4 o wym. 145x85.

o Wymiana okna na komunikacji K201 przy klatce schodowej KL 1 na okno o klasie El 60
o wym. 215x210.

o Wymiana okna na komunikacji K203 przy klatce schodowej KL 4 na okno o klasie El 60
o wym. 215x210.



o Wykonanie $cianki El 30 z drzwiami bezklasowymi 90x200 zamykajgcej klatke schodowg KL3.

 Wymiana klap wytazowych na dach w klatce KL 1 i KL 4 o klasie El 15.

e Demontaz listew odbojowych znajdujgcych sie na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych.

ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU POMIESZCZEN
¢ Remont posadzek w pomieszczeniach oznaczonych symbolem PG1:

o Rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzek, zeszlifowanie 2 cm wylewki betonowe;j,

o Przygotowanie zeszlifowanej wylewki betonowej (odkurzenie, zagruntowanie,
uzupetnienie ubytkow zaprawg szybkowigzacy),

o Wykonanie wylewki samopoziomujgcej, cienkowarstwowej 2 cm,

Wykonanie hydroizolacji szlamowej z wywinieciem na sciany,

o Wykonanie ptytek gresowych, antyposlizgowych R10, o klasie Scieralnosci PEI4,
spoina ptytek 1,5mm, wodoodporna, wysokoelastyczng (UWAGA: W rejonie
odptywdw ptytki obnizy¢ o okoto 0,5¢cm),

¢ Remont posadzek w pomieszczeniach oznaczonych symbolem PG2:

o Zmycie i oczyszczenie warstwy lastriko,

o Gruntowanie ubytkéw czystg zywicg epoksydowa,

o Wypetienie ubytkéw Zywicg epoksydowg potgczong w proporcji 1:7 z kruszywem
dobranym do barwy i wymiardw istniejgcego lastriko,

o Szlifowanie lastriko na mokro,

o Oczyszczenie powierzchni,

o Impregnacja lastriko przezroczystym, antyposlizgowym preparatem metakrylowym,

e Remont posadzek w pomieszczeniach oznaczonych symbolem PG3:

o Rozbidrka istniejgcej podiogi drewnianej na legarach wraz z warstwg polepy na
legarach,

o Odkurzenie, zagruntowanie i uzupetienie ubytkéw w warstwie nadbetonu na stropie
gestozebrowym zaprawg szybkowigzaca,

Utozenie warstwy folii paroizolacyjne;j,

o Utozenie warstwy styropianu EPS 100 o gr. 12cm,

Wykonanie warstwy jastrychu tradycyjnego o gr. 4cm zbrojonego widknem PP
0,9kg/m3,

o Wykonanie wyktadziny podtogowej PCW o gr. 2mm,

e Remont $cian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem SM1:

o Gruntowanie, wykonanie podwdéjnej gtadzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie,

o Dwukrotne malowanie farbg ceramiczng kolor biaty,

o Przyklejenie na scianach odbojnicy ochronnej z zywicy winylowej,

e Remont $cian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem SM2:

o Gruntowanie, wykonanie podwojnej gtadzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie
Scian powyzej tynku mozaikowego,

o Dwukrotne malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego farbg silikatowa kolor biaty,

e Remont $cian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem SM3:
o Gruntowanie, wykonanie podwdjnej gtadzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie,
o Dwukrotne malowanie farbg silikatowa, kolor szary,

e Remont $cian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem SM4:
o Gruntowanie, wykonanie podwdéjnej gtadzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie,
o Dwukrotne malowanie farbg silikatowa, kolor biaty,

e Remont $cian pomieszczen oznaczonych symbolem SP1:

o Przygotowanie istniejacych scian (odpylenie i zagruntowanie, uzupetnienie ubytkéw
tynkiem cementowym),

o Woykonanie hydroizolacji szlamowej wywinigtej z posadzki,




o Wykonanie ptytek ceramicznych, spoina piytek 1,5mm  wodoodporna,
wysokoelastyczng,
Remont $cian pomieszczen oznaczonych symbolem S$T1:
o Dwukrotne gruntowanie,
o Wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci 2m,
Remont sufitdw pomieszczen oznaczonych symbolem SM1:

o Ujednolicenie powierzchni przez wykonanie dwukrotnego szpachlowania gtadzig oraz
dwukrotne gruntowanie,

o Dwukrotne malowanie powierzchni sufitow farbg silikatowa,

Remont sufitdw pomieszczen oznaczonych symbolem SK2:

o Montaz sufitu kasetonowego, modularnego 60x60cm z materiatdw niepalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia, odpornym na wilgo¢, z
mozliwoscig czyszczenia na mokro,

Wykonanie nadprozy stalowych i otworéw w scianach no$nych:

o Odcigzenie scian — wystemplowanie stropow,

o Wykonanie gniazd i poduszek betonowych gr. 15cm — beton C20/25,

o Montaz belek nadprozowych IPN 200 o dtugosci 1,40m z koncami owinietymi papa
asfaltows,

o Skrecenie belek nadprozowych ze sobg przy pomocy pretéw gwintowanych M12
kl.8.8 z obustronng podktadkg i nakretkg ,

o Woypehienie przestrzeni miedzybelkowej zaprawg cementowg klasy M20,

o Wykonanie otworu drzwiowego,

Wykonanie nadprozy prefabrykowanych w projektowanych $cianach dziatowych:

o Wykonanie gniazd i poduszek betonowych gr. 10cm — beton C20/25,

o Montaz belek nadprozowych typu L-19,

o Woypehienie bruzd zaprawg cementowg klasy M20,

Wykonanie Scian dziatowych z ptyt GKB z wypetnieniem wetng mineralng,

Montaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych w asortyment zgodny z zestawieniem w
punkcie 2.6.5.,

Wykonanie zabudéw systemowych z ptyt HPL o gr. 10mm oraz wysokosci 2m na stelazu
aluminiowym anodowym, w pomieszczeniach sanitarnych,

Montaz nawietrzakdw okragtych w pomieszczeniach,

Montaz oznakowan PPOZ (plany ewakuacji, rozmieszczenie gasnic, i hydrantow
wewnetrznych),

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem,

Montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr. 2cm,

Montaz naroznikéw stalowych,

Remont pokrycia dachowego:

o Rozbidrka obrébek blacharskich, gzymsow, krawedzi dachu,

o Rozbidrka elementéw odwodnienia (rynny),

o Rozbidérka wielowarstwowego pokrycia dachowego wraz z istniejgcg warstwg

ocieplenia w postaci wetny mineralnej gr. 15cm,

Rozbiérka wywiewek kanalizacyjnych,

Poszerzenie otworu pod wytaz dachowy,

Gruntowanie podioza,

Montaz opornikow z krawedziakéw skrzynkowych 20x20cm z desek 1x2,5cm,
Utozenie styropapy EPS80 0,031 W/mK o gr. 20cm,

Wykonanie papy podktadowej termozgrzewalnej o gr. 4mm,

Montaz obrébek blacharskich (paséw nad i podrynnowych, krawedzi bocznych,
rynhakéw) z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm,

Wykonanie termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia gr. 5mm,

o Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm,

O O O O O O O
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o Montaz wytazéw dachowych (2 szt.) o klasie odpornosci ogniowej EI15 i wymiarach
80x80cm,
o Montaz wentylatorow dachowych z wyrzutem pionowym (6 szt.),
Remont komindw:
o Rozbidrka czap zelbetowych i komindw do poziomu przegrody dachowej,
Wymurowanie kominéw ceglg ceramiczng petng na zaprawie cem-wap.,
Wykonanie zelbetowych czap kominowych,
Przyklejenie na powierzchni komindéw styropianu gr. 5cm z warstwg siatki w kleju,
Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych i malowanie farbg silikonowa,
Zabezpieczenie krawedzi czap kominowych obrdbkami z blachy stalowej ocynkowanej
o gr. 0,55mm na warstwie bitumu,
o Wykonanie na czapach pokrycia z papy termozgrzewalnej jednowarstwowe;j,
Remont attyki:
o Rozbidrka obrébek blacharskich attyki oraz skucie 100% tynkow,
o Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym,
o Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych oraz malowanie farbg silikonowa,
o Wykonanie obrébki attyki z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm na ptycie OSB-
3 o gr. 25mm wystajgca min. 1 cm poza lico sciany attyki,

O O O O O

2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH | ELEMENTOW WYKONCZENIA

2.0.Rozbiérki i demontaze
Do rozbiérki i demontazu projektuje sie elementy wskazane w dokumentacji rysunkowej:

- $ciany dziatowe,

- wybrang stolarke drzwiowgq i okienng,

- oktadziny sufitowe, scienne i podiogowe,

- posadzkowe wylewki betonowe,

- podtogi drewniane na legarach wraz z polepa,

- parapety wewnetrzne,

- kratki, przewody wentylacyjne, anemostaty,

- przybory sanitarne (umywalki, miski ustepowe, brodziki, kabiny prysznicowe),

1.4.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace:

utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robat,
zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym,

obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych,

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych
materiatéw, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,



- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikéw, wanien,
umywalek i innych urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem Iub zniszczeniem, nie remontowanych Ilub nie
wymienianych elementéw budynku,

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, $cian,

- wywoz na sktadowisko i utylizacja gruzu powstatego na skutek robot remontowych i
rozbiorkowych,

- montaz i demontaz rusztowan.

Roboty tymczasowe:

- wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robot budowlanych.

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach
przy malowaniu na wysokosci do 5m,

- montaz, demontaz, przenoszenie, praca na rusztowaniach,

- demontaz i montaz elementoéw wyposazenia wnetrz,

- ustawienie i praca urzgdzen transportu pionowego.

1.5.Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robd6t - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na remoncie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest



weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzgdzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy — inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestora do
zarzadzania realizacjg umowy.

1.6.0gdIlne wymagania dotyczace robot
Technologia wykonania robét wynikaé powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta,
szczegotowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6.1.Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okre$lonym w umowie.

1.6.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.6.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialno$s¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.

1.6.4.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodipracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.6.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robdét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $Srodowiska na placu
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budowy i poza jego terenem, unikaé dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.6.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w

zakresie  bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg bycé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania.

1.6.7.Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizaciji
robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
wykonawca powinien opracowac i przekaza¢ do akceptacji Inwestorowi nastepuje dokumenty:
1) projekt organizacji robat,
2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.7.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robaét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawieracé:
- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot.
Podczas przebudowy i remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- roboty prowadzone sg w budynku istniejgcym i wymagajg ostroznosci podczas realizacji robot,
aby nie naruszy¢ istniejgcej konstrukcji budynku,
- harmonogram i organizacje robo6t nalezy uzgodnié z uzytkownikiem.
- roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu
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gruzu b/ srodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu

W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie
przewidzie¢ na podstawie wykonanych badan, koncepciji przebudowy i remontu, rozpoznanych
uwarunkowan i zamierzen inwestora.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielko$¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania
innych wzmocnien i napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia robot.

1.6.7.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.6.8.Dokumenty budowy

1.6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robaot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
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wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.8.2. Ksigzka obmiaru roboét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w kosztorysie
ofertowym wykonawcy stanowigcym zatgcznik do umowy.

1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

QO

) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

) Pozwolenie na budowe ;

) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
)

a

o O T

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

f)  Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Postepowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi bedzie odbywato sie zgodnie z
odpowiednimi procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.6.9.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.6.9.1. Informacje ogoéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca na polecenie Inwestora
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

«  Rysunki robocze

« Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

« Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane.
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazow materiatdbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu.

1.6.9.2. Rysunki robocze

Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki w zakresie ogolnych warunkéw projektowania iw
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w ustalonym terminie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjig umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére
nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjig umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzgdzeh wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby
zarzadzajgcy realizacjig umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegodlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacii
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.

1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Po zakorczeniu robot kompletny zestaw rysunkow

zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
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1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po jednym egzemplarzu kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu skladowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Witasciwa regulacja

. Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wytgczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe

z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych,

wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu

i trwatosci urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawienn przetgcznikéw sterujgcych

i alarmowych
20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych

i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

© N gk wDd -~
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2. Materialy i urzadzenia

2.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robét powinny:
- mie¢ wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych, okreslonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane,
- by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy
Prawo Budowlane i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
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technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji powinny by¢ usuniete z placu budowy.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatébw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2.Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3.Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$c¢ i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
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chwili by¢é dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdbw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.Stosowanie materialdow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego i dopiero po uzyskaniu zgody bedzie
mozliwe zamowienie danego materiatu oraz jego wykorzystanie.

2.6.Zestawienie materiatow

2.6.1.Sciany dziatowe i zabudowy

Przegrody $cienne z ptyt GKB o odpornosci ogniowej El 30

Projektuje sie sciany dziatlowe gr. 12cm, na konstrukcji ze zdwojonych profili systemowych,
stalowych gr. 0,9 mm CW 100 i UW 100 z obustronnym poszyciem ptytami GKB typu A o grub. 2x12,5
mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.100 mm. Profile CW 100 (stupki) projektuje sie w rozstawie
osiowym max. co 60 cm.
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Ptyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm

Profile C100 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm, zdwojone
Profile U100 zamocowane do poziomych elementéw nosnych

Kotek rozporowy

Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm

Materiat izolacyjny w postaci wetny mineralnej o gr. 10cm

Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy gipsowej z tasmg zbrojgca
Tasma uszczelniajgca do izolacji akustycznej o szerokosci 95mm

© N Ok wN =

Przegrody Scienne z ptyt GKB

Projektuje sie scianki dziatowe o gr. 15cm, na konstrukcji z profili systemowych, stalowych gr.
0,9 mm CW 100 i UW 100 z obustronnym poszyciem ptytami GKB typu A o grub. 4x12,5 mm, z
wypetnieniem wetng mineralng gr.100 mm. Profile CW 100 (stupki) projektuje sie w rozstawie osiowym
max. co 60 cm.
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Ptyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm

Profile CW 100 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
Profile UW 100 zamocowane do poziomych elementéw nosnych
Tasma uszczelniajgca szer. 75 mm

Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
Blachowkrety 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm

Kotki mocujgce min. @ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewodow instalacyjnych
9. Gotowa masa szpachlowa lub gipsowa masa szpachlowa

10. Tasma zbrojgca

11. Gotowa masa szpachlowa

12. Wetna mineralna 100 mm o gestosci ok. 30 kg/m3

NN =

Zabudowy pionéw sanitarnych z ptyt GKB

Projektuje sie zabudowe gr. 10cm pionéw wod.-kan w pomieszczeniach sanitarnych na
konstrukgji z profili gr. 0,6 mm CW 75 i UW 75 z poszyciem pltytami GKB typu A o grub. 2x12,5 mm, z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 50mm.
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1. Plyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm

2. Profile CW 75 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm

3. Profile UW 75 zamocowane do poziomych elementéw nosnych
4. Tasma uszczelniajgca szer. 50 mm

5. Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 25 cm

6. Kotki mocujgce min. @ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
7. Masa szpachlowa

8. Tasma zbrojgca

9. Masa szpachlowa

10. Welna mineralna 50 mm o gestosci ok. 30 kg/m3

Zabudowa istniejgcych otworow

Projektuje sie zamurowanie istniejgcego, dawnego, otworu drzwiowego do pomieszczenia nr
41 Sali tradyc;ji bloczkami wapienno piaskowymi klasy 15 na zaprawie cem-wap. klasy 5.
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2.6.2.Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
Projektuje sie montaz stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci
rysunkowe.

Wykaz stolarki PPOZ w poziomie piwnicy

o1

Konstrukcja:

Poz.3 Okno state El 60

(B=1 450, H=450) pow.=0,653 m2.
U=1,66 W/m2K

llos¢:

7

Wypetnienie:

Szkilo EI 60/12TGI/44.2 PVB zewn.
Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Ciepta ramka

1450

F98-01-080-6-0 9016

13475347 37.9kg

Szklo EI 60/12TG1/44.2 PVB zewn.

450

F98-01-080-6-0 9016
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Woykaz $cianek i stolarki PPOZ w poziomie parteru

D2

Konstrukcja:

Poz.6 Drzwi EIS 30

(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m2.
llosé:

1

Wypetnienie:

Panel El 30 BL/GK/GK/BL

Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz

Brak proqu

Samozamykacz ramieniowy
Zawiasy trojskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

1120

F98-01-080-6-0 9016

F98-01.

9601080608016
F96-010806-0 8016 ——o -

874x1867 633 kg

F98-01-080-6-0 9016 '!ﬁ'!'
F98-01-080-6-0 9016

0 14/X19/3D/T1d 0€ 19 T

91

974x1967 95.2kg

F96-01-080-6-0 8016

$=2002
2070

$=907
G

D3

Konstrukcja:

Poz.7 Drzwi EIS 30

(B=1 020, H=2 070) pow.=2,111 m2.
llos¢:

1

Wypelnienie:

Panel El 30 BL/GK/GK/BL

Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz
Brak progu

Samozamykacz ramieniowy
Zawiasy tréjskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

Opadajaca uszczelka dymoszczelna

1020

F98-01.

F98.01-0806-09016 __

774x1867 57.8kg

7560108060 5016

874x1967 86,8kg

F98-01-080-6-0 9016
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D1
Konstrukcja:

Poz.8 Drzwi dymoszczelne bez
odpornosci ogniowej

(B=1470, H=2 070) pow.=3,043 m2.
llosé:

2

Wypelnienie:

Szkio 44.2 bezp.

Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz

Brak proqu

1 x Samozamykacz ramieniowy —
tylko na skrzydle czynnym

Skrzydfo bierne ryglowane recznie
Zawiasy tréjskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

1470

410

1060

fored
|
|
|

F98-01-0806-0 9016

X020

8-01-080-6-0 9016

1967 35,

F98-01-0806-0 9016 ——

ZS

dzoq 7

16

§-09016

o 872x1020 19,6 kg

“dzaq T OPIZS

F98-01-0806-0 9016 YS=870

F98-01-080-6-0 9016
F98-01-080-6-0 9016

872x793 152kg

Szklo 442 bezp.

972x1967 73,7kg

F98-01-0806-0 9016

$=905
s=11802

2002

S

1170

900

2070

Wykaz $cianek i stolarki PPOZ w poziomie | pietra

D5
Konstrukcja:

Poz.9 Drzwi dymoszczelne bez
odpornosci ogniowe;j

(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m2.
llos¢:

1

Wypetnienie:

Panel BL/GK/BL;

Szkio 44.2 bezp.

Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz
Brak progqu

Samozamykacz ramieniowy
Zawiasy tréjskrzydetkowe
Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

1120

F98-01-080-6-0 9016

09016

F98-01-080-6-0 9016

F98-01

F98-01-0806-09016__——

874x1020 19,6 kg

i

'dzaq T opIZS

F98-01-080-6-0 9016 YS=870

874x793 243 kg

F98-01-080-6-0 9016
$=2002

F98-01-080-6-0 9016

Panel BL/GKRL 0 9016

974x1967 76,9kg

F98-01-080-6-0 9016

s=907

1170

2070

900
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D1
Konstrukcja:

Poz.10 Drzwi dymoszczelne bez
odpornosci ogniowej

(B=1470, H=2 070) pow.=3,043 m2.
llosé:

3

Wypelnienie:

Szkio 44.2 bezp.

Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz

Brak proqu

1 x Samozamykacz ramieniowy —
tylko na skrzydle czynnym

Skrzydfo bierne ryglowane recznie
Zawiasy tréjskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

. 410

1470
1060

S T—

&

F98-01-080-6-0 9016

F98-01-0806-0 9016~ - |

e

g 872x1020 19,6 kg

‘dzaq 7' OZS

9016

F98-01-080-6-0 9016

F98-01-080-6-0 9016
§=2002

F98-01-080-6-0 9016 Y5=870

F98-01

RoE01-080-60 9076

F98-01-080-6-0 9016

872x793 152 kg

3

Szkto 44’2 bezp.

o 972x1967 73, Tkg

i

F98-01-080-6-0 9016

I
.
s=11802 i

1170

900

2070

Wykaz $cianek i stolarki PPOZ w poziomie |l pietra
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Konstrukcja:
Poz.12 Okno EI 60

(B=2 150, H=2 200) pow.=4,730 m2.
U=1,31 W/m2K

llos¢:
2
Wypetnienie:

Szkto El
60/10AR(TGI)/4/12AR(TGI)/33.2 iPlus
zewn. Ug=0,7

Kolor: w/g zapytania
dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Okno otwierane do wewnatrz
Samozamykacze ramieniowe
Zamek 3-punktowy

Zawiasy trojskrzydetkowe

Klamka od wewnatrz, wkiadka
potéwkowa

Ciepta ramka

1075

1075

|
F98-01-080-6-0 9016

F98-01-080-6-0 9016
F88-01-080-6-0 9016 Exterior Thermo

AN
AN

/ 952x2054 171,2kg

08D Thermo
849x1951 142,5kg

TE/IODAVTIHAIDLYIVO1/09 1T OFNzS HA

Exterior Thermo

/
/
N

AN

SAOLAVTHIDINY01/09 19 o7 HA

F98-01-080-6-0 9016

AN
AN
v
/

SNl '€

0 umoz

F | Therme
849x1951 142,5kg

N

IN

/

AN

952x2054 171,2kg \,

F98-01-080-6-0 9016 Exterior Thermo

F98-01-080-6-0 9016 Extorior Thermo

F98-01-080-6-0 9016 Extorior Thermo

F98-01-080-6-0 9016

F98-01-080-6-0 9016
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D4

Konstrukcja:

Poz.14 Drzwi EI 30

(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m2.

1120

F98-01-080:6-0 6016

llosé: ik T

“ I
Wypetnienie: £

Panel El 30 BL/GK/GK/BL I 8 L
Kolor: w/g zapytania 8 ; g% g
dodatkowo: HlH g 25
Stolarka aluminiowa &

Widok od zewnatrz =

Drzwi otwierane na zewnatrz 7ax1967 95 80 *
Brak proqu s 4
Samozamykacz ramieniowy SR A
Zawiasy trojskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

D6

Konstrukcja:

Poz.15 Sciana El 120 z drzwiami EIS 60 o ?(7;: -

(B=2 770, H=3 150) pow.=8,726 m2.
llos¢:

1

Wypelnienie:

Szkio EI120 wewn. AGC;

Szkto EI 60 wewn.

Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz
Brak progqu

Samozamykacz ramieniowy
Zawiasy tréjskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

OO0V S0 00TE

DOV UMM OZITH OPFS

FoE01:005:60 6016
763x968  91.6 kg

FO8010056:0 5016
1021x968  122.6 kg

Szklo E1120 wewn. AGC

FOE0T00560 6016
763x968  91.6kg

YOV UMM OZTTH OPES

763x1141  1080kg | [T

Fosoromseosit " —
80x1073 623k

763x1141  108.0kg

OO0V S 00018

¢ ¢

-3 gl ¢ g

B g z i z

=2 2 < < =

5 g = = 2

H g H g

% = z = 5

a ;2: E 5 (o]

5|8 p
Feso10ss50 9018 Y g FOBOTOR0505018 YST70 i 0106560 8016
763818 77.4kg| || F|  880x793 46.0kg || | 763x818 77.4kg

g Szklo E1 60 wewn. g

8 980x2020 147,4kg 8
T - L_ti il SRS S

$=913
]

1050

1200

900

3150
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D1
Konstrukcja:

Poz.8 Drzwi dymoszczelne bez ) 1470
odpornosci ogniowej 410 1060
|
|

(B=1 470, H=2 070) pow.=3,043 m2.
los¢: e -
2 222x1020 B tg  872x1020 19,6 kg 1
Wypelnienie:

Szkio 44.2 bezp.

Kolor: w/g zapytania
dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz
Brak proqu

1 x Samozamykacz ramieniowy —
tylko na skrzydle czynnym PO 0
Skrzydio bierne ryglowane recznie © R ls 8:0(&5
Zawiasy tréjskrzydetkowe '
Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

ZS

1170

“dzaq T OPIZS

§=2002
2070

F98-01-0806-0 9016 YS=870

872x793 152kg

F98-01-080-6-0 9016
F98-01-080-6-0 9016

Szklo 442 bezp

900

972x1967 73,7kg

Drzwi powinny by¢ wyposazone w elektrotrzymacze, automatyczny kontrrygiel skrzydta
biernego oraz w regulator kolejnosci zamykania. Automatyczne rygle skrzydta biernego dla drzwi
dwuskrzydtowych, stosowane sg do drzwi p.poz i drzwi dymoszczelnych, wyposazonych w
samozamykacze z regulatorem kolejnosci zamykania lub z napedem elektromechanicznym do drzwi
przymykowych z bezstopniowg regulacjg sity zamykania EN4-6 oraz z systemem wykrywania
przeszkody. Mechanizm montowany na o$cieznicy.

Wytazy dachowe

Wytazy o odpornosci ogniowej El 15. Podstawa wykonana ze Scianki nosnej zewnetrznej z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5mm, $cianki wewnetrznej z lachy stalowej o grubosci
0,5mm, pokrytej alucynkiem lub powlekanej, izolacja termiczna — piyta twarda z weilny mineralnej.
Elementy o$cieznicy wykonane z ksztattownikow specjalnych, wykonanych z blachy stalowej o
grubosci 1,5mm, ocynkowanych, przektadka termiczna z ptyty termoizolacyjno-ognioodpornej o
grubosci 8mm. Skrzydto wytazu jako szkielet nosny, zbudowany ze stalowych profili ksztalttowych o
Sciankach grubosci 2mm, powtoki zewnetrznej wykonane z blachy stalowej gr. 0,5mm, pokryte;
alucynkiem. Wypetnienie skrzydta stanowig warstwy materiatdw o wysokiej izolacyjnosci termicznej
oraz ognioodpornosci. Na catym obwodzie skrzydta uksztaltowany Kampinos o wysokosci 30mm.
Elementy tgczace skrzydto z oscieznicg w postaci dwoch zawiaséw jednoosiowych, dwoch sprezyn
gazowych z hydraulicznym tumieniem koncowym oraz blokadg APS. Wytaz zamykany ryglem
klamkowym.

2.6.3.Remont dachu
Przygotowane poditoza papowego

W celu polepszenia przyczepnosci podtoza powierzchnie nalezy przygotowaé poprzez
doktadne oczyszczenie oraz naciecie istniejgcej papy. Podtoze przed przystgpieniem do wykonywania
izolacji termicznej musi by¢ suche.
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Izolacja termiczna z ptyt styropianowych

Izolacje termiczng o grubosci 20 cm nalezy przymocowaé do podioza za pomocg
bitumicznego kleju na zimno lub kleju poliuretanowego. Styropian laminowany dostarczany jest w
postaci ptyt o wymiarach 1,0 x 1,0 m. Papa wystaje poza krawedz styropianu, tworzagc 5 cm zaktad
chronigcy spojenia izolacji. Na podtoze nalezy nanies¢ klej (4 pasma o szerokosci ok. 4cm na
szerokosci 1m — zuzycie ok. 0,3 kg/m2), a nastepnie kolejno uktada¢ ptyty do czota w taki sposdb,
aby $cisle do siebie przylegaly, a zaklady pokrywaty sgsiednie arkusze. Sprawdzié¢, czy kierunek
utozenia zaktadow jest zgodny z kierunkiem spadku potaci.

Uwaagi:

- wrejonie kominéw stosowac izokliny ze styropianu EPS100;

- na krawedziach skrajnych pofaci zamocowa¢ krawedziaki drewniane. Krawedziak stanowi¢
bedzie podioze do mocowania uchwytéw do rynien oraz obrobek blacharskich pasa
podrynnowego;

- skrajne pasy papy w strefie pasa rynnowego z uwagi na ssanie wiatru na szerokosci 2 m
wzmocni¢ tgcznikami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm;

- pape ukfadac prostopadle do spadku potaci. Zakonczenia odcinkow papy podcina¢ sko$nie.
Zaktad papy winien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej producenta
stosowanej papy (min. 15 cm);

- warstwe izolacyjng wentylowa¢ kominkami przy zatozeniu, ze jeden kominek przypada na 50
m? dachu;

- obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowo powlekanej o grubosci 0,7 mm. Obrdébki winny
by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawa¢ poza obrys chronionego elementu
4 cm oraz powinny by¢ zakoriczone kapinosem. Projektuje sie fgczenia obrébek na podwéjny
rgbek stojacy.

Warstwa podkiadowa (zgrzewana)

Jako podktadowg warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape gr. 4 mm na osnowie z
widkniny poliestrowej z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Pape nalezy zgrzewac¢ na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o
szerokosci 10 cm, zgrzaé tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady
czotowe zgrzewaC na szerokosci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnigciu
posypki w bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaC pape gr. 5mm na osnowie z
widkniny poliestrowej wzmacnianej niémi szklanymi, z obustronng powilokg z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS 2z wypetniaczem mineralnym. Pape nalezy zgrzewa¢ na catej
powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki
mineralnej (8 cm) zgrzac¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zakfady
czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w
bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac posypkg mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia
estetyki pokrycia.
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2.6.4.Remont kominéw wentylacyjnych

Murowane kominy dachowe wraz z betonowymi projektuje sie wyremontowac¢. W tym celu
nalezy rozebra¢ czapy betonowe, a nastepnie rozebra¢ komin do poziomu pokrycia dachowego.
Wykona¢ nowe kominy odtworzeniowo murowane z cegty petnej mrozoodpornej na zaprawie cem.-
wap. Czapy gr. 6cm wykona¢ z betonu C20/25, zbroi¢ siatkg 15x15cm z pretow #6mm ze stali
ST500B, zachowujgc otuline 2cm. Czapy zabezpieczyé obrébkg blacharskg z blachy stalowe;j
ocynkowanej gr. 0,6mm na warstwie bitumu. Jako koncowe zabezpieczenie zastosowaé
jednowarstwowg pape termozgrzewalng. Sciany kominéw wykonczyé poprzez przyklejenie piyt
styropianowych gr. 5 cm wraz z wykonaniem siatki w kleju. Nastepnie powierzchnie komindéw
otynkowac tynkiem cienkowarstwowym. Kominy pomalowaé farbg silikonowg na kolor biaty. Po
wykonczeniu $scian kominéw zamontowacé kratki wentylacyjne.

2.6.5.Roboty tynkarskie

Sciany i sufity wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem w zaleznosci od
przewidywanego wykonczenia $cian (SM1-SM4) oraz sufitdw (SM1) do przetarcia, gruntowania i
podwojnego wyréwnania gtadzig szpachlowg, a nastepnie malowania.

2.6.6.Roboty oktadzinowe $cian
Powtoki malarskie

Projektuje sie malowanie $cian 2 warstwami farby silikatowej/ceramicznej na uprzednio
potozonym gruncie Powierzchnie pod oktadziny i panele poza zakresem prac malarskich, do
zabezpieczenia przy malowaniu.

Przed malowaniem powierzchnie do podwéjnego gruntowania.

Oktadziny ceramiczne

Projektuje sie oktadziny $cienne, do wysokosci sufitu kasetonowego, z ptytek ceramicznych w
pomieszczeniach sanitarnych.

Okfadziny z ptytek na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem ptytek. Dla zachowania
réwnych odlegtosci miedzy ptytkami z zastosowaniem krzyzakéw dystansowych. Miedzy ptytkami fugi
z trasem o gr. 2-4mm. Krawedzie zabezpieczone listwami aluminiowymi.

Nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg, szlamowg gr. 3mm (folia w ptynie) na cafej
powierzchni Scian w pomieszczeniach sanitarnych.

Tynk mozaikowy

Projektuje sie wykonanie tynku mozaikowego w pomieszczeniach oznaczonych symbolem
ST1 do poziomu 2m ponad posadzke.

Tynk mozaikowy akrylowy, cienkowarstwowy o nastepujgcym skfadzie: spoiwo akrylowe, grys
oraz dodatki modyfikujgce. Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego y: < 250 Paroprzepuszczalnos¢ wg PN-
EN ISO 7783-2: kategoria V2 Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2.

Odbojnica ochronna w pomieszczeniach komunikaciji

Wykonczone farbg ceramiczng $ciany pomieszczen komunikacji nalezy zabezpieczy¢
odbojnicg ochronng. Odbojnica wykonana z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, odporna na
uderzenia i zarysowania o szerokosci 600mm, montowana na kleju montazowym na wysokosci dolnej
krawedzi 105cm od poziomu posadzki. Kolorystyka odbojonicy: grafit otdwkowy NCS S 6502-B.
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Fot. 1 Zdjecie poglagdowe odbojnicy ochronnej

Naroznik stalowy

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej nalezy zamontowac¢ narozniki stalowe o
szerokosci 65x65mm i dtugosci 1,5m, krawedz dolna naroznika powinna sie znajdowaé na wysoko$ci
10 cm od poziomu posadzki. Naroznik ze stali nierdzewnej nalezy mocowa¢ do naroza $cian za
pomocg kleju montazowego.

2.6.7.Roboty oktadzinowe sufitow
Powtoki malarskie

Projektuje sie malowanie wskazanych w czesci rysunkowej sufitbw 2 warstwami farby
silikatowej matowej na uprzednio potozonym gruncie.

Przed malowaniem powierzchnie do podwéjnego gruntowania.

Sufity kasetonowe

W pom. sanitarnych projektuje sie sufit kasetonowy, modularny, 60x60cm, w kolorze biatym, z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieopadajacych pod wplywem ognia,
odpornych na wilgo¢, z mozliwoscig czyszczenia na mokro.
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®
©

1. Plyty kasetonowa 600x600x10mm, odporna na wilgo¢, z mozliwoscig czyszczenia na
mokro

Profil no$ny T-ksztattny

Profil poprzeczny T-ksztattny 1200mm

Profil poprzeczny T-ksztattny 600mm

Profil przyscienny kgtowy lub schodkowy

Wieszak z noniuszem

Pret wieszakowy z oczkiem lub cze$¢ gérna wieszaka noniuszowego

0 Stalowe elementy mocujgce: kotki, dyble

seoarwen

2.6.8.Nadproza

Nadproze prefabrykowane

Belki zelbetowe typy L19 dedykowane do $cian dziatowych gr. 9cm, wym. 125x19x9cm.

Nadproze stalowe
Belki stalowe 2xIPN240/890 skreconych ze sobg 3xM20/760 kl. 5.8.
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2.6.9. Roboty oktadzinowe podtég

Oktadziny gresowe

Projektuje sie oktadziny z ptytek gresowych w pomieszczeniach wskazanych w czesci
rysunkowej.

Do zastosowania ptytki antyposlizgowe R10, klasy Scieralnosci PEI5, mrozoodporne.

Okfadziny z plytek na zaprawie klejowej elastycznej klasy S1, dobranej zgodnie z rodzajem
ptytek. Dla zachowania rownych odlegtosci miedzy ptytkami z zastosowaniem krzyzakow
dystansowych. Miedzy ptytkami fugi z trasem o gr. 2-4mm. Wykonczenie listwami krawedziowymi,
aluminiowymi. Na posadzkach pomieszczen mokrych izolacja szlamowa, przeciwwilgociowa, gr. 3mm
(folia w ptynie) oraz wpusty odwadniajgce 15x15cm. Kolorystyka oktadzin do uzgodnienia z
Inwestorem.

We wskazanych w czesci rysunkowej pomieszczeniach wraz z ptytkami gresowymi do
wykonania posadzka betonowa samopoziomujgca na folii PE.

Wyktadziny PCW typu tarkett

Po rozbiérce, we wskazanych pomieszczeniach, drewnianej podtogi na legarach oraz warstwy
polepy pomiedzy legarami nalezy wykona¢ nowoprojektowang posadzke na istniejgcej warstwie
nadbetonu na stropie gestozebrowym o nastepujgcym ukfadzie warstw:

¢ Homogeniczna wyktadzina podtogowa o gr. 2mm,
e Jastrych tradycyjny o gr. 4 cm,

e Folia paroprzepuszczalna,

e Styropian EPS 100 o gr. 12cm,

e Folia paroizolacyjna,

Projektuje sie wykonczenie podtég wyktadzing homogeniczng o nastepujgcych parametrach:

e wykladzina elastyczna z PCW, rulonowa, bezkierunkowa, o wzorze marmurkowym,
homogeniczna zgodnie z normg ISO 10581,

e posiadajgca klasyfikacje uzytkowg 34/43 wg normy ISO 10874 (EN 685),

e grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2750
g/m2 wg normy I1SO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m,

o stabilnos$ci wymiaréw wg normy EN434 : <0.40%,

e zabezpieczona fabrycznie np. iQ PUR w sposéb nie wymagajgcy woskowania,
pastowania bgdZz naktadania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych przez caty
okres uzytkowania,

e umozliwiajgcg odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

e antyposlizgowosci o warto$ci R9 wg DIN 51130,

e reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1,

e elektrostatycznosci wg EN 1815: <2kV,

e brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset,

e posiadajgca bardzo dobrg odpornosé chemiczng zgodnie z normg 1ISO 26987 (EN
423),

e nie sprzyjajgca rozwojowi grzybow i bakterii,

e nie posiadajgcg biocydow i ftalandw,

e nadajgca sie do fatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415,

e posiadajgca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klase 4
ISO 14644-1,

Projektuje sie warstwe z jastrychu tradycyjnego o nastepujgcych wiasciwosciach:

e  Whytrzymatos$é na Sciskanie (po 28 dniach): min. 20 N/mm?,
e  Wytrzymatos$é na zginanie (po 28 dniach): min 5 N/mm?2,
e Rozptywnosé¢: 160-190mm,
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Warunki wykonywania jastrychu tradycyjnego:

Podtoze musi by¢ suche, nosne, twarde, stabilne i bez spekan. Wytrzymatos¢ podtoza na
odrywania powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm2. Podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen oraz zaczynu
cementowego, tak aby po procesie czyszczenia byto szorstkie. Podtoza zattuszczone olejami lub
smarami odttusci¢ odpowiednim preparatem. Podtoze odkurzy¢é i zagruntowaé preparatem
gruntujgcym zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wykonania izolacji stosowaé izolacje w postaci ptyt styropianowych. Piyty styropianowe
muszg by¢é zgodne z normg EN 13163:2012+A1:2015. Nalezy stosowac styropian EPS 80
oznaczonych EPS-EN  13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)- -BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1.
Warstwe izolacji nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu, aby zapobiec ewentualnym ugieciom i
naprezeniom, co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia posadzki. Na stropach miedzykondygnacyjnych
nalezy stosowaé warstwe paraizolacyjna z folii PE. Plyty materiatu izolacyjnego powinny $cisle do
siebie przylegaé, bez szczelin i ubytkbw w narozach. Kolejne rzedy ptyt nalezy uktadaé z
przesunietymi spoinami, unikajgc krzyzowania sie stykow ptyt. Stosowane ptyty powinny by¢ réwnej
grubosci, wieksze réznice ptyt nalezy wyréwnaé. Na izolacji z ptyt utozy¢ folie budowlang z
wywinieciem okoto 10cm na Sciany.

Po rozrobieniu mieszkanki jastrychu zgodnie z kartg producenta nalezy wylewaé na podtoze
pasmami o szerokosci 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywacé i wylewac tak szynko, aby
mogty potgczy¢ sie, gdy sg jeszcze w stanie ptynnym. Po wylaniu mase rozprowadzi¢ na zgdang
grubos¢, zawibrowac powierzchniowo fatg i ewentualnie wygtadzi¢ stalowg pacg. Zaprawe uktadaé
bez przerw, az do wykonania catej powierzchni dziatki roboczej. Po wstepnym zwigzaniu jastrychu,
przystgpi¢ do wylewania zaprawy na Kkolejnej dzialce roboczej. Podczas wykonywania prac
temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosié
od +10 od +25 stopni Celsjusza. Wilgotnos¢ wzgledna podioza RH powinna byé mniejsza niz 95%. W
trakcie prac oraz 3 dni po ich zakonczeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy
unika¢ przeciggow. Nie dopuszczaé do intensywnego nastonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Oktadzina lastryko

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych, nalezy doktadnie oczysci¢ lastriko. W
przypadku wystgpienia rysy wykonczenia posadzki z lastriko, nalezy wypetni¢ ryse zywicag
epoksydowg o ekstremalnie niskiej lepkosci. Produkt nie zawiera zadnych rozpuszczalnikéw oraz
zadnych wypetniaczy. Twardnieje bezskurczowo stajac sie ciggliwo-twardym tworzywem sztucznym o
znakomitych wtasciwosciach mechanicznych.

W miejscach ubytkéw lastriko, zaleca sie stosowanie nastepujacej techniki renowacji. W
pierwszej kolejnosci, zagruntowa¢ ubytki czystg zywica. Nastepnie nalezy wypetni¢ ubytki Zzywicg
potgczong w proporcjach wagowych 1:7 z kruszywem dobranym do barwy i wymiardéw istniejgcego
lastryka.

Kolejnym etapem renowacji wykohnczenia posadzki z lastriko jest szlifowanie lastriko, a
nastepnie trwate zaimpregnowanie catej powierzchni lastriko przezroczystym, antyposlizgowym
preparatem metakrylowym.

2.6.10. Tynki i gtadzie

Tynk cem-wap. kat. Ill, wspétczynnik kapilarnego pochtaniania wody: w24 > 1,28 kg/m2.. llo$¢
poréw powietrznych w Swiezej zaprawie: 29 % objetosciowo. Wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej: y =
10. Porowatosé: 52 % objetosciowo. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: Bd = 6,5 N/mm2.
Gestosc¢ swiezej zaprawy: 1,1 kg/dm3.

Srodek gruntujgcy pod tynki - Uziarnienie 0 - 0.3 mm. Zuzycie 0.2 - 0.3 kg/m2. Kolor biaty lub
wybarwiony. Czas wysychania ok. 4 godz. (w temp. 20°C). Mozliwo$¢ wykonywania dalszych prac po
24 godzinach.
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Gtadz szpachlowa - Reakcja na ogien klasa A1, przyczepnos$¢ do piyty g-k > 0,1 N/mm2,
wytrzymatos¢ na zginanie > 1 N/mm, wytrzymatos$¢ na sciskanie > 2 N/mm?2.

2.6.11. Farby

Farba silikatowa - | klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PNEN13300, potysk mat
stopnia 5 wg PNEN13300, kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Farba ceramiczna — | rodzaj odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-C-81914:2002,m
potyska mat stopnia 5 wg PN-EN 13300, kolor biaty

2.6.12. Okladziny scian

Oktadziny ceramiczne

Oktadziny $cienne do wysoko$ci wysokosci 2m z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
sanitarnych. Plytki - 30x30cm, gr. min. 6mm, rektyfikowane, mat.

Okfadziny z ptytek na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem ptytek. Dla zachowania
réwnych odlegtosci miedzy ptytkami z zastosowaniem krzyzakéw dystansowych. Miedzy ptytkami fugi
z trasem o gr. 2-4mm. Krawedzie zabezpieczone listwami aluminiowymi.

Przy zlewach i umywalkach przed potozeniem ptytek wykona¢ fartuchy o wym. 1,5x1,5m z
izolacji przeciwwilgociowej, szlamowej gr. 3mm (folia w ptynie - wodoszczelna zywica poliuretanowa,
bezrozpuszczalnikowa i bezwonna, do stosowania z warstwg ochronng (wrazliwa na promieniowanie
UV), lepkosé 150 cPo (20 °C)).

Oktfadzina filcowa

Oktadziny filcowe akustyczne z filcu poliestrowego min. gr.4,5 mm, gramatura 650 g/m2, w
kolorze szarym pod panele dzwigkochtfonne, na kleju kauczukowym.

Panele akustyczne

Projektuje sie panele akustyczne, nascienne o wym. 50x50cm, gr. 50mm =z pianki
poliuretanowej. Montaz przez przyklejenie. Klasa pochtaniania dzwieku A. Panele trudnozapalne.
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

2.6.13. Oktadziny podtég

Oktadziny gresowe
Okfadziny z ptytek gresowych w pomieszczeniach wskazanych w czesci rysunkowe).

Do zastosowania ptytki antyposlizgowe R10, klasy Scieralnosci PEI5, mrozoodporne.

Okfadziny z ptytek na zaprawie klejowej elastycznej klasy S1, dobranej zgodnie z rodzajem ptytek. Dla
zachowania réwnych odlegtosci miedzy ptytkami z zastosowaniem krzyzakow dystansowych. Miedzy
ptytkami fugi z trasem o gr. 2-4mm. Wykonczenie listwami krawedziowymi, aluminiowymi. Na
posadzkach pomieszczen mokrych izolacja szlamowa, przeciwwilgociowa, gr. 3mm tzw. folia w ptynie
- wodoszczelna zywica poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa i bezwonna, do stosowania z warstwg
ochronng (wrazliwa na promieniowanie UV), lepkos¢ 150 cPo (20 °C) oraz wpusty odwadniajgce
15x15cm. Kolorystyka oktadzin do uzgodnienia z Inwestorem.

We wskazanych w cze$ci rysunkowej pomieszczeniach wraz z ptytkami gresowymi posadzka
betonowa samopoziomujgca (cementowa, szybkowigzgca, masa samopoziomujgca do wyréwnywania
powierzchni pod wszelkie oktadziny podtogowe w pomieszczeniach, Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 30
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N/mm2 , na zginanie 6 N/mm2) na folii PE (grubos¢ 0,30 mm * 40 %, wodoszczelno$¢ 2 kPa, reakcja
na ogien klasa F, wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz = 17 [N/15 mm], w poprzek = 18 [N/15 mm]).

Wyktadziny PCV typu tarkett
Projektuje sie wykonczenie podtdg wyktadzing homogeniczng o nastepujgcych parametrach:

e wykladzina elastyczna z PCW, rulonowa, bezkierunkowa, o wzorze marmurkowym,
homogeniczna zgodnie z normg ISO 10581,

e posiadajgca klasyfikacje uzytkowg 34/43 wg normy ISO 10874 (EN 685),

e grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2750
g/m2 wg normy I1SO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m,

e stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.40%,

e zabezpieczona fabrycznie np. iQ PUR w sposdb nie wymagajgcy woskowania,
pastowania bgdz nakfadania dodatkowych Srodkéw zabezpieczajgcych przez caty
okres uzytkowania,

e umozliwiajgcg odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

e antyposlizgowosci o wartosci R9 wg DIN 51130,

e reakcja na ogieh wg normy EN13501-1 : Bfl s1,

e elektrostatycznosci wg EN 1815: <2kV,

e brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset,

e posiadajgca bardzo dobrg odpornosé chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN
423),

e nie sprzyjajacg rozwojowi grzybdw i bakterii,

e nie posiadajgcg biocydow i ftalandw,

e nadajaca sie do tatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415,

e posiadajgca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klase 4
ISO 14644-1,

2.6.14. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3cm w Kkolorze jasnym (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem).

2.6.15. Zabezpieczenie naroznikéw na przestrzeniach komunikacyjnych
Narozniki stalowe 65x65x2mm, montowane we wszystkich naroznikach wypuklych (w
przestrzeniach komunikacyjnych). Dlugos$¢ naroznikéw 1,5m. Montaz na klej montazowy.

2.6.16. Kabiny ustepowe

Scianki systemowe z drzwiami do kabin WC, o konstrukcji aluminiowej, malowanej lakierem
poliestrowym, z wypetnieniem ptytami HPL gr.16mm, dwustronnie laminowanymi folig melaminows,
odpornymi na zarysowanie, wilgo¢, scieranie oraz dziatanie temperatur. Struktura powierzchni piyt
gtadka, perlista, drewnopochodna. Drzwi do kabin -konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie z
ptyt HPL gr.16mm. Wyposazenie w zamek zapadkowy, z sygnalizacjg ‘zamkniete/ otwarte’ z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia, komplet gatka - gatka fi 50, z wgtebieniem na palec, uszczelke
gumowa drzwiowa.

Wymiary drzwi do kabin: 90/185 cm. Odstep s$ciany kabiny od podtogi 15,0 cm, wysokosé
catkowita kabin 204,0 cm.

2.6.17. Wyposazenie sanitarne
Zgodnie z zestawieniem w projekcie technicznym branzy konstrukcyjno-budowlane;j.
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2.6.18. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektuje sie montaz urzgdzen nawiewnych, rekuperatorow Sciennych, przewodow
wentylacyjnych oraz wentylatorow na szczycie kanatow wentylacyjnych kominéw dla zapewnienia
odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych.

Doprowadzenie $wiezego powietrza za pomocg nawietrzakdow okraglych z grzatka,
nawietrzaki montowane w $cianie zewnetrznej, zbudowane z czerpni, kanatu i anemostatu. Wewnatrz
pomieszczen nawietrzak zakohczony jest izolowanym anemostatem. Nawietrzaki o nastepujacych
parametrach:

e Przekrdj kanatu 177cm2,

e Wymiary kanatu Lmin-Lmax  350/580mm,
e Srednica otworu montazowego 170mm,

o Wydajnos¢ dla 10Pa 74m3/h,

o Waga 4,4kg,

Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
wymiaréw kanatu i cisnienia powietrza wraz z ksztaltkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami),
w klasie szczelnosci A wg normy, materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi, rewizjami i
podwieszeniami systemowymi ze stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania. Mocowania
przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonaé, jako systemowe zgodnie z
wytycznymi obowigzujgcymi dla zastosowanej technologii przewodow.

Dla wentylacji mechanicznej dobrano wentylator o nastepujgcych parametrach:
Parametry w punkcie pracy:

e Przeplyw 1590 m3/h
e Cisnienie statyczne 189 Pa

e Pobdér mocy 345 W

e Napiecie nominalne ~1230V
e Pobdr pragdu 3.00 A

e Czestotliwosé nominalna 50 Hz

o Predkos¢ obrotowa 2463 min-1
o Predkos¢ przeptywu  17.36 m/s
e SFP 780 W/(m3/s)

e Sprawnos¢ statyczna 23.28 %

e Sprawnosc¢ catkowita 28.55 %

o Warto$c¢ regulacyjna 133V

Podstawowe informacje techniczne:

Przeptyw maksymalny 2160 m3/h
Sprez maksymalny 820 Pa
Moc nominalna 437 W
Obroty nominalne 2950 min-1
Natezenie pradu 33A
Napiecie nominalne 230V
llos¢ faz 1
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz

Lwa Poziom mocy akustycznej 79 dB(A)
Lpa Poziom cisnienia akustycznego 56 dB(A)
Srednica 180 mm
Masa 25 kg

Specyfikacja urzadzenia:
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e Maksymalna predkos¢ obrotowa 2950 min-1

¢ Maksymalna sprawnos$c¢ statyczna 441 %

o Maksymalna sprawnosc¢ catkowita 45.5 %

e Minimalna temperatura otoczenia -20 °C

e Maksymalna temperatura otoczenia 80 °C

o Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 80 °C

e Maksymalna temperatura medium (praca ciggta) 120 °C

e Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 120 °C

o Typ silnika 1

o llos¢ biegunow 2

¢ Rodzaj sterowania silnika \'}

¢ Minimalne napecie sterujgce 110V

e Stopien ochrony silnika IP55

o Klasa izolacji F

e Obudowa Aluminium
o  Wirnik: Blacha stalowa malowana proszkowo

2.6.19. Uwagi ogodlne

W przypadku wystepowania w STWIORB konkretnego materiatu i wskazania producenta, to
nalezy taki zapis traktowac¢ jako przyktadowy. Dopuszcza sie zastosowanie kazdego innego materiatu,
posiadajgcego dopuszczenie do zastosowania w budownictwie, o nie gorszych, niz wskazany
materiat, parametrach technicznych.

Podane w STWIORB parametry techniczne nalezy traktowac jako parametry réwnowaznosci.
Nie dopuszcza sie zastosowania materiatéw nie spetniajgcych wszystkich parametréw technicznych
podanych w STWiIORB.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

4. Transport
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
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zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukciji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlano - montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1.Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robdt tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzié
dokfadne rozpoznanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementow skiadowych
budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki i zagospodarowac plac rozbiorki.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw konstrukcyjnych.

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki, wskazanych w dokumentac;ji
rozebraniu $cian niekonstrukcyjnych, posadzek, skucie tynkéw. Elementy wykonczenia (tynki,
warstwy posadzkowe, drzwi) oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu
prostych przenosnikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie sie
tarczowymi lub linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw sg tez rozdrabniane przez
rozpieranie za pomocg pfaskich pras hydraulicznych lub urzgdzen rozpierajacych albo przez ciecie
metodg termiczng ptomieniem o temperaturze ponad 4000°C, ktdrg uzyskuje sie przez spalanie rury
stalowej wypetnionej wigzkag drutéw stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o cisnieniu 1,2-1,5
MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy
innymi:
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a/ stemplowanie, pomosty, daszki,

b/ $rodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie pozostawianych elementéw budynku i instalacji.

Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage przy stosowaniu elektronarzedzi w postaci miotow
pneumatycznych do usuwania warstw posadzkowych na stropach uszkodzonych oraz
cienkowarstwowych stropéw zelbetowych.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielko$¢, nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig wykonania
innych rozbiérek i prac demontazowych, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas
prowadzenia robot a ktére trudno przewidzieé na etapie projektowania.

W trakcie prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie istniejgcej
konstrukcji budynku oraz innych elementéw nie podlegajgcych demontazowi.

Materiaty z rozbiorki szkodliwe (np. bitumy) nalezy podda¢ utylizaciji.
5.2. Betonowanie

Warunki przystgpienia do roboét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

o wybdr sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposob transportu mieszanki betonowej,

e kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

e sposob pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badah.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e prawidiowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnosc¢ rzednych z projektem,

e czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowo$é wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkéw, kotw, rur itp.),

e gotowo$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.
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Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

o 12% - przy dozowaniu cementu i wody,

e 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢é sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

e w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie

e wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e Zzasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

PowyZsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢é pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczagé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowanh nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac¢ za pomocag
tarcz karborundowych i czystej wody.

Deskowania

Konstrukcja deskowah powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac¢:

o szybkosc betonowania,

e sposoOb zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,

e zapewniac¢ jednorodng powierzchnig betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

e zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

o wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowal potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
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sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentaciji projektowe;j.

5.3. Hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sie na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych,

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci
powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i
zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny byé sfazowane pod katem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien byé zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej Ilub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

- Tolerancja wymiarowa podioza powinna odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji projektowej. W
przypadku braku spetnienia wymagan nalezy podjaé decyzje, czy rzeczywiste odchytki nalezy
skorygowac czy tez mozliwe jest wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajgcym
wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podjg¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji.
Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponize;j:

Tablica: Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji zelbetowych wg
wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ A: Roboty ziemne i

konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe”, ITB, 2013

Dopuszczalna

Odchylenie odchytka w mm

Ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia: - na wysokosci 1 m 5

- na catg wysokos¢ konstrukcji w fundamentach 20

- na catg wysokos¢ konstrukcji w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15
podtrzymujgcych stropy monolityczne

Ptaszczyzn poziomych od poziomu

* na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

» na cata ptaszczyzne 15

Odchylenie

Dopuszczalna
odchytka w mm

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych ¢

powierzchni bocznych i spodnich +4
» powierzchni gérnych +8
Diugosci lub rozpietosci elementéw +20
Wymiaréw przekroju poprzecznego belek, ptyt i stupdw, gdy wymiar ten wynosi: < 15 cm

+5
<40 cm +8
> 250 cm + 20
Rzednych powierzchni dla innych elementéw +3

Tablica: Dopuszczalne odchyitki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji murowych wg
wytycznych: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, czesé A: ,Roboty ziemne i

konstrukcyjne”, zeszyt 3: ,Konstrukcje murowe”, ITB, 2015
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Odchylka od pionu

» Na kazdej kondygnaciji + 20 mm

» Na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej liczbie kondygnacii + 50 mm

» Przesuniecie w pionie miedzy sgsiednimi kondygnacjami + 20 mm

Odchylka od poziomu *

» Na kazdym metrze +10 mm

» Na 10 metrach i catego budynku + 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od plaszczyzny

» Na dwdch metrach + 10 mm

Grubos¢ sciany

-+ Warstwy sciany ® + 5 mm lub + 5% grubo$ci warstwy,
miarodajna jest wartos¢ wieksza

- Calej $ciany szczelinowej lub muru + 10 mm

. Odchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne punkty.?
Wytaczajgc warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe
elementéw murowanych odpowiadajg tolerancji grubosci warstwy.

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

- beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé. Za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na niestabilnym podtozu. Do gruntowania podtozy
betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajgcych
rozpuszczalniki.

Mur fundamentowy nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

Na s$cianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy Il lub
wyzszej kategorii, klasy CS Il lub CS IV wedtug normy pN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace
zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska (jednak o wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa,
zaleca sie, aby wytrzymatos¢ tynku wynosita 10 MPa),

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury
powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od
+30°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od
panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci
powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu
nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu
przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych z mas asfaltowych i
polimerowo-bitumicznych (mas KMB).

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatéw nalezy:

- nanosi¢ mase na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)
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- przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukladanej masy
hydroizolacyjnej,

- jezeli jest to wymagane zastosowac systemowgq siatke lub wtéknine wzmacniajgcg

5.4.Murowanie

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg
techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubo$ci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

e elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

e spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci,

e elementy murowe powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

e konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykle,
mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i
klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5.5.Wykonywanie posadzek
Warunki wykonywania prac
Stosowac w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczg powietrza, podtoza i produktu.
Wszystkie podtoza powinny byé nosne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby
zagruntowane

Przygotowanie podtoza

Szczeliny i wieksze spekania podioza nalezy wyreperowaé np. stosujgc zapraw wyréwnujaca.
Podtoza betonowe muszg mie¢ co najmniej 6 miesiecy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4
tygodnie i wilgotnos¢ nie wiekszg niz 2%. Przy grubo$ci warstwy ponizej 25mm w celu unikniecia
odspojen i peknie¢ nalezy wykona¢ warstwe szczepng. Przy wykonywaniu podktadéw nalezy
przestrzega¢ zasad stosowania dylatacji W przypadku wykonywania podktadu zwigzanego z
podtozem, nalezy przenies¢ ewentualne dylatacje wystepujgce w podtozu tak aby pokrywaty sie z nimi
dylatacje w wykonywanym podktadzie. Przed wylaniem jastrychu nalezy wykonac¢ dylatacje
oddzielajgce od scian i innych elementow stosujgc specjalng taSme dylatacyjng badz pasy styropianu
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najlepiej o grubosci 10mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczyé przed
sptywaniem wylewki i tez zastosowac dylatacje oddzielajgcg od ogranicznika. Mozna zastosowac
podsypke z piasku niwelujgcg ewentualne nieréwnosci, ktére mogg powodowac famanie sie ptyt lub
klawiszowanie ptyty. Wykona¢ dylatacje oddzielajgcg wylewke od $cian za pomocg tasmy
dylatacyjnej. Nastepnie nalezy roziozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni folie PE o grubosci min.
0,2 mm z wywinieciem na $ciane ponad przewidywany poziom wylewanego podkfadu. Przy
potaczeniach folii trzeba zastosowaé zaktad min.10 cm i sklei¢ jg na ztaczach tasmg samoprzylepng
lub zgrzaé, tak aby uzyskaé szczelng izolacje. Uwaga: Prawidlowo wykonany podktad ,ptywajacy” nie
moze bezposrednio tgczy¢ sie ze Sciang, podtozem pod izolacjg lub elementami instalacji.

Przygotowanie produktu

Suchg mieszanke nalezy wsypywaé stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig ilos¢
czystej, chtodnej wody, mieszajgc recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta,
az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5
minut i ponownie doktadnie wymiesza¢. W przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania,
catg suchg mieszanke nalezy starannie wymieszaé, gdyz w czasie transportu mogto nastgpié¢
rozdzielenie sktadnikow. Stwardniatej zaprawy nie miesza¢ z woda, ani ze Swiezym materiatem.

Sposoéb uzycia

Przygotowang zaprawe nalezy uktadac, najczesciej pomiedzy listwami kierunkowymi, warstwg o
grubosci uzaleznionej od rodzaju konstrukcji podtogi oraz $cisliwosci warstwy izolacji termicznej lub
akustycznej. Nadmiar zaprawy Sciggng¢ fatg po prowadnicach i po wstepnym zwiazaniu zatrzeé
powierzchnie pacg. W przypadku duzych obcigzen podtogi, znacznych wahan temperatury, podtég na
stropach z elementéw prefabrykowanych w pomieszczeniach o zwiekszonej intensywno$ci
eksploatacji, przy uktadaniu podktadu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o duzej
odksztatcalnosci, a takze w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje sie
zbrojenie podktadéw Uwagi wykonawcze: Wylewke chronié przez pierwsze 7 dni od jej wykonania
przed nadmiernym nastonecznieniem, zbyt wysokg temperaturg, silnym wiatrem i wodg (opadami)
oraz ujemnymi temperaturami (minimalna temperatura schniecia to 5°C). Niedozwolone jest suszenie
wylewki przy uzyciu dmuchaw cieptego powietrza. Warunki takie nalezy zachowac takze w trakcie
prowadzenia prac. Nie wyklucza sie powstawania spekan i rys w przypadku zastosowania wylewki na
spekanych lub odksztatcalnych podtozach. Przy wykonywaniu podktadéw nalezy przestrzega¢ zasad
stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny
dylatacyjne konstrukcyjne nalezy stosowa¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz
w przypadkach koniecznosci wyeliminowania wplywu rozszerzalno$ci cieplnej materiatdw. Szczeliny
izolacyjne nalezy stosowac¢ w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw budynku ($cian, stupéw,
schodéw, itp.) mogacych ograniczaé ruchy podtogi.

5.6.Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace
do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywacé temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogélne zasady usytuowania okien:

e w Scianie jednowarstwowej - w potowie grubosci sciany,

e w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

e W Scianie z ociepleniem zewnetrznym - w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wigkszg niz potowa szerokosci ksztattownika
oscieznicy.

W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze Scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng
izolacjg termiczng okna powinny byé czesSciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W
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przypadku okien mocowanych z zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki,
kagtowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji termicznej.

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw
okna / drzwi pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku
nieograniczajgce funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu o$cieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich
producenta klocki, kliny z impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy
poszerzajgce z PVC, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe,
ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny byC tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna byc¢
podparta stabilnie na catej dtugosci, poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szyng, z
zachowaniem maksymalnych odstepéw do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli,
wysunietych przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, sSrub Ilub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockoéw podporowych.
Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy nizej , zgodnie
z pkt. 5.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2016 rok.

Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Szerokosc¢/dtugos¢ okien/drzwi balkonowych (m)

do15 do25 do35| do4,5| do2,5| do3,5 |do4,5
Minimalna szerokos¢ szczelin - b, t (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przekladka termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac¢ sie odksztatcalnoscia 25%, * PMMA - polimetakrylan
metylu

t- gt e bokos ¢ uszczelnienia, b- szeroko$ ¢ uszczelnienia
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Przy wykonywaniu uszczelnien z kitdw trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
gtebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadac¢ co najmniej potowie szerokosci szczeliny b i
wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramag os$cieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi ta§mami rozpreznymi*

O$cieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Szerokos¢/dtugos¢ okien/drzwi balkonowych (m)

do 1,5 do 2,5 do3,5 do4,5 do25 do3,5 do4)5

Minimalna szerokos$¢ szczelin - b, t (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przekfadkg termiczng (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8

* Glebokos$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci, b - uzgodnic¢ z
producentem tasm uszczelniajacych, * PMMA - polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a osciezem nie powinien przekraczac 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do
3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm facznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchyiki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi balkonowych.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly
przenoszone za posrednictwem tgcznikdéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku - w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakdéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowe;j,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu
osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikédw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z
tworzyw sztucznych.

46




Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z
rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji projektowej, przy uzyciu:

| konsoli, wspornikéw lub katownikow stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i
wskazowkami ich producenta,

specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatow przyklejanych i mocowanych mechanicznie
do s$cian od zewnatrz (poszerzajgcych wymiar oscieza), w ktérych osadzone bedg okna (okno
wstawiane jest w przygotowang rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane
termicznie metoda trojwarstwowg - tasma paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej
w czedci srodkowej i tadma paroprzepuszczalna od zewnatrz - lub wielofunkcyjna tasma rozprezng),
wspornikéw z dodatkowym wykorzystaniem podpér montowanych na zewnatrz muru, w miejscach
przewidzianych dla klockow podporowych i dystansowych wraz z obudowg oscieznicy nosng ramka
izolacyjna.

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony
wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajacych, dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajgcych, kitdow trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w
szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu
rosy).

Paroszczelnos$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa s$rodkowa to izolacja termiczna wykonywana 2z pianki wypetniajgcej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna ze Sciana.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypetienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformaciji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych badz folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a
Sciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.
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Parapet zewnetrzny powinien byé osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji

projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

- parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne sciany okoto 4 cm,

- mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca pofgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

- potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny zapewniaé
ciggto$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem
przedstawione sg w zatgczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB - 2016 r.),

- przy oknach z ksztaltownikow aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien byé
wprowadzony pod profil progowy os$cieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez
dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci
potgczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byé poprzedzone utozeniem
na styku oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu
oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi balkonowych.

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

- zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé rozmieszczone co

250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetdw przed podrywaniem do géry przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawieraé¢ szczegétowe rozwigzania sposobow
obrobienia tych miejsc.

Obraébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac roznice pozioméw miedzy gorng krawedzig izolaciji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni
balkonu. Réznica poziomdéw wykonczenia ptyty balkonu i gornej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z
materiatéw rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrdbek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztaltki wtopione w
mase hydroizolacyjng) bgdz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie
bezposrednio przylegajacym do progu drzwi balkonowych.

5.7.Wykonanie suchej zabudowy
Warunki przystgpienia do robdét

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
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przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i

odpaddw.

- Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym
Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywaé dwojako, albo za pomocg mocowanych do $ciany profili
elastycznych albo jako niezalezne od sciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie
typowym 600 mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do
przytwierdzania profili CD 60 do Scian wykorzystywane sg elementy mocujace ES. Element te nalezy
przykreci¢ do Sciany za pomocg kotkdw rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w
poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na wysokosci 200 mm od
poditoza. Materiat izolacyjny, je$li przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby
przebi¢ go ramionami. W ten sposéb unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkow termicznych.
Profile UD mocuje sie do $cian, stropéw i podtogi za pomocg kotkdw rozporowych w rozstawie
maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy przyklei¢ od spodu tasme izolacji
akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona uchwytow
elementow ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegdlnych elementéw rusztu, tak by uzyskac
rowng, gtadka powierzchnie skrecamy je za pomocg blachowkretéw samowiercgcych 3,5 x 9,5/11
mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajgce konce uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak
by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do przykrecania ptyt nalezy ponownie
sprawdzi¢ za pomocg dtugiej taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest réwna.

W drugiej metodzie konstrukcje nodng nalezy wykonaé z profili C i U o wymaganej szerokosci (50,
75 lub 100 mm). Profile U z podktadkg z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkow
rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie przekraczajagcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w
profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji
akustycznej mocuje sie do Scian za pomocag kotkdw rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000
mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie
pomiedzy ptytami wypetnia sie materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana.
Jesli oktadziny ma wysoko$¢ wiekszg niz 3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajacych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu
blachowkretami do ptyt g-k w rozstawie nie wiekszych niz 250 mm, a w przypadku podwojnej
okfadziny rozstaw wkretow mocujgcych warstwe wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie
nie wiekszym niz 250 mm. Plyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych -
przy zakonczeniu oktadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W
szczegoélnych przypadkach stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Diugos$é
wkretéw nalezy dobraé w taki sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych,
zagtebialy sie w profile na min. 10 mm.

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametréw oktadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci
na wilgoc¢, wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze
okazac¢ sie koniecznym wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przykiad
zastosowanie podwdjnego optytowania, podwojnego rusztu, dwéch warstw izolacji termicznej, pustki
powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy scisle stosowac sie od
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rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze
nie uzyska¢ wymaganych parametréw.

Montaz okfadzin na ruszcie stalowym na sufitach

Wykonanie rusztu zaczyna sie zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do
ktérej montowane bedg profile przyscienne UD, pamietajgc o tym, ze minimalna odlegtos¢
ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢ przynajmniej 45 mm. Linia ta nada przyszly ksztatt
zabudowy sufitu, ktdry niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzng réwnolegtg do podtogi.

P&zniej przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasmg akustyczng
i montujemy do wyznaczonych linii za pomocg kotkow szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do
stropu przy pomocy metalowych kotkow sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakoéw zalezg od rodzaju i
ciezaru planowanej zabudowy. | tak na przyklad przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu, tj.
konstrukcja + izolacja + ptyty do 15 kg/m?2 minimalny rozstaw wieszakoéw wynosi 1 m. Skomplikowany
ksztalt lub ciezka zabudowa mogg wymagac¢ zmniejszenia rozstawu wieszakéw. Takze rodzaj
konstrukcji nosnej stropu, do ktérego mocujemy ruszt, moze powodowaé koniecznos¢ dostawania ich
rozstawu do jego cech. Wtasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakow decyduje o
bezpieczenstwie uzytkowania sufitu podwieszanego. Nalezy zawsze postepowac zgodnie z projektem,
a jesli nie ma w nim szczegdétowych danych zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy systemu.

W tabeli ponizej zestawiono typowe wymogi dotyczace mocowania elementéw rusztow

Grubosc¢ ptyty|Dopuszczalna odlegtosé

gipsowo-kartonowejmiedzy wieszakamiDopuszczalna odlegtos¢Dopuszczalna odlegtosé
[mm] [mm] w warstwie gtéwnej [mm] |w warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Przy pomocy wieszakéw, a dokfadnie sprezyny do wieszakéw kotwowych, regulujemy wysokos¢
zawieszenia sufitu, dostosowujac jg do rodzaju istniejacych lub planowanych instalaciji i ich elementéw
np. przewoddw wentylacyjnych, opraw oswietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gtéwnego
CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie okreslonym umiejscowieniem wieszakow. Jesli
rozstaw wieszakéw wynosi 1 m to profile gtdbwne CD rozmieszczamy co 90 cm. Tak powstaje ruszt
jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gibwnego CD montujemy prostopadle profile
nosne CD w rozstawie co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczymy przy pomocy
tacznika krzyzowego do profili CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe plytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny.
Zabudowe sufitu na konstrukcji metalowej samono$nej stosuje sie najczesciej gdy:

- pomieszczenia sg mate i waskie,
- zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysokosci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje sie z profili UW i CW oraz montuje sie go bezposrednio do
konstrukcji stropu. Ruszt wykonuje sie analogicznie jak ruszty dla oktadziny sciennej (pkt 5.5.1.), a
elementami nosnymi sg profile CW pojedyncze lub podwdjne w typowym rozstawie 0,5 m. Do
wykonania takiego rusztu wolno stosowac¢ jedynie profile z blachy o grubosci min. 0,6 mm.

Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samonosnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile
mocuje sie do stropu kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi 0 6x80 mm w
maksymalnym rozstawie 100 cm. Maksymalny rozstaw profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty
to 50 cm, a skrajne profile nie moga by¢ oddalone od Scian wiecej niz 10 cm. Taka zabudowa
zmniejsza wysokos¢ pomieszczenia w zaleznosci od grubosci ptyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30
mm. W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej zastosowaé paraizolacje i cienkie maty z
wetny mineralnej jako izolacje akustyczng, nie ma natomiast mozliwosci utozenia izolacji termicznej.

Rozmieszczenie ptyt nalezy wstepnie rozplanowaé pamietajgc o nastepujgcych zasadach:
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- styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

- jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej

lub dwdch warstwach. Jesli wymagajg tego warunki na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszone;j

odpornosci na wilgo¢ lub/i ogien. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementéw

nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych

rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W
szczegolnych przypadkach stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Diugosc¢
wkretéw nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych,
zagtebialy sie w profile na min. 10 mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykow innymi
przegrodami masg szpachlowg z tasma spoinowg lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji
projektowej, a jesli w projekcie brak szczegétowych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

5.8. Wykonanie gtadzi gipsowych

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na ich oczyszczeniu ze
starych odpadajgcych powtok malarskich. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic
z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna
usung¢ 10-proc. Roztworem szarego mydfa lub wypetniajgc je lampg benzynowg. Podtoze
zagruntowac preparatem zmniejszajgcym nasigkliwo$é i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.

Prace budowlane

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywaé pacg stalowg nierdzewng. Wykonanie gtadzi nalezy
rozpocza¢ najpierw na suficie, zaczynajgc od okna i ciggngc pace w kierunku pomieszczenia. Na
Scianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okreslong szerokoscig od posadzki do goéry w kierunku sufitu.
Zalecana minimalna grubo$¢ gtadzi wynosi 3 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej
catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na calej
powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania, a nastepnie
doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc.

5.9.Malowanie

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Mury pod wzgledem dokiadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w

51



Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem

wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza

jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy nize;j.

Tablica Najwieksza dopuszczalna wilgotno$é podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza

Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢ podtoza,
w % masy

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych 6

mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Nowe podfoza betonowe lub Zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robdét betonowych i
zelbetowych.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny byé usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne - do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢é wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢é usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczenh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdow solnych). Nowe tynki cementowe i
cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej
farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawg, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy powyzej.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢é naprawione masg szpachlowa, na kitérg wydana jest aprobata techniczna - do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
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Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robo6t malarskich

zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura poditoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robo6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (niewyschnigete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zZrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ Zrédiem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, kiéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

« sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob nakftadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
- krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

« czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w ST.

Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg
informacje wymienione niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny byé wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do stosowanej farby i zgdanej
jakosci robot - przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych rob6t malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w ST.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny byé wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do stosowanej farby i zgdanej
jakosci robot - przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych rob6t malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone
lub uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

Wymagania dotyczgce powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,
c) jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
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projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb naspoiwach Zywicznych
rozcienczalnych woda te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

c¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powlok,

c) odstawania powtok od podtoza.

Powtoki wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych

mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

c) nie miec sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) byc¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw

modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

g) na powiokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cm?,

h) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

i) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw, d)

Slady pedzla na powitokach jednowarstwowych.

Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzenh, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

5.10. Wykonanie oktadzin ptytkarskich

Przygotowanie podtoza
Przeznaczone do wytozenia ptytkami podioze cementowe (pltyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi
by¢ stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substanciji
mogacych pogorszyé przyczepnosé (mleczko cementowe, wykwity, tluste plamy, pozostatosci po
srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie),
lub recznie, np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych
specjalistycznych srodkéw. Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem
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przemystowym, ewentualnie zdmuchng¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systeméw
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi stuzy¢ do reprofilacji
(zalezy to od parametrow wytrzymatosciowych podioza i materialu naprawczego oraz wytycznych
producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i
szczegotowg specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposéb naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich
stabilno$ci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentac;ji projektowe;.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty skué, nieréwnosci i/lub ubytki
uzupetni¢ zaprawg tynkarskg, o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci
podioza i wczesniej natozonego tynku. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego
zespolenia z podtozem zaleca sie stosowa¢ warstwe sczepng lub dodatek modyfikatorow
polimerowych do wody zarobowe;.

Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawié¢ (skué¢ lub
wypetni¢) spoiny, wypehié ubytki. Szczegdlnie starannie oceni¢ powierzchnie $ciany pod wzgledem
réwnosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego celu stosowa¢ zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza.
Stosujgc tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych - cementu i wapna) zaleca sie dodanie
do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepne;.

Materiaty chionne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagajg zagruntowania
systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy stosowaé sposob
zalecany przez producenta kleju.

Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

- obecnos¢ cienkiej (grubosé rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkéw do
suchej zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczgcy
wyglad) oraz przez wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10*10 mm). Nalezy jg usung¢ np. przez
przeszlifowanie,

« nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajgca lub znacznie utrudniajgcg prawidtowe
wigzanie i twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne
puszczenie mtotka $lusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°-60°. Stwardniate
pola ulegng spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usungé recznie lub mechanicznie (np.
frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawg zalecang przez producenta jastrychu,

« obecnos¢ biatych, miekkich pdl, zwlaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt duzg
iloscig wody (pomocna moze byé proba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty
usung¢ mechanicznie, ubytki naprawic.

Powierzchnie jastrychow anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowac
mechanicznie papierem Sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowaé do podioza wkretami, uszkodzone i wytamane
krawedzie naprawi¢ zaprawg zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowg tasmg i
zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtdknowych przeszlifowa¢ w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztgcza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢
systemowymi tasmami i zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez
producenta powtoki hydroizolacyjne;j.

W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki.
Rozréznia sie:

« dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sg niezalezne od konstrukcji samej podtogi, przebiegaja
zawsze przez wszystkie warstwy konstrukciji.

« przy wiekszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podiogowego nalezy wykonac
dylatacje posrednie (strefowe). Muszg one przechodzi¢ przez catg grubos¢ jastrychu i byé
odwzorowane w okfadzinie. Dylatacje tego typu wykonuje sie ponadto w przypadku znacznych
réznic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podtogowego (elektryczne,
wodne). Oddylatowaé od siebie nalezy takze pola z niezaleznie regulowanym ogrzewaniem.

55



Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w przypadku powierzchni o ksztatcie liter L lub U tak, aby
ksztalt zdylatowanej powierzchni byt prostokatny. Szerokos¢ dylataciji posrednich przy ogrzewaniu
podtogowym nie powinna by¢é mniejsza niz 10 mm,

- dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementéw pionowych. Przecinajg one warstwe
wierzchnig i dodatkowo, w przypadku podtogi ptywajgcej uniemozliwiajg powstawanie tzw.
mostkow akustycznych. Powinny mie¢ szerokos¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systemow z
ogrzewaniem podtogowym, w pozostatych przypadkach jest to zalecana szerokos¢ (minimalna 8
mm),

- dylatacje montazowe oddzielajg wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustow, rur instalacyjnych, itp.
Ich szeroko$¢ wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm).

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewngtrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

« przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokosci Sciany),

« przy posadzce (styk sciany z posadzka/dylatacja brzegowa wykfadziny),

« w pionowych naroznikach wewnetrznych,

« wzdtuz styku réznego rodzaju podfozy,

« oddzielajgc oktadzine od przechodzgcych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od
elementéw o innym wspotczynniku rozszerzalnosci liniowe;j.

Szerokos¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna
wynosi¢ 5-10 mm.

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzgledniaé witasciwosci materiatlu warstwy wierzchniej.
Moze sie okazac, ze w odniesieniu do konkretnych warunkow uzytkowania i konkretnego materiatu
warstwy wierzchniej podane powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu - chodzi tu przede wszystkim o
rozstaw i szerokos¢ dylatacji. Uwaga: zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej ma wptyw na dobor
materiatu do jej wypetnienia - zastosowany materiat musi umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne) zmian
jej szerokosci. Dylatacje w podtozu muszg zosta¢ powtérzone w oktadzinie ceramicznej i idealnie sie
pokrywad.

Ukfadanie ptytek
Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczg¢ po przygotowaniu podioza i pozytywnym wyniku
jego kontroli. Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaéd
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposdb ukfadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢, szerokos¢ spoin oraz ukfad
dylatacji. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta
(ilos$¢ wody, czas mieszania itp.).

Czas, po ktorym mozna rozpoczaé spoinowanie podany jest w szczegotowej specyfikacji
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosSci

zebéw pacy:

- ptytki 50 x 50 mm -3 mm,

- piytki 100 x 100 mm- 4mm,

- piytki 150 x 150 mm- 6mm,

- ptytki 200 x 200 mm- 6mm,

- plytki 250 x 250 mm- 8mm,

- ptytki 300 x 300 mm -10 mm,

- plytki 400 x 400 mm i wieksze -12 mm.
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Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi
Srednio okoto 6-10 mm. Uwaga: grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ zalecen jego
producenta.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugos$ci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm,

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm,

powyzej 600 mm - 5-20 mm.

Powierzchnie poziome
Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej metodg pacy
zgbkowanej lub metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego
oktadzinom podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod)
przy stosowaniu kleju do okfadzin podtogowych i Sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie
pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszag ptytke nalezy jg lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdane;j
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu
obrabialnoéci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne
nie mogg by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujgca.

Powierzchnie pionowe
Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiadciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonhczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowag naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
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Spoinowanie
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wykfadziny pacg

gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni piytek wilgotng gabka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokragglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztait spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabkg. Aby zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po
stwardnieniu, spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni¢ witasciwe warunki
pracy masy dylatacyjnej musi ona przylega¢ tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowac
specjalne sznury wypeiniajgce lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy
wypetniajgcej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego podioze, to nalezy najpierw
zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajgcy.

Wymagania dotyczgce wykonania prac ptytkarskich
Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),
- cafa powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci powierzchni oktadziny,
- dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza:
« odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontro
« odchylenie powierzchn iod kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,
« odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci przegrody
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, -
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta

5.11. Wykonanie wyktadzin PCV

Posadzke tg wykona¢ zgodnie z technologig okreslong przez producenta danej wyktadziny.

Wyktadzina cokotu musi by¢ zlicowana z wyprawg Sciany. Potaczenia brytéw spawane. Nie
przewiduje sie progéw

Podioze przeznaczone pod utozenie wyktadzin powinno by¢ mocne, suche i wolne od
zanieczyszczeh zmniejszajgcych przyczepnosé. W celu wyréwnania podtoza wskazane jest utozyé
wylewke samopoziomujgcg, a nastepnie zagruntowac ja gruntem preparatem gruntujgcym.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym klejone sg wyktadziny powinna wynosi¢ min.
18°C i mie¢ stalg wartosé. Wyktadzina musi mieé¢ temperature pomieszczenia.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ potgczen, wysokosé wywiniecia na Sciany, efekt
wizualny posadzki. Wyniki odbioru nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

5.12. Montaz wyposazenia

Zgodnie z wytycznymi producentow.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robodt z
czestotliwo$cig zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

6.2.Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okre$lajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badah. Wykonawca przedstawia
Inwestorowi.

6.4.Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuije:
a/ dziennik budowy,
b/ ksigzke obmiaru robot,
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,
- dokumentacje projektowa,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokoty z narad i ustalen,
- protokoty odbioréw czesciowych robot.
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inwestora i przedstawione mu na kazde Zzgdanie. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
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6.5.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegodtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikédw badan bedg mu przekazywane na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z
wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, Zze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatébw i robdét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badanh i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.6.Roboty rozbiorkowe
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementéw
budowli, gruzu oraz kompletno$ci wykonania robét.

6.7.Hydroizolacje

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podfozy:

- betonowych - zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i ST, w tym: wytrzymato$c¢ i
réwnos¢ podkfadow, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna
wilgotnos¢ i temperatura podtoza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan SST, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
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wymaganej przez producenta wyrobdow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,

dopuszczalna wilgotnosc i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne

wystajgcych elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkow cementowych - zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i ST, w tym:
sztywnosc¢ podkitadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni

(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta

materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podfoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z wymaganiami ST. Wypuktosci
i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o
szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn
poditozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich ST.

Wyniki badah powinny byé poréwnane z wymaganiami niniejszej ST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacijg projektowa, niniejszg sST i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolaciji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy
wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,
- poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajgcy ich ciggtosé i szczelnosé,
- poprawno$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,
- na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
niniejszej ST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubo$ci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentac;ji
powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidiowosci przygotowania podtozy,
- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
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dociskowych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakohczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczacymi na
podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $Swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych - 20 punktow
kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek z
tzw. probek swiadkéw przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu,
wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m? powiki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

6.8.Murowanie

Badania w czasie robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie
realizacji zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach
uzgodnien,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

e prawidiowosci oceny robo6t poprzedzajgcych roboty murowe, - jakosci wykonania robot
murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych rob6t murowych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi
w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadno$cig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po
wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzgdzeh
gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
.Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

e Obrys muru
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Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:
e W wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen £20 mm,
¢ w wysokosci kondygnacji £20 mm,
e w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

e Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne
odchyitki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
e dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci
%, ™ i 1 elementu muroweg o,
e +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubos$ci wiekszej niz 1 cegta,
e 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
e Wymiary otworéw (w $wietle oSciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wynosza:
e szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

e Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza:

e w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

e w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna byé wieksza co najmniej 0 4 mm niz
grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej
o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej
zaprawg na gtebokos¢ 5-10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

e Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy ponizej.

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

Dopuszczalne odchytki

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej
niz 10 mm na catej powierzchni $ciany
pomieszczenia

Rodzaj usterki - - - - - :
iowmrzchnle siomowane inne iomerzchnle

nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz
jedno na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
dwa na diugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wiecej
niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz
20 mm na catej wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gornych powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej
niz 15 mm na catej dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej
niz 10 mm na catej dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego
W projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm
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Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

. jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

. prawidtowosci oceny rob6t poprzedzajgcych roboty murowe,

. jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robat.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robé6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiarow; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm,;
za wynik nalezy przyjmowacé Srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze
wykonaé¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na
podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos$é spoin
poziomych nalezy obliczaC¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (0 wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
Srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w
przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie protokotdw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdt i zapisow w
dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5
mm,

- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byé

wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,
- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdéw oraz grubos$ci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzaé przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkoSci prze$witu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig
muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1
mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do
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takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich muréw - nalezy
przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

i) sprawdzenie prawidiowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadzacC przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.9.Wykonywanie posadzek
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.10. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

- prawidlowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczng,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane c¢zy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi),

- zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a oscieznica.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami

producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepdw miedzy tgcznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze
szczegblnym  uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdbw uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi balkonowych,

- o0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidlowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,
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- jakosci robot montazowych.

Badania sprawdzajace jako$é¢ wbudowania okien i/lub drzwi , wedlug pkt. 10.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczng wraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw diugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm fagcznie,

c) sprawdzenie roznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac¢ sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydio nie powinno pod wiasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji okué
- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do os$cieznicy zapewniajgc szczelnosé
miedzy tymi elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram - odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw,
nie powinny w istotny sposdb pogorszy¢ sprawno$ci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi
balkonowych oraz powodowac uszkodzen ich elementéw (np. wyrwania lub uszkodzenia okug,
uszczelek i ram, korozji bgadz wypinania okuc¢). Wielkos¢ odksztalcen ram nie powinna
przekraczac:

- oknazPVC 1,5 mm/1m,

- okna drewniane 1,0 mm/1 m,

- okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

6.11. Wykonanie suchej zabudowy

Kontrola pomieszczenia i podioza
Przed przystgpieniem do wykonania robd6t nalezy upewni¢ sie, ze zakoriczono wszystkie prace stanu
surowego oraz, ze podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

Kontrola klejenia
Kontroli podlegajg proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i witasciwe
rozrobienie klejéw gipsowych, sposdb wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

Kontrola rusztu
Kontrola obejmuje rodzaj wyrobdéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i
zamocowanie do przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).

Kontrola utoZzenia izolacji
Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubos¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wiasciwa kolejnos¢ ich
utozenia.

Kontrola optytowania
Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubosé, obrzeza), sposéb ich roztozenia i
zamocowania oraz jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.
Sprawdzajgc powierzchnie oktadziny kontroluje sie:
- odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),
- odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
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- odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okredlonego w dokumentacji projektowej, -
odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentaciji projektowe;j.

Kontrola zaszpachlowania potgczen oraz stykow oktadziny z innymi elementami
Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie
potgczen ptyt oraz stykdw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkosc¢ catej oktadziny.

6.12. Wykonanie gtadzi gipsowych

Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi gipsowych do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkow
gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni gtadzi gispowych gtadko$¢ powierzchni oraz
brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtoniag.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.13. Malowanie

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych

terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

« muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie ze Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

« podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$é wykonania z projektem budowlanym oraz
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng roboét betonowych, czystos¢é powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej robét tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

« podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetnien,

« plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,

wykonanie naprawi uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

« elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej dla robét murowych.

Rownos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej dla robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.
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Wilgotnos¢ poditozy nalezy ocenia¢é przy uzyciu odpowiednich przyrzagdow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke
nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki:

« na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos$é powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-

06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

6.14. Wykonywanie okfadzin ptytkarskich
Badania podtozy pod ptytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych
fragmentéw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, scieranie, skrobanie
lub przetarcie poditoza. Zanieczyszczenia usungC przez oczyszczenie przy pomocy szczotek,
miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, Srodkéw
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W
zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen usungc je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem
detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,

- stan i réownos¢ podtoza. Sprawdzenie rownosci podtoza, ktére przeprowadza sie przykfadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate i/lub wykonujgc pomiary.

- spadek podioza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny
(posadzki) przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykonac z dokfadnoscig do 1 mm,

- temperatura powietrza i podtoza,

- wilgotno$¢ podtoza,

- poprawnos¢ zagruntowania podfoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci
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0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem
CM, itp.), jezeli sa wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
dokumentach odniesienia (normach, ST itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w
dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, ST
lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac nalezy:

- wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

- poprawnos¢ przygotowania podtoza,

- ilos¢ mieszanych sktadnikow zapraw, czas mieszania, czas aplikaciji,

- dtlugos¢ przerw technologicznych,

- jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

- barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia ptytek - nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1

mm,

- prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci - dokonane pomiary odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

- szeroko$¢ spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru - na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig
do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia).

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanej wyktadziny/okladziny, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowos$ci przygotowania podtoza,
prawidtowos$ci wykonania prac ptytkarskich,
prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robat.

6.15. Wykonanie wyktadzin PCV
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych wyktadzin z dokumentacjg opisowg i rysunkowag wedtug protokotdéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie ciggtosci spawdéw, zgodnosci wzordw i kolorystyki z dokumentacja.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
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Wszystkie materialy — wyktadzina, jak rowniez materiaty pomocnicze muszag spetniaC wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robdt z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlno$ci obejmuja:

e badanie dostaw materiatow,

e kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
e kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

e ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
Technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

6.16. Montaz wyposazenia

Zgodnie z wytycznymi producentéw.

7. Obmiar robét
7.1.0g6Ine zasady obmiaru roboét

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu
na dzienh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zarzadzajgcego. Powiadomienie
powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét
nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni
przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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8. Odbioér robot
8.1.Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbidr kohcowy
- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i witascicielom sieci, ponoszgc
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robdét ocenia Inwestor na podstawie dokumentéow biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3.0dbiér czesciowy robét
Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokot
odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4.0dbiér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Zasady dokonywania odbioru kohcowego:
A/ zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, jedli bedzie wyznaczony oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.
B/ odbidér kohcowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakornczenia roboét i prawidiowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentéw do odbioru koncowego.
C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
F/ w czasie odbioru korncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze korncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
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-uwagi i zalecenia zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki  pomiaréw  kontrolnych oraz badah i oznaczen Ilaboratoryjnych zgodne
ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe
wbudowanych materiatow

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i jednostke wspoffinansujacg zamowienie

(UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5.0dbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach
powykonawczych. Cena powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Elementy metalowe pochodzace z rozbiorki nalezy przekaza¢ do punktu skupu. Kwota uzyskana ze
sprzedazy podlega zwrotowi Inwestorowi. Sprzedaz nalezy udokumentowac¢ przez przekazanie
Inwestorowi dokumentu sprzedazy.

10. Dokumenty odniesienia

Obowiazujgce normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz
z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
wraz z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym wraz z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego wraz z
pozniejszymi zmianami,

Aktualne normy.
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