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 Nr 3 

INWESTYCJA: 

„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 polegającego na rozbiórce 

istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu 

inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów 

w niezbędnym zakresie”. 

LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Wrzeszczów 

ADRES 
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dz. nr665/1 (665/3; 665/4), 664 (664/1; 664/2), 648/2 (648/3;648/4), 647/2, 

646 (646/1; 646/2)*, 310  Obręb 0040 Wrzeszczów 

Jednostka ewid.: 142509_2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umową 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 
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*Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – pogrubiono działki znajdujące się w pasie 

drogowym i działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego; działki w nawiasach bez pogrubień pozostają przy dotychczasowym właścicielu) 
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Załącznik do uzgodnienia. Rys. K.1 Konstrukcja nawierzchni na moście, dojazdach i chodnikach  

Uzgodnienie projektowanej linii rozgraniczającej dla zadania, wydane przez  Dyrektora 
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- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55

- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik 15x30 cm zatopiony

- proj. krawężnik z oporem 15x30 cm

- projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren inwestycji

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych, zakres oddziaływania

- proj. pobocze z kruszywa łamanego  gr. 15 cm i szerokości 1,5 m

- proj. nawierzchnia zjazdów publicznych z mieszanki AC8S PMB 45/80-55

- proj. rezerwa terenowa na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej

P O N T I S  P R O J E K T

- działka przed podziałem

 - działka wód płynących zajęta na czas realizacji inwestycji

LEGENDA:

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi

- projektowany kanał technologiczny

- studnia rewizyjna kanałów technologicznych

- umocnienie rowów i skarp płytami ECO
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  Łódź ,data 14-02-2023 

  

Numer pisma: TTISILU/PR.215-2064/23 

Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z  planowaną rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300  i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z 

przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie.  

 

   Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 

polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300  i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz 

z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie informujemy, że projektowana inwestycja 

koliduje z istniejącą doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej 

„OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać 

przełożenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, 

zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia 

terenu.  

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Elementy teletechnicznej infrastruktury teletechnicznej ( rurociąg kablowy wraz z kablem 

światłowodowym) wchodzący w kolizję z projektowanym zamierzeniem przebudować i ponownie 

usytuować poza obszarem zidentyfikowanych kolizji ( jezdnia). W miejscu skrzyżowania z przepustem 

rurociąg zabezpieczyć rurą osłonową. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną 

należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami) 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią i zjazdami doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą 

ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego 

w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 
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Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego 

uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 

174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Łodzi oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 
nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu 

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie 

zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 

egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i 

Obsługi Klienta w Łodzi,  ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź. 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Łodzi przy Ogrodowej 8, 91-062 Łódź (sprawę prowadzi Przemysław Rydzoń  tel. 42 658 99 71. 
Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska Solutions 30 Wschód Sp. z o.o., ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce  ( tel. 25 643 

60 75), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność 

Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże 

doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• NEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Luboń; mail: biuro@nexotech.pl, która prowadzi zadania 

inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 

telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A, posiada z duże doświadczenie w 

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, 

mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie 

wskazana powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  budową 

lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy.  
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13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 
Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty 

kilkuset tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) 

i zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 
 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

00-549 Warszawa, Piękna 19b 

e.mail: DISU.RC_WUUiI_Rad_PD@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

 

Orange Polska S.A.  

Infrastruktura i Serwis Usług  

Wydział Zarządzania Siecią Pasywną  

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 
16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie 

PDF na adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  
• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  
• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 
 

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega 

sobie  możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w 
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związku  z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania 

prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie 

nowych.  

19.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te 

oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane 

są do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

 

 

           Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 

 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

             
            
 

              Załączniki: 
 

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 
2. PZT 
 



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 

1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania 

nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach 

osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. 

Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych 

urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na 

gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety; (odpowiednio wybrać)   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę), 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu 

sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 

oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 



        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany 

zakres informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  
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- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55                                   F=569,00 m2

- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik 15x30 cm zatopiony

- proj. krawężnik z oporem 15x30 cm

- projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren inwestycji

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych, zakres oddziaływania

- proj. pobocze z kruszywa łamanego  gr. 15 cm i szerokości 1,5 m                                  F=250,00 m2

- proj. nawierzchnia zjazdów publicznych z mieszanki AC8S PMB 45/80-55                         F=64,00 m2

- proj. rezerwa terenowa na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej                            F=211,00 m2

P O N T I S  P R O J E K T

- działka przed podziałem

 - działka wód płynących zajęta na czas realizacji inwestycji

LEGENDA:

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi                                                             F=14,50 m2

- projektowany kanał technologiczny

- studnia rewizyjna kanałów technologicznych

- umocnienie rowów i skarp płytami ECO

- projektowany przepust pod zjazdem

- projektowane rowy przydrożne

 Załacznik do pisma TTDSILU/PR.215-2064/23
z dnia 2023-02-14
Przemysław Rydzoń

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
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RADOM    2023-05-30
STAROSTA RADOMSKI
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

26 – 600 Radom

PROTOKÓŁ NR GKN-I.6630.180.2023
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady :   SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA+ SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Wnioskodawca: 
PONTIS PROJEKT
Artur Wieczorek

Adres : 
26-600 Radom
Żwirki i Wigury 6/26

Znak sprawy: GKN-I.6630.180.2023  z dnia: 2023-04-20

Lokalizacja obiektu: WRZESZCZÓW,    gmina : PRZYTYK

Narada koordynacyjna odbyła się na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Nieruchomości oddział: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. 
Graniczna 24.
Data narady: 2023-05-23

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokół z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z 
właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na 
budowę.

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać 
zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.
1.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu 
zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę 
robót.

2.Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów 
oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed 
zasypaniem).

3.Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie 
nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów 
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z późniejszymi 
zmianami).

4.Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających 
sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego 
obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z 
tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZĄCY
narady koordynacyjnej

Integralną część protokołu stanowi lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami 
dotyczącymi przedmiotu narady oraz podpisami.



Przewodniczący narady: Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii -

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GKN-I.6630.180.2023

PROTOKÓŁ 

2023-05-30

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej  w dniu 2023-05-30

Wnioskodawca: PONTIS PROJEKT Artur Wieczorek

Inwestor: PONTIS PROJEKT Artur Wieczorek

 

RADOM

26-600 Radom

Żwirki i Wigury 6/26

26-600 Radom

Żwirki i Wigury 6/26

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

092   40 310 PRZYTYK WRZESZCZÓW

092   40 647/2 PRZYTYK WRZESZCZÓW

092   40 648/2 PRZYTYK WRZESZCZÓW

092   40 664 PRZYTYK WRZESZCZÓW

092   40 665/1 PRZYTYK WRZESZCZÓW

Opis przedmiotu narady:

se-sieć elektroenergetyczna1

st-sieć telekomunikacyjna2

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

PGNiG SP. Z O.O. GAZOWNIA W 
RADOMIU 

Konrad Srebrzyński

2023-05-23 07:05:24

brak uwag

AGENCJA ROZWOJU 
MAZOWSZA S.A 

Sławomir Jałkowski

2023-05-23 07:19:55

brak uwag

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE

Paweł Zięba

2023-05-23 08:07:17

brak uwag



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY 
ZABYTKÓW W WARSZAWIE  
DELEGATURA W RADOMIU

Witold Bujakowski

2023-05-23 11:38:03

brak uwag

 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
PUBLICZNYCH W RADOMIU

Sebastian Miękus

2023-05-23 14:16:30

brak uwag

1 PRZEWODNICZĄCY NARADY 
KOORDYNACYJNEJ 

brak uwag

2 GENERALNA DYREKCJA DRÓG 
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/ 
W-A REJON W RADOMIU WSOLA 
, UL. SPACEROWA 10, GM. 
JEDLIŃSK

brak uwag

3 ORANGE POLSKA S.A.           Nie stawił się

4  PGE  DYSTRYBUCJA S. A. 
ODDZIAŁ SKARŻYSKO-
KAMIENNA REJONOWY ZAKŁAD 
ENERGETYCZNY

         Nie stawił się

5 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
WODNE WODY POLSKIE 
ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ 
W WARSZAWIE

brak uwag

6 NETIA  SA          Nie stawił się

7 POLSKA SPÓŁKA  
GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 
ODDZIAŁ   W WARSZAWIE  

         Akceptujemy przedstawione na mapie rozwiązanie 
dotyczące rury ochronnej na kablu 
telekomunikacyjnym. Należy zwrócić uwagę 
wykonawcy inwestycji, że prace wykopowe w 
okolicach gazociągu  w.c. należy prowadzić ręcznie i 
pod nadzorem służb eksploatacyjnych PSG ( 
uzgodnienie terminu prac z tygodniowym 
wyprzedzeniem )  w tym przypadku to jest Sekcja 
Stacji i Sieci Gazowych w Radomiu ul. Gazowa 11/13, 
osobą do kontaktu jest Pan Przemysław Molendowski 
nr tel. 695 440 965, e-mail: 
przemyslaw.molendowski@psgaz.pl 



8 URZĄD GMINY          Nie stawił się

9 WNIOSKODAWCA LUB OSOBA 
UPOWAŻNIONA 

brak uwag

10 WODOCIĄGI MIEJSKIE  W 
RADOMIU Sp. z o.o 

         Nie stawił się

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. "O szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych",  terminy określone w ustawach zostały zawieszone. W związku z powyższym 
podmioty zawiadomione o naradzie nie musiały w niej uczestniczyć. 

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one 
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
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- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55                                   F=569,00 m2

- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik 15x30 cm zatopiony

- proj. krawężnik z oporem 15x30 cm

- projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren inwestycji

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych, zakres oddziaływania

- proj. pobocze z kruszywa łamanego  gr. 15 cm i szerokości 1,5 m                                  F=250,00 m2

- proj. nawierzchnia zjazdów publicznych z mieszanki AC8S PMB 45/80-55                         F=64,00 m2

- proj. rezerwa terenowa na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej                            F=211,00 m2

P O N T I S  P R O J E K T

- działka przed podziałem

 - działka wód płynących zajęta na czas realizacji inwestycji

LEGENDA:

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi                                                             F=14,50 m2

- projektowany kanał technologiczny

- studnia rewizyjna kanałów technologicznych

- umocnienie rowów i skarp płytami ECO

- projektowany przepust pod zjazdem

- projektowane rowy przydrożne

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. .Dz. U. z 2021

r. poz. 2351 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz.U.2023.162 t.j)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz.U.2022.0.2556 t.j)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.

U. z 2019 r.  poz. 1839 z późn. zm.).

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r.

poz. 916 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.

z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U.2022.0.1693)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j)

646/1

646/2

 - działka po podziale, wchodząca pd inwestycję

 - działka po podziale, pozostająca przy dotychczasowym właścicielu

- projektowany przebieg sieci eN

- kolizja z elementami uzbrojenia terenu

Projektant branży mostowej i drogowej Piotr Materek nr upr. bud. KL-42/2001 potwierdza,
że dokumentacja projektowa została opracowana na cyfrowej wersji mapy do celów
projektowych  oraz jej wydruk jest zgodny z treścią mapy do celów projektowych przyjętą
do zasobu pod  numerem GKN-I.6642.1.5239.2021_1 w dn. 28.09.2021 r.

                                                                                                                     ……………………………………..
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Organ nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie.  

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Inwestor oświadcza, że w ciągu 30 dni od dnia zwrócenia się  z wnioskiem 

o zaopiniowanie materiałów dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową 

dojazdów w niezbędnym zakresie.” nie otrzymał opinii PGW Wody Polskie, 

Nadzór Wodny w Przysusze.  

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Inwestora:                                        Artur Wieczorek  
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Organ nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie.  

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Inwestor oświadcza, że w ciągu 30 dni od dnia zwrócenia się  z wnioskiem 

o zaopiniowanie materiałów dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową 

dojazdów w niezbędnym zakresie.” nie otrzymał opinii Dyrektora RZGW PGW 

Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu.  

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Inwestora:                                        Artur Wieczorek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom, sierpień 2023 r. 

 



 

 

 

 

 

Organ nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie.  

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Inwestor oświadcza, że w ciągu 14 dni od dnia zwrócenia się  z wnioskiem 

o zaopiniowanie materiałów dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową 

dojazdów w niezbędnym zakresie.” nie otrzymał opinii Zarządu Powiatu 

w Radomiu. 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Inwestora:                                        Artur Wieczorek  
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