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A.  Czes¢ opisowa



CZESC OPISOWA
Do projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnegop.n. ,,Rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 740 polegajgcego na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300
| budowie nowego obiektu iniynierskiego wraz 7 rozbudowq dojazdow i sgqsiadujgcego
zjazdu w niezbednym zakresie”.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,,Rozbudowy drogi wojewodzkiej
nr 740 polegajgcego na rozbiorce istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie nowego
obiektu inZynierskiego wraz z rozbudowq dojazdow i sgsiadujgcego zjazdu w niezbednym
zakresie”.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiorke istniejagcego przepustu wraz z budowa
nowoprojektowanego oraz rozbudowg zjazdu i dojazdow w wymaganym zakresie.

Przedsigwzigcie ma na celu uzyskanie wymaganych parametrow technicznych obiektu
oraz zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji drogi.

Zrealizowanie projektu poprawi bezpieczenstwo ruchu i zmniejszy ryzyko powaznych
awarii w nastepstwie wypadkow komunikacyjnych oraz zmniejszy si¢ negatywne
oddzialywanie na $rodowisko poprzez skrécenie czasu przejazdu, poprawe klimatu
akustycznego i stanu aerosanitarnego.

Z uwagi na planowane w przyszto$ci prace zwigzane z budowa ciggu pieszo-
rowerowego juz na etapie rozbudowy przepustu wydziela si¢ poprzez podziaty terenu rezerwe
terenowg pod planowane przedsigwzigcie.

2. OkreSlenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu,

w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do

rozbiorki.

Inwestycja znajduje si¢ w msc. Wrzeszczow, gmina Przytyk, powiat radomski,
wojewddztwo mazowieckie.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia W sposOb  znaczacy obecnego
zagospodarowania.

Schemat statyczny obiektu stanowi swobodnie podparta zelbetowa ptyta monolityczna
oparta na murowanych kamiennych podporach. Czg$¢ przelotowa przepustu podczas poszerzania
drogi zostata wzbogacona o zelbetowe glowice ramownicowe wylewane na mokro

W stanie istniejacym odprowadzenie wody opadowej z powierzchni obiektu odbywa
si¢ powierzchniowo za pomoca spadku poprzecznego.

Stan techniczny jezdni niepokojacy, widoczne koleiny i liczne pgknigcia, pobocza
zanieczyszczone.

Koryto rzeki jest nieuregulowane.

W wyniku wieloletniej eksploatacji nastgpily typowe uszkodzenia dla tego typu
obiektow.

Gloéwne uszkodzenia powstaty w wyniku niedoskonalych rozwigzan konstrukcyjnych
I zastosowanych materiatow.

Teren wokot obiektu wymaga uporzadkowania.



W rejonie planowanych robot zlokalizowane sg urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej uzbrojenia terenu.

Zaproponowane rozwigzania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne, w jak
najmniejszym stopniu oddziatywac beda na srodowisko przyrodnicze.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy juz zagospodarowanego terenu. Z uwagi na
réznorodno$¢ terenu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejace obiekty, ktére nie sg
przeznaczone do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego majg na celu
poprawe komfortu korzystajacych z drogi uzytkownikéw jak i poprawe bezpieczenstwa
ruchu.

W tym celu zaprojektowana jest rozbiorka istniejgcego  przepustu i budowa
nowoprojektowanego obiektu inzynierskiego.

Nierozlacznym elementem zwigzanym 2z przebudowa jezdni jest system jej
odwodnienia. Projekt nie przewiduje zmian w sposobie odprowadzania wody z drogi. Wody
opadowe i roztopowe bgdg odprowadzane z jezdni za pomocg spadkoéw daszkowych 2% oraz
jednostronnych wynoszacych 2 % do istniejacych obustronnych rowow otwartych, ktore
bedg podlegaty przebudowie.

Poza w/w zakresem zostaly takze zaprojektowane korekty zwigzane z urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu. Zmiany te, ktore szczegotowo zostaly ujete w projekcie stalej
organizacji ruchu, maja na celu zapewnienie maksimum bezpieczenstwa wszystkich
uzytkownikéw drogi.

Przewiduje si¢ rowniez budowe kanalow technologicznych ulicznych — Ktu oraz
przepustowych KTp.

Inwestycja realizowana bedzie w mys$l ustawy z dn. 10 kwietnia 2003
0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

ZESTAWIENIE DZIALEK

Dziatki w istniejgcym pasie drogowym:
Obre¢b nr 0040- Wrzeszczow, jednostka ewidencyjna 142509 2.0040.AR_2
310

Dziatki w projektowanym pasie drogowym:
Obre¢b nr 0040- Wrzeszczow, jednostka ewidencyjna 142509 2.0040.AR_2
665/3, 664/1, 648/3, 646/1




Tabelanr 2

Dzialki w czesci wchodzace pod inwestycje
(polozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji)

Dzialki po podziale Dzialki po podziale | Obszar zajety
planowane do pozostajace przy pod pas
Dzialki przed Dzialki po przejecia na rzecz | dotychczasowym drogowy
podzialem podziale Skarbu Panstwa lub wlascicielu (m2)

jednostki samorzadu
terytorialnego

OBREB NR 0040-WRZESZCZOW, J

EDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142509_2.0040.AR_2

665/1 665/3; 665/4 665/3 665/4 29,00

664 664/1; 664/2 664/1 664/2 72,00

648/2 648/3; 648/4 648/3 648/4 67,00

646 646/1; 646/2 646/1 646/2 95,00
Tabelanr 3

Dzialki, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone zgodnie z Art. 11d ust 1 pkt. 3b z dn. 10
kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych

OBREB NR 0040 - WRZESZCZOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
142509 2.0040.AR_2

- ograniczone korzystanie z nieruchomosci w zwigzku z budowa lub

przebudowa urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych na

647/2 podstawie: Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit.f

(zakres projektowanych prac: umocnienie dna rowu materacami
gabionowymi i ptytami azurowymi)

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
— Sieé teletechniczna

Z uwagi na prowadzenie prac w zurbanizowanej czgsci terenu nalezy prowadzic je
ze szczegOlng ostroznoscig. Nalezy prowadzi¢ prace recznie w rejonie istniejacych sieci
uzbrojenia terenu.

Wzdtuz drogi po jej lewej stronie od km 21+0,022 do konca opracowania W km
21+ 375 zlokalizowane s3 elementy infrastruktury telekomunikacyjnej stanowigce wlasnos¢
operatora — Telekomunikacja Polska. Dla projektowanego uktadu drogowego zachodzi
potrzeba przebudowy kolidujacych urzadzen telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez ich wlasciciela.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Wode powierzchniowg na obiekcie odprowadzono za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznychdo projektowanych rowow przydroznych.




c) Uklad komunikacyjny

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie wojewodztwa mazowieckiego,
gminy Przytyk, w msc. Wrzeszczow.

Komunikacja wzgledem istniejacych budynkéw i obiektow na przedmiotowym terenie
pozostanie w istniejagcym $ladzie.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej,
Uktad komunikacyjny drog nie ulega zmianie. Zjazd na drogg wewnetrzng zostanie
zmodernizowany i dostosowany do obowigzujacych przepisow.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu zostanie wykonana zgodnie z warunkami
technicznymi, wydanymi przez gestorow poszczegolnych sieci.

Na przedmiotowym odcinku trasy znajduja si¢ sie¢ energetyczna i teletechniczna. sie¢
teletechniczna z uwagi na budowe kanatu technologicznego zostanie przetozona.

Podczas prac nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w rejonie istniejacych sieci
znajdujacych si¢ na obszarze opracowania.

Obok drogi na granicy przeciwskarpy przechodzi doziemna sie¢ energetyczna eN.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupelnienia cze¢Sci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu;

W ramach remontu nawierzchni konieczne bedzie odtworzenie istniejacych zielencow.
Trawniki nalezy odtworzy¢ w miejscu ich wystgpowania w pasie drogowym. Zieleniec nalezy
wykona¢ poprzez roz$cielenie ziemi urodzajnej w uprzednio przygotowanym korycie oraz
obsianie nasionami traw wielogatunkowych.

Oczyszczenie terenu z zaro$li i ewentualne cigcia techniczne lub pielggnacyjne koron
powinny zosta¢ wykonane w ramach biezacej konserwacji zieleni 1 porzagdkowania terenu
wokot inwestycji, a zabiegi te nie wymagaja opracowania oddzielnego projektu.

Projekt przewiduje wycinke 7 drzew kolidujacych z zamierzeniem projektowym. Drz ewa te
obecnie porastaja pas drogowy rosngc wzdluz drogi po obu jej stronach. Drzewa te sa gtdéwnie
z gatunku olchy czarnej. Obwodd pni na wysokosci 1,30 m wynosi od ok. 0,40 m do ok.
2,00 m.

Pozostale drzewa, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.
Pnie drzew =znajdujacych sie najblizej ciaggdw komunikacyjnych na placu budowy,
wyznaczonych przez wykonawce nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym np. owijajac  matami stomianymi, matami jutowymi, Siatkami
polipropylenowymi, zabezpieczajac zuzytymi oponami, oznaczy¢ i odgrodzi¢ tasmg stalowa
lub sznurami konopnymi. Nalezy w taki sposob organizowa¢ roboty, aby nie naraza¢ korony
drzewa na uszkodzenia. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany,
aby odbywal si¢ w miar¢ mozliwosci poza rzutami koron. Pod koronami drzew nie wolno
magazynowa¢ zadnych materiatow budowlanych, takich jak: kruszywa czy cement. Jesli
zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementow konstrukcyjnych (belki,
deski, prety) powinno si¢ to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajacych
wymian¢ gazowa 1 nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni.



W przypadku uszkodzenia elementéw systemu korzeniowego drzewa podczas prowadzenia
prac ziemnych, nalezy uszkodzony lub odkryty korzen zabezpieczy¢ biomatami. Biomaty
przykrywajace odryte korzenie nalezy utrzymywaé wilgotne. Po zakonczeniu prac
budowlanych zwigzanych z przebudowa mostu nalezy usungé tymczasowe zabezpieczenia
drzew oraz przeprowadzi¢ prace pielegnacyjn0 — adaptacyjne, polegajace na cigciach
sanitarnych w koronach drzew (usunigcie chorych, suchych i potamanych galgzi), oraz
W razie potrzeby przerzedzenie korony, usuni¢ciu odrostow, odchwaszczenie podioza,
usunigcie zarosli z podrostu.

Szczegdlowy wykaz drzew przeznaczonych do usunigcia 1 przeznaczonych do adaptacji
przedstawiono w formie tabelarycznej w karcie inwentaryzacji zieleni, bedacej integralng
czg$cig niniejszego opracowania.

Bioragc pod uwage konieczno$¢ zachowania 1 ochrony walorow przyrodniczych
i funkcjonalnych tylko egzemplarze bezwzglednie kolidujace z przebudowywanym mostem
i dojazdami przewidziano do wyciecia. Szczegotowe informacje dotyczace drzew
przeznaczonych do wycigcia przedstawiono tabelarycznie w  zalaczonej karcie
inwentaryzacyjnej.

W pasie drogowym projektowanego odcinka i mostu nie ma drzew objetych ochrong lub
zaliczanych do pomnikow przyrody w mysl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r.
(Dz.U. nr 92 poz. 880 art. 83) wraz z p6zniejszymi zmianami z dn. 18.05.2005 r.

Prace porzadkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycje prowadzone
beda pod nadzorem przedstawiciela Urzedu Gminy.

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, przy czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza
si¢ 0 powierzchni¢ czeSci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte slupami, gzymsy oraz balkony,
Ponizej zestawiono w formie tabelarycznej poszczegdlne powierzchnie uzytkowe
stanowigce elementy zagospodarowania terenu:
Zgodnie z zalacznikiem graficznym:

— Zakres inwestycji (obszar oddzialywania inwestycji)~ ok. 2061 m?=
0,21ha;

1. Powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane

przedsigwzigcie:
- powierzchnia jezdni -569,00 m?
- powierzchnia poboczy -250,00 m?
- powierzchnia umocnienia koryta i skarp rowow -34,00m?
- projektowane zjazdy - 65,00 m?

2. Powierzchnia uzytkowa planowanego przedsigwzigcia:

- powierzchnia uzytkowa - 884,00 m?



b) powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow,

- powierzchnia jezdni z nawierzchnig asfaltowa -569,00 m?

- projektowane pobocza z kruszywa -250,00 m?
) powierzchni biologicznie czynnej,

Powierzchnia biologicznie czynna — 57%

d) powierzchni innych cze¢Sci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodno$ci  z ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie zmienia swojej lokalizacji.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane,

Przedmiotowa inwestycja ma na celu rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 740
polegajaca na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu
inzynierskiego wraz z rozbudowa dojazdow 1 sasiadujacego zjazdu w niezbednym
zakresiewraz z przeprowadzeniem niezbednych prac w rejonie obiektu — w tym przebudowy

istniejagcych sieci uzbrojenia terenu.
Przeznaczenie inwestycji nie ulega zmianie.

b) czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Teren 1 dziatki, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja wraz
z nowoprojektowanymi obiektami nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

C) okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢
W granicach terenu gorniczego,

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach gorniczych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi;

e Oddzialywanie na srodowisko

Planowana inwestycja nie przyczyni si¢ do pogorszenia srodowiska przyrodniczego.



e Rozwigzania chronigce Srodowisko

Materialty z rozbiorki i odpady powstajagce w trakcie budowy beda segregowane
i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach lub powtdrnie wykorzystane.
Materiaty te beda sktadowane w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do
gruntu i wod.

Przy wykonywaniu robot bedzie stosowany tyko sprawny technicznie sprzet
I urzadzenia.

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzié do istniejacej sieci kanalizacyjnej
lub szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie
usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw. Nalezy przeszkoli¢ pracownikow z zakresu ich
stosowania.

Wode¢ na potrzeby socjalne nalezy dostarczy¢ beczkowozami (ewentualnie pobrad
z sieci wodociggowej).

Scieki bytowe nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych
(przewoznych toalet lub innych, zbiorniki nalezy systematycznie oprozniaé( nie dopuszczad
do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac odwodnieniowych,
a w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznos$ci trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych.

Czas trwania obnizenia wod gruntowych nalezy ograniczy¢ do minimum. Wskazanym
jest, aby prace zwigzane z obnizeniem poziomu zwierciadta wod gruntowych wykonywaé
poza sezonem wegetacyjnym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nienaruszajacy stosunkow gruntowo-
wodnych, a w szczegdlno$ci ograniczajacy ingerencj¢ w warstwy wodonosne.

Zdjeta warstwe ziemi (odktad) nalezy skladowaé poza obszarami na ktorych znajduja
si¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku
sptywu wod powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych.

W przypadku sytuacji awaryjnych tj: wyciek paliwa nalezy podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usunig¢cia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony
grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwienia.

W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace budowlane prowadzone beda w porze
dziennej (migdzy 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie
przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie na Srodowisko z odpowiednimi atestami
i aktualnymi badaniami technicznymi.

Przewidywany czas bedzie ograniczony do niezbednego minimum, a teren budowy
zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dostawaniem si¢ substancji ropopochodnych do
wod .

Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporzadkowane po ich zakonczeniu,
a odpady powstale w trakcie realizacji zostang usunigte z poboczy pasa drogowego.
Zrealizowane przedsigwzigcie przyczyni si¢ do poprawy warunkow bezpieczenstwa
uzytkownikow obiektu i tym samym zmniejszy ryzyko powaznych awarii.

Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na inne komponenty srodowiska,
W szczeg6lnosci:
e przedsiewziecie oszczednie wykorzystuje przestrzen
e przedsiewzigcie nie narusza istniejacego uktadu ciekow wodnych,
e nie nastagpi pogorszenie jakosci powietrza na okolicznych terenach (prognozowane
istotne oddziatywania "zamykaja si¢" w projektowanym obszarze),



e przedsigwzigcie bedzie realizowane bez znaczacych ingerencji w $wiat roslinny
I zwierzecy,
e przedsiewzigcie nie spowoduje zmian w krajobrazie, a wprowadzenie tematu
przewodniego wptynie pozytywnie na estetyke catego terenu.
Lokalne, okresowe ucigzliwosci zwigzane z pracami ci¢zkiego sprzetu na etapie budowy
mogg by¢ zminimalizowane przez odpowiednie dziatania techniczno-organizacyjne.
Przedmiotowa inwestycja:
e nie zmienia stosunkéw miedzyludzkich, nie wprowadza konieczno$ci podziatu
siedlisk,
¢ nie spowoduje potrzeby budowy dodatkowych zabezpieczen,
e nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych,
e nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych,
e nie spowoduje pogorszenia jakoSci sanitarnej powietrza w stosunku do stanu
istniejacego,
e nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wod gruntowych.
W ramach inwestycji zostaly przewidziane dzialania, ktore maja na celu zapobieganie
szkodliwemu oddziatywaniu na srodowisko takie jak:
e odpowiednie zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami  mechanicznymi
w obrgbie placu budowy,
e roboty bgda prowadzone w taki sposéb aby minimalizowaé ilo§¢ wytworzonych
odpadow budowlanych,
W rejonie bezposredniego oddziatywania nie stwierdzono wystgpowania chronionych
gatunkow.
Ze wzgledu na krotkotrwaly charakter robot, oraz ich znikomy wptyw na srodowisko
nie proponuje si¢ wprowadzenia ograniczenia terminowego.
Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie rekultywowany.
Planowana inwestycja opiera si¢ na istniejgcej juz infrastrukturze drogowej i nie przyczyni si¢
do pogorszenia Srodowiska przyrodniczego.

Ochrona powierzchni ziemi

W czasie budowy przewiduje si¢ zapobieganie zanieczyszczaniu powierzchni ziemi
poprzez prawidtowa gospodarke odpadami budowlanymi i komunalnymi zgodnie z ich
zagospodarowaniem.

- Teren budowy, w tym jego zaplecza oraz drogi dojazdowe lokalizowane beda
z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia terenu 1 przeksztalcania jego
powierzchni.

- Odpady niebezpieczne gromadzone beda w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikow umieszczanych w nich odpadow.
Pojemniki te magazynowane bedag w wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym miejscu
0 utwardzonym podlozu. Miejsca te zostang oznaczone i zabezpieczone przed wstgpem
0sOb nieupowaznionych i zwierzat.

- Odpady inne niz niebezpieczne magazynowane bedg selektywnie w zamknietych,
szczelnych i oznakowanych  pojemnikach lub  kontenerach  ustawionych
W wyznaczonym, zadaszonym, o utwardzonym podiozu miejscu, zabezpieczonym przed
wplywem warunkoéw atmosferycznych, a nastgpnie beda przekazywane podmiotom
uprawnionym do ich odbioru.



- Odpadowe masy roslinne, czgsci zielone, kora, galezie, korzenie bedg rozdrabniane
I kierowane w miar¢ mozliwosci do kompostowania lub przekazywane uprawnionym
odbiorcom.

- Odpady z rozbiorki w postaci gruzu budowlanego, gleby, ziemi kamieni i gruzu
ceglanego beda w miar¢ mozliwosci wykorzystywane do celéw wlasnych (np.
wyréwnania terenu) lub przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odpady z rozbiorki
beda usuwane z placu budowy na biezaco.

Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych
Faza realizacji
W  fazie realizacji inwestycji przeciwdzialanie zagrozeniom dla wod
powierzchniowych
1 podziemnych powinno zosta¢ osiggniete poprzez:

e odpowiednig lokalizacje 1 organizacj¢ zaplecza budowy — poprzez wyposazenie
w systemy odbioru i odprowadzania $ciekow bytowych,

e odpowiedni stan techniczny sprzetu budowlanego,

e zachowanie wszelkich $rodkéw  ostroznosci  zapobiegajacych  przedostaniu
si¢ zwigzkow ropopochodnych do srodowiska gruntowo-wodnego oraz rzeki,

e zapewnienie tatwej dostgpnosci sorbentow do ropopochodnych substancji
toksycznych, w tym olejowych,

e ograniczenie do minimum czasu i zakresu prac budowlanych,

e bazy materialowe oraz miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz
srodkow transportu zabezpieczone zostang przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
do gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

o Wszelkie prace beda prowadzone ze stanowisk brzegowych, nie dopuszcza si¢
przepraw brodowych.

e Zastosowane beda ekrany zapobiegajace zanieczyszczeniu wod cieku gruzem
Z rozbiorki.

e Wszelkie prace bedg prowadzone przy zachowaniu ciggtosci przeptywu.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych na poziomie zwierciadta wody w korycie rzeki. Przyjety zakres robot nie bedzie
wymagat prowadzenia odwodnienia wykopow.

Na zapleczu budowy powstawacé beda $cieki bytowo-gospodarcze. Powinny by¢ one
odprowadzane do pobliskiej kanalizacji sanitarnej lub do przewoznych sanitariatow,
a nastgpnie wywozone do oczyszczalni §ciekow.

Faza eksploatacji

Ze wzgledu na zaprojektowane osadniki, separatory oraz istniejagce rowy trawiaste nie
bedzie zagrozenia zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 podziemnych podczas
normalnej eksploatacji (wyniki obliczen podano w punkcie 7). W fazie eksploatacji regularnie
beda przeprowadzane prace konserwatorskie urzadzen podczyszczajacych wody opadowe,
oraz prace majace na celu oczyszczanie i odmulanie rowow trawiastych.

Charakterystyk jednolitej czesci wod powierzchniowych

Nazwa jednolitej czgsci wod (JCWp) Wigzownica
Europejski kod jednolitej czesci wod (JCWp) PLRW200010252499
Europejski kod rzeki PLRW200010252499

Krajowy kod rzeki RW200010252499



Krajowy kod jednolitej czgsci wod (JCWp) RW200010252499
Dhugos¢ jednolitej czesci wod (JCWp) 118,38 —
Powierzchnia 264,67 km?

Status JCWp naturalna

Typ JCWp 17

Zlewnia Doptyw z Wrzeszczowa do dopt. z Grabowskiej Woli (p)
Ocena stanu zty

Cel st. ekologiczny dobry

Cel st. chemiczny dobry

Uzytkowana rolna

Ocena zagrozenia nieosiaggni¢cia celow RDW zagrozona
Derogacje (na podst. RDW 2000/60/WE) 4(4)-1

Kategoria czes$ci wod rzeczna

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW Warszawa
Kod dorzecza gldwnego 2000 wyznaczonego

Kod regionu wodnego

Kod ekoregionu wg Kondrackiego
Kod ekoregionu wg llliesa
Uzasadnienie wyznaczenia JCW do derogacji

zgodnie z art. 13 ustawy
Prawo Wodne

2000SW zgodnie

z Dz.U.06.126.878

14

14

Brak mozliwosci
technicznych. W programie
dzialan zaplanowano dziatania
podstawowe oraz
uzupelniajace, obejmujace
(budowa sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji  Potworow,
weryfikacja warunkow
korzystania z wod zlewni,
budowa nowych zbiornikéw
bezodptywowych oraz remont

istniejacych, budowa
indywidualnych systemow
oczyszczania sciekow,

regularny wywdz nieczystosci
ptynnych) Z uwagi jednak na
czas niezbedny dla wdrozenia
dzialan, a takze  okres
niezbedny aby  wdrozone



dziatania przyniosty wymierne
efekty, przewiduje si¢
spetnienie  wymogow  dla
obszarow przeznaczonych do
ochrony siedlisk lub
gatunkow, ustanowionych w
ustawie o ochronie przyrody,
dla ktorych utrzymanie lub
poprawa stanu wod  jest
waznym czynnikiem w ich
ochronie do roku
2021.(Wiazownica)

Ochrona powietrza atmosferycznego
W fazie realizacji skutki wtérnego zapylenia bgda ograniczane poprzez zachowanie wysokiej
kultury robdt, a w szczegélnosci przez przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych
samochodéw transportujacych materialy sypkie, w miar¢ mozliwosci zraszanie wodg placu
budowy i ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.
W zwigzku z tym, ze planowana inwestycja opiera si¢ na istniejacej juz infrastrukturze
drogowej, nie przyczyni si¢ do pogorszenia powietrza atmosferycznego, w zwigzku z czym
nie przewiduje si¢ dodatkowych form ochrony.

Ochrona klimatu akustycznego

Faza realizacji

Ze wzgledu na brak obiektow/terenéw objetych ochrona akustyczng nie wprowadza
si¢ szczegdtowych form ochrony. Jednakze w fazie realizacji inwestycji nalezy wyeliminowaé
zbedne przejazdy, uzywaé wylgcznie sprawnego technicznie parku maszynowego oraz
ograniczy¢ jednorazowo prowadzenia robdt generujacych znaczne pogorszenie klimatu
akustycznego.

Faza eksploatacji

W zwigzku z tym, Ze planowana inwestycja opiera si¢ na istniejgcej juz infrastrukturze
drogowej, nie przyczyni si¢ do pogorszenia klimatu akustycznego, w zwigzku z czym nie
przewiduje si¢ dodatkowych form ochrony. Poziom emitowanego halasu powodowanego
przez ruch pojazdow zostanie zmniejszony dzigki zastosowaniu nowej nawierzchni.

Ochrona przyrody ozywionej

Realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzala si¢ z konieczno$cig usunigcia
drzew oraz karczowania krzewow. Prace te zostaly w projekcie ograniczone do niezbgdnego
minimum i prowadzone beda poza okresem lgegowym ptakow tj. od 1 pazdziernika do
1 marca.
Prace ziemne zostang poprzedzone usuni¢ciem z podloza warstwy humusu. Zostanie on
odpowiednio zdeponowany w wyznaczonym miejscu, a po zakonczeniu robot budowlanych
zostanie w miar¢ mozliwosci wykorzystany na terenie przedsiewzigcia w ramach
zagospodarowania powierzchni po zakonczeniu robdt budowlanych. Ewentualny nadmiar
zostanie przekazany uprawnionym odbiorcom.
W zwigzku z lokalnym charakterem inwestycji oraz ograniczeniami terenowymi, nie
przewiduje si¢ kompensacji przyrodniczego zagospodarowania terenu planowanej inwestycji
ani jej najblizszego sasiedztwa.
Ograniczenie oddziatywania budowy na rosliny planuje si¢ uzyska¢ poprzez:



e rozmieszczenie organizowanych na czas realizacji inwestycji: zaplecza budowy,
sktadowisk odpadéw, miejsc stacjonowania pojazdow 1 maszyn, niezbednej
infrastruktury dla pracownikéw budowlanych itp. z dala od rosngcych drzew,

e stosowanie specjalnych oston dla poszczegdlnych drzew,

e maksymalne skrdcenie czasu trwania wykopu w bezposrednim sgsiedztwie drzew
I krzewow rosngcych przy pasie drogowym,

e po zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu mozliwie jak najbardziej
zblizonego do stanu pierwotnego.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zapewniony bedzie nadzor przyrodniczy.
W przypadku identyfikacji zwierzat na terenie inwestycji nalezy dokonaé ich ewakuacji
z terenu budowy.

Projekt przewiduje wykonanie pod mostem, po obu stronach rzeki pasa szerokosci
1,50 m, wytozonego humusem w celu zapewnienia migracji zwierzat.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania obiektu

Wykonawca robot jest zobowigzany do:

— umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw

— opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania

robot budowlanych

Przy prowadzeniu robo6t zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje
niebezpieczne. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy
wykonujacy prace powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem. Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ zabezpieczone i 0znakowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

Prace zwigzane z ww. inwestycja nalezy prowadzi¢ przez osoby do tego uprawnione.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czgsci robot podwykonawcom tylko za
uprzednio uzyskang zgoda Zamawiajacego.

Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie §ciekow socjalno —
bytowych w czasie trwania inwestycji obcigzaja Wykonawce. Olicznikowanie wody 1 pradu
nalezy do Wykonawcy, ktoéry zobowiazany jest do biezacego regulowania oplat za ich
zuzycie.

Wykonawca powinien:

— zapewni¢ dojscia do budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publiczne;,
obiektow komercyjnych;
— skoordynowaé prace rzeczowe i1 terminowe prowadzone przez gestorow sieci
(jesli zachodzi potrzeba ich przebudowy);
— dostosowac prace do warunkow klimatycznych 1 sSrodowiskowych.
Do obowigzkéw wykonawcy naleza:
— utrzymanie placu budowy w nalezytym porzadku dla terenu inwestycji 1 sgsiadujacych
posesji;
— przygotowanie terenu budowy poprzez dostarczenie na plac budowy urzadzen
zabezpieczajacych przestrzen;
— wydzielenie i wygrodzenie placu budowy oraz placu, na ktorym sktadowane beda
materiaty budowlane;
— oznakowanie terenu budowy;
— wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug planu Bioz — montaz tablic z informacjami
0 bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia;



— zapewnienie transportu materialtow budowlanych i dojazdu do realizowanych
obiektow bez szkodliwego dziatania w stosunku do o0sob trzecich 1 istniejacego
zagospodarowania terenu, istniejagcych drzew i krzewow, obiektéw kultury,

— zapewnienie dostawy energii elektrycznej i wody podpisanie stosownych umow/
porozumien)

— przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,

— zapewnienie ochrony obiektow i mienia na przyjetym placu budowy,

— odpowiednio zagospodarowac¢ teren prowadzonych prac,

— w razie potrzeby wykonanie tymczasowych drog, czy placow manewrowych
niezbednych do realizacji inwestycji.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
W szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Warunki ochrony przeciwpozarowej - Nie wystepuja.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

e Parametry projektowanego obiektu mostowego
Zaprojektowano most o konstrukcji stalowej z belek stalowych HEB1000 oraz
zelbetowej plyty nadbetonu. Stalowa konstrukcja mostu oparta bedzie na przyczoétkach za
pomoca lozysk elastomerowych, kotwionych. Przyczotki natomiast posadawia si¢ na palach
zelbetowych wierconych w rurze ostonowej ¥1200 mm.
Schemat statyczny projektowanego mostu stanowi¢ bedzie jednoprzestowa belka swobodnie
podparta.

Obiekt projektuje si¢ na klase "A" wg normy PN-85/S-10030 ,, Obickty mostowe.

Obcigzenia.”

Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu:
Szeroko$¢ jezdni Bj =2x3,50 =7,00 m
Szeroko$¢ poboczy na dojazdach Bp =2x1,50=3,00m
Swiatto przepustu Léw =1,00 m
Rzedna dna rowu na wlocie Hwl = 167,30 m n.p.m.
Rzedna dna rowu na wylocie Hwyl = 167,70 m n.p.m.
Rzedna niwelety na obiekcie Hn=168,74 m n.p.m.
Nosnos¢ ,»A” wg. PN-85/S-10030
Kategoria ruchu KR3
Klasa techniczna drogi G

Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe obiektu:

e Szerokos¢ pasa ruchu Bp=3,50m
e Szerokos¢ jezdni Bij=7,10m
e Szerokos$¢ pobocza Bb=1,50m
e Predkos¢ projektowana Vo =50 km/h
¢ Nos$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Kategoria ruchu KR-3



Klasa techniczna drogi G — glowna

Dhugo$¢ projektowanego odcinka Lo =80,00 m

e kategoria drogi — droga wojewddzka klasy G, 1x2 pasy ruchu;

e predko$¢ projektowa - v =50 km/h;

e przyjeta kategoria ruchu — KR3;

e nosnos¢ nawierzchni - 115 kN/oS;

e nawierzchniajezdnio szerokosci 7,10m;

e odwodnienie za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych drogi;
e obustronne rowy przydrozne;

Przepust
Projekt przewiduje budowe przepustu w km 224300 pikietazu. Przepust nalezy wykonaé
z rur HDPE fi 100 cm o dtugosci 15,03 (15,03 m x sin 77° — 14,65 m). Projektowany obiekt
zostal dostosowany wysoko$ciowo do terenu przyleglego. Spadki podluzne przedstawione
zostaly na planie sytuacyjnym. Konce przepustu zaprojektowano w formie $cig¢cia zgodnego
z pochyleniem skarpy 1:1,5.

Korona drogi w rejonie przepustu zabezpieczona zostanie stalowymi barierami.
Posadowienie obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z zalagczonym schematem. Projekt przewiduje
mozliwo$¢ zmiany materiatow czes$ci przelotowej przepustu pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii projektanta izamawiajacego. Na wlocie i wylocie nalezy wykonac
umocnienie zgodne z zalgczonym schematem.

Po wykonaniu wlotu/wylotu nalezy odtworzy¢ skarpy nasypu o pochyleniu 1:1,5 oraz
wykona¢ odmulenie rowoéw doptywowych 1 odplywowych. Przed wlotem i1 za wylotem
przepustu zaprojektowano umocnienie rowu na dtugosci 2m.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ dwoma
warstwami powloki asfaltowej ukladanej na zimno natomiast pozostate powierzchnie
betonowe nalezy zabezpieczy¢ powloka o zwigkszonej zdolno$ci pokrywania rys
(elastyczng).
Przed naniesieniem powtlok antykorozyjnych na powierzchnie betonowych nalezy
wykonac czyszczenie strumieniowo-scierne.

Odwodnienie
Wodg¢ powierzchniowa na obiekcie odprowadzono za pomoca spadkoéw poprzecznych
I podtuznych do rowu R-4 za posrednictwem rowow przydroznych.
Izolacja, nawierzchnia
Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na obiekcie i dojazdach w zakresie rozkopu
(KR3):

— Warstwa $cieralna z AC11S PMB 45/80-55 gr.4cm
— Warstwa wigzaca z AC16W PMB 25/55-60 gr.8cm
— Warstwa podbudowy zasadniczej AC22 P35/50 gr.11cm
— Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego

stab. mech. 0/31,5 gr.25cm
— Nasyp drogowy

Projektowana konstrukcja nawierzchnia na zjazdach:
— Warstwa $cieralna z AC8S PMB 45/80-55 gr.4cm



— Warstwa wigzaca z AC16W PMB 25/55-60 gr.4cm
— Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego

stab. mech. 0/31,5 gr.20 cm
— Zasypka z piasku

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poboczach:
— Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr.15cm

— Nasyp drogowy

Zjazdy
Droga wojewddzka nr 740 obstuguje tereny przylegte. Przebudowa drogi pociaga za
sobg konieczno$¢ dowigzania wysokosciowego w granicach wlasnos$ci dziatki, istniejgcych
zjazdow na posesje.
Zaprojektowano zjazd o szerokosci 4,50 m oraz dwustronnych poboczach 0,75 m.
Projektowane zjazdy:
— zjazd w km 22 +294,49

Przepusty pod zjazdami

Projekt przewiduje wykonanie przepustu pod zjazdem . Przepust wykonany bedzie
zrur z polietylenu (PE) z prefabrykowanymi wlotami i wylotami. Projekt przewiduje
wykonanie przepustu o $rednicy: 60 cm, o promieniu R=5,00 m i szerokosci jezdni 4,50m
oraz obustronnych poboczy o szerokosci 0,75-1,50 m.

e Przebudowa drogi

Projektowana droga sklasyfikowana zostala jako droga glowna jednojezdniowa,
dwupasmowa oznaczona jako droga klasy G o predkosci projektowanej 50 km/h.
Zaprojektowano jezdni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci podstawowej 7,00 m wraz
poszerzeniami na tukach poziomych w zaleznos$ci od promienia tuku
Projektowany przekro6j drogi wojewodzkiej nr 740:

szeroko$¢ jezdni 7,10 m

szerokos$¢ pasa ruchu 3,50 +(2x,05) m

szeroko$¢ pobocza 1,50 m

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%, jednostronne 1%,
pochylenie skarp — 1:15

predkosc¢ projektowa 50 km/h

no$no$¢ nawierzchni 115 kN/o$

kategoria ruchu KR3

klasa drogi (bez zmian) G — gléwna

Rowy przydrozne
Projekt przewiduje wykonanie obustronnych rowoéw przydroznych.. Rowy przydrozne
sg elementem wyposazenia technicznego drogi i stanowig odbiornik wod opadowych
i roztopowych z korony drogi.

e Roboty ziemne
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane bedg gléwnie
z nastgpujacymi elementami projektowymi:
— wykonaniem nowej nawierzchni jezdni;
— wykonaniem poszerzenia drogi do projektowanej szerokosci;



— pracami zwigzanymi z wykonaniem systemu odwodnienia drogi za pomoca
przebudowy rowow przydroznych;

— budowa zjazdow;

— budowa przepustu,

— przebudowa przepustow.

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Jezdnia bedzie oddzielona od chodnikéw barierami mostowymi o parametrach H2 W-5,
np. typu KB1 RH2 Voestalpine.

Na dojazdach nalezy wykona¢ bariery drogowe dowigzane do barier mostowych na
moscie o parametrach H2 W-5. np. typu KB1 RH2 Voestalpine.

e Roboty wykonczeniowe
Skarpy 1 miejsca przeznaczone pod zielen zostang obsiane trawg (odpowiednia
technologia hydrosiewu). Dla budowanej drogi zostanie wykonane nowe oznakowanie
poziome i pionowe wg projektu stalej organizacji ruchu, stanowigcego odrebne opracowanie,
bedace integralng czg$cia niniejszej dokumentacji.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dzialkach, na ktorych zostal
zaprojektowany (jednostka ewidencyjna 142509 2 Przytyk: obregb 0040 Wrzeszczow: 310;
646 (646/1; 646/2); 647/2; 648/2 (648/3; 648/4); 664 (664/1; 664/2);665/1 (665/3; 665/4)*
I nie wykracza poza zakres projektowanego pasa drogowego.

*Dziatki potozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — pogrubiono dzialki znajdujace si¢
w pasie drogowym i dzialki po podziale planowane do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub
jednostki samorzadu terytorialnego; dziatkki w nawiasach bez pogrubien pozostaja przy
dotychczasowym wiascicielu)

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 3. pkt 20 Dz. U. z 2023 r. poz.
682)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Art. 11f ust 1; Dz.U.2023.162 t.j)

— Ustawa 2z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Art.
74;Dz.U.2022.0.2556t.))

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Art. 35, art. 38, art. 39, art.
43, Dz.U.2023.0.645)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (§6, §7, §17, §23,
§26 Dz.U. 2022 poz. 1518)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Art. 9 Dz.U.2022.2625 t.j)

9. Uwagi koncowe

Projekt wykonawczy zawiera Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, ktére szczegdtowo
przedstawiaja kryteria doboru materialow, badania, technologi¢ wykonania i odbiorow
technicznych oraz warunki ptatnosci.



Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawce wymagaja
pisemnej zgody Inwestora i Projektanta.

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robot na nie zinwentaryzowane
urzadzenie uzbrojenia terenu nalezy przerwac¢ roboty i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Wiasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych
przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przejetej technologii
robot. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania inwestycji do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku na terenie budowy.

Przytoczone w dokumentacji nazwy wlasne poszczegdlnych materiatow nalezy
traktowac, jako podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czyta¢ z dopiskiem /lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych
nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik parametréw, pozadanego standardu
I jakosci materiatow, ktore zostang zastosowane do realizacji zamowienia.

Opracowat: mgr inz. Piotr Materek
(KL - 42/2001)



CZESC RYSUNKOWA:

l.p. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Orientacja | e 0.1
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 P.ZT.
3. | Mapa ewidencyjna 1:1000 -




B. Cze¢s¢ rysunkowa



Witoldow
Grabowska
Wola Kaszewska
Wola
Msicichaw

Sewerynéw

Maksymiliandw
Grabowa

Wola Wrzeszczowska

Wrzeszczbw

Sukow
Studzienice
732
Mokrzec

Zameczek
Wyagnandw Zameczek-
5 Kalonla
&
&
Podgajek:
Jabtonna
Priytyk
Marysin

Goszezewice

Slowikidw

Potkanna

Dabrowa Gosiczewicka

Ostroleka

Domanitw

Gaczkowice

.

Dane dostepne sq na licencji Open Database License © autorzy OpenStreetMap

O Lokalizacja przepustu

IARZAD WOJEWODZW{A MAZOWIECKIEGO
ul. JAGIELLONSKA 26
03-719 WARSZAWA
Meazowiecki Zarzad reprezentonary przez
Drdg WojewSdzkich WM R0 %m%%m W WARSZAWIE
i ul.
w Warszawie T0-048 NARSZANA

"PONTIS PROJEKT"  ARTUR WIECZOREK
PONTIS PROJEKT ul. OPOLSKA 11 m.1 26-606 RADOM tel. 698-446-320

BRANZA: Temat: Data:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 740 polegajaca na rozbidree istniejqcego przepustu

w km 22+300 i budowie nowego %bl ktu inzynierskiego
Wraz Z przebudowq gja du 1 °roz u&owq lojazdow
w niezbednym zakresie.

MOSTOWA

08/2023
PODSTAWA: Tytut rysunku:

Skala:
ORIENTACJA -

UMOWA NR

Projektowat:| mqr inz. Piotr Materek (ﬁw‘fgﬁﬁ,ﬁ)ﬁlﬂ)

Nr 1ys.
B96/MZ0W/08/2021/1 | Opracowat: | mgr inz. Artur Wieczorek ”
2 dn. 24082021 0.1.

Sprawdzil: | mgr inz. Jerzy Materek I&*&‘ " 51‘i1f7'481 4



AutoCAD SHX Text
Dane dostępne są na licencji Open Database License

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja przepustu

AutoCAD SHX Text
ORIENTACJA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
MOSTOWA

AutoCAD SHX Text
WYKONAWCA:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Nr rys.

AutoCAD SHX Text
08/2023

AutoCAD SHX Text
ul. OPOLSKA 11 m.1   26-606 RADOM   tel. 698-446-320

AutoCAD SHX Text
 "PONTIS PROJEKT"   ARTUR WIECZOREK 

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
Temat:

AutoCAD SHX Text
00-048 WARSZAWA

AutoCAD SHX Text
ul. MAZOWIECKA 14

AutoCAD SHX Text
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
O.1.

AutoCAD SHX Text
PODSTAWA:

AutoCAD SHX Text
UMOWA NR 

AutoCAD SHX Text
396/MZDW/08/2021/I

AutoCAD SHX Text
z dn. 24.08.2021

AutoCAD SHX Text
03-719 WARSZAWA

AutoCAD SHX Text
ul. JAGIELLOŃSKA 26

AutoCAD SHX Text
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

AutoCAD SHX Text
reprezentowany przez:

AutoCAD SHX Text
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu

AutoCAD SHX Text
w km 22+300  i budowie nowego obiektu inżynierskiego 

AutoCAD SHX Text
wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów 

AutoCAD SHX Text
w niezbędnym zakresie.

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Opracował:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Artur Wieczorek

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Materek

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Jerzy Materek

AutoCAD SHX Text
RA   117/84

AutoCAD SHX Text
KL   42/2001

AutoCAD SHX Text
(spec. konstrukcyjno-budowlana)

AutoCAD SHX Text
(spec. konstrukcyjno-inżynieryjna

AutoCAD SHX Text
w zakresie mostów)


RADOM, dnia 21-09-2021 r.

Licencja nr GKN-1.6642.2.6427.2021_1425_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje: Starosta Radomski, 26-600 Radom, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

2. Licencjobiorca: GEODETA UPRAWNIONY inz. PAWEL MAKOSA NIP: 948-203-52-71
Wréblewskiego 36/15
26-600 RADOM

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu Identyfikator materiatu Data
Lp. panstwowego zas_obu panstwowego zas_obu wykonania Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego odnosi sie Iicencja”

geodezyjnego i geodezyjnego i KoDii
: b opii

kartograficznego kartograficznego

1 Mapa ewidenciji gruntow i P.1425.2014.4624 2021-09- | Obszar zaméwienia ograniczony punktami: POLIGON1:
budynkéw w postaci 21 5706046.31,7488892.71; 5706153.54,7488681.97;
wektorowej (skala 1:1000) 5706071.7,7488664.98; 5705974.24,7488862.44;
5706046.31,7488892.71

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez Iicencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczegoélnionych w pkt 3 materiatdow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego )
dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby3))
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pbézn. zm.) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniezne;j
w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB (jednostki ewidencyjne, obreby
ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspoétrzednych poligonu.
Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy stanowigcej
zatgcznik do wzoru niniejszej licencji.
Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licenc;ji:
ea707dd1-2176-4be5-84e6-45a39e5a5f86
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1:
https://radom.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2021-09-21 10:08:48
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikaciji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2, wpisa¢ identyfikator, o ktorym mowa w pkt 1 i nacisnaé¢ przycisk Weryfikuj

2)

3)
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/
/

/s . Projektant branzy mostowej i drogowej Piotr Materek nr upr. bud. KL-42/2001 potwierdza,

/o A= 25500 LEGENDA. ie ‘dokumentacja projektowa zostala opracowana na cyfrowej wersji mapy do celéw

7 1689289 projektowych oraz jej wydruk jest zgodny z trescig mapy do celow projektowych przyjeta
/ ,64{ do zasobu pod numerem GKN-1.6642.1.5239.2021_1 w dn. 28.09.2021 r.

tlgl= 4224 - dziatka przed podziatem

- dziatka wod plynacych zajeta na czas realizacji inwestyGi

646/1 - dziatka po podziale, wchodzaca pd inwestycje

646/2 - dziatka po podziale, pozostajaca przy dotychczasowym wiascicielu

- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55 F=569,00 m2

- proj. pobocze z kruszywa famanego gr. 15 cm i szerokosci 1,5 m F=250,00 m2

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi F=14,50 m2

- - proj. nawierzchnia zjazdéw z mieszanki AC8S PMB 45/80-55 F=64,00 m2

- umochienie rowdw i skarp ptytami ECO

>< - kolizja z elementami uzbrojenia terenu

\ - projektowany przebieg sieci eN

\ - projektowany przepust pod zjazdem

- istn. pas drogo
P on *%’ - projektowane rowy przydrozne

= - projektowany pas drogowy, linia rozgraniczajaca teren inwestycji

- proj. kraweznik z oporem 15x30 cm

. 1687 - proj. kraweznik 15x30 cm zatopiony

. 167.9

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny, ktéry
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji organu prowadzacego panstwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny

= m = -teren niezbedny dla obiektow budowlanych, zakres oddziatywania

- Czes¢ dziatek, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone na czas realizacji inwestycji zgodnie z
- PFEO-ER Art 11f ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
Nl bl 'l

STAROSTA POWIATU

Organ prowadzacy paristwowy zasob Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
geodezyjny i kartograficzny Geodezyjnej i Kartograficznej . ‘saiaf  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, w zwiazku z budowg lub
w Radomiu przebudowa urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | GKN-1.6642.1.5239.2021

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Pawet Makosa
ul. Wréblewskiego 36

W WE - Pprojektowana linia ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci ze wzgledu na przebudowe lub budowe urzadzen
wodnych lub urzadzen melioracji wodnych

Wykonawca prac geodezyjnych

26-600 Radom
GEODETA UPRAWNIONY - projektowany kanat technologiczny
Kierownik prac geodezyjnych inz. Pawe! Makosa
upr. GUGIK Nr 19341
Numer i ' - ia rewizyj v i
;&%&2;‘22‘;%’31%5’325;&2‘;“‘“ Péoéfﬁk.fs%; M SK studnia rewizyjna kanatow technologicznych
weryfikacji z dnia 28.09.2021 r.
kOiv.ﬂadczenie 0 odpowiedzialnosci izf{::nz:':ﬁgzmz ?; ;x;g rlnos’;d . . .
—— o$wiadczenia Obé.zar oddziatywania obiektu ustalono na
podstawie: . . INWESTOR: TARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
e i - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo R i
p;caglgge;%ycshmpo pis wykonawey | oe o oot budowlane (Art. 3. pkt 20 Dz. U. 22023 r. Mazowiecki Zarzad UIOSJf%ESI)-L\?nggA\%Iﬁ
= GEODETA ubgA - cs)%é\(lsvsazz dnia 10 kwietnia 2003 r.o DS MGl o b
szczegolnych zasadach przyg_otow:ania i e AZOWECK! ZARZA?“ D,ﬁg?om%[ﬁ}m W WARSIAVE
— reat!i;aCJl mhweAStychl:‘N zaklre5|e drég 00-048 WARSZAWA
5 : ublicznyc rt. ust 1,
mi%aoi?ei?'ﬁr‘:‘i’opm’)i'ita?ﬁ%% . B2.U 30 3162tj) WYKONAWC: VQV' "PONTIS PROJEKT”  ARTUR WIECZOREK
Jednostka ewidencyjna:v:’!2509_2 PRZYTYK R= 700,00 ) ggﬁ?\gr? Zs'?(r)]::laoevisll((?(e,&crr}cla 2001 r. Prawo MULNELRINELS) L POR TTmT 2000 RO A
gzraef:aozcs):g ;ﬂ(ﬁgsozrgzzgm dziatki z zakresu aktualizacji Q[Q]: 9'0361 74; Dz, '202'2'0.2556’[']) BRANZA Temat Dﬂt(li
i s i o o - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o L . DT
e whpChepanyetpaiicn; 4o L= 6.46 drogach publicznych (A.35. 35, art. Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 740 polegajaca na rozbitree istniejqcego
sekiie magy sasacices XN)= 570602169 38, art. 39, art. 43, Dz.U.2023.0.645) e o IR A A R
7.157.19.18.4.4,7.157.19.19.3.3,7.157.19.23.2.2,7.157.19.24.1.1 - - Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury MOSTOWA Wz pre uwomgléje%znyl:nll?ffeﬁ: o 08/2023
Identyfikator zgloszenia: GKN-1.6642.1.5239.2021 YE)= 748663699 FZ)IEere"&szo\A?%gEv}\\/ﬁ?czzr?gzbLdvgvf/?;ggvclﬁ PODSTAWA: Tytut ku : Skal
Aktualna w granicach lokalizacji na dziert 10.09.2021 r. . o 3 rysunku: alia:
; dotyczacych droég publicznych (86, §7,
Wykonawe: §17 633 626 DAL, 2022 1oz, §§518§) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
' 672774244 ) l\ﬁt?jwa ZAdniaQZD0 IIL?%%%% 2765'5_ e . Projektowal:{ mgr inz. Piotr Materek | KL 42/2001 N
—+GEODETA odne (Art. 9 Dz.U.2022.2625 t.) 506 /MZN/08/2021,1 || T oMOr| MY 12 FION MOTETEX | o iy s
uprawniony z dn. 24.08.2021 | Opracowat: | mgr inz. Artur Wieczorek - P Z T
inz. Pawet Makosa i inz RA el G4 o
26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 SpI'OWdZIfI o Jerzy Naterek ; méwjm

tel. 606 33 21 37 NIP 948-203-52-71 * 1688
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C. Kopie uprawnien, zaswiadczen oraz

oSwiadczenia



) : Kielce, 2001 - 07 - 03
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: AB.IV - 7132/40/01

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pdZn. zmianami ) oraz § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dniza 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38)

Pan PIOTR MATEREK

magister inZynier (kierunek: budownictwo)
urodzony 8 lipca 1972r. w Kozienicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 42/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swietokxzyskiego
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja
niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest
zgodna z zadaniem strony.

Tl OJEWODY SWIETOKRZYSKIEGC,
an Piotr Materek RTINS g b, Jotandy, de )
0s. Sloneczne Wzgorze 16b m 6 : : 2ty

-CA DYREKTO OZiAtu
CHITEKTURY ! {H100WNICTWE

25- 435 Kielce

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - WARSZAWA

celem wpisania do centralnego rejestru
3.a/a




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-HIX-914-4TL *

Pan Piotr Materek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0400/01

adres zamieszkania ul. St. Wyspianiskiego 1F m.9, 25-409 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI Radom, ..J0985=01=23 ..
W RADOMIU _
WYDZI AL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCEBITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

UAN-II-X-8386/RA/117/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § .-13....1-15..t.....f1..-p.kt....5.....l.i_.t.-_.C.A,__§.._.5._.us.t.;..;.511 ..... Iy B e

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 197 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46),

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL JERZY _MATEREK .
magister inzynier_ budownictwa. ladowegQ. e

- (wymlenié tytut zawodowy)

urodzony dnia .....21. st3cznia 1945 T.. w Mieémierzu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkcji
projekfenta_oraz _Kierownika budowy. i _raobdt
w specjalnos$ci ... konstrukeyjno_ = _inzynieryjnej.w. zakresie mostdw..

OBYWATEL JERZY __M4ATFREK

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw budowli mostoéw, przepustdw, wiaduksdw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przej$é komunikacyj-
nych oraz nieskomplikowanych odcinkodw drég, stanowiacych dojezdy
do tych budowli,

2/ kierowania, nadzorowania i koantrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowla-—
oych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie bu-
dowli mostow, wiaduktdw, przepustdéw, tuneli, estakad, nadziemnych
1 podziemnych przejs¢ komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych
odcinkdw drdég, stanowiacych dojazdy do tych budowli.

Otrzymuje :

e e e S s et e s o e e

Ob. Jerzy Materek
ul, Gagarina 25 m 126
26 - 600 Radom

o
s \(\
Ler ol ars¥, Wiagzhnters Terypg-

LZGraf, Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt. Ad



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5ED-2Y3-ERS *

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01

adres zamieszkania OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ED8-MJU-WY3 *

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01

adres zamieszkania OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2023.0.682, z p6zniejszymi zmianami), my nizej podpisani:
mgr inz. Piotr Materek — projektant i mgr inz. Jerzy Materek — sprawdzajgcy
oswiadczamy, ze niniejszy projekt pn: ,,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740
polegajacego na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300 1 budowie
nowego obiektu inzynierskiego wraz z rozbudowa dojazdoéw 1 sgsiadujacego
zjazdu w niezb¢dnym zakresie” opracowany w stadium Projektu Budowlanego
zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

techniczne;j.

Radom: Sierpien 2023,

Projektant:

mgr inz. Piotr Materek
(KL —42/2001)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jerzy Materek
(RA - 117/84)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2023.0.682, z p6zniejszymi zmianami), my nizej podpisani:
mgr inz. Piotr Materek — projektant i mgr inz. Jerzy Materek — sprawdzajgcy
oswiadczamy, ze niniejszy projekt pn: ,,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740
polegajacego na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300 1 budowie
nowego obiektu inzynierskiego wraz z rozbudowa dojazdoéw 1 sgsiadujacego
zjazdu w niezbednym zakresie” opracowany w stadium  Projektu
Zagospodarowania Terenu zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej.

Radom: Styczen 2024 r.

Projektant:

mgr inz. Piotr Materek
(KL —42/2001)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jerzy Materek
(RA -117/84)



“PONTIS PROJEKT” - Artur Wieczorek
Adres firmy: ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom
tel. 698-446-320

PONTIS PROJEKT NIP: 527-229-26-57 REGON: 141716829

stadum:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Branza : MOSTOWA
Kategoria obiektu: XXVIII, IV, XXV
CPV 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Egz.
Adres: ul. Jagiellonska 26; 03-719 Warszawa
INWESTOR: Reprezentowany przez: N r 1
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

»Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740 polegajacego na rozbiorce
istniejacego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu

INRSSURAS S inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowa dojazdow

W niezbednym zakresie”.
LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewodzkiej nr 740 w miejscowosci Wrzeszczow
ADRES S 6 (B4 64612)% 310 Obreh 0040 Wrsesscsim
INWESTYCJI: ! '

Jednostka ewid.: 142509 2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umowa
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

mgr inz. Piotr Materek

PROJEKTANT upr. bud. KL-42/2001

BRANZA MOSTOWA | (specjalno$¢ konstrukcyjno-
budowlana)

OPRACOWAL mgr inz. Artur Wieczorek

OPRACOWAL: | ppANZA MOSTOWA

mMgr inz. Jerzy Materek
SPRAWDZAJACY upr. bud. RA-117/84
BRANZA MOSTOWA | (specjalnos¢ konstrukcyjno-
inzynieryjna w zakresie mostow)

Styczen 2024 r.

*Dzialki polozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — pogrubiono dzialki znajdujace si¢ w pasie
drogowym i dzialki po podziale planowane do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego; dziatki w nawiasach bez pogrubien pozostaja przy dotychczasowym wiascicielu
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i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowe;j
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A. Czes¢ opisowa



CZESC OPISOWA

Do projektu architektoniczno — budowlanego dla zadania inwestycyjnego p.n,, Rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 740 polegajgcego na rozbiorce istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie
nowego obiektu inZynierskiego wraz z rozbudowq dojazdow i sgsiadujgcego zjazdu w niezbednym
zakresie”.

1. Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbiorki i budowy mostu.
Obiekt nalezy zaliczy¢ do nastgpujacej kategorii obiektéw budowlanych:
Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kiadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,, Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740
polegajacego na rozbidrce istniejacego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu
inzynierskiego wraz z rozbudowa dojazdow i sasiadujacego zjazdu w niezbednym zakresie”

Zakres inwestycji obejmuje rozbiorke istniejacego przepustu wraz z budowa
nowoprojektowanego oraz rozbudowe dojazdoéw i pobliskiego zjazdu w wymaganym zakresie.

Przedsigwzigcie ma na celu uzyskanie wymaganych parametréw technicznych przepustu
oraz zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji drogi.

Zrealizowanie projektu poprawi bezpieczenstwo ruchu i zmniejszy ryzyko powaznych
awarii w nastepstwie wypadkéw komunikacyjnych oraz zmniejszy si¢ negatywne oddzialywanie na
srodowisko poprzez skrocenie czasu przejazdu, poprawe klimatu akustycznego 1 stanu
aerosanitarnego.

Z uwagi na planowang w przyszlosci budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdhuz
projektowanej inwestycji, projekt zaktada pozyskanie rezerwy terenowej w tym celu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewne¢trzny,
uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegOlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy,
lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji
o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych



Inwestycja znajduje si¢ w msc. Wrzeszczow, gmina Przytyk, powiat radomski,
wojewodztwo mazowieckie.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia w sposob znaczacy obecnego zagospodarowania.

W stanie istniejacym odprowadzenie wody opadowej z powierzchni obiektu odbywa si¢
powierzchniowo za pomocga spadku poprzecznego.

Stan techniczny jezdni niepokojacy, widoczne zarysowania 1 pekniecia, pobocza
zanieczyszczone.

Koryto rzeki jest nieuregulowane.

W wyniku wieloletniej eksploatacji nastapity typowe uszkodzenia dla tego typu obiektow.

Gloéwne uszkodzenia powstalty w wyniku niedoskonatych rozwigzan konstrukcyjnych
1 zastosowanych materiatow.

W trakcie ogledzin obiektu stwierdzono rozlegla korozj¢ betonu wraz z towarzyszacymi jej
ubytkami betonu.

Koryto rzeki w przestrzeni podmostowej jest nieuregulowane.

Na barierach wystepuja deformacje.

Teren wokoét obiektu wymaga uporzadkowania.

W rejonie planowanych robot zlokalizowane sg urzadzenia 1 sieci infrastruktury techniczne;j
uzbrojenia terenu.

Obiekt zostanie wyposazony w bariery zapewniajace bezpieczenstwo uzytkownikow
obiektu.

Forma architektoniczna obiektu jest prosta, stonowana i wynika z konstrukcji, wpasowuje
si¢ w otoczenie oraz wzbogaca je pod wzgledem estetycznym.

Liczba elementéw w formie jest dostatecznie mala, dzigki czemu wspodizaleznosé
elementow w formie jest wyraznie dostrzegalna.

Forma wynika bezposrednio z przyjetej konstrukcji obiektow, jest czysta, prosta i jest
uciaggleniem linii.

3.1.Dostosowanie obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
pozwolen uzgodnien, lub opinii innych organéw:

3.1.1. Decyzja wodnoprawna, pismo znak: WA.ZUZ.4.4210.345.2022.MW z dnia
6 kwietnia 2023 r., pelnomocna i ostateczna w dn. 11.05.2023 r.
Urzadzenia wodne wykonane zostang zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego
wydanego przez Dyrektora PGW Wody Polskie.
Urzadzenia wodne musza by¢ utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym 1 petnej
sprawnosci.
Podczas prowadzenia prac, obowiazkiem Wykonawcy prac jest utrzymanie swobodnego
przeplywu wod w rowie.
Inwestor i/lub Wykonawca prac obowigzany jest powiadomi¢ Nadzoér Wodny w Przysusze
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot zwigzanych z przedmiotowym przedsiewzigciem.
Inwestor obowigzany jest po zakonczeniu prac zglosi¢ wykonane urzadzenie wodne do
Zarzadu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania, celem
wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami.
Inwestor zobowigzany jest do ponoszenia ewentualnych szkod powstatych u oséb trzecich
w zwigzku z wykonywanymi pracami objetymi pozwoleniem wodnoprawnym.



4. Charakterystyczne parametry techniczne

obiektowbudowlanych
4.1.Charakterystyka stanu istniejacego

Whnioskowana inwestycja obejmuje rozbiorke istniejacego przepustu wraz z budowa
nowoprojektowanego obiektu.

Schemat statyczny obiektu stanowi swobodnie podparta zelbetowa ptyta monolityczna oparta na
murowanych kamiennych podporach. Czg$¢ przelotowa przepustu podczas poszerzania drogi zostata
wzbogacona o zelbetowe glowice ramownicowe wylewane na mokro.

Przedsigwzigcie ma na celu uzyskanie wymaganych parametréw technicznych przepustu
z dojazdami oraz zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Most wyposazony jest w bariere, na ktorej stwierdzono zniszczenia powlok
antykorozyjnych, lokalnie deformacj¢ konstrukcji.

Charakterystyka techniczna istniejacego obiektu:

Szeroko$¢ jezdni: B;=3,09+3,12=6,21 m

Szeroko$¢ migedzy barierami B,=7,85m

Dhugos¢ obiektu Lc=12,50m

Konstrukcja no$na: zelbetowa plyta monolityczna oparta na murowanych
Wysokos¢ obiektu: k:‘iei‘(‘)yodr;p‘)dpor“h

Swiatto obiektu
Lsw= 1,00 m

Rzed lot
zedna wlotu Hwe = 167,30 m n.p.m

Rzed lot

zgdna wylotu HWYL:166:80 m n.p.m.
Hx=168,73 m n.p.m
KR3

G

Rzedna niwelety na obiekcie
Kategoria ruchu

Klasa techniczna drogi

4.1.1. Ocena stanu technicznego istniejacego obiektu:
W wyniku wieloletniej eksploatacji nastapity typowe uszkodzenia dla tego typu obiektow.

Gloéwne uszkodzenia powstaly w wyniku niedoskonatych rozwigzan konstrukcyjnych
1 zastosowanych materiatow.

W trakcie ogledzin obiektu stwierdzono rozlegle zarysowania nawierzchni na dojazdach.
Rozlegla korozje betonu wraz towarzyszacymi jej ubytkami i zarysowaniami betonu. Przepust
wyposazony jest 1 nienormatywne, zdeformowane bariery. Ciek w miejscu przekroczenia jest
nieuregulowany. Bujna wegetacja roslinnosci na skarpach i w korycie cieku.

Teren wokét obiektu inzynierskiego wymaga uporzadkowania.



4.2.Stan projektowy
4.2.1. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia calej nieruchomosci, na ktorej planowane jest przedsiewziecie:

- powierzchnia w granicach opracowania —2061,00 m2 = 0,21ha

1. Powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane

przedsigwziecie:
- powierzchnia jezdni -569,00 m*
- powierzchnia poboczy -250,00 m*
-powierzchnia umocnienia koryta i skarp rowow -34,00m”
- projektowane zjazdy - 65,00 m”

2. Powierzchnia uzytkowa planowanego przedsiewzigcia:
- powierzchnia uzytkowa -884,00 m*

4.2.2. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu inzynierskiego (wysokos¢,
dhugosé, szerokosé, sSrednica):
Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu:

Szerokos$¢ jezdni Bj =2x3,50=7,00 m
Szeroko$¢ poboczy na dojazdach Bp =2x1,50 = 3,00 m
Swiatto przepustu Lsw =1,00 m

Rzedna dna rowu na wlocie Hwl = 167,30 m n.p.m.
Rzedna dna rowu na wylocie Hwyl = 167,70 m n.p.m.
Rzedna niwelety na obiekcie Hy=168,74 m n.p.m.
Nosnos¢ »A” wg. PN-85/S-10030
Kategoria ruchu KR3

Klasa techniczna drogi G

4.2.3. Przepust

Projekt przewiduje budowe przepustu w km 22+300 pikietazu. Przepust nalezy wykona¢ z rur
HDPE fi 100 cm o dlugosci 15,03 (15,03 m x sin 77° — 14,65 m). Projektowany obickt zostat
dostosowany wysokosciowo do terenu przyleglego. Spadki podtuzne przedstawione zostaly na
planie sytuacyjnym. Konce przepustu zaprojektowano w formie $cigcia zgodnego z pochyleniem
skarpy 1:1,5.

Korona drogi w rejonie przepustu zabezpieczona zostanie stalowymi barierami. Posadowienie
obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonym schematem. Projekt przewiduje mozliwos¢ zmiany
materialow czesci przelotowej przepustu pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta
1 zamawiajacego. Na wlocie 1 wylocie nalezy wykona¢ umocnienie zgodne z zalaczonym
schematem.



Po wykonaniu wlotu/wylotu nalezy odtworzy¢ skarpy nasypu o pochyleniu 1:1,5 oraz
wykona¢ odmulenie rowow dopltywowych i odptywowych. Przed wlotem i1 za wylotem przepustu
zaprojektowano umocnienie rowu na dtugos$ci 2m.

4.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢é dwoma warstwami
powloki asfaltowej uktadanej na zimno natomiast pozostale powierzchnie betonowe nalezy
zabezpieczy¢ powtoka o zwickszonej zdolnosci pokrywania rys (elastyczng).
Przed naniesieniem powtok antykorozyjnych na powierzchnie betonowych nalezy wykona¢
czyszczenie strumieniowo-§cierne.

4.2.5. Odwodnienie
Wode powierzchniowa na obiekcie odprowadzono za pomoca spadkéw poprzecznych
1 podtuznych do rowu R-4 za posrednictwem rowow przydroznych.

4.2.6. Izolacja, nawierzchnia, dylatacja
Izolacja, nawierzchnia dylatacja:
Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na obiekcie i dojazdach w zakresie rozkopu (KR3):

— Warstwa $cieralna z AC11S PMB 45/80-55 gr.4 cm
—  Warstwa wigzaca z AC16W PMB 25/55-60 gr. 8 cm
— Warstwa podbudowy zasadniczej AC22 P35/50 gr. 11 cm
— Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 25 cm
— Nasyp drogowy

Projektowana konstrukcja nawierzchnia na zjazdach:
— Warstwa $cieralna z AC8S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
— Warstwa wigzaca z AC16W PMB 25/55-60 gr. 4 cm
— Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
— Zasypka z piasku

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poboczach:
— Nawierzchnia z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
— Nasyp drogowy

4.2.7. Przepusty pod zjazdami
Projekt przewiduje wykonanie przepustu pod zjazdem . Przepust wykonany
bedzie zrur z polietylenu (PE) z prefabrykowanymi wlotami i wylotami. Projekt przewiduje
wykonanie przepustu o $rednicy: 60 cm, o promieniu R=5,00 m i szerokos$ci jezdni 4,50m oraz
obustronnych poboczy o szerokosci 0,75-1,50 m.

4.3. Projektowana droga
Projektowana droga sklasyfikowana zostala jako droga glowna jednojezdniowa,
dwupasmowa oznaczona jako droga klasy G o predkosci projektowanej 50 km/h. Zaprojektowano
jezdnie¢ z betonu asfaltowego wraz poszerzeniami na tukach poziomych w zaleznosci od promienia
tuku.. Projektowana przebudowa w przekroju podtuznym, nieodbiega od stanu istniejgcego.

Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe obiektu:
e Szeroko$¢ pasa ruchu By, =3,50m



Szerokos¢ jezdni B;=7,10m

Szeroko$¢ pobocza By=1,50m
Predkos¢ projektowana Vo =50 km/h
Nos$no$¢ nawierzchni 115 kN/o$
Kategoria ruchu KR-3

Klasa techniczna drogi G — gltéwna
Dhugos¢ projektowanego odcinka Lp=80,00 m

kategoria drogi — droga wojewddzka klasy G, 1x2 pasy ruchu;
predkos¢ projektowa - v =50 km/h,;

przyjeta kategoria ruchu — KR3;

nos$no$¢ nawierzchni - 115 kN/oS;

nawierzchnia jezdni o szerokosci 7,10m,;

odwodnienie za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych drogi;
obustronne rowy przydrozne;

4.3.1. Kanal technologiczny
W opracowaniu zaprojektowano kanat technologiczny po prawej stronie drogi. Projektowany
kanat technologiczny bedzie miat dlugos¢ 79,5 m.Wzdtuz projektowanej drogi, znajdowac si¢
beda studnie rewizyjne kanatow technologicznych, zgodnie z rysunkiem P.S.

Projektuje si¢ budowe kanalu technologicznego wzdluz ciggu pieszego. Kanaly
technologiczne projektuje si¢ jako kanaly technologiczne uliczne (KTu) lub kanatly
technologiczne przepustowe (KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciggu:

Kanat technologiczny KTu — cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
w szczegbdlnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow oraz
obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéow osobowych, a takze w przypadku
wspotkorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny przepustowy KTp — ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacym pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen
i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

W opracowaniu zastosowano studnie typu SKO-2. Studnie rewizyjne usytuowane beda:

- na koncach ciggu kanatu technologicznego (studnie przepustowe);

- na odcinkach prostoliniowych — jako posrednie punkty umozliwiajace
zaciagniecie kabla;

- w punktach zataman trasy, przy zakretach trasy kanatow kablowych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektubudowlanego

5.1. Opinia geotechniczna
Na przedmiotowym odcinku drogi stwierdzono proste warunki gruntowe i zaliczono do
I kategorii geotechniczne;.



5.2. Warunki i sposob posadowienia.
Zaprojektowano posadowienie obiektu posrednie na zwirowej tawie fundamentowej. W przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce gruntdw o stabej nosnosci (warto$¢ oporu obliczonego mniejsza od
140 kPa) zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Projektanta

6. Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne majace

wplyw na otoczenie, w tym Srodowisko

— Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzenia
Sciekow

Zapotrzebowanie

Na etapie prac budowlanych potrzebny pobdér wody okreslono na 1000 litrow na dobe.
Dowéz wody odbywac si¢ bedzie beczkowozami z wodociggu gminnego po uprzednim uzyskaniu
przez Wykonawce zgody Urzedu Gminy, po ustaleniu zasad odptatnosci za pobor wody.

— Emisja zanieczyszczengazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Emisje do powietrza

W fazie realizacji skutki wtérnego zapylenia beda ograniczane poprzez zachowanie
wysokiej kultury robot, a w szczegdlnosci przez przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych
samochodow transportujacych materiaty sypkie, w miar¢ mozliwosci zraszanie woda placu budowy
1 ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.

W zwiazku z tym, ze planowana inwestycja opiera si¢ na istniejacej juz infrastrukturze, nie
przyczyni si¢ do pogorszenia powietrza atmosferycznego, dlatego nie przewiduje si¢ dodatkowych
form ochrony.

W ogblnym bilansie emisyjno$¢ na przedmiotowym odcinku w toku budowy i po jej
zakonczeniu nie zmieni si¢ istotnie, pozostajac przez caly czas w akceptowalnych granicach.

— Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow,

Przewiduje sie, ze w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych zrozbidrka
istniejacego jazu budowa nowoprojektowanego jazu wraz z doj$ciami powstang nastepujace rodzaje
1 1losci odpadow:

e kod klasyfikacji 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz kamienno-betonowy z rozbidrek
i remontow — ok. 200 m°,
e kod klasyfikacji 17 03 02 — odpady z rozbidrki nawierzchni zawierajagce mas¢ mineralno-
bitumiczng — 100 m3
e kod klasyfikacji 17 04 05 — ztom stalowy — ok.1 t.
e kod klasyfikacji 17 05 04 — gleba i ziemia: humus i ziemia z wykopow — ok. 800 m3.
e kod klasyfikacji 15 01 — odpady opakowaniowe: zuzyte opakowania z drewna; zuzyte

opakowania z tworzyw sztucznych — 1.0 t.

kod klasyfikacji 20 03 01 — niesegregowane odpady komunalne: odpady komunalne
z socjalnego zaplecza budowy — 1,0 t.



Poza tym przewiduje si¢ wytwarzanie przez firmy zaangazowane w budowg niewielkiej
ilosci odpadéw komunalnych, przy funkcjonowaniu zaplecza.

Odpady powstajace w czasie trwania budowy beda typowymi odpadami powstajacymi
w budownictwie mostowym, ktoére przy stosowaniu si¢ do obowigzujacych procedur
nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska. W  projekcie budowlanym preferowane
sa technologie zakladajace dowo6z materiatbw w postaci gotowych elementow, prefabrykatéw
i potproduktéw, co eliminuje wytwarzanie odpadow na budowie lub je znacznie ogranicza.

— Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Faza realizacji

Ze wzgledu na brak obiektow/terenéw objetych ochrona akustyczng nie wprowadza sig
szczegdtowych form ochrony. Jednakze w fazie realizacji inwestycji nalezy wyeliminowaé zbedne
przejazdy, uzywa¢ wylacznie sprawnego technicznie parku maszynowego oraz ograniczy¢
jednorazowo prowadzenia robdt generujacych znaczne pogorszenie klimatu akustycznego.

Faza eksploataciji

W zwiazku z tym, ze planowana inwestycja opiera si¢ na istniejacej juz infrastrukturze, nie
przyczyni si¢ do pogorszenia klimatu akustycznego, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢
dodatkowych form ochrony.

Oddziatywania akustyczne na tereny wokol inwestycji wynikaja z ruchu pojazdéw po
istniejacej drodze. Wplyw samego mostu wraz z dojazdami na klimat akustyczny jest
1 pozostanie minimalny.

Przedsigwzigcie przy spodziewanym ruchu nie spowoduje pogorszenia jakos$ci powietrza
na przylegtych terenach.

W ogdlnym bilansie emisyjnos¢ na przedmiotowym odcinku drogi w toku budowy 1 po jej
zakonczeniu nie zmieni si¢ istotnie, pozostajac przez caty czas w akceptowalnych granicach.
Przedmiotowa inwestycja zmniejszy emisj¢ zanieczyszczen pylowo-gazowych, ktora powstaje ze
spalania paliw w silnikach (zmniejszenie zuzycia paliw - ptynna jazda).

—  Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe. Wody
powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub
eliminujg wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzata si¢ z koniecznos$cig usunigcia
drzew oraz karczowania krzewoOw. Prace te zostaly w projekcie ograniczone do niezbgdnego
minimum i prowadzone beda poza okresem lggowym ptakow tj. od 1 pazdziernika do 1 marca.

Prace ziemne zostang poprzedzone usuni¢ciem z poditoza warstwy humusu. Zostanie on
odpowiednio zdeponowany w wyznaczonym miejscu, a po zakonczeniu robot budowlanych
zostanie W miarg mozliwosci wykorzystany na terenie przedsigwziecia
w ramach zagospodarowania powierzchni po zakonczeniu robdot budowlanych. Ewentualny nadmiar
zostanie przekazany uprawnionym odbiorcom.

W zwigzku z lokalnym charakterem inwestycji oraz ograniczeniami terenowymi, nie
przewiduje si¢ kompensacji przyrodniczego zagospodarowania terenu planowanej inwestycji ani jej
najblizszego sasiedztwa.

Ograniczenie oddziatywania budowy na ro$liny planuje si¢ uzyskac poprzez:



e rozmieszczenie organizowanych na czas realizacji inwestycji: zaplecza budowy,
sktadowisk odpadow, miejsc stacjonowania pojazdow 1 maszyn, niezbednej
infrastruktury dla pracownikow budowlanych itp. z dala od istniejacej roslinnosci,

e maksymalne skrocenie czasu trwania wykopu,

e po zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu mozliwie jak najbardziej
zblizonego do stanu pierwotnego.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
7.1. Przebudowa istniejacej infrastruktury teletechnicznej
Wzdluz drogi zlokalizowane sa elementy infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiace
wiasno$¢ operatora — Orange Polska S.A.

W opracowaniu zaprojektowano kanat technologiczny po prawej stronie drogi.
Projektowanykanat technologiczny bedzie miat dlugos¢ 79,5 m.Wzdluz projektowanej drogi,
znajdowac si¢ beda studnie rewizyjne kanatow technologicznych, zgodnie z rysunkiem P.U.W.

Projektuje si¢ budowe kanalu technologicznego wzdluz ciggu pieszego. Kanaly
technologiczne projektuje si¢ jako kanaty technologiczne uliczne (KTu) lub kanaty technologiczne
przepustowe (KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciggu:

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej - Nie wystepuja.

Opracowal: mgr inz. Piotr Materek

(KL - 42/2001)
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. Projektant branzy mostowej i drogowe] Piotr Materek nr upr. bud. KL-42/2001 potwierdza,
EGENDA- e dokumentacja projektowa zostata opracowana na cyfrowej wersji mapy do celdw
projektowych oraz jej wydruk jest zgodny z trescig mapy do celow projektowych przyjetg
do zasobu pod numerem GKN-1.6642.1.5239.2021_1 w dn. 28.09.2021 r.

F

- dziatka przed podziatem

oL

- dziatka wod plynacych zajeta na czas realizacji inwestyGi e

646/1 - dziatka po podziale, wchodzaca pd inwestycje

646/2 - dziatka po podziale, pozostajaca przy dotychczasowym wiacicielu

- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55

- proj. nawierzchnia zjazdéw z mieszanki AC8S PMB 45/80-55

- proj. pobocze z kruszywa famanego gr. 15 cm i szerokosci 1,5 m

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi

- umocnienie rowdw i skarp ptytami ECO

>< - kolizja z elementami uzbrojenia terenu

\ - projektowany przebieg sieci eN

\ - projektowany przepust pod zjazdem

*%’ - projektowane rowy przydrozne

- proj. kraweznik z oporem 15x30 cm

. 1687 - proj. kraweznik 15x30 cm zatopiony

. 167.9 - istn. pas drogowy

= - projektowany pas drogowy, linia rozgraniczajaca teren inwestycji

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny, ktéry
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji organu prowadzacego paristwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny

= = = -teren niezbedny dla obiektow budowlanych, zakres oddziatywania

- Czes¢ dziatek, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone na czas realizacji inwestycji zgodnie z
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geodezyjny i kartograficzny Geodezyjnej i Kartograficznej - el 't il przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, w zwiazku z budowa lub
w Radomiu przebudowg urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | GKN-1.6642.1.5239.2021
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inz. Pawet Makosa
ul. Wréblewskiego 36

W WE - Pprojektowana linia ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci ze wzgledu na przebudowe lub budowe urzadzen
wodnych lub urzadzen melioracji wodnych
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C. Oswiadczenie



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2023.0.682, z p6zniejszymi zmianami), my nizej podpisani:
mgr inz. Piotr Materek — projektant i mgr inz. Jerzy Materek — sprawdzajgcy
oswiadczamy, ze niniejszy projekt pn: ,,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740
polegajacego na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300 i1 budowie
nowego obiektu inzynierskiego wraz z rozbudowg dojazdow 1 sgsiadujacego
zjazdu w niezbednym  zakresie” opracowany w stadium  Projektu
Architektoniczno — Budowlanego zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Radom: Styczen 2024,

Projektant:

mgr inz. Piotr Materek
(KL —42/2001)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jerzy Materek
(RA -117/84)



“PONTIS PROJEKT” - Artur Wieczorek
Adres firmy: ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom
tel. 698-446-320

PONTIS PROJEKT NIP: 527-229-26-57 REGON: 141716829

stadium: ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Branza : MOSTOWA
Kategoria obiektu: XXVIII, IV, XXV
CPV 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Egz.
Adres: ul. Jagiellonska 26; 03-719 Warszawa
INWESTOR: Reprezentowany przez: N r 3
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

»Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740 polegajacego na rozbiorce
istniejacego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu

INRSSURAS S inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowa dojazdow

W niezbednym zakresie”.
LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewodzkiej nr 740 w miejscowosci Wrzeszczow
ADRES S a6 (B4 64612)% 310 Obreh 0040 Wrsesscsim
INWESTYCJI: ' '

Jednostka ewid.: 142509 2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umowa
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

mgr inz. Piotr Materek

PROJEKTANT upr. bud. KL-42/2001
BRANZA MOSTOWA | (specjalno$¢ konstrukcyjno-
budowlana)

) OPRACOWAL mgrinz. Artur Wieczorek
OPRACOWAL: | gpaNZA MOSTOWA &

mgrinz. Jerzy Materek

SPRAWDZAJACY upr. bud. RA-117/84
BRANZA MOSTOWA | (specjalno$¢ konstrukcyjno-

inzynieryjna w zakresie mostow)

Styczen 2024 r.

*Dzialki polozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — pogrubiono dzialki znajdujace si¢ w pasie
drogowym i dzialki po podziale planowane do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego; dziatki w nawiasach bez pogrubien pozostaja przy dotychczasowym wiascicielu)
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CPV 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Egz.
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INWESTOR: Reprezentowany przez: N r 3
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

»Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740 polegajacego na rozbiorce
istniejacego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu

INRSSURAS S inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowq dojazdow

W niezbednym zakresie”.
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INWESTYCJI: ' '

Jednostka ewid.: 142509 2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umowa
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

mgr inz. Piotr Materek
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Styczen 2024 r.

*Dziatki potozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — pogrubiono dzialki znajdujace si¢ w pasie
drogowym i dzialki po podziale planowane do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
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Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie o .

ul. Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa MaZOWIGCkl Zarzqd
o (o s0 . Drdg Wojewddzkich
dyrekgja@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl

Warszawa, 03-08-2023r.

U-1.460.27.2022.9.ZS

,PONTIS PROJEKT”
Artur Wieczorek

ul. Opolska 11 lok. 1
26-600 Radom

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 740 polegajaca na rozbiérce istniejgcego przepustu w km
22+300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowa
zjazdu i rozbudowa dojazdéw w niezbednym zakresie.”

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie z siedzibg przy ul.
Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, dziatajgcy w imieniu Zarzadu Wojewddztwa
’”Mazomecklego z siedzibg przy ul. Jagielloniskiej 26, 03-719 Warszawa, na podstawie
uchwaty nr 75/11 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r., petnigcy
funkcje inwestora dla inwestycji:

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 740 polegajgca na rozbidrce istniejacego przepustu w km
22+300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowa
dojazddéw w niezbednym zakresie.”

o$wiadcza, ze wyraza zgode na rozbidrke istniejgacego przepustu w ciggu drogi wojewoddzkiej
nr 740 w km 22+300.

/
" %or
azowieckiego Zarze,»,.u Drég Wojewddzkich
w Warszawie

/ —
/ Grgegorz Obickowski

Mazowsze.

serce Polski



Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie m“zowsze‘

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury serce Polski
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl

—~
" |“"|| I“”"I ||" "l"”“ Ill Warszawa,”? listopada 2022 roku
P_3252547

NI-D-1.8010.27.2022.JG

PONTIS PROJEKT
ul. Opolska1l m. 1
26-606 Radom

Dotyczy: rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 740 polegajacej na rozbidrce istniejgcego przepustu
w km 22+300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowa
dojazddéw w niezbednym zakresie

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana wniosek, oraz po zapoznaniu sie z dostarczong dokumentacja, opiniuje
pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 740 polegajacej na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie
nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowa dojazddw w niezbednym
zakresie,

Projekt statej organizacji ruchu i na czas budowy nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w

Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03—472 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.z
2017 roku, poz. 784) zatwierdzona stata organizacja ruchu, zwigzana z budowg lub
przebudowg drogi albo z budowg dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralng czesc
dokumentacji budowy.
Szczegoty techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy
uzgodni¢ z Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Warszawie.
Niniejsza opinia anuluje opinie z dnia 17 stycznia 2021 roku, znak:NI-D-1.8010.27.2024.JG
Z powazaniem
Z up. Marszatka Wojewoddztwa

Zastepca Dyrektora Departamentu
Nieruchomosci / Infrastruktury

Margk Sitarski



Zatgczniki:
Plan zagospodarowania —4 egz.

Sprawe prowadzi:
Janusz Gminski
janusz.gminski@mazovia.pl

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informujemy, ze Administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo
Mazowieckie.

Dane kontaktowe:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzad marszalkowski@mazovia.pl
ePUAP: /Jumwm/esp

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna skontaktowac¢ sie pod
adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzedu, z dopiskiem
,inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

1. bedg przetwarzane w zwigzku zadaniem realizowanym w interesie publicznym w celu
realizacji wniosku o zaopiniowanie statej lub czasowej organizacji ruchu obejmujgcej drogi
innej kategorii niz drogi wojewddzkie poza miastami na prawach powiatu (Warszawy,
Ptocka, Ostroteki, Siedlec i Radomia) na podstawie zapiséw ustawy Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 22020 r., poz. 110 z pdzn. zm.), ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z
2020 r. poz. 470 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegb6towych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U.z 2017 r., poz. 784).

2. mogg by¢ udostepnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepiséw prawa oraz podmiotom $wiadczgcym obstuge administracyjno-organizacyjng
Urzedu;

3. beda przechowywane nie dtuzej, niz to wynika z przepiséw o dotyczacych archiwizacji —
dostepnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zaktadce , Polityka prywatnosci”.

W granicach i na zasadach okreslonych w przepisach prawa przystuguje Pani/Panu:

e prawo zgdania dostepu do swoich danych osobowych, zgdania ich sprostowania, zgdania
ich usuniecia oraz zgdania ograniczenia ich przetwarzania;

e wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegélng
sytuacjg;

e whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moze sie wigzac z brakiem
mozliwosci kontaktu.

Strona2z2



LEGENDA:

- dziatka przed podziatem

- dziatka wod ptyngcych zajeta na czas realizacji inwestycji

- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55

- proj. nawierzchnia zjazdow publicznych z mieszanki AC8S PMB 45/80-55

- proj. pobocze z kruszywa famanego gr. 15 cm i szerokosci 1,5 m

- proj. rezerwa terenowa na potrzeby budowy Sciezki pieszo-rowerowe;

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi

- umocnienie rowdw i skarp ptytami ECO

- proj. kraweznik z oporem 15x30 cm

Urzad Marszalkowski ) fr \ kicgo w Wars sawic

- proj. kraweznik 15x30 cm zatopiony 03-472 War 14x:223979802

P

I
I\n-*[vmvl/\y/‘ } ! W - Z ?2 2074/6'

- istn. pas drogowy

7 daia AT Ly S TOPFOS . ZO22 o,

— = - projektowany pas drogowy, linia rozgraniczajaca teren inwestycji

= == = - teren niezbedny dla obiektdw budowlanych, zakres oddziatywania

- projektowany kanat technologiczny

= - studnia rewizyjna kanatdw technologicznych
INWESTOR: IARZAD WOJEW()DZW{A MAZOWIECKIEGO
o ul. JAGIELLONSKA 26
Mazowiecki Zarzad 03-719 WARSZAWA
Drég Waojewddzkich reprezentowany przez:
w Warszawie MAZOWIECK! ZARZAD DRGG WOJEWODZKICH W WARSZAWE
ul. MAZOWIECKA 14
00-048 WARSZAWA
WYKONAWCA: "PONTIS PROJEKT”  ARTUR WIECZOREK
PONTIS PROJEKT ul. OPOLSKA 11 m.1 26-606 RADOM  tel. 698-446-320
BRANZA: Temat: Data:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 740 polegajqca na rozbidrce istniejgcego
przepustu w km 22+300 i budowie. nowegg obiekty ig;ynierskiego
wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowq dojazdow

MOSTOWA w niezbednym zakresie. 10/2022

PODSTAWA: Tytul rysunku: Skalo:
UMOWA NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU L

) Projektowal:| mqr inz. Piotr Materek | KL~ 42/2001 Nr rys.

- _ ~ /&S B96,/MZ0W/08/2021 /1 | g
S ~~ FR3T I X(N)=5706021,69 SA S . : : -
g y ~ 663/2 & N S Opracowal: | mgr inz. Artur Wieczorek P'Z.'l'

z dn. 24.08.2021

// // T Y(E)= 7488836.59 § Ry Sprawdzit: [mar inz. Jerzy Materek | RA  117/84
H
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Mazowiecki Zarzad
Drag Waojewddzkich
w Warszawie

Warszawa, dnia AL, lipca 2022.
1-4.453.8.2022.2.AK

,,PONTIS PROJEKT”
Artur Wieczorek

Ul. Zwirki i Wigury 6 m.26
26 — 600 Radom

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni rozbudowy DW 740 w zakresie rozbiorki
istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego
wraz z dojazdami w niezbednym zakKresie.

W odpowiedzi na pismo 57/AW/2022 z dnia 15.06.2022r, Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-740-108/22 z dnia 12.07.2022r)
konstrukcje nawierzchni rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 740 w zakresie rozbidrki
istniejgcego  przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego
wraz z dojazdami w niezbednym zakresie, zgodnie z zataczonym do pisma rysunkiem nr: K1.
Jednoczesnie informujemy, ze z chwila wydania niniejszego uzgodnienia traci moc
uzgodnienie UK-740-10/22 z dnia 26.01.2022r

Do wiadomosci email:
1. Wydziat Utrzymania Drog i Mostéw U-1 — MZDW w Warszawie.

Mazowsze.

serce Polski
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Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
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Warszawa, dnia 12 pazdziernika 2022 r.

[-3.461.16.2022.1.KJ

,PONTIS PROJEKT”
Artur Wieczorek

ul. Zwirki i Wigury 6/26
26-600 Radom

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie informuje, iz nie wnosi uwag
do przedstawionych linii rozgraniczajacych dla zadania polegajacego na ,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 740 polegajgca na rozbiorce istniejacego przepustu w km 22+300
i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowa zjazdu i rozbudowg dojazdow
w niezbednym zakresie”, jednakze nalezy skorygowac oznaczenie dz. nr 665/1, ktora wedle
projektu zostanie poddana procedurze podziatu, tak by byto to zgodne z legenda. .

Jednoczes$nie Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie informuje,

iz kazdorazowa zmiana przebiegu linii rozgraniczajgcych wymaga uzgodnienia i akceptaciji.

ds. U
Mazowieckieg

inz. Katarzyna Lalak-Mierzeemsko

Otrzymuja:
1. Adresat -

2. MZDW U-1
e-mail

Mauzowsze,

serce Polski



Gmina Przytyk, Przytyk, dnia 27.06.2022 1.

ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk,
NIP: 9482380424 REGON: 670223936

POI_\ITIS PROJEKT- Artur Wieczorek
ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26
26-600 Radom

Dotyczy: pisma z dnia 15.06.2022 r. (data wptywu 20.06.2022 r.)

W zwigzku z zapytaniem dotyczacym przedsigwzigcia ,, Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 740 polegajace;
na rozbidree istniejacego przepustu w km 22+300 w miejscowosci Wrzeszczow 1 budowie nowego obiektu
inzynierskiego wraz z przebudowsa zjazdu i rozbudowg dojazdéw w niezbednym zakresie” informuje, ze
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw ( Dz. U. 2019 r. poz. 1839 ) w/w inwestycja nie kwalifikuje sie
do § 3 ust.1 pkt 62 w/w rozporzadzenia.

Wobec powyzszego, jesli planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do zadnego rodzaju przedsiewzigé
wymienionego w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r., to nie jest konieczne uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. ‘f/c‘nm
mgr inz. Karlina Suwalskq
KIERQW NIk
Otrzymujg: .
1. Pontis Projekt — Artur Wieczorek ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom.
2. Ala
Osoba prowadzqca sprawe: tel: 48 6180095 wew. 39
Mgr Donata Pisarska fax; 48 6180095 wew. 55

e-mail: donata.pisarska@przytyk.pl www.przytyk.pl



—

Radom, 6 kwietnia 2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzagdu Zlewni
w Radomiu
WA.ZUZ.4.4210.345.2022.MW

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. a), art. 17 ust. 1, pkt 4), art. 393 ust. 4,
art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 6), art. 401, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 2625 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura
Wieczorek, przedstawiciela firmy PONTIS PROJEKT, petnomocnika Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Warszawie, reprezentujgcego Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellonska 26,
03- 719 Warszawa, z dnia 1 sierpnia 2022r. (data wptywu 4 sierpnia 2022r.), uzupetnionego ostatecznie przy
pismie z dnia 2 grudnia 2022r. (data wptywu 6 grudnia 2022r.)w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

l. Wydaje pozwolenie wodnoprawne dla Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa na wykonanie urzadzenia wodnego w zakresie
obejmujgcym przebudowe rowu R-4 wykonanego w ramach zadania inwestycyjnego , WRZESZCZOW -
WYGNANOW” polegajaca na rozbidrce istniejacego przepustu w km 22+300 drogi wojewddzkiej nr 740
i zastgpienie nowym przepustem, usytuowanym na dziatkach o nr ewid. 310 i 647/2 obreb 0040
Wrzeszczéw, gmina Przytyk, powiat radomski, wojewédztwo mazowieckie.
Parametry projektowanego przepustu:
Srednica: 100 cm
Dtugosc: ok. 15 m
Rzedna dna wlotu: 167,30 m n.p.m.
Rzedna dna wylotu: 167,70 m n.p.m.
Wspotrzedne lokalizacji przepustu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
Wilot: X:5706050,6335 Y:7488805,3619
Wylot: X:5706039,8552 Y:7488794,8353

Il. Wydaje pozwolenie wodnoprawne dla Zarzagdu Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagielloiska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa na wykonanie urzgdzenia wodnego — obustronnych
rowdw przydroznych wraz z przepustem pod zjazdem publicznym (@ 60cm), zlokalizowanym na dziatkach
o nr ewid. 664, 648/2 obreb 0040 Wrzeszczéw, gmina Przytyk, powiat radomski, wojewddztwo
mazowieckie, tgczagcym rowy lewe o tgcznej dtugosci 87,99 m, zlokalizowane na dziatkach o nr ewid. 664,
665/1, 648/2, 646, 647/2 obreb 0040 Wrzeszczéw, gmina Przytyk, powiat radomski, wojewddztwo
mazowieckie; oraz wykonanie rowéw prawych o tgcznej dtugosci 82,91 m, zlokalizowanych na dziatce
o nrewid. 310 obreb 0040 Wrzeszczéw, gmina Przytyk, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie.
Parametry rowow prawych: szerokos¢ dna: 0,8 m; nachylenie skarp: 1:1,5; gtebokosé: 1,02 m—1,24 m.
Parametry rowdéw lewych: szerokos$¢ dna: 0,4 m; nachylenie skarp: 1 :1,5; gtebokosé: 1,07 m—1,94 m.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 23 168 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 1




ROW PRAWY (RP1) (na dziatce o nr ewid. 310, obreb Wrzeszczéw, g. Przytyk)

Wspétrzedne geodezyjne poczatku rowu prawego w km 22+260,00

X:5706031.4031

Y:7488838.3088

Wspotrzedne geodezyjne ujscia

rowu prawego do R-4 w km 21+297,74

X:5706049.8679

Y: 7488807.3684

ROW PRAWY (RP2) (na dziatce o nr ewid. 310, obreb Wrzeszczéw, g. Przytyk)

Wspétrzedne geodezyjne poczatku rowu prawego w km 22+340,00

X:5706072.8696

Y: 7488770.4411

Wspétrzedne geodezyjne ujscia rowu prawego do rowu R-4 w km 21+298,79

X:5706051.9300

Y:7488804.0138

ROW LEWY (RL1) (na dziatce o nr ewid. 664; 665/1,648/2 obreb Wrzeszczéw, g. Przytyk)

Wspoétrzedne geodezyjne poczatku rowu lewego w km 22+260,00

X:5706019.0933

Y:7488831.4502

Wspétrzedne geodezyjne ujscia rowu lewego do rowu R-4 w km 22+300,67

X:5706038.4275

Y: 7488795.8932

ROW LEWY (RL2) (na dziatce o nr ewid. 646, 647/2 obreb Wrzeszczéw, g. Przytyk)

Wspétrzedne geodezyjne poczatku rowu lewego w km 22+340,00

X:5706061.2415

Y: 7488762.9411

Wspétrzedne geodezyjne ujscia rowu lewego do rowu R-4 w km 22+304,30

X:5706040.9838

Y: 7488793.1548

lll. Przy wykonywaniu uprawniern wynikajacych z niniejszej decyzji Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego

w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowany przez Mazowiecki Zarzagd Droég
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa zobowigzany jest do:

1.

Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia i przedstawionego

operatu wodnoprawnego.

Utrzymywania urzgdzer wodnych we wtasciwym stanie technicznym i w petnej sprawnosci.

W czasie prowadzenia robét zapewni¢ swobodny przeptyw wody w rowie.

Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Przysusze o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot zwigzanych

z przedmiotowym przedsiewzigciem.

Zgtoszenia wykonanego urzgdzenia wodnego do Zarzadu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia

przystgpienia do uzytkowania, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania

wodami, stosownie do wymagan art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.
Ponoszenia kosztéw ewentualnych szkdd powstatych u oséb trzecich w zwigzku z wykonywanym

pozwoleniem.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl
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IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Pan Artur Wieczorek, przedstawiciel firmy PONTIS PROJEKT, petnomocnik Mazowieckiego Zarzgdu Drég
Wojewddzkich w Warszawie, reprezentujgcy Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa wystapit z wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2022r. (data wptywu 4 sierpnia
2022r.), do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe rowu R-4 wykonanego w ramach zadania
inwestycyjnego , WRZESZCZOW — WYGNANOW” polegajaca na rozbidrce istniejacego przepustu w km 22+300
drogi wojewddzkiej nr 740 i zastgpienie nowym przepustem o $rednicy 100 cm i dtugosci ok. 15 m,
usytuowanym na dz. o nr ewid. 310 i 647/2 obreb 0040 Wrzeszczéw, gmina Przytyk, powiat radomski,
wojewoddztwo mazowieckie oraz wykonanie obustronnych rowdéw przydroznych wraz z przepustem pod
zjazdem publicznym o dtugosci 11,50 i srednicy 60 cm, zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 664, 648/2 obreb
0040 Wrzeszczdw, gmina Przytyk, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie, fgczgcym rowy lewe o tacznej
dtugosci 87,99 m, zlokalizowane na dz. o nr ewid. 664, 665/1, 648/2, 646, 647/2 obreb 0040 Wrzeszczow,
gmina Przytyk, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie; wykonanie rowdéw prawych o tgcznej dtugosci
82,91 m, zlokalizowane na dz. o nr ewid. 310 obreb 0040 Wrzeszczéw, gmina Przytyk, powiat radomski,
wojewddztwo mazowieckie.

Do wniosku dotgczono:

- operat wodnoprawny

- operat wodnoprawny w wersji elektronicznej,

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntéw, wydane przez Staroste Radomskiego,

- potwierdzenie wniesienia optaty za udzielenie pozwolen wodnoprawnych,

- dokument petnomocnictwa.

Analizujgc ztozony wniosek i operat wodnoprawny, stwierdzono Ze nie spetniajg one wymogow
art. 407, art. 409 ww. ustawy Prawo wodne. W zwigzku z tym zobowigzano wnioskodawce wezwaniem
z dnia 25 sierpnia 2022 r., znak: WA.ZUZ.4.4210.345.2022.MW, pismem z dnia 11 pazdziernika 2022r.
oraz 18 listopada 2022r. do uzupetnienia wniosku i ztozenia wyjasnied. Wymagane dokumenty wnioskodawca
przedtozyt ostatecznie przy pisSmie z dnia 2 grudnia 2022r. (data wptywu 6 grudnia 2022r.).

Ponowna analiza wniosku wraz z uzupetnieniem wykazata, ze spetnia wymogi okreslone
w art. 407 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne. Uznajac ztozone dokumenty za kompletne
zawiadomieniem z dnia 9 stycznia 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.345.2022.MW strony postepowania
poinformowane zostaty o wszczeciu postepowania administracyjnego w celu wydania decyzji udzielajgcej
przedmiotowych pozwoler wodnoprawnych.

Z uwagi na ztozony wystarczajgcy materiat dowodowy i wynikajaca z art. 10 § 1 Kpa norme prawng
zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym postepowaniu, poinformowano jednoczesnie strony
o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw i zgtoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie
z obligatoryjnymi wymogami przepisow cytowanej ustawy — Prawo wodne informacja o wszczeciu
przedmiotowego postepowania podana zostata do publicznej wiadomosci. Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Radomiu o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie umieszczone byto na tablicy ogtoszen
w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzadzie Zlewni w Radomiu, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogtoszen Starostwa
Powiatowego w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom w dniach od 13 stycznia 2023r. do 26 stycznia
2023r. (data wptywu 3 lutego 2023r.) oraz na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Przytyku, ul. Zacheta 57, 26- 650
Przytyk w dniach od 13 stycznia 2023r. do 27 stycznia 2023r. (data wptywu 31 marca 2023r.).

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania i przebudowy urzadzen
wodnych wynika z art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. @), art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 3




Przedmiotowe przedsiewziecie prowadzone w ramach zadania pod nazwg: ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 740 polegajaca na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu
inzynierskiego wraz z rozbudowga dojazdéw i sasiadujgcego zjazdu w niezbednym zakresie” realizowana jest
w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.). Obejmuje przebudowe rowu R- 4 wykonanego w ramach zadania
inwestycyjnego , WRZESZCZOW — WYGNANOW” polegajaca na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300
drogi wojewddzkiej nr 740 i zastgpienie nowym przepustem o sSrednicy 100 cm i dtugosci ok. 15 m,
usytuowanym na dz. o nr ewid. 310 i 647/2 obreb 0040 Wrzeszczéw, gmina Przytyk, powiat radomski,
wojewddztwo mazowieckie oraz wykonanie obustronnych rowéw przydroznych wraz z przepustem pod
zjazdem publicznym o dtugosci 11,50 i srednicy 60 cm, zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 664, 648/2 obreb
0040 Wrzeszczéw, gmina Przytyk, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie, tgczagcym rowy lewe o tgcznej
dtugosci 87,99 m, zlokalizowane na dz. o nr ewid. 664, 665/1, 648/2, 646, 647/2 obreb 0040 Wrzeszczéw,
gmina Przytyk, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie; wykonanie rowéw prawych o tgcznej dtugosci
82,91 m, zlokalizowane na dz. o nr ewid. 310 obreb 0040 Wrzeszczéw, gmina Przytyk, powiat radomski,
wojewoddztwo mazowieckie.

W toku prowadzonego postepowania wyjasniajgcego strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskéw. Na
podstawie zatagczonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postepowanie
organ uznat, ze zostaty spetnione przestanki merytoryczne i formalne okreslone Prawem wodnym, niezbedne
do wydania pozwolet wodnoprawnych, zgodnie z wnioskiem i na warunkach okreslonych w decyzji. W pkt 1l
niniejszej decyzji natozono na wnioskodawce obowigzki wynikajgce z przepiséw ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzern wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4)
ww. ustawy Prawo wodne, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych nie
rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie stato sie ostateczne,
to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia decyzji
do WSA.

DYREKTOR

- LT Ryszard Wicsna

Otrzymuja:
1. Pan Artur Wieczorek — petnomocnik
2. Pozostate strony postepowania w drodze obwieszczenia na tablicy ogtoszen
PGW Wody Polskie Zarzgdu Zlewni w Radomiu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomiu
oraz Urzedzie Gminy Przytyk
Do wiadomosci: Ryszdr :
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ’
Nadzér Wodny w Przysusze, Al. Jana Pawta Il 5/1, 26-400 Przysucha

Za wydanie pozwoleri wodnoprawnych wniesiono optate w wysokosci 475,74 zt /stownie: czterysta siedemdziesigt piec zt
siedemdziesiqt cztery gr./ na podstawie art. 398 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.
2022 r., poz. 2625) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom
tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 4




Orange Polska S.A. PONTIS PROJEKT Artur Wieczorek
Domena Hurt UL. ZWIRKI | WIGURY 6/26
Infrastruktura i Serwis Ustug 26-600 Radom

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

todz ,data 14-02-2023

Numer pisma: TTISILU/PR.215-2064/23

Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
740 polegajgca na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z
przebudowa zjazdu i rozbudowg dojazdéw w niezbednym zakresie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 740
polegajaca na rozbidrce istnigjgcego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz
Z przebudowag zjazdu i rozbudowa dojazddw w niezbednym zakresie informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac
przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegdolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Elementy teletechnicznej infrastruktury teletechnicznej ( rurocigg kablowy wraz z kablem
Swiattowodowym) wchodzacy w kolizje z projektowanym zamierzeniem przebudowac i ponownie
usytuowac poza obszarem zidentyfikowanych kolizji ( jezdnia). W miejscu skrzyzowania z przepustem
rurocigg zabezpieczy¢ rurg ostonowg. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, p0oz.1864 z pdzn. zmianami)

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig i zjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;
3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego
uprawnien do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢c za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w todzi oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w todzi, ul. Ogrodowa 8, 91-062 +ddz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi przy Ogrodowej 8, 91-062 £d6dz (sprawe prowadzi Przemystaw Rydzon tel. 42 658 99 71.
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska Solutions 30 Wschod Sp. z 0.0., ul. Terespolska 12, 08-110 Siedice (tel. 25 643
60 75), ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wtasnosé
Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* NEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Lubon; mail: biuro@nexotech.pl, ktdra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuie infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada z duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,

majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie

wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace;
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty
kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzoér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru korcowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu)
i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowacé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 19b

e.mail: DISU.RC WUUil Rad PD@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzgdzania Siecig Pasywng

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wtasnoscig OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

« komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
« Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie  mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
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zwigzku z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania
prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpic do OPL o wystawienie
nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone;
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng czes$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar\ inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych $rodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane
sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Rydzon T&zemys’faw

ny Speclallsta ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. PzZT



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang;
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacija projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru kornicowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzant wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzodr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wihascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawag naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiordw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajagc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres witasciwej komorki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposodb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-2064/23
z dnia 2023-02-14 Orange Polska S.A.

Prz emY31 aV&RY dzon Infrastruktura i Serwis Usiug

Zarzqdzanie Zasobami Infrastruktury
Glowny Specjalista ds, Zasobdw Infrastruktury

i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

R= 700,00
olgl= 90361

L= 646

X(N)= 570602169
Y(E)= 748883659

LEGENDA:

’“{ - dziatka przed podziatem

- dziatka wod ptynacych zajeta na czas realizacji inwestycji

- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55

- proj. nawierzchnia zjazdéw publicznych z mieszanki AC8S PMB 45/80-55

- proj. pobocze z kruszywa famanego gr. 15 cm i szerokosci 1,5 m

- proj. rezerwa terenowa na potrzeby budowy Sciezki pieszo-rowerowej

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi

- umocnienie rowdw i skarp ptytami ECO

- proj. kraweznik z oporem 15x30 cm

- proj. kraweznik 15x30 cm zatopiony

- istn. pas drogowy

= - projektowany pas drogowy, linia rozgraniczajaca teren inwestycji

= === = - teren niezbedny dla obiektow budowlanych, zakres oddziatywania

- projektowany kanat technologiczny

SK - studnia rewizyjna kanatow technologicznych

\ - projektowany przepust pod zjazdem

’\%’ - projektowane rowy przydrozne

F=569,00 m2

F=64,00 m2

F=250,00 m2

F=211,00 m2

F=14,50 m2

INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. JAGIELLONSKA 26
03-719 WARSZAWA

ul. MAZOWIECKA 14
00-048 WARSZAWA

Mazowiecki Zarzad
Drég Waojewddzkich reprezentowany przez:
w Warszawie MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWGDZKICH W WARSZAWIE

WYKONAWCA: "PONTIS PROJEKT"  ARTUR WIECZOREK

PONTIS PROJEKT

ul. OPOLSKA 11 m.1  26-606 RADOM tel. 698-446-320

BRANZA: Temat: Data:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 740 polegajgca na rozbidree istniejgcego
przepustu w km 22+30(§) i budowie, nowegg obiekty ig;ynierskieqo
wraz z przebudowq zjazdu i rozbudowq dojozdéw

MOSTOWA W niezbednym zakresie. 10 /2022

PODSTAWA: Tytut rysunku: Skala:
UNOWA R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

i : inz. Pi KL 42/2001
o6 MIDW /082021 PrOJektOWéI. mgr !nz. Piotr Mflterek / Nr rys.
2 dn. 24082021 | Opracowal: {mar inz. Artur Wieczorek - P Z '|'

Sprawdzit: [mar inz. Jerzy Materek [ RA  117/84 o=
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom, ul. Srednia 49

fax: (+48)

e-mail: radom.os@pgedystrybucja.p

Radom, 22 lutego 2023 r.
L. dz. PGEDOLIL.49 kw23

Sz. P. Pontis Projekt Artur Wieczorek
ul. Zwirki Wigury 6 m26
26 - 600 Radom

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw kolizji rozbudowy drogi wojewoédzkiej
nr 740 z urzadzeniami i sieciami elektroenergetycznymi w m-ci Wrzeszczéw,
gm. Przytyk.

W odpowiedzi na kompletny wniosek dotyczacy usuniecia kolizji istniejacej sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycja ztozony w dniu 07.02.2023r.
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna RE Radom przesyta w zataczeniu
Warunki Usuniecia Kolizji.

Jezeli akceptujg Panstwo Warunki Usuniecia Kolizji i zataczony do niniejszego
pisma projekt umowy usuniecia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Radom w celu uzupetnienia projektu umowy o niezbedne dane.

Jednoczesnie informujemy, ze podstawg zawarcia umowy usuniecia kolizji jest
opracowanie i uzgodnienie ze Spotka dokumentacji techniczno-prawnej okreslonej
w Warunkach Usuniecia Kolizji, sporzadzonej zgodnie z regulacjami i standardami
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Zawarcie umowy usuniecia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
z planowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucla S.A.

) Kfymmr‘na

podpis, pieczatka

Lo B 3 S
Wykonano w 2 egzemplarzach & ‘lm =¥ S
1. Egzemplarz nr 1 - adresat \"* atK mznela
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Zatgcznik
1. Warunki kolizji nr RE-01/K-8/RM/MK/0131031/2023

Wykonat: Marcin Kicior

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Radom dnia 22.02.2023 r.

Nr RE-01/K-8/RM/MK/0131031/2023
Pontis Projekt Artur Wieczorek
ul. Zwirki Wigury 6 m 26
26-600 Radom

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek zdnia 07.02.2023 nr PGED0131031KP23 okres$la sie nastepujgce warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 740 w miejscowosci Wrzeszczéw, gm. Przytyk
1. Miejsce wystepujacej kolizji:  Wrzeszczéw dziatki nr 310, 646, 647/2, 648/2, 664, 665/1, gm. Przytyk.

2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedgce wtasnoscig Spotki:

a. linia kablowa nN zasilana ze stacji ,,Wrzeszczéow 1”, obwdd 1, relacji stup nr 14 do ZK-4+2TL
dz. nr 646.

b. linia kablowa nN zasilana ze stacji ,,Wrzeszczéw 1”, obwdd 1, relacji do ZK-4+2TL dz. nr 646
do ZK-3+2TL dz. nr.666

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢é. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.
(projekt umowy wg zatgczonego wzoru ).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt 2, stosujgc ,,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w nastepujgcym zakresie:

1. przebudowaé linie kablowa nN typu YAKXS 4x120 mm? zasilang ze stacji ,,Wrzeszczéw 17,
obwdd 1, od stupa nr 14 do ztacza kablowo-pomiarowego ZK-3+2TL dz. nr 666.




b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych, a takze przewidywaé¢ konieczno$¢
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej: dla odbiorcéw zasilanych
z przebudowywanych urzadzen.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Radom ul. Srednia 49, w Wydziale
Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu , w zakresie przeniesienia /odtworzenia urzadzen
elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia,
o0 ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1202),

e) **przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskaé tytut prawny do nieruchomosci, na
ktorej zlokalizowane zostang przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia
elektroenergetyczne w postaci:

I. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania
z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzgdzenia, w postaci
decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.121) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

1. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.433) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. e) winien zosta¢ dostarczony Spoétce (tacznie z wpisem
w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzgdzen.
f) przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
g) zdemontowac/przebudowac/przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji
h) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji,
. Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone
urzadzenia elektroenergetyczne.
. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji
oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy
stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkow.

. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia
kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor
zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz
zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spétki,
urzadzenia odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementdw niz pochodzgce z demontazu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnosdcia Spodtki z chwilg potgczenia z siecig




elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarta
bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spétce
do niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w  tym  urzgdzen
elektroenergetycznych), ktdéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie wraz z naktadami
oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze S$rodkédw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposdb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spdétce do niezakiéconego posiadania czesé
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka
umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10.Termin waznosci Warunkdéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11.0d niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty

ich wydania.

12.0soba do kontaktu : Marcin Kicior tel. 48 365 71 65

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wtasnos¢ Spoétki nie stanowiag podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z
projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

* %

PGE Dystrybucja S.A.

Marcin Kicior

opracowat zatwierdzit

W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztéw przebudowy, na podstawie
przepisOw prawa, jest Spotka
wybraé witasciwe




Mazowiecki Zarzad Drég Waojewddzkich w Warszawie
ul Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawe

tel (22) 244 S@ @@ do 12

Fax (22) 244 92 13

dyrekcgja@mzdw.pl

www.mzdw.pl

U-1.460.27.2022.7.ZS

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Warszawie

Warszawa, 27-10-2022r.

Pontis Projekt
Artur Wieczorek

ul. Opolska 11 lok. 1
26-606 Radom

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 740 polegajaca na rozbidrce istniejagcego przepustu w km

22+300 i budowie nowego obiektu

inzynierskiego wraz z budowa

skrzyzowania z sasiadujaca droga gminng i dojazdami w niezbednym

zakresie.”

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie akceptuje rozwigzania projektowe dla
przedmiotowej inwestycji zawarte w zatgcznikach do pisma z dnia 20.10.2022r (data wptywu
24.10.2022r.) przekazanych w celu wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
10.04.2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. nr 193 poz. 1194 z 2008r). Znajdujace sie w opiniowanym zatgczniku
rozwigzania projektowe sg zgodne z Opisem przedmiotu zamdwienia do zawartej umowy.

Zastepca Dyrektora
ds. Utrzymanig Urég i Mostow
Mazowieckiego Zarggdy Lrog Wajewodzkich

w WhicFawie

inz. Katarevne Lalak-Mierzejeweha



Gmina Przytyk, Przytyk, dnia 04.05.2022 .
ul Zachgta 57, 26-650 Przytyk,
NIP: 9482380424 REGON: 670223936

D.7234.12.2022

»PONTIS PROJEKT”
Artur Wieczorek

ul. Zwirki i Wigury 6 m.26
26-600 Radom

Dotyczy: Pisma znak L.dz. 31/AW/2022

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak L.dz. 31/AW/2022, Urzagd Gminy w Przytyku
informuje, iz dzialka 648/2, obrgb ewid. WRZESZCZOW nie posiada statutu drogi gminne;j.

Z powazaniem:

Osoba prowadzqca sprawe: tel.: 48 6180095 wew. 37
Wojciech Wrzecion fax; 48 6180095 wew. 55
e-mail: wojciech.wrzecion@interia.pl www.przytyk.pl




Gmina Przytyk, Przytyk, dnia 20.09.2022 .

ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk,
NI®: 9482380424 REGON: 670223936

D.7234.36.2022

»Pontis Projekt” Artur Wieczorek
ul. Zwirki i Wigury 6 m 26
26-600 Radom

Dotyczy wydania opinii ZRiD dla zadnia pn. ,, Rozbudowa drogi wojewé6dzkiej
nr 740 polegajgcej na rozbiérce istniejacego przepustu w km 22+300 budowie nowego
obiektu inZynierskiego wraz z przebudowa zjazdu i rozbudowa dojazdéw

w niezbednym zakresie”

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 13.09.2022 r. ( data wptywu 16.09.2022 r.) opiniuje
pozytywnie przedstawiony projekt.

Z powazaniem.

\\

\
\
\

Osoba prowadzqca sprawe: tel.: 48 6180095 wew. 37
Wojciech Wrzecion Jfax; 48 6180095 wew. 55
e-mail: wojciech.wrzecion@interia.pl www.przytyk.pl




MAZOWIECK Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOIJEWODZKI Delegatura w Radomiu 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53
KONSERWATOR Tel.: (48) 363 92 14. Tel./fax (48) 363-85-14
ZABYTKOW

www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl

Radom, 12 pazdziernika 2022 r.
DR.5183.311.2022.mk
RPW/37262/2022

Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie
Ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa
Reprezentowany przez

Pana Artura Wieczorek
-adres w aktach sprawy

Dot. opinii w sprawie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 740 polegajacg na rozbidrce istniejgcego
przepustu w km 22+300, budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i
rozbudowg dojazdéw w niezbednym zakresie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 16.09.2022 r. (data wptywu) w sprawie wydania opinii dotyczacej
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 740 polegajaca na rozbidrce istniejgcego przepustu w km 22+300,
budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowa zjazdu i rozbudowa dojazddw w
niezbednym zakresie, w odniesieniu do art. 11d ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, opierajac sie na przedstawionych
zatgcznikach graficznych, pozytywnie opiniuje inwestycje.

Na terenie wnioskowanej inwestycji nie znajduja sie zabytki nieruchome ujete w rejestrze
zabytkdw, a takze zabytkowa zieleri czy zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Powyisza opinia nie obejmuje prac zwigzanych z gospodarowaniem szatg roslinng, na ktére
nalezy uzyskac¢ odrebne pozwolenie na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004. r. (Dz. U. 2022, poz. 916.). Ponadto zgodnie z wyzej przywotang ustawa nalezy dazy¢ do
zminimalizowania skutkéw prowadzenia inwestycji na szate roslinng, ewentualne prowadzenie
inwestycji poza obszarem oddziatywania na tereny zielone.

Tutejszy organ konserwatorski zwraca uwage na kolorystyke planowanej nawierzchni, dojazdéw
do posesji - preferowane sg odcienie stonowane i neutralne (beze, szarosci etc.). Wyklucza sig
zastosowanie jaskrawej kolorystyki.

Ponadto Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze w przypadku

natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, e s3

zabytkami, nalezy roboty przerwac i powiadomié o fakcie odkrycia Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw (art. 32 i art.33 cyt. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).
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Otrzymuja:
1. Petnomocnik — Pan Artur Wieczorek

2. a/a

itold f8 u/)‘éyko wski

1ik Delegatury w Radomiu




) ZARZAD Warszawa, dnia ZS)wrzes'nia 2022 r.
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.419.2022. KW

Zarzad Wojewodztwa
Mazowieckiego
reprezentowany przez
Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

W odpowiedzi na pismo Pana Artura Wieczorka, przedstawiciela firmy PONTIS
PROJEKT z dnia 13.09.2022 r., (data wptywu: 16.09.2022 r.), znak: L.dz. 83/AW/2022,
dzialajacego w imieniu Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie, uprzejmie
informuje, ze zgodnie zart. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 22022 1.
poz. 176 ze zm.), Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego opiniuje pozytywnie w zakresie
zgodnosciz dokumentami strategicznymi wojewddztwa mazowieckiego materiaty do wniosku
o uzyskanie ..decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej” w zakresie rozbudowy
drogi wojewodzkiej nr 740 polegajacej na rozbiorce istniejacego przepustu w km 22+300
i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowa zjazdu i rozbudowa
dojazd6ow w niezbednym zakresie.

Jednoczesnie informuje, ze rozwiazania projektowe rozbudowy drogi wojewoddzkiej
nr 740 wymagaja akceptacji Mazowieckiego Zarzadu Dréog Wojewddzkich w Warszawie,
natomiast kwestie geometrii i organizacji ruchu zaopiniowania w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Mazowieckiego.

b L
ariviignar Lzay<owskl

Do wiadomosci:

1. Pan Artur Wieczorek
L.PONTIS PROJEKT” — Artur Wieczorek
ul. Opolska 11 lok. 1
26-606 Radom
2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa



RADOM  2023-05-30
STAROSTA RADOMSKI

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26 — 600 Radom

PROTOKOL NR GKN-1.6630.180.2023
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : SIEC ELEKTROENERGETYCZNA+ SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

Whnioskodawca:

PONTIS PROJEKT EIektr(;nic_:leie p}idpisany
Artur Wieczorek Emil Herni Rate, 2023.05.30
Adres : 09:15:12 +02'00'

2_6-600 Radom
Zwirki i Wigury 6/26

Znak sprawy: GKN-1.6630.180.2023 z dnia: 2023-04-20
Lokalizacja obiektu: WRZESZCZOW, gmina: PRZYTYK

Narada koordynacyjna odbyta sie na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddziat: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul.
Graniczna 24.

Data narady: 2023-05-23

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokdl z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wtasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe.

W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskad
zezwolenie na wejs$cie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizZzeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonad¢ recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego i1 pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robot.

2.Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektdéw
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektédw (przed
zasypaniem) .

3.Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktédw geodezyjnych, ktdére podlegaja ochronie w trybie przepisdw
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z pdbdzniejszymi
zmianami) .

4 .Prace ziemne wykonaé¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZACY
narady koordynacyjnej

Integralng czesc¢ protokotu stanowi lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczgcymi przedmiotu narady oraz podpisami.



Znak sprawy: GKN-1.6630.180.2023

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2023-05-30

Whnioskodawca:

Inwestor:

26-600 Radom

PONTIS PROJEKT Artur Wieczorek

Zwirki i Wigury 6/26

26-600 Radom

PONTIS PROJEKT Artur Wieczorek

Zwirki i Wigury 6/26

RADOM 2023-05-30

Emil
Hernik

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii -

Nr gminy Nr obrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

Elektronicznie
podpisany przez Emil
Hernik

Data: 2023.05.30
09:15:37 +02'00"

092 40 310 PRZYTYK WRZESZCZOW
092 40 647/2 PRZYTYK WRZESZCZOW
092 40 648/2 PRZYTYK WRZESZCZOW
092 40 664 PRZYTYK WRZESZCZOW
092 40 665/1 PRZYTYK WRZESZCZOW

Opis przedmiotu narady:

1

se-siec elektroenergetyczna

2 st-sie¢ telekomunikacyjna
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp| Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
PGNiIG SP. Z 0.0. GAZOWNIA W Konrad Srebrzynski brak uwag
RADOMIU
2023-05-23 07:05:24
AGENCJA ROZWOJU Stawomir Jatkowski brak uwag
MAZOWSZA S.A
2023-05-23 07:19:55
MAZOWIECKI ZARZAD DROG Pawet Zieba brak uwag

WOJEWODZKICH W WARSZAWIE

2023-05-23 08:07:17




WOJEWQDZKI URZAD OCHRONY | Witold Bujakowski brak uwag
ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU

2023-05-23 11:38:03
POWIATOWY ZARZAD DROG Sebastian Miekus brak uwag
PUBLICZNYCH W RADOMIU

2023-05-23 14:16:30
PRZEWODNICZACY NARADY brak uwag
KOORDYNACYJNEJ
GENERALNA DYREKCJA DROG brak uwag

KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/
W-A REJON W RADOMIU WSOLA
, UL. SPACEROWA 10, GM.
JEDLINSK

ORANGE POLSKA S.A.

Nie stawit sie

PGE DYSTRYBUCJAS. A
ODDZIAL SKARZYSKO-
KAMIENNA REJONOWY ZAKLAD
ENERGETYCZNY

Nie stawit sie

PANSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE WODY POLSKIE
ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

brak uwag

NETIA SA

Nie stawit sie

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL. W WARSZAWIE

Akceptujemy przedstawione na mapie rozwigzanie
dotyczace rury ochronnej na kablu
telekomunikacyjnym. Nalezy zwrdéci¢ uwage
wykonawcy inwestycji, ze prace wykopowe w
okolicach gazociggu w.c. nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych PSG (
uzgodnienie terminu prac z tygodniowym
wyprzedzeniem ) w tym przypadku to jest Sekcja
Staciji i Sieci Gazowych w Radomiu ul. Gazowa 11/13,
osobg do kontaktu jest Pan Przemystaw Molendowski
nr tel. 695 440 965, e-mail:
przemyslaw.molendowski@psgaz.pl




8| URZAD GMINY

Nie stawit sie

9| WNIOSKODAWCA LUB OSOBA
UPOWAZNIONA

brak uwag

10| WODOCIAGI MIEJSKIE W
RADOMIU Sp. z 0.0

Nie stawit sie

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. "O szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych", terminy okreslone w ustawach zostaty zawieszone. W zwigzku z powyzszym

podmioty zawiadomione o naradzie nie musiaty w niej uczestniczyc.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej
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geodezyjny i kartograficzny

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny, ktéry
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji organu prowadzacego panstwowy zaséb

Organ prowadzacy paristwowy zasob
geodezyijny i kartograficzny

STAROSTA POWIATU
Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej .
w Radomiu

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKN-1.6642.1.5239.2021

Wykonawca prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Pawet Makosa

ul. Wréblewskiego 36
26-600 Radom

Kierownik prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Pawe! Makosa
upr. GUGIK Nr 19341

Numer i data sporzadzenia dokumentu
potwierdzajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokét nr
GKN-1.6642.1.5239.2021_1
Z dnia 28.09.2021 r.

Os$wiadczenie o odpowiedzialnosci
karnej

Jestem swiadomy odgowiedzjalnosci
karnej za zlozenie fai§zyweg
oswiadczenia

Data, imig, nazwisko i podpis wykonawcy
prac geodezyjnych

28.09.2021r

FODETA UPRAWNION

Mapa do celéw projektowych

(pod obiekt liniowy)skala 1:500
Jednostka ewidencyjna: 142509_2 PRZYTYK
Obreb: 0040 - WRZESZCZOW

Dziatka: 310 arkusz 2 oraz inne dziatki z zakresu aktualizacji

Ukiad wspdirzednych ptaskich: "2000" - strefa 7
Ukiad odniesienia: "Kronsztadt 86"
sekcja mapy zasadniczej:

7.157.19.18.4.4,7.157.19.19.3.3,7.157.19.23.2.2,7.157.19.24.1.1

Identyfikator zgtoszenia: GKN-1.6642.1.5239.2021
Aktualna w granicach lokalizacji na dzier 10.09.2021 r.

Wykonawca:

| -672774244-
-1 GEDPDETA
| uprawniony

inz. Pawet Makosa
26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36
tel. 606 33 21 37 NIP 948-203-52-71

[#))]

/
/

“|res 92,89

A= 25500

tlgl= 4224

R= 70000
olgl= 90361
L= 646

XN)= 570602169
Y(E)= 748883659

° 1688

* 1687

LEG EN DA: Projektant branzy mostowej i drogowej Piotr Materek nr upr. bud. KL-42/2001 potwierdza,

ze dokumentacja projektowa zostafa’ opracowana na cyfrowej wersji mapy do celow

projektowych oraz jej wydruk jest zgodny z trescig mapy do celow projektowych przyjety
jﬁ’ do zasobu pod numerem GKN-1.6642.1.5239.2021_1 w dn. 28.09.2021 r.

- dziatka przed podziatem
- dziatka wod ptyngcych zajeta na czas realizacji inwestycji
646/1 - dziatka po podziale, wchodzaca pd inwestycje

646/2 - dziatka po podziale, pozostajaca przy dotychczasowym wiascicielu

- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55

- proj. nawierzchnia zjazdéw publicznych z mieszanki AC8S PMB 45/80-55

- proj. pobocze z kruszywa famanego gr. 15 cm i szerokosci 1,5 m

- proj. rezerwa terenowa na potrzeby budowy Sciezki pieszo-rowerowej

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi

- umocnienie rowdw i skarp ptytami ECO

- proj. kraweznik z oporem 15x30 cm

- proj. kraweznik 15x30 cm zatopiony _

- istn. pas drogowy

— = - projektowany pas drogowy, linia rozgraniczajaca teren inwestycji

= = = - teren niezbedny dla obiektow budowlanych, zakres oddziatywania

- projektowany kanat technologiczny

SK - studnia rewizyjna kanatow technologicznych

X

\ - projektowany przepust pod zjazdem

‘%’ - projektowane rowy przydrozne

F=569,00 m2

F=64,00 m2

F=250,00 m2

F=211,00 m2

F=14,50 m2

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. .Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z pzn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach

rzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

(pDzY5.2023.162 t.j) ) Yo 5P Y

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U.2022.0.2556 t.j)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

Brzedsiewziec, mogq}cgch Znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.
.22019r. poz. 1839 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r.

poz. 916 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.
z2021r., poz. 1899, z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U.2022.0.1693)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w

sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j)

- kolizja z elementami uzbrojenia terenu

\ - projektowany przebieg sieci eN

INNESTOR: IARZAD WOJEWODZW{A MAZOWIECKIEGO
ul. JAGIELLONSKA 26
Mazowiecki Zarzad 03-719 WARSZAWA
Drég Waojewddzkich reprezentowany przez:
w Warszawie MAZOWIECK| ZARZAD DRGG WOJEWODZKICH W WARSZAWE
ul. MAZOWIECKA 14
00-048 WARSZAWA
WYKONAWCA: "PONTIS PROJEKT"  ARTUR WIECZOREK
PONTIS PROJEKT ul OPOLSKA 11 m.1  26-606 RADOM tel. 698-446-320
BRANZA: Temat: Data:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 740 polegajgca na rozbidrce istniejocego
przepustu w km 22+30(? i budowie, nowegg obiekty ig;ynierskiego
wraz z przebudowq zjazdu i rozbudowq dojazdow
MOSTOWA w niezbednym zakresie. 10/2022
PODSTAWA: Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
UMOWA IR 1500
j : inz. Pi KL 42/2001 Nr 1ys.
Ko6 NZDW /08,2021 Projektowat:| mqr !nz Piotr Mgterek / Ir ys.
2 dn. 24082001 | Opracowat: [mar inz. Artur Wieczorek -—- P Z '|'
Sprawdzit: [mar inz. Jerzy Materek | RA  117/84 o=
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(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

«{&/ Poczta Polska

PP S.A.nr24

Organ nie udzielil odpowiedzi w ustawowym terminie.



OSWIADCZENIE

Inwestor o§wiadcza, ze w ciggu 30 dni od dnia zwrocenia si¢ z wnioskiem
0 zaopiniowanie materiatdéw dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
740 polegajgca na rozbiorce istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie
nowego obiektu iniynierskiego wraz 7 przebudowq zZjazdu i rozbudowq
dojazdow W niezbednym zakresie.” nie otrzymat opinii PGW Wody Polskie,
Nadzor Wodny w Przysusze.

Pelnomocnik Inwestora: Artur Wieczorek

Radom, sierpien 2023 r.
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(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

«{®/ Poczta Polska

PP S.A.nr24

Organ nie udzielil odpowiedzi w ustawowym terminie.



OSWIADCZENIE

Inwestor o§wiadcza, ze w ciggu 30 dni od dnia zwrocenia si¢ z wnioskiem
0 zaopiniowanie materiatdéw dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
740 polegajgca na rozbiorce istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie
nowego obiektu iniynierskiego wraz 7 przebudowq zZjazdu i rozbudowq
dojazdow W niezbednym zakresie.” nie otrzymat opinii Dyrektora RZGW PGW
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Radomiu.

Pelnomocnik Inwestora: Artur Wieczorek

Radom, sierpien 2023 r.
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PP S.A. nr24

«{® Poczta Polska

Organ nie udzielil odpowiedzi w ustawowym terminie.



OSWIADCZENIE

Inwestor o§wiadcza, ze w ciggu 14 dni od dnia zwrocenia si¢ z wnioskiem
0 zaopiniowanie materiatdéw dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
740 polegajgca na rozbiorce istniejgcego przepustu w km 22+300 i budowie
nowego obiektu iniynierskiego wraz 7 przebudowq zZjazdu i rozbudowq
dojazdow W niezbednym zakresie.” nie otrzymal opinii Zarzadu Powiatu
w Radomiu.

Pelnomocnik Inwestora: Artur Wieczorek

Radom, sierpien 2023 r.



“PONTIS PROJEKT” - Artur Wieczorek
Adres firmy: ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom
tel. 698-446-320

PONTIS PROJEKT NIP: 527-229-26-57 REGON: 141716829

stadium: PROJEKT ROZBIORKI

Branza : MOSTOWA
Kategoria obiektu: XXVIII, IV, XXV
CPV 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Egz.
Adres: ul. Jagiellonska 26; 03-719 Warszawa
INWESTOR: Reprezentowany przez: N r 3
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

»Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740 polegajacego na rozbiorce
istniejacego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu

INRSSURAS S inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowa dojazdow

W niezbednym zakresie”.
LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewodzkiej nr 740 w miejscowosci Wrzeszczow
ADRES S a6 (B4 64612)% 310 Obreh 0040 Wrsesscsim
INWESTYCJI: ' '

Jednostka ewid.: 142509 2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umowa
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

mgr inz. Piotr Materek

PROJEKTANT upr. bud. KL-42/2001
BRANZA MOSTOWA | (specjalno$¢ konstrukcyjno-
budowlana)

) OPRACOWAL mgrinz. Artur Wieczorek
OPRACOWAL: | gpaNZA MOSTOWA &

mgrinz. Jerzy Materek

SPRAWDZAJACY upr. bud. RA-117/84
BRANZA MOSTOWA | (specjalnosé konstrukcyjno-

inzynieryjna w zakresie mostow)

Styczen 2024 r.

*Dzialki polozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — pogrubiono dzialki znajdujace si¢ w pasie
drogowym i dzialki po podziale planowane do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego; dziatki w nawiasach bez pogrubien pozostaja przy dotychczasowym wiascicielu)



OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki do zadania inwestycyjnego p.n. ,,zadania ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 740
polegajaca na rozbiorce istniejgcego przepustu w km 22 + 300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego
wraz z przebudowa zjazdu i rozbudowa dojazdow w niezbednym zakresie”.

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem przedsiewzigcia jest rozbiodrka istniejagcego mostu oraz budowa w jego miejsce
nowoprojektowanego obiektu mostowego.

2. Zamierzenie projektowe w zakresie przepustu
Projekt przewiduje catkowita rozbiorke istniejacego przepustu wraz z dojazdami.
W pierwszym etapie nalezy przeprowadzi¢ demontaz barier poprzez rozkrecenie i wywiezienie z placu
budowy. Nastepnie nalezy wykonac rozbiorke istniejacej nawierzchni poprzez frezowanie lub rozkucie.
Rozbiorke ustroju nosnego nalezy poprzedzi¢ rozbiorka nawierzchni i wyposazenia, a takze glowic
ramownicowych.. Przecinanie pr¢tow zbrojenia nalezy wykonaé przy uzyciu palnikow oraz sprzetu
mechanicznego. W czasie wykonywania robot nalezy na biezaco usuwaé gruz rozbiorkowy.
W drugim etapie nalezy przeprowadzi¢ rozbiorke kamiennych czesci przelotowych przepustu, rozbiorke
nalezy poprzedzi¢ rozebraniem Kkorpusu drogi za obiektem. Prace rozbiorkowe nalezy poprzedzié
wykonaniem rozkopu wokot obiektu do poziomu gruntu i umozliwiajgcego ich skucie. Prace
rozbiorkowe konstrukcji nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym (mloty udarowe i pilty tarczowe do
betonu). Cigzar oraz gabaryty elementéw, na jakie zostang rozkruszone elementy czgséci przelotowej
przepustu, powinny by¢ dobrane zgodnie z mozliwosciami zatadunku itransportu na miejsce
sktadowania. W czasie wykonania robdt nalezy na biezaco usuwaé gruz rozbidrkowy i sktadowaé go na
wskazanym przez inwestora miejscu sktadowania.
Prace zwigzane z czyszczeniem terenu przylegtego do obiektu z gruzu rozbiérkowego nalezy prowadzic¢
na biezaco.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych
nalezy wykona¢ probne przekopy w celu ich ewentualnego zlokalizowania.

Projektowane roboty przygotowawcze:

- Wykonanie przekopéw kontrolnych w celu zweryfikowania wystepowania, przebiegu
i glebokosci istniejacej infrastruktury technicznej,

- Wyznaczenie miejsca sktadowania materialu z nasypu drogowego,

- Wyznaczenie miejsca sktadowania i kruszenia Zelbetu.

- Wyznaczenie miejsca na postdj maszyn roboczych i koniecznego innego wyposazenia,

- Zabezpieczenie terenu przed gruzem i innymi demontowanymi elementami,

- Zabezpieczenie miejsca rozbiorki zgodnie z projektem organizacji ruchu i przepisami BHP oraz
oznakowanie robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- Karczowanie, plantowanie.

Projektowane roboty rozbiorkowe:

- Rozbiorka stalowej bariery oraz betonowych glowic ramownicowych,

- Usunigcie nawierzchni bitumicznej na obiekcie oraz poza nim zgodnie z przewidzianym
zakresem robot,

- Wyznaczenie linii cigcia (rozkucia) ustroju nosnego zelbetowego — podziat konstrukcji na
segmenty do demontazu, zgodnie z parametrami technicznymi maszyn budowlanych, ktérymi
dysponowa¢ bedzie wykonawca prac rozbiérkowych,

- Demontaz ustroju nosnego



W celu zabezpieczenia ludzi pracujacych przy rozbiorce zabrania si¢ przebywania pracownikow pod
rozbierang konstrukcja.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca robdt opracuje uproszczony projekt
technologiczny rozbiorki istniejagcego obiektu wraz z harmonogramem robot rozbiérkowych i uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Uproszczony projekt technologiczny robdt rozbidorkowych musi by¢ zgodny z wymogami okreslonymi
w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych zalgczonymi do Projektu Wykonawczego rozbiorki
i budowy przepustu.

Niniejszy projekt rozbiorki istniejgcego obiektu i budowy w jego miejsce nowoprojektowanego zaktada
wykonywanie robot przy catkowitym zamknigciu odcinka drogi z ruchu.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, Wykonawca robét opracuje uproszczony projekt
technologiczny rozbiorki istniejacego przepustu wraz z harmonogramem robot rozbiérkowych i uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Uproszczony projekt technologiczny robdt rozbidrkowych musi by¢ zgodny z wymogami
okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zataczonymi do Projektu Wykonawczego
rozbiorki i budowy przepustu.

Niniejszy projekt rozbiorki istniejacego przepustu i budowy w jego miejsce
nowoprojektowanego obiektu zaktada wykonywanie robot przy catkowitym zamknieciu odcinka drogi
Z ruchu.

Zakres robot rozbiorkowych podano na rysunku Nr R.1 z uwidocznieniem kolejno$ci rozbiorki
elementéw konstrukcyjnych przepustu oraz niezbednych robot ziemnych i przygotowawczych.

3. Organizacja ruchu na czas robét:
Na czas wykonywania robot obiekt zostanie wylaczony z ruchu, roboty wykonywane beda
jednoetapowo. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie i jest integralnym
zatgcznikiem dokumentacji projektowej obiektu.

4. Dowiazanie pomiaréw
Wysokosciowo pomiary dowigzano do lokalnego uktadu wysokosciowego.
W planie obiekt dostosowano do panstwowego ukladu wspotrzednych.

5. Zapotrzebowanie na energie elektryczng dla celéw budowy:
Pobor energii elektrycznej z agregatow pradotworczych
Projekt zaktada pobor energii dla celow budowy o mocy 10 kW.

6. Zapotrzebowanie na wode dla celéw budowy:
Dowo6z wody beczkowozami z wodociggu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody
wladz gminy, po ustaleniu zasad odptatnosci za pobor wody — potrzebny pobor wody 1000 litrow na
dobe.

7. Oddzialywanie na srodowisko
Projektowane roboty zawigzane z rozbiorka istniejacego przepustu nie beda mialy negatywnego wptywu
na srodowisko. Materiaty z rozbiodrki nie sg toksyczne i powinny by¢ wywiezione na sktadowisko. Do
rozliczenia robot Wykonawca powinien udokumentowaé¢ utylizacje materialbw pochodzacych
Z rozbiorki zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t winny posiada¢é Aprobaty Techniczne IBDiIM 1 by¢
dopuszczone do stosowania przez witadze sanitarne.



W trakcie rozbiorki przepustu moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci dla otoczenia, spowodowane
hatasem pracujacych maszyn i1 srodkow transportowych.

8. Uwagi koncowe;

Oprocz niniejszego opisu technicznego projekt wykonawczy zawiera Szczegétowe Specyfikacje

Techniczne, ktore szczegotowo przedstawiajg kryteria doboru materiatow, badania, technologie
wykonania i odbioréw technicznych oraz warunki ptatnosci.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawce wymagaja pisemnej
zgody Inwestora i Projektanta.

Koniec opisu technicznego

Opracowat: mgr inz. Piotr Materek
(KL-42/2001)
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INWESTOR: ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. JAGIELLONSKA 26
03-719 WARSZAWA

Mazowiecki Zarzad reprezentowany przez:
Dro’g WOjEWéC’ZkiCh NAZOWIECK! ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWE

C ul. MAZOWIECKA 14
w Warszawie 00-048 WARSZAMA
WYKONAWCA: @\/ "PONTIS PROJEKT”  ARTUR WIECZOREK
PONTIS PROJEKT ul. OPOLSKA 11 m.1 26-606 RADOM  tel. 698-446-320
BRANZA: Temat; Data:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 740 polegajoca na rozbidree istniejqcego przepustu
w km 22+300 LJ)udowig nowego Z%Iaigktu i%ynie kiego
( J

wraz z przebudowq zjazdu i rozbudowq dojazdow
W niezbgdnym zakresie.

MOSTOWA 08/2023

PODSTAWA: Tytut rysunku: Skala:
UMOWA NR PROJEKT RO}?EI()R}:{I2 - 1:50

96 /MZDW /08,2021 Projektowal:| mgr inz. Piotr Materek | i M,/rm“) Nr 1ys.
7 dn. 24082021 | Opracowat: | mgr inz. Artur Wieczorek -— R 1

Sprawdzil: | mgr inz. Jerzy Materek | RA o i
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“PONTIS PROJEKT” - Artur Wieczorek
Adres firmy: ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom
tel. 698-446-320

PONTIS PROJEKT NIP: 527-229-26-57 REGON: 141716829

stadium: INWENTARYZACJA ZIELENI

Branza : MOSTOWA
Kategoria obiektu: XXVIII, IV, XXV
CPV 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Egz.
Adres: ul. Jagiellonska 26; 03-719 Warszawa
INWESTOR: Reprezentowany przez: N r 3
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

»Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740 polegajacego na rozbiorce
istniejacego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu

INRSSURAS S inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowa dojazdow

W niezbednym zakresie”.
LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewodzkiej nr 740 w miejscowosci Wrzeszczow
ADRES dz. nr 665/1 (665/3; 665/4), 664 (664/1; 664/2), 648/2 (648/3;648/4), 647/2,
INWESTYCJI: 646 (646/1; 646/2)*, 310 Obreb 0040 Wrzeszczow

Jednostka ewid.: 142509 2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umowa
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

mgr inz. Piotr Materek

PROJEKTANT upr. bud. KL-42/2001
BRANZA MOSTOWA | (specjalnos¢ konstrukcyjno-
budowlana)

) OPRACOWAL mgrinz. Artur Wieczorek
OPRACOWAL: | gpANZA MOSTOWA &

mgrinz. Jerzy Materek

SPRAWDZAJACY upr. bud. RA-117/84
BRANZA MOSTOWA | (specjalnos¢ konstrukcyjno-
inzynieryjna w zakresie mostow)

Styczen 2024 r.

*Dzialki polozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — pogrubiono dzialki znajdujace si¢ w pasie
drogowym i dzialki po podziale planowane do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego; dziatki w nawiasach bez pogrubien pozostajg przy dotychczasowym wiascicielu)



OPIS TECHNICZNY

do Inwentaryzacji Zieleni do zadania ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 740 polegajaca na rozbidrce
istniejacego przepustu w km 22 + 300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowsa
zjazdu i rozbudowa dojazdéw w niezbg¢dnym zakresie”

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni w otoczeniu przepustu w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 740 w km 22 + 300 w miejscowosci Wrzeszczow.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest zinwentaryzowanie istniejacej szaty roslinnej i adaptacja roslin podczas
budowy nowego obiektu inzynierskiego w miejscowosci Wrzeszczéw w km 22+300.

1.3. Zakres opracowania
W zakresie opracowania ujeto wskazanie konkretnych zadrzewien przeznaczonych do usunigcia,
adaptacji lub zabezpieczenia na czas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z budowa nowego obiektu
inzynierskiego w miejscowosci Wrzeszczow W km 22+300 w ciggu drogi wojewddzkiej nr 740.
Zadrzewienia przeznaczone do wycinki przedstawiono na zatgczniku graficznym w skali 1:500 (Rys. nr
1.Z.)

1.4. Podstawy formalno — prawne, materialy wyjsciowe

Podstaw¢ opracowania stanowi umowa nr 396/MZDW/08/2021/1 z dn: 24.08.2021 zawarta
pomiedzy firma,, PONTIS PROJEKT” — Artur Wieczorek przy ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom,
a Zarzadem Wojewoddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanym przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: “ Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 740 polegajaca na rozbidrce
istniejgcego przepustu w km 22 + 300 i budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z przebudowsa zjazdu
1 rozbudowa dojazdow w niezbednym zakresie”.

Formalne podstawy opracowania:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku O ochronie przyrody (Dz. U.2023.0.1336 t.j.);
- Ustawa z dnie 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022.2556 t.j.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.0.1518)

2. Zielen istniejaca

2.1. Charakterystyka istniejacej zieleni
Tereny zielone w otoczeniu przepustu usytuowanego w miejscowosci Wrzeszczéw w km 22+300,
charakterystyczne dla terenu niezabudowanego. Teren jest niewyroOwnany, nieuporzadkowany, podioze
zanieczyszczone, zachwaszczone, porosnigte dzika roslinno$cia, trawami, nieuregulowanymi dzikimi
krzewami 1 drzewami liSciastymi r6znych gatunkéw. Przewazaja gatunki drzew lisciastych takie jak: robinia
biata, wierzba biata. Zadrzewieniom towarzysza zarosla z podrostu w/w gatunkow.

2.2. Inwentaryzacja istniejacej zieleni
Inwentaryzacja drzewostanu w zestawieniu tabelarycznym oprécz takich danych jak: obwdd pnia,
wysoko$¢, szeroko$¢ korony, oraz warto$ci zdrowotno — wizualne, wykazuje takze egzemplarze
przeznaczone do usunigcia oraz ochrony i zabezpieczenia podczas wykonywania prac budowlanych
zwigzanych z rozbiorka i budowa mostu.


https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518

Biorac pod uwage konieczno$¢ zachowania i ochrony waloréw przyrodniczych i funkcjonalnych
tylko egzemplarze bezwzglednie kolidujace z zamierzeniem projektowym i dojazdami przewidziano do
wyciecia.

Wsréd omawianych drzew moga wystepowaé takze drzewa uszkodzone mechanicznie, majace
ubytek konarow lub zdeformowang korong oraz drzewa czgsciowo chore (dziuple, posusz korony, prochnica
pnia), ktéore wymagaja ogdlnych zabiegdw pielegnacyjnych jak: przycigcia i prze§wietlania korony, a takze
zabiegow chemiczno-konserwujacych.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono graficznie na rysunku nr 1.Z. (Inwentaryzacja Zieleni)
I W czesci opisowej tabelarycznej — zatgczonej karcie inwentaryzacyjnej.

W pasie drogowym projektowanego odcinka i przepustu nie ma drzew objetych ochrona lub
zaliczanych do pomnikéw przyrody w mysl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.
nr 92 poz. 880 art. 83) wraz z pozniejszymi zmianami z dn. 18.05.2005 r.

Wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z usunigciem drzew zawarte s3
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych M/D-01.02.01.

3. Zielen projektowana

3.1. Wycinka drzew
Projekt przewiduje usuniecie kilku krzewow zlokalizowanych w bezposredniej kolizji

z nowoprojektowanym przepustem po obu jego stronach oraz na projektowanych dojazdach do dziatek
przyleglych, porastajace skarpy drogowe lub skarpy koryta rowu.

Teren silnie zachwaszczony nalezy oczysci€, usungé wiekszo$¢ samosiewow, odrostow.

W celu realizacji inwestycji bedzie konieczna wycinka zaros$li 1 krzewoéw wzdhuz projektowanej
drogi, porastajacych skarpy nasypu drogowego i rowy przydrozne.

Zaros$la te obecnie wystepujg wzdtuz drogi. Zadrzewienia przeznaczone do wycinki to glownie
topola czarna. Obwodd pni na wysokosci 1,30 m wynosi od ok. 0,40 m do ok. 1,30 m.
Szczegdtowe dane co do lokalizacji, wielkosci 1 stanu egzemplarzy przeznaczonych do usunigcia zawarte
sg W Karcie Inwentaryzacyjnej i zataczniku graficznym.



Tabela 1. Karta Inwentaryzacyjna

INWENTARYZACJA ZIELENI

Ny drzewa :
z 2z ilos¢ zageszczenie
.. | obwdd .. | szerokosé przeznaczone
nr | rodzaji i wysokosé T S ) . | drzew A ——— drzew w TR
inw. | gatunek | P [m] y drzewa | drzewa przyczyna powierzchnia| Ny grupie g
[cm] [m] do do 4 krzewow/ i czasie t/
y .| kolizji 1 grupie | o dow [szt./ar]
adaptacji | usuniecia zarosli [m2] y
1 | Topola |4, 7,5 30 |DOBRY| - X Porasta | | | | |
czarna row
2 | Topola | 445 7.5 30 |DOBRY| e X Porasta |\ | | e | e e
czarna row
3 | Topola |4 7,5 35 |DOBRY| e X Porasta | _ | | | |
czarna row
4 | Topola 1159 7.5 30 |DOBRY| - X Porasta || e | e | e | e
czarna row
5 | Topola |4, 7,5 35 |DOBRY| e X Porasta | __ | | | | e
czarna row
6 W|<_arzba 40 25 20 DOBRY | e X Porasta 6 I e R Drzewo wraz
biata koryto Z podrostami
7 | Topola |44 8 30 |DOBRY| - X Porasta | e e
czarna row




3.2. Prace adaptacyjne

Projekt nie przewiduje egzemplarzy przeznaczonych do adaptacji. Nalezy jednak
pamieta¢ o prawidlowym zabezpieczeniu placu budowy. W przypadku wystapienia
niezinwentaryzowanych egzemplarzy roslin w poblizu zamierzenia projektowego, nalezy je
odpowiednio zabezpieczyc.

Pnie drzew znajdujacych si¢ najblizej ciaggow komunikacyjnych na placu budowy,
wyznaczonych przez wykonawce nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym np. owijajac  matami  slomianymi, matami jutowymi, siatkami
polipropylenowymi, zabezpieczajac zuzytymi oponami, oznaczy¢ i odgrodzi¢ tasma stalowa lub
sznurami konopnymi. Aby galezie nisko osadzone nie kolidowaly z pracami nalezy je
tymczasowo podwigzywac¢ do galezi rosngcych wyzej oraz w taki sposdb organizowac roboty,
aby nie naraza¢ korony drzewa na uszkodzenia. Wszelki ruch sprzg¢tu budowlanego powinien
by¢ tak zorganizowany, aby odbywal si¢ w miar¢ mozliwosci poza rzutami koron, lub po
drogach tymczasowych, specjalnie ulozonych na zwirze lub pospolce zwirowo-piaskowej
z prefabrykatow betonowych. Pod koronami drzew nie wolno magazynowaé zadnych
materiatdw budowlanych, takich jak: kruszywa czy cement. Jesli zachodzi konieczno$¢
chwilowego ztozenia, na przyktad elementow konstrukcyjnych (belki, deski, prety) powinno
si¢ to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajagcych wymiang gazowa 1 nie
dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. W przypadku uszkodzenia
elementéw systemu korzeniowego, drzewa podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
uszkodzony lub odkryty korzen zabezpieczy¢ biomasami. Biomaty przykrywajace odkryte
korzenie nalezy utrzymywac wilgotne. Po zakonczeniu prac budowlanych zwigzanych
z budowa obiektu nalezy usung¢ tymczasowe zabezpieczenia drzew oraz przeprowadzi¢ prace
pielegnacyjno — adaptacyjne, polegajace na cigciach sanitarnych w koronach drzew (usunigcie
chorych, suchych i potamanych gatezi), oraz w razie potrzeby przerzedzenie korony, usunig¢ciu
odrostow, odchwaszczenie podtoza, usunigcie zaro$li z podrostu.

Bioragc pod uwage konieczno$¢ zachowania i ochrony walorow przyrodniczych
i funkcjonalnych tylko egzemplarze bezwzglednie kolidujace z rozbidrka i budowsg nowego
mostu 1 dojazdami przewidziano do wyciecia. Szczegdlowe informacje dotyczace drzew
przeznaczonych do wyciecia przedstawiono tabelarycznie w  zalaczonej karcie
inwentaryzacyjnej.

W pasie drogowym projektowanego odcinka i przepustu nie ma drzew objetych ochrong
lub zaliczanych do pomnikéw przyrody w mysl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004
r. (Dz.U. nr 92 poz. 880 art. 83) wraz z pdzniejszymi zmianami z dn. 18.05.2005 r.

Prace porzadkowe przy oczyszczeniu i1 przygotowaniu terenu pod inwestycje
prowadzone beda pod nadzorem przedstawiciela Urzedu Gminy Przytyk.

Opracowal: mgr inz. Piotr Materek
(KL-42/2001)
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geodezyjny i kartograficzny

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny, ktéry
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji organu prowadzacego paristwowy zaséb

Organ prowadzacy panstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA POWIATU
Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej .
w Radomiu

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKN-1.6642.1.5239.2021

Wykonawca prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Pawet Makosa

ul. Wréblewskiego 36
26-600 Radom

Kierownik prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Pawe! Makosa
upr. GUGIK Nr 18341

Numer i data sporzadzenia dokumentu
potwierdzajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokét nr
GKN-1.6642.1.5239.2021_1
Z dnia 28.09.2021 r.

Oswiadczenie o odpowiedzialnosci
karnej

karnej za ziozenie faifzyweg

Jestem swiadomy odgowied: rlnos'ci
oswiadczenia ?

Data, imig, nazwisko i podpis wykonawcy
prac geodezyjnych

28.09.2021r

Mapa do celéw projektowych

(pod obiekt liniowy)skala 1:500
Jednostka ewidencyjna: 142509_2 PRZYTYK
Obreb: 0040 - WRZESZCZOW

Dziatka: 310 arkusz 2 oraz inne dziatki z zakresu aktualizacji
Ukiad wspéirzednych ptaskich: "2000" - strefa 7
Ukiad odniesienia: "Kronsztadt 86"

sekcja mapy zasadniczej:
7.157.19.18.4.4,7.157.19.19.3.3,7.157.19.23.2.2,7.157.19.24 1.1
Identyfikator zgtoszenia: GKN-1.6642.1.5239.2021
Aktualna w granicach lokalizacji na dzien 10.09.2021 r.
Wykonawca:

} -672774244-
—+GEODETA
| o Pawnlony

inz. Pawet Makosa
26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36
tel. 606 33 21 37 NIP 948-203-52-71
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Projektant branzy mostowej i drogowej Piotr Materek nr upr. bud. KL-42/2001 potwierdza,

LEGENDAI ze dokumentacja projektowa zostala opracowana na cyfrowej wersji mapy do celéw
" projektowych oraz jej wydruk jest zgodny z trescig mapy do celow projektowych przyjeta

’“{ - dziatka przed podziatem

do zasobu pod numerem GKN-1.6642.1.5239.2021 1 w dn. 28.09.2021 .

- dziatka wdd ptynacych zajeta na czas realizacji inwestycii

- umocnienie rowow i skarp ptytami ECO

zgz - drzewo przeznaczone do uzuniecia i jego numer
]

- proj. kraweznik z oporem 15x30 cm

O - drzewo przeznaczone do adaptacji
;

- proj. kraweznik 15x30 cm zatopiony

Q - zakrzewienia przeznaczone do usuniecia i ich numer

- istn. pas drogowy

— = - projektowany pas drogowy, linia rozgraniczajaca teren inwestycji

= = - teren niezbedny dla obiektw budowlanych, zakres oddziatywania

- projektowany kanat technologiczny

SK - studnia rewizyjna kanatow technologicznych

\ - projektowany przepust pod zjazdem

’\%’ - projektowane rowy przydrozne

- Cze$¢ dziatek, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone na czas realizacji inwestycji zgodnie z Art 11f ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy z dn.

EEEMI 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych, w zwigzku z budowa lub

przebudowg urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych

H W mM®E - projektowana linia ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci ze wzgledu na przebudowe lub budowe urzadzen

wodnych lub urzadzen melioracji wodnych

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 3. pkt 20 Dz. U. z 2023 r. poz. 682) . o
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
Bublicznych (Art. 11f ust 1; Dz.U.2023.162 t.j) ) ] _

stawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Art. 74;Dz.U.2022.0.2556tg)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (A.35. 35, art. 38, art. 39, art. 43, Dz.U.2023.0.645)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sEraW|e przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych dro publiczngch (86, §7, 8§17, §23, §26 Dz.U. 2022 poz. 1518)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Art. 9 Dz.U.2022.2625 t.j)

INWESTOR: IARZAD WOJEW()DZTV{A MAZOWIECKIEGO
s ) x — ul. JAGIELLONSKA 26
Mazowiecki Zarzad 03-719 WARSZAWA
Drég Wajewddzkich reprezentowany przez:
w Warszawie MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
ul. MAZOWIECKA 14
00-048 WARSZAWA
WYKONACA: VQV' "PONTIS PROJEKT"  ARTUR WECZOREK
PONTIS PROJEKT ul. OPOLSKA 11 m.1 26-606 RADOM  tel. 698-446-320
BRANZA: Temat: Data:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 740 polegajoca na rozbidrce istniejocego
przepustu w km 22+30<?owi budoyie, nowgggoobiektu iHZynierskiego

MOSTOWA e ¢ przebuw nigzgje%(;l:nlzg)lfre3|e.wq dojazdoi 08/2023

PODSTAWA: Tytut rysunku: Skala:
UNOWA R INWENTARYZACUA ZIELENI 1:500

o620 /08,2021 Projektowat:| mgr inz. Piotr Materek (lﬁela.w 2/2001 ) Nr 1ys.

.L.

7 dn. 24.08.2021 | Opracowal: [mgr inz. Artur Wieczorek -—
Sprawdzit: |mgr inz. Jerzy Materek E%Rﬁﬂ""‘"“éﬂgfz'é%’“
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“PONTIS PROJEKT” - Artur Wieczorek
Adres firmy: ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom
tel. 698-446-320

PONTIS PROJEKT NIP: 527-229-26-57 REGON: 141716829

stadium: INFORMACJA BI10OZ

Branza : MOSTOWA
Kategoria obiektu: XXVIII, IV, XXV
CPV 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Egz.
Adres: ul. Jagiellonska 26; 03-719 Warszawa
INWESTOR: Reprezentowany przez: N r 3
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

»Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 740 polegajacego na rozbiorce
istniejacego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu

INRSSURAS S inzynierskiego wraz z przebudowg zjazdu i rozbudowa dojazdow

W niezbednym zakresie”.
LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewodzkiej nr 740 w miejscowosci Wrzeszczow
ADRES S a6 (B4 64612)% 310 Obreh 0040 Wesesscsim
INWESTYCJI: ' ’

Jednostka ewid.: 142509 2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umowa
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢,

mgr inz. Piotr Materek

PROJEKTANT upr. bud. KL-42/2001

BRANZA MOSTOWA | (specjalno$¢ konstrukcyjno-
budowlana)

OPRACOWAL mgrinz. Artur Wieczorek

OPRACOWAL: | ppANZA MOSTOWA

mgrinz. Jerzy Materek

SPRAWDZAJACY upr. bud. RA-117/84
BRANZA MOSTOWA | (specjalno$é konstrukeyjno-
inzynieryjna w zakresie mostow)

Styczen 2024 r.

*Dzialki polozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — pogrubiono dzialki znajdujace si¢ w pasie
drogowym i dzialki po podziale planowane do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego; dziatki w nawiasach bez pogrubien pozostaja przy dotychczasowym wiascicielu)



SPIS ZAWARTOSCI:

Nr str.

1.0 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji 113
poszczegblnych obiektow.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych. 113

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé 114
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji 114
robot budowlanych , okre$lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do 114
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie $rodkow  technicznych i1 organizacyjnych,  zapobiegajacych 115

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.




1.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow (zadan).

Niniejszy projekt zaktada wykonanie nastgpujacych robot rozbiorkowych i budowlano-
montazowych wykonywanych przy wytaczeniu obiektu z ruchu i wprowadzeniu czasowej organizacji

ruchu.

1.1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot przygotowawczych:

wylaczenie obiektu z ruchu i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
wycinka drzew oraz karczowanie krzewow kolidujacych z zamierzeniem projektowym,
zabezpieczenie rowu przed gruzem i innymi demontowanymi elementami,

1.2. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot rozbiérkowych:

rozebranie barier drogowych,

rozebranie nawierzchni na obiekcie oraz drodze w wymaganym zakresie,
rozebranie betonowych gzymsow,

rozebranie korpusu przepustu,

zdjecie warstwy humusu,

wyznaczenie w terenie osi drogi oraz osi podpor.

1.3. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét budowlano-montazowych:

whbicie $cianek szczelnych,

wykonanie korytowania pod fawe przepustu,

zbrojenie 1 betonowanie taw fundamentowych wraz z osadzeniem ksztattownikow
mocujacych,

montaz rury przepustu,

montaz geowtokniny,

szalowanie, zbrojenie 1 betonowanie wiencow,

uzupetnienie nasypu drogowego i wykonanie zasypki nad konstrukcja,
zabezpieczenie geomembrang,

wykonanie izolacji powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem,
montaz $ciekéw drogowych,

montaz barier mostowych oraz barier drogowych,

uszczelnienie styku nawierzchni ze $ciekiem przykraweznikowym i1 kraweznikiem,
budowa kanaléw technologicznych,

wykonanie umocnienia skarp i koryta rowu,

wykonanie statej organizacji ruchu,

uporzadkowanie terenu wokot inwestycii,

uzupetnienie warstwy humusu,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

dokonanie odbioru ostatecznego

oddanie obiektu do uzytku.

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejacy przepust, przeznaczony jest do rozbiorki, ze wzgledu na zty stan techniczny.



3.0.

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas budowy wystapia zagrozenia w terenie spowodowane:

- pracag samojezdnego zurawia w trakcie wykonywania robot rozladunkowych
I montazowych elementéw konstrukcji, wyposazenia i konstrukcji rusztowan,

- pracag koparek w trakcie wykonywania wykopow,

- praca mechanicznej pity do przecinania betonu,

- pracg mechanicznych zageszczarek wibrujacych przy zaggszczaniu nasypow,

- wykopy reczne,

- plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rzeki,

- praca sprezarek i miotdow pneumatycznych przy rozbidrce konstrukcji zelbetowych
istniejagcego obiektu,

- praca pompy do betonu wraz ze $rodkiem transportowym,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty spawalnicze,

- sprzet do odwodnienia i rozparcia wykopow w trakcie wykonywania rob6t ziemnych,

- ruch srodkow transportowych: samochodow i ciggnikow,

- praca na wysokosci,

- praca w i nad korytem rzeki.

Przed przystagpieniem do tych robdt teren nalezy oznakowaé tablicami informujgcymi

0 przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia calej niebezpiecznej strefy robot oraz oznakowaé
i wykona¢ bezpieczne przej$cia dla pracownikow i 0sob postronnych.

4.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

o s

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Montaz deskowan, dostarczenie sprzetu — wystapig zagrozenia spowodowane pracg zurawia
samojezdnego w trakcie zatadunku i roztadunku,

Wykopy — strefe robot oznakowac tablicami i ogrodzi¢, wykopy wykonywa¢ mechanicznie wraz
z recznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1,

Roboty towarzyszace - elementy wyposazenia mostu, odtworzenie umocnienia stozkow
nasypowych,

Roboty fundamentowe

Roboty nawierzchniowe zwigzane z budowg podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodnikow.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Konieczna jest znajomos¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzor

techniczny na budowie - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy
oraz personel inzynieryjno- techniczny wykonawcy robot budowlano — montazowych.

Rozporzadzenie =~ Ministra  Budownictwa i  Przemystu = Materiatow  Budowlanych
z dn. 28.03.1972 / DZ u. 2003.47.401 / w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbidorkowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy / DZ. U. 2003.169.1650 t.j,./

Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X / Dz.U. 1974 Nr 24 poz.
141

Ustawa z dn. 13.04.2007 o Inspekcji Pracy / DZ. U. 2007 Nr 89 poz. 589 /

Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych przepisy szczegdtowe, normy

itp.



6.0.

- Szkolenie przez upowazniony personel pracownikdw na konkretnym stanowisku pracy.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3. i 4. wymagaja zastosowania zabezpieczen
w postaci odpowiedniego wygrodzenia i oznakowania. Dotyczy to zwlaszcza stref prowadzenia
wykopow, robdt na wysokosci, robot montazowych, robot prowadzonych w korycie rzeki/cieku itp.

Na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzg¢tu oraz
dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajacy réwniez szybka ewakuacj¢ pracownikow w przypadku
pozaru lub awarii budowlanej.

Na dojazdach i dojs$ciach zabronione jest skladowanie materiatow budowlanych, dla ktérych
nalezy wyznaczy¢ odrgbne powierzchnie sktadowe.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.

Uwaga:
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania
- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu BiOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003r / Dz. U.2003.120.1126

2. Niniejsza ,Informacja dotyczaca BiOZ stanowi integralng cze¢$¢ Projektu Budowlanego dla
zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 740 polegajacego na rozbidrce
istniejgcego przepustu w km 22+300 1 budowie nowego obiektu inzynierskiego wraz z rozbudowg
dojazdow 1 sgsiadujacego zjazdu w niezbednym zakresie”.

Opracowal: mgr inz. Piotr Materek

(KL-42/2001)



