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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 5 

 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacje o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym: 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

c) Układ komunikacyjny  

d) Sposób dostępu do drogi publicznej, 

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

4. Zestawienie: 

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym 

powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, 

takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony, 

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, 

c) powierzchni biologicznie czynnej, 

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących; 
5. Informacje i dane: 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających 

z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

jeżeli są wymagane, 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na 

obszarze objętym ochroną konserwatorską, 

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli 

zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego, 

d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi; 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi; 

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 

lub robót budowlanych; 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

9. Uwagi końcowe 

6 

6 

 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 
 

10 

10 

 

 

11 

11 

11 

 

 

 
11 

11 

 

 

11 

 

 

11 

 

11 

 
 

18 

 

18 

 

21 

21 
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 Rys nr O.1. Orientacja 

Licencja  

Mapa ewidencyjna  
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SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Część opisowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ OPISOWA 
Do projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnegop.n. „Rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 740 polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 

i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego 

zjazdu w niezbędnym zakresie”. 

 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt „Rozbudowy drogi wojewódzkiej 

nr 740 polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego 

obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego zjazdu w niezbędnym 

zakresie”. 

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu wraz z budową 

nowoprojektowanego oraz rozbudowę zjazdu i dojazdów w wymaganym zakresie. 

Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie wymaganych parametrów technicznych obiektu 

oraz zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji drogi. 

Zrealizowanie projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu i zmniejszy ryzyko poważnych 

awarii w następstwie wypadków komunikacyjnych oraz zmniejszy się negatywne 

oddziaływanie na środowisko poprzez skrócenie czasu przejazdu, poprawę klimatu 

akustycznego i stanu aerosanitarnego. 

Z uwagi na planowane w przyszłości prace związane z budową ciągu pieszo-

rowerowego już na etapie rozbudowy przepustu wydziela się poprzez podziały terenu rezerwę 

terenową pod planowane przedsięwzięcie. 

 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, 

w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do 

rozbiórki. 
Inwestycja znajduje się w msc. Wrzeszczów, gmina Przytyk, powiat radomski, 

województwo mazowieckie. 

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia w sposób znaczący obecnego 

zagospodarowania.  

Schemat statyczny obiektu stanowi  swobodnie podparta żelbetowa płyta monolityczna 

oparta na murowanych kamiennych podporach. Część przelotowa przepustu podczas poszerzania 

drogi została wzbogacona o żelbetowe głowice ramownicowe wylewane na mokro 

W stanie istniejącym odprowadzenie wody opadowej z powierzchni obiektu odbywa 

się powierzchniowo za pomocą spadku poprzecznego.  

Stan techniczny jezdni niepokojący, widoczne koleiny i liczne pęknięcia, pobocza 

zanieczyszczone. 

Koryto rzeki jest nieuregulowane. 

W wyniku wieloletniej eksploatacji nastąpiły typowe uszkodzenia dla tego typu 

obiektów. 

Główne uszkodzenia powstały w wyniku niedoskonałych rozwiązań konstrukcyjnych 

i zastosowanych materiałów.  

 

Teren wokół obiektu wymaga uporządkowania. 



 

W rejonie planowanych robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej uzbrojenia terenu. 

Zaproponowane rozwiązania architektoniczne, technologiczne i przestrzenne, w jak 

najmniejszym stopniu oddziaływać będą na środowisko przyrodnicze.  

Przedmiotowa inwestycja dotyczy już zagospodarowanego terenu. Z uwagi na 

różnorodność terenu należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące obiekty, które nie są 

przeznaczone do rozbiórki. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym: 
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego mają na celu 

poprawę komfortu korzystających z drogi użytkowników jak i poprawę bezpieczeństwa 

ruchu. 

W tym celu zaprojektowana jest rozbiórka istniejącego  przepustu i budowa 

nowoprojektowanego obiektu inżynierskiego. 

Nierozłącznym elementem związanym z przebudową jezdni jest system jej 

odwodnienia. Projekt nie przewiduje zmian w sposobie odprowadzania wody z drogi. Wody 

opadowe i roztopowe będą odprowadzane z jezdni za pomocą spadków daszkowych 2% oraz 

jednostronnych wynoszących 2 %  do istniejących obustronnych rowów otwartych, które 

będą podlegały przebudowie. 

Poza w/w zakresem zostały także zaprojektowane korekty związane z urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu. Zmiany te, które szczegółowo zostały ujęte w projekcie stałej 

organizacji ruchu, mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa wszystkich 

użytkowników drogi.  

Przewiduje się również budowę kanałów technologicznych ulicznych – Ktu oraz 

przepustowych KTp.   

 

Inwestycja realizowana będzie w myśl ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 

ZESTAWIENIE DZIAŁEK 

Działki w istniejącym pasie drogowym: 

Obręb nr 0040- Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna 142509_2.0040.AR_2 

310 

 

Działki w projektowanym pasie drogowym: 

Obręb nr 0040- Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna 142509_2.0040.AR_2 

665/3, 664/1, 648/3, 646/1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela nr 2 

 

Działki w części wchodzące pod inwestycję  

(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji) 

Działki przed 

podziałem 

Działki po 

podziale 

Działki po podziale 

planowane do 

przejęcia na rzecz 

Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

Działki po podziale 

pozostające przy 

dotychczasowym 

właścicielu 

Obszar zajęty 

pod pas 

drogowy 

(m2) 

OBRĘB NR 0040-WRZESZCZÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142509_2.0040.AR_2  

665/1 665/3; 665/4 665/3 665/4 29,00 

664 664/1; 664/2 664/1 664/2 72,00 

648/2 648/3; 648/4 648/3 648/4 67,00 

646 646/1; 646/2 646/1 646/2 95,00 

 

Tabela nr 3 

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone zgodnie z Art. 11d ust 1 pkt. 3b z dn. 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych   

OBRĘB NR 0040 – WRZESZCZÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 

142509_2.0040.AR_2 

647/2 

- ograniczone korzystanie z nieruchomości  w związku z budową lub 

przebudową urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych na 

podstawie: Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit.f 

(zakres projektowanych prac: umocnienie dna rowu materacami 

gabionowymi i płytami ażurowymi) 

 

 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, 

− Sieć teletechniczna 

Z uwagi na prowadzenie prac w zurbanizowanej części terenu należy prowadzić je 

ze szczególną ostrożnością. Należy prowadzić prace ręcznie w rejonie istniejących sieci 

uzbrojenia terenu.  

Wzdłuż drogi po jej lewej stronie od km 21+0,022 do końca opracowania w km 

21+ 375 zlokalizowane są elementy infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiące własność 

operatora – Telekomunikacja Polska. Dla projektowanego układu drogowego zachodzi 

potrzeba przebudowy kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez ich właściciela. 

 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Wodę powierzchniową na obiekcie odprowadzono za pomocą spadków 

poprzecznych i podłużnychdo projektowanych rowów przydrożnych.  



 

c) Układ komunikacyjny  

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, 

gminy Przytyk, w msc. Wrzeszczów.  

Komunikacja względem istniejących budynków i obiektów na przedmiotowym terenie 

pozostanie w istniejącym śladzie.  

 

d) Sposób dostępu do drogi publicznej, 
Układ komunikacyjny dróg nie ulega zmianie. Zjazd na drogę wewnętrzną zostanie 

zmodernizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów.  

 

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu zostanie wykonana zgodnie z warunkami 

technicznymi, wydanymi przez gestorów poszczególnych sieci.  

Na przedmiotowym odcinku trasy znajdują się sieć energetyczna i teletechniczna. sieć 

teletechniczna z uwagi na budowę kanału technologicznego zostanie przełożona.  

Podczas prac należy zachować szczególną ostrożność w rejonie istniejących sieci 

znajdujących się na obszarze opracowania.  

Obok drogi na granicy przeciwskarpy przechodzi doziemna sieć energetyczna eN.  

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki 

lub terenu; 

 

W ramach remontu nawierzchni konieczne będzie odtworzenie istniejących zieleńców. 

Trawniki należy odtworzyć w miejscu ich występowania w pasie drogowym. Zieleniec należy 

wykonać poprzez rozścielenie ziemi urodzajnej w uprzednio przygotowanym korycie oraz 

obsianie nasionami traw wielogatunkowych. 

Oczyszczenie terenu z zarośli i ewentualne cięcia techniczne lub pielęgnacyjne koron 

powinny zostać wykonane w ramach bieżącej konserwacji zieleni i porządkowania terenu 

wokół inwestycji, a zabiegi te nie wymagają opracowania oddzielnego projektu.  

Projekt przewiduje wycinkę 7 drzew kolidujących z zamierzeniem projektowym.   Drz ewa te 

obecnie porastają pas drogowy rosnąc wzdłuż drogi po obu jej stronach. Drzewa te są głównie 

z gatunku olchy czarnej. Obwód pni na wysokości 1,30 m wynosi od ok. 0,40 m do ok. 

2,00 m.  

Pozostałe drzewa, znajdujące się w rejonie inwestycji, należy  zabezpieczyć na czas budowy. 

Pnie drzew znajdujących się najbliżej ciągów komunikacyjnych na placu budowy, 

wyznaczonych przez wykonawcę należy tymczasowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

mechanicznym np. owijając matami słomianymi, matami jutowymi, siatkami 

polipropylenowymi, zabezpieczając zużytymi oponami, oznaczyć i odgrodzić taśmą stalową 

lub sznurami konopnymi. Należy w taki sposób organizować roboty, aby nie narażać korony 

drzewa na uszkodzenia. Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, 

aby odbywał się w miarę możliwości poza rzutami koron. Pod koronami drzew nie wolno 

magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: kruszywa czy cement. Jeśli 

zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład elementów konstrukcyjnych (belki, 

deski, pręty) powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na podkładach umożliwiających 

wymianę gazową i nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. 



 

W przypadku uszkodzenia elementów systemu korzeniowego drzewa podczas prowadzenia 

prac ziemnych, należy uszkodzony lub odkryty korzeń zabezpieczyć biomatami. Biomaty 

przykrywające odryte korzenie należy utrzymywać wilgotne.  Po zakończeniu prac 

budowlanych związanych z przebudową mostu należy usunąć tymczasowe zabezpieczenia 

drzew oraz przeprowadzić prace pielęgnacyjno – adaptacyjne, polegające na cięciach 

sanitarnych w koronach drzew (usunięcie chorych, suchych i połamanych gałęzi), oraz 

w razie potrzeby przerzedzenie korony, usunięciu odrostów, odchwaszczenie podłoża, 

usunięcie zarośli z podrostu. 

Szczegółowy wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia i przeznaczonych do adaptacji 

przedstawiono w formie tabelarycznej w karcie inwentaryzacji zieleni, będącej integralną 

częścią niniejszego opracowania. 

Biorąc pod uwagę konieczność zachowania i ochrony walorów przyrodniczych 

i funkcjonalnych tylko egzemplarze bezwzględnie kolidujące z przebudowywanym mostem 

i dojazdami przewidziano do wycięcia. Szczegółowe informacje dotyczące drzew 

przeznaczonych do wycięcia przedstawiono tabelarycznie w załączonej karcie 

inwentaryzacyjnej. 

 

W pasie drogowym projektowanego odcinka i mostu nie ma drzew objętych ochroną lub 

zaliczanych do pomników przyrody w myśl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. 

(Dz.U. nr 92 poz. 880 art. 83) wraz z późniejszymi zmianami z dn. 18.05.2005 r. 

 

Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję prowadzone 

będą pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy. 

 

4. Zestawienie: 

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 

budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza 

się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy 

naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony, 

Poniżej zestawiono w formie tabelarycznej poszczególne powierzchnie użytkowe 

stanowiące elementy zagospodarowania terenu: 

Zgodnie z załącznikiem graficznym: 

− Zakres inwestycji (obszar oddziaływania inwestycji)– ok. 2061 m2= 

0,21ha; 

 

1. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane 

    przedsięwzięcie: 

  - powierzchnia jezdni      -569,00 m2 

 - powierzchnia poboczy      -250,00 m2 

 - powierzchnia umocnienia koryta i skarp rowów   -34,00m2 

            - projektowane zjazdy       - 65,00 m2 

2. Powierzchnia użytkowa planowanego przedsięwzięcia: 

  - powierzchnia użytkowa                                    - 884,00 m2 



 

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, 

- powierzchnia jezdni z nawierzchnią asfaltową   -569,00 m2 

 

- projektowane pobocza z kruszywa      -250,00 m2 

c) powierzchni biologicznie czynnej, 

Powierzchnia biologicznie czynna – 57%  

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia 

zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących; 

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie zmienia swojej lokalizacji.  

5. Informacje i dane: 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu 

tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są 

wymagane, 

Przedmiotowa inwestycja ma na celu rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 740 

polegającą na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu 

inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego zjazdu w niezbędnym 

zakresiewraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac w rejonie obiektu – w tym przebudowy 

istniejących sieci uzbrojenia terenu.   

Przeznaczenie inwestycji nie ulega zmianie.  

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na 

obszarze objętym ochroną konserwatorską, 

Teren i działki, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja wraz 

z nowoprojektowanymi obiektami nie są wpisane do rejestru zabytków. 

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się 

w granicach terenu górniczego, 

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach górniczych. 

d)  O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 

z przepisami odrębnymi; 

• Oddziaływanie na środowisko 

Planowana inwestycja nie przyczyni się do pogorszenia środowiska przyrodniczego. 

 



 

• Rozwiązania chroniące środowisko 

Materiały z rozbiórki i odpady powstające w trakcie budowy będą segregowane 

i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach lub powtórnie wykorzystane. 

Materiały te będą składowane w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do 

gruntu i wód. 

Przy wykonywaniu robót będzie stosowany tyko sprawny technicznie sprzęt 

i urządzenia.   

Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy doprowadzić do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

lub szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

Zaplecze budowy należy wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie 

usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Należy przeszkolić pracowników z zakresu ich 

stosowania.  

Wodę na potrzeby socjalne należy dostarczyć beczkowozami (ewentualnie pobrać 

z sieci wodociągowej). 

Ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych 

(przewoźnych toalet lub innych, zbiorniki należy systematycznie opróżniać( nie dopuszczać 

do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty.  

Prace ziemne należy prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, 

a  w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe 

prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych. 

Czas trwania obniżenia wód gruntowych należy ograniczyć do minimum. Wskazanym 

jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać 

poza sezonem wegetacyjnym. 

Roboty ziemne należy  prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-

wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.  

Zdjętą warstwę ziemi (odkład) należy składować poza obszarami na których znajdują 

się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku 

spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych. 

W przypadku sytuacji awaryjnych tj: wyciek paliwa należy podjąć natychmiastowe 

działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony 

grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub 

unieszkodliwienia. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze 

dziennej (między 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie 

przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na środowisko z odpowiednimi atestami 

i aktualnymi badaniami technicznymi. 

Przewidywany czas będzie ograniczony do niezbędnego minimum, a teren budowy 

zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dostawaniem się substancji ropopochodnych do 

wód . 

Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporządkowane po ich zakończeniu, 

a odpady powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte z poboczy pasa drogowego. 

Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa  

użytkowników obiektu i tym samym zmniejszy ryzyko poważnych awarii. 

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na inne komponenty środowiska, 

w szczególności: 

• przedsięwzięcie oszczędnie wykorzystuje przestrzeń  

• przedsięwzięcie nie narusza istniejącego układu cieków wodnych, 

• nie nastąpi pogorszenie jakości powietrza na okolicznych terenach (prognozowane 

istotne oddziaływania "zamykają się" w projektowanym obszarze), 



 

• przedsięwzięcie będzie realizowane bez znaczących ingerencji w świat roślinny 

i zwierzęcy, 

• przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w krajobrazie, a wprowadzenie tematu 

przewodniego wpłynie pozytywnie na estetykę całego terenu. 

Lokalne, okresowe uciążliwości związane z pracami ciężkiego sprzętu na etapie budowy 

mogą być zminimalizowane przez odpowiednie działania techniczno-organizacyjne. 

Przedmiotowa inwestycja: 

• nie zmienia stosunków międzyludzkich, nie wprowadza konieczności podziału 

siedlisk, 

• nie spowoduje potrzeby budowy dodatkowych zabezpieczeń, 

• nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierząt dzikich i domowych, 

• nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych, 

• nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu 

istniejącego, 

• nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych. 

W ramach inwestycji zostały przewidziane działania, które mają na celu zapobieganie 

szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko takie jak: 

• odpowiednie zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi  

w obrębie placu budowy, 

• roboty będą prowadzone w taki sposób aby minimalizować ilość wytworzonych 

odpadów budowlanych, 

W rejonie bezpośredniego oddziaływania nie stwierdzono występowania chronionych 

gatunków. 

 Ze względu na krótkotrwały charakter robót, oraz ich znikomy wpływ na środowisko 

nie proponuje się wprowadzenia ograniczenia terminowego. 

Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie rekultywowany. 

Planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze drogowej i nie przyczyni się 

do pogorszenia środowiska przyrodniczego. 

 

 

Ochrona powierzchni ziemi 

 

W czasie budowy przewiduje się zapobieganie zanieczyszczaniu powierzchni ziemi 

poprzez prawidłową gospodarkę odpadami budowlanymi i komunalnymi zgodnie z ich 

zagospodarowaniem.  

- Teren budowy, w tym jego zaplecza oraz drogi dojazdowe lokalizowane będą 

z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcania jego 

powierzchni. 

- Odpady niebezpieczne gromadzone będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych 

pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów. 

Pojemniki te magazynowane będą w wyznaczonym, ogrodzonym i zadaszonym miejscu 

o utwardzonym podłożu. Miejsca te zostaną oznaczone i zabezpieczone przed wstępem 

osób nieupoważnionych i zwierząt. 

- Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w zamkniętych, 

szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach ustawionych 

w wyznaczonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed 

wpływem warunków atmosferycznych, a następnie będą przekazywane podmiotom 

uprawnionym do ich odbioru. 



 

- Odpadowe masy roślinne, części zielone, kora, gałęzie, korzenie będą rozdrabniane 

i kierowane w miarę możliwości do kompostowania lub przekazywane uprawnionym 

odbiorcom. 

- Odpady z rozbiórki w postaci gruzu budowlanego, gleby, ziemi kamieni i gruzu 

ceglanego będą w miarę możliwości wykorzystywane do celów własnych (np. 

wyrównania terenu) lub przekazywane uprawnionym odbiorcom. Odpady z rozbiórki 

będą usuwane z placu budowy na bieżąco. 

 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Faza realizacji 

W fazie realizacji inwestycji przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód 

powierzchniowych  

i podziemnych powinno zostać osiągnięte poprzez: 

• odpowiednią lokalizację i organizację zaplecza budowy – poprzez wyposażenie 

w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych, 

• odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego, 

• zachowanie wszelkich środków ostrożności zapobiegających przedostaniu 

się związków ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego oraz rzeki, 

• zapewnienie łatwej dostępności sorbentów do ropopochodnych substancji 

toksycznych, w tym olejowych, 

• ograniczenie do minimum czasu i zakresu prac budowlanych, 

• bazy materiałowe oraz miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz 

środków transportu zabezpieczone zostaną przed przedostawaniem się zanieczyszczeń 

do gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

• Wszelkie prace będą prowadzone ze stanowisk brzegowych, nie dopuszcza się 

przepraw brodowych. 

• Zastosowane będą ekrany zapobiegające zanieczyszczeniu wód cieku gruzem 

z rozbiórki. 

• Wszelkie prace będą prowadzone przy zachowaniu ciągłości przepływu. 

 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono występowanie wód 

gruntowych na poziomie zwierciadła wody w korycie rzeki. Przyjęty zakres robót nie będzie 

wymagał prowadzenia odwodnienia wykopów. 

Na zapleczu budowy powstawać będą ścieki bytowo-gospodarcze. Powinny być one 

odprowadzane do pobliskiej kanalizacji sanitarnej lub do przewoźnych sanitariatów,  

a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. 

 

Faza eksploatacji 

Ze względu na zaprojektowane osadniki, separatory oraz istniejące rowy trawiaste nie 

będzie zagrożenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych podczas 

normalnej eksploatacji (wyniki obliczeń podano w punkcie 7). W fazie eksploatacji regularnie 

będą przeprowadzane prace konserwatorskie urządzeń podczyszczających wody opadowe, 

oraz prace mające na celu oczyszczanie i odmulanie rowów trawiastych. 

 

Charakterystyk jednolitej części wód powierzchniowych 

Nazwa jednolitej części wód (JCWp)             Wiązownica 

Europejski kod jednolitej części wód (JCWp)   PLRW200010252499 

Europejski kod rzeki      PLRW200010252499 

Krajowy kod rzeki      RW200010252499 



 

Krajowy kod jednolitej części wód (JCWp)   RW200010252499 

Długość jednolitej części wód (JCWp)     118,38 –  

Powierzchnia       264,67 km2 

Status JCWp       naturalna 

Typ JCWp       17 

Zlewnia Dopływ z Wrzeszczowa do dopł. z Grabowskiej Woli (p) 

Ocena stanu       zły 

Cel st. ekologiczny      dobry 

Cel st. chemiczny      dobry 

Użytkowana       rolna    

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW   zagrożona 

Derogacje (na podst. RDW 2000/60/WE)   4 (4) -1 

Kategoria części wód      rzeczna 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej   RZGW Warszawa 

Kod dorzecza głównego 2000 wyznaczonego 

zgodnie z art. 13 ustawy 

Prawo Wodne 

Kod regionu wodnego 2000SW zgodnie 

z Dz.U.06.126.878 

       Kod ekoregionu wg Kondrackiego    14 

       Kod ekoregionu wg Illiesa     14 

Uzasadnienie wyznaczenia JCW do derogacji                 Brak możliwości 

technicznych. W programie 

działań zaplanowano działania 

podstawowe oraz 

uzupełniające, obejmujące 

(budowa sieci kanalizacyjnej 

w aglomeracji Potworów, 

weryfikacja warunków 

korzystania z wód zlewni, 

budowa nowych zbiorników 

bezodpływowych oraz remont 

istniejących, budowa 

indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków, 

regularny wywóz nieczystości 

płynnych) Z uwagi jednak na 

czas niezbędny dla wdrożenia 

działań, a także okres 

niezbędny aby wdrożone 



 

działania przyniosły wymierne 

efekty, przewiduje się 

spełnienie wymogów dla 

obszarów przeznaczonych do 

ochrony siedlisk lub 

gatunków, ustanowionych w 

ustawie o ochronie przyrody, 

dla których utrzymanie lub 

poprawa stanu wód jest 

ważnym czynnikiem w ich 

ochronie do roku 

2021.(Wiązownica) 

 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

W fazie realizacji skutki wtórnego zapylenia będą ograniczane poprzez zachowanie wysokiej 

kultury robót, a w szczególności przez przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych 

samochodów transportujących materiały sypkie, w miarę możliwości zraszanie wodą placu 

budowy i ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy. 

W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze 

drogowej, nie przyczyni się do pogorszenia powietrza atmosferycznego, w związku z czym 

nie przewiduje się dodatkowych form ochrony. 

 

Ochrona klimatu akustycznego 

Faza realizacji 

Ze względu na brak obiektów/terenów objętych ochrona akustyczną nie wprowadza 

się szczegółowych form ochrony. Jednakże w fazie realizacji inwestycji należy wyeliminować 

zbędne przejazdy, używać wyłącznie sprawnego technicznie parku maszynowego oraz 

ograniczyć jednorazowo prowadzenia robót generujących znaczne pogorszenie klimatu 

akustycznego. 

Faza eksploatacji 

W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze 

drogowej, nie przyczyni się do pogorszenia klimatu akustycznego, w związku z czym nie 

przewiduje się dodatkowych form ochrony. Poziom emitowanego hałasu powodowanego 

przez ruch pojazdów zostanie zmniejszony dzięki zastosowaniu nowej nawierzchni. 

 

Ochrona przyrody ożywionej 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z koniecznością usunięcia 

drzew oraz karczowania krzewów. Prace te zostały w projekcie ograniczone do niezbędnego 

minimum i prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków tj. od 1 października do 

1 marca. 

Prace ziemne zostaną poprzedzone usunięciem z podłoża warstwy humusu. Zostanie on 

odpowiednio zdeponowany w wyznaczonym miejscu, a po zakończeniu robót budowlanych 

zostanie w miarę możliwości wykorzystany na terenie przedsięwzięcia w ramach 

zagospodarowania powierzchni po zakończeniu robót budowlanych. Ewentualny nadmiar 

zostanie przekazany uprawnionym odbiorcom.   

W związku z lokalnym charakterem inwestycji oraz ograniczeniami terenowymi, nie 

przewiduje się kompensacji przyrodniczego zagospodarowania terenu planowanej inwestycji 

ani jej najbliższego sąsiedztwa. 

Ograniczenie oddziaływania budowy na rośliny planuje się uzyskać poprzez: 



 

• rozmieszczenie organizowanych na czas realizacji inwestycji: zaplecza budowy, 

składowisk odpadów, miejsc stacjonowania pojazdów i maszyn, niezbędnej 

infrastruktury dla pracowników budowlanych itp. z dala od rosnących drzew, 

• stosowanie specjalnych osłon dla poszczególnych drzew, 

• maksymalne skrócenie czasu trwania wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 

i krzewów rosnących przy pasie drogowym, 

• po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu możliwie jak najbardziej 

zbliżonego do stanu pierwotnego. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zapewniony będzie nadzór przyrodniczy. 

W przypadku identyfikacji zwierząt na terenie inwestycji należy dokonać ich ewakuacji 

z terenu budowy. 

Projekt przewiduje wykonanie pod mostem, po obu stronach rzeki pasa szerokości 

1,50 m, wyłożonego humusem w celu zapewnienia migracji zwierząt. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania obiektu 

Wykonawca robót jest zobowiązany do:  

− umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów  

− opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania 

robót budowlanych 

 Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje 

niebezpieczne. Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy 

wykonujący prace powinni być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod 

nadzorem. Miejsce prowadzenia robót powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie 

z odpowiednimi przepisami. 

Prace związane z ww. inwestycją należy prowadzić przez osoby do tego uprawnione.  

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom tylko za 

uprzednio uzyskaną zgodą Zamawiającego. 

Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno – 

bytowych w czasie trwania inwestycji obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu 

należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich 

zużycie. 

Wykonawca powinien: 

− zapewnić dojścia do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, 

obiektów komercyjnych; 

− skoordynować prace rzeczowe i terminowe prowadzone przez gestorów sieci 

(jeśli zachodzi potrzeba ich przebudowy); 

− dostosować prace do warunków klimatycznych i środowiskowych. 

Do obowiązków wykonawcy należą: 

− utrzymanie placu budowy w należytym porządku dla terenu inwestycji i sąsiadujących 

posesji; 

− przygotowanie terenu budowy poprzez dostarczenie na plac budowy urządzeń 

zabezpieczających przestrzeń; 

− wydzielenie i wygrodzenie placu budowy oraz placu, na którym składowane będą 

materiały budowlane;  

− oznakowanie terenu budowy; 

− wykonanie prac zabezpieczających według planu Bioz – montaż tablic z informacjami 

o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia;  



 

− zapewnienie transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanych 

obiektów bez szkodliwego działania w stosunku do osób trzecich i istniejącego 

zagospodarowania terenu, istniejących drzew i krzewów, obiektów kultury, 

− zapewnienie dostawy energii elektrycznej i wody podpisanie stosownych umów/ 

porozumień) 

− przygotowanie zaplecza socjalnego budowy, 

− zapewnienie ochrony obiektów i mienia na przyjętym placu budowy,  

− odpowiednio zagospodarować teren prowadzonych prac,  

− w razie potrzeby wykonanie tymczasowych dróg, czy placów manewrowych 

niezbędnych do realizacji inwestycji.  

6.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, 

w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym 

zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi; 

Warunki ochrony przeciwpożarowej - Nie występują. 

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; 

• Parametry projektowanego obiektu mostowego 
 Zaprojektowano most o konstrukcji stalowej z belek stalowych HEB1000 oraz 

żelbetowej płyty nadbetonu. Stalowa konstrukcja mostu oparta będzie na przyczółkach za 

pomocą łożysk elastomerowych, kotwionych. Przyczółki natomiast posadawia się na palach 

żelbetowych wierconych w rurze osłonowej Ø1200 mm.  

Schemat statyczny projektowanego mostu stanowić będzie jednoprzęsłowa belka swobodnie 

podparta.  

 

Obiekt projektuje się na klasę "A" wg normy PN-85/S-10030 „ Obiekty mostowe. 

Obciążenia.”  

Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu: 

Szerokość jezdni 

Szerokość poboczy na dojazdach 

Światło przepustu 

Rzędna dna rowu na wlocie 

Rzędna dna rowu na wylocie 

Rzędna niwelety na obiekcie 

Nośność  

Kategoria ruchu 

Klasa techniczna drogi 

  Bj = 2x3,50 = 7,00 m 

Bp = 2x1,50 = 3,00 m 

      Lśw = 1,00 m 

Hwl = 167,30 m n.p.m. 

Hwyl = 167,70 m n.p.m. 

HN = 168,74 m n.p.m. 

„A” wg. PN-85/S-10030 

KR3 

G 

 

Podstawowe projektowane parametry techniczno - użytkowe obiektu: 

• Szerokość pasa ruchu    Bp = 3,50 m 

• Szerokość jezdni     Bj = 7,10 m 

• Szerokość pobocza    Bb = 1,50 m 

• Prędkość projektowana    V0 = 50 km/h 

• Nośność nawierzchni    115 kN/oś 

• Kategoria ruchu     KR-3 



 

• Klasa techniczna drogi    G – główna 

• Długość projektowanego odcinka  LD = 80,00 m 

• kategoria drogi – droga wojewódzka klasy G, 1x2 pasy ruchu; 

• prędkość projektowa - v = 50 km/h; 

• przyjęta kategoria ruchu – KR3; 

• nośność nawierzchni - 115 kN/oś; 

• nawierzchniajezdnio szerokości 7,10m; 

• odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych drogi; 

• obustronne rowy przydrożne; 

 

Przepust 

Projekt przewiduje budowę przepustu w km 22+300 pikietażu. Przepust należy wykonać 

z rur HDPE fi 100 cm o długości 15,03 (15,03 m x sin 770 – 14,65 m). Projektowany obiekt 

został dostosowany wysokościowo do terenu przyległego. Spadki podłużne przedstawione 

zostały na planie sytuacyjnym. Końce przepustu zaprojektowano w formie ścięcia zgodnego 

z pochyleniem skarpy 1:1,5.  

Korona drogi w rejonie przepustu zabezpieczona zostanie stalowymi barierami. 

Posadowienie obiektu należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Projekt przewiduje 

możliwość zmiany materiałów części przelotowej przepustu pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii projektanta i zamawiającego. Na wlocie i wylocie należy wykonać 

umocnienie zgodne z załączonym schematem. 

Po wykonaniu wlotu/wylotu należy odtworzyć skarpy nasypu o pochyleniu 1:1,5 oraz 

wykonać odmulenie rowów dopływowych i odpływowych. Przed wlotem i za wylotem 

przepustu zaprojektowano umocnienie rowu na długości 2m. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć dwoma 

warstwami powłoki asfaltowej układanej na zimno natomiast pozostałe powierzchnie 

betonowe należy zabezpieczyć powłoką o zwiększonej zdolności pokrywania rys 

(elastyczną). 

Przed naniesieniem powłok antykorozyjnych na powierzchnie betonowych należy 

wykonać czyszczenie strumieniowo-ścierne. 

Odwodnienie  

Wodę powierzchniową na obiekcie odprowadzono za pomocą spadków poprzecznych 

i podłużnych do  rowu R-4 za pośrednictwem rowów przydrożnych.  

Izolacja, nawierzchnia 

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na obiekcie i dojazdach w zakresie rozkopu 

(KR3):  

− Warstwa ścieralna z  AC11S PMB 45/80-55    gr. 4 cm 

− Warstwa wiążąca z AC16W PMB 25/55-60    gr. 8 cm 

− Warstwa podbudowy zasadniczej AC22 P35/50    gr. 11 cm 

− Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  

stab. mech. 0/31,5        gr.25 cm 

−     Nasyp drogowy  

 

Projektowana konstrukcja nawierzchnia na zjazdach:  

− Warstwa ścieralna z  AC8S PMB 45/80-55    gr. 4 cm 



 

− Warstwa wiążąca z AC16W PMB 25/55-60    gr. 4 cm 

− Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  

stab. mech. 0/31,5        gr. 20 cm 

− Zasypka z piasku 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poboczach: 

− Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5   gr. 15 cm 

− Nasyp drogowy   

Zjazdy 

Droga wojewódzka nr 740 obsługuje tereny przyległe. Przebudowa drogi pociąga za 

sobą konieczność dowiązania wysokościowego w granicach własności działki, istniejących 

zjazdów na posesje.  

Zaprojektowano zjazd o szerokości 4,50 m oraz dwustronnych poboczach 0,75 m. 

Projektowane zjazdy: 

− zjazd  w km 22 +294,49 

Przepusty pod zjazdami   

Projekt przewiduje wykonanie przepustu pod zjazdem . Przepust wykonany będzie 

z rur z polietylenu (PE) z prefabrykowanymi wlotami i wylotami. Projekt przewiduje 

wykonanie przepustu o średnicy:  60 cm, o promieniu R=5,00 m i szerokości jezdni 4,50m 

oraz obustronnych poboczy o szerokości 0,75-1,50 m.     

 

• Przebudowa drogi 
Projektowana droga sklasyfikowana została jako droga główna jednojezdniowa, 

dwupasmowa oznaczona jako droga klasy G o prędkości projektowanej 50 km/h. 

Zaprojektowano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości podstawowej 7,00 m wraz 

poszerzeniami na łukach poziomych w zależności od promienia łuku 

Projektowany przekrój drogi wojewódzkiej nr 740: 

szerokość jezdni      7,10 m 

szerokość pasa ruchu      3,50 +(2x,05) m 

szerokość pobocza     1,50 m 

pochylenie poprzeczne jezdni    daszkowe 2%, jednostronne 1%, 

pochylenie skarp –      1:1,5  

prędkość projektowa     50 km/h 

nośność nawierzchni     115 kN/oś 

kategoria ruchu      KR3 

klasa drogi (bez zmian)     G – główna 

 

Rowy przydrożne 

 Projekt przewiduje wykonanie obustronnych rowów przydrożnych.. Rowy przydrożne 

są elementem wyposażenia technicznego drogi i stanowią odbiornik wód opadowych 

i roztopowych z korony drogi. 

 

• Roboty ziemne 
 Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji związane będą głównie 

z następującymi elementami projektowymi: 

− wykonaniem nowej nawierzchni jezdni; 

− wykonaniem poszerzenia drogi do projektowanej szerokości; 



 

− pracami związanymi z wykonaniem systemu odwodnienia drogi za pomocą 

przebudowy rowów przydrożnych; 

− budową zjazdów; 

− budową przepustu; 

− przebudową przepustów. 

 

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Jezdnia będzie oddzielona od chodników barierami mostowymi o parametrach H2 W-5, 

np. typu KB1 RH2 Voestalpine. 

Na dojazdach należy wykonać bariery drogowe dowiązane do barier mostowych na 

moście o parametrach H2 W-5. np. typu KB1 RH2 Voestalpine. 

 

• Roboty wykończeniowe 
Skarpy i miejsca przeznaczone pod zieleń zostaną obsiane trawą (odpowiednią 

technologią hydrosiewu). Dla budowanej drogi zostanie wykonane nowe oznakowanie 

poziome i pionowe wg projektu stałej organizacji ruchu, stanowiącego odrębne opracowanie, 

będące integralną częścią niniejszej dokumentacji. 

8.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany (jednostka ewidencyjna 142509_2 Przytyk: obręb 0040 Wrzeszczów: 310; 

646 (646/1; 646/2); 647/2; 648/2 (648/3; 648/4); 664 (664/1; 664/2);665/1 (665/3; 665/4)* 

i nie wykracza poza zakres projektowanego pasa drogowego. 

 
*Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – pogrubiono działki znajdujące się 

w pasie drogowym i działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego; działki w nawiasach bez pogrubień pozostają przy 

dotychczasowym właścicielu) 

 

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 3. pkt 20 Dz. U. z 2023 r. poz. 

682) 

− Ustawa z dnia  10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Art. 11f ust 1; Dz.U.2023.162 t.j) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Art. 

74;Dz.U.2022.0.2556t.j) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Art. 35, art. 38, art. 39, art. 

43, Dz.U.2023.0.645) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (§6, §7, §17, §23, 

§26 Dz.U. 2022 poz. 1518) 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Art. 9 Dz.U.2022.2625 t.j) 

 

9. Uwagi końcowe 

Projekt wykonawczy zawiera Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, które szczegółowo 

przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię wykonania i odbiorów 

technicznych oraz warunki płatności. 



 

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają 

pisemnej zgody Inwestora i Projektanta. 

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na nie zinwentaryzowane 

urządzenie uzbrojenia terenu należy przerwać roboty i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych 

przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej technologii 

robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania inwestycji do 

obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na terenie budowy. 

Przytoczone w dokumentacji nazwy własne poszczególnych materiałów należy 

traktować, jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy 

czytać z dopiskiem /lub inne równoważne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych 

nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik parametrów, pożądanego standardu 

i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji zamówienia. 

 

 

 

Opracował: mgr inż. Piotr Materek 

  ( KL - 42/2001 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

l.p. Tytuł rysunku Skala Numer 

1. Orientacja ----- O.1 

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 P.Z.T. 

3. Mapa ewidencyjna  1:1000 - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Część rysunkowa 
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- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55                                   F=569,00 m2

- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik 15x30 cm zatopiony

- proj. krawężnik z oporem 15x30 cm

- projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren inwestycji

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych, zakres oddziaływania

- proj. pobocze z kruszywa łamanego  gr. 15 cm i szerokości 1,5 m                                  F=250,00 m2

- proj. nawierzchnia zjazdów  z mieszanki AC8S PMB 45/80-55                                         F=64,00 m2

P O N T I S  P R O J E K T

- działka przed podziałem

 - działka wód płynących zajęta na czas realizacji inwestycji

LEGENDA:

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi                                                             F=14,50 m2

- projektowany kanał technologiczny

- studnia rewizyjna kanałów technologicznych

- umocnienie rowów i skarp płytami ECO

- projektowany przepust pod zjazdem

- projektowane rowy przydrożne

646/1

646/2

 - działka po podziale, wchodząca pd inwestycję

 - działka po podziale, pozostająca przy dotychczasowym właścicielu

- projektowany przebieg sieci eN

- kolizja z elementami uzbrojenia terenu

Projektant branży mostowej i drogowej Piotr Materek nr upr. bud. KL-42/2001 potwierdza,
że dokumentacja projektowa została opracowana na cyfrowej wersji mapy do celów
projektowych  oraz jej wydruk jest zgodny z treścią mapy do celów projektowych przyjętą
do zasobu pod  numerem GKN-I.6642.1.5239.2021_1 w dn. 28.09.2021 r.

                                                                                                                     ……………………………………..

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na
podstawie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Art. 3. pkt 20 Dz. U. z 2023 r.
poz. 682)

- Ustawa z dnia  10 kwietnia 2003 r.o
szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Art. 11f ust 1;
Dz.U.2023.162 t.j)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Art.
74;Dz.U.2022.0.2556t.j)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (A.35. 35, art.
38, art. 39, art. 43, Dz.U.2023.0.645)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych (§6, §7,
§17, §23, §26 Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
Wodne (Art. 9 Dz.U.2022.2625 t.j)

- Część działek, z których korzystanie będzie ograniczone  na czas realizacji inwestycji zgodnie z

Art 11f ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z budową lub

przebudową urządzeń wodnych lub urzadzeń melioracji wodnych

- Projektowana linia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ze względu na przebudowę lub budowę urzadzeń

wodnych lub urządzeń melioracji wodnych
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C. Kopie uprawnień, zaświadczeń oraz 

oświadczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Pan Piotr Materek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0400/01
adres zamieszkania ul. St. Wyspiańskiego 1F m.9, 25-409 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-HIX-9I4-4TL *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01
adres zamieszkania  OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-5ED-2Y3-ERS *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-22 roku przez:

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01
adres zamieszkania OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-ED8-MJU-WY3 *



OŚWIADCZENIE   

 

 

  

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane  (Dz.U. 2023.0.682, z późniejszymi zmianami), my niżej podpisani: 

mgr inż. Piotr Materek – projektant i mgr inż. Jerzy Materek – sprawdzający 

oświadczamy, że niniejszy projekt pn: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 

polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego 

zjazdu w niezbędnym zakresie” opracowany w stadium Projektu Budowlanego 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

Radom:  Sierpień  2023 r.  

 

 

 

 

 Projektant: 

 

                                                            mgr inż. Piotr Materek  

                                                                 (KL – 42/2001) 

 

 

 

                      Sprawdzający: 

 

mgr inż. Jerzy Materek 

                                                                  (RA – 117/84) 
 

 



OŚWIADCZENIE   

 

 

  

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane  (Dz.U. 2023.0.682, z późniejszymi zmianami), my niżej podpisani: 

mgr inż. Piotr Materek – projektant i mgr inż. Jerzy Materek – sprawdzający 

oświadczamy, że niniejszy projekt pn: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 

polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego 

zjazdu w niezbędnym zakresie” opracowany w stadium Projektu 

Zagospodarowania Terenu został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Radom:  Styczeń  2024 r.  

 

 

 

 

 Projektant: 

 

                                                            mgr inż. Piotr Materek  

                                                                 (KL – 42/2001) 

 

 

 

                      Sprawdzający: 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
Do projektu architektoniczno – budowlanego dla zadania inwestycyjnego p.n „Rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 740 polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego zjazdu w niezbędnym 

zakresie”. 

 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego 

przedmiotem zamierzenia budowlanego 
Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbiórki i budowy mostu.  
Obiekt należy zaliczyć do następującej kategorii obiektów budowlanych: 
Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, 

przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy 
obiektu budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt „ Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 
polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu 
inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego zjazdu w niezbędnym zakresie” 

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu wraz z budową 
nowoprojektowanego oraz rozbudowę dojazdów i pobliskiego zjazdu w wymaganym zakresie. 

Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie wymaganych parametrów technicznych przepustu 
oraz zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji drogi. 

Zrealizowanie projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu i zmniejszy ryzyko poważnych 
awarii w następstwie wypadków komunikacyjnych oraz zmniejszy się negatywne oddziaływanie na 
środowisko poprzez skrócenie czasu przejazdu, poprawę klimatu akustycznego i stanu 
aerosanitarnego. 

Z uwagi na planowaną w przyszłości budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
projektowanej inwestycji, projekt zakłada pozyskanie rezerwy terenowej w tym celu.  
 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 
budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, 
uwzględniający charakterystyczne wyroby wykończeniowe 
i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do 
warunków wynikających z wymaganych przepisami 
szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 
organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo 
uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
lub inwestycji towarzyszących 



Inwestycja znajduje się w msc. Wrzeszczów, gmina Przytyk, powiat radomski, 
województwo mazowieckie. 

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia w sposób znaczący obecnego zagospodarowania.  
W stanie istniejącym odprowadzenie wody opadowej z powierzchni obiektu odbywa się 

powierzchniowo za pomocą spadku poprzecznego.  
Stan techniczny jezdni niepokojący, widoczne zarysowania i pęknięcia, pobocza 

zanieczyszczone. 
Koryto rzeki jest nieuregulowane. 
W wyniku wieloletniej eksploatacji nastąpiły typowe uszkodzenia dla tego typu obiektów. 
Główne uszkodzenia powstały w wyniku niedoskonałych rozwiązań konstrukcyjnych 

i zastosowanych materiałów.  
W trakcie oględzin obiektu stwierdzono rozległą korozję betonu wraz z towarzyszącymi jej 

ubytkami betonu.  
Koryto rzeki w przestrzeni podmostowej jest nieuregulowane. 
Na barierach występują deformacje. 
Teren wokół obiektu wymaga uporządkowania. 
W rejonie planowanych robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

uzbrojenia terenu. 
Obiekt zostanie wyposażony w bariery zapewniające bezpieczeństwo użytkowników 

obiektu.   
Forma architektoniczna obiektu jest prosta, stonowana i wynika z konstrukcji, wpasowuje 

się w otoczenie oraz wzbogaca je pod względem estetycznym. 
Liczba elementów w formie jest dostatecznie mała, dzięki czemu współzależność 

elementów w formie jest wyraźnie dostrzegalna. 
Forma wynika bezpośrednio z przyjętej konstrukcji obiektów, jest czysta, prosta i jest 

uciągleniem linii.  
3.1.Dostosowanie obiektu do warunków wynikających z wymaganych przepisami 

pozwoleń uzgodnień, lub opinii innych organów: 
 

3.1.1. Decyzja wodnoprawna, pismo znak: WA.ZUZ.4.4210.345.2022.MW z dnia 
6 kwietnia 2023 r., pełnomocna i ostateczna w dn. 11.05.2023 r.   

Urządzenia wodne wykonane zostaną zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego  
wydanego przez Dyrektora PGW Wody Polskie.   

Urządzenia wodne muszą być utrzymywane we właściwym stanie technicznym i pełnej 
sprawności.  

Podczas prowadzenia prac, obowiązkiem Wykonawcy prac jest utrzymanie swobodnego 
przepływu wód w rowie.  

Inwestor i/lub Wykonawca prac obowiązany jest powiadomić Nadzór Wodny w Przysusze 
o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.  

Inwestor obowiązany jest po zakończeniu prac zgłosić wykonane urządzenie wodne do 
Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, celem 
wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami.  

Inwestor zobowiązany jest do ponoszenia ewentualnych szkód powstałych u osób trzecich 
w związku z wykonywanymi pracami objętymi pozwoleniem wodnoprawnym.   

 
    

 



4. Charakterystyczne parametry techniczne 
obiektówbudowlanych 

4.1.Charakterystyka stanu istniejącego 
 

Wnioskowana inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu wraz z budową 
nowoprojektowanego obiektu. 

Schemat statyczny obiektu stanowi swobodnie podparta żelbetowa płyta monolityczna oparta na 
murowanych kamiennych podporach. Część przelotowa przepustu podczas poszerzania drogi została 
wzbogacona o żelbetowe głowice ramownicowe wylewane na mokro.  

Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie wymaganych parametrów technicznych przepustu 
z dojazdami oraz zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu. 

Most wyposażony jest w  barierę, na której stwierdzono zniszczenia powłok 
antykorozyjnych, lokalnie deformację konstrukcji. 

Charakterystyka techniczna istniejącego obiektu: 

Szerokość jezdni: 

Szerokość między barierami 

Długość obiektu 

Konstrukcja nośna: 

Wysokość obiektu: 

Światło obiektu 

Rzędna wlotu 

Rzędna wylotu 

Rzędna niwelety na obiekcie 

Kategoria ruchu 

Klasa techniczna drogi 

Bj = 3,09+3,12 = 6,21 m 

  Bp = 7,85 m 

  LC = 12,50 m 

żelbetowa płyta monolityczna oparta na murowanych 
kamiennych podporach 
  h = 1,00 m  

Lśw =  1,00 m 

  HWL = 167,30 m n.p.m 

HWYL=166,80 m  n.p.m. 

HN = 168,73 m n.p.m 

KR3 

G 

 
4.1.1. Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu: 

W wyniku wieloletniej eksploatacji nastąpiły typowe uszkodzenia dla tego typu obiektów. 

Główne uszkodzenia powstały w wyniku niedoskonałych rozwiązań konstrukcyjnych 
i zastosowanych materiałów. 

W trakcie oględzin obiektu stwierdzono rozległe zarysowania nawierzchni na dojazdach. 
Rozległą korozję betonu wraz towarzyszącymi jej ubytkami i zarysowaniami betonu. Przepust 
wyposażony jest i nienormatywne, zdeformowane bariery. Ciek w miejscu przekroczenia jest 
nieuregulowany. Bujna wegetacja roślinności na skarpach i w korycie cieku.  

Teren wokół  obiektu inżynierskiego wymaga uporządkowania. 

 

 



4.2.Stan projektowy 
4.2.1. Zestawienie powierzchni 
Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie: 

 - powierzchnia w granicach opracowania –2061,00 m2 = 0,21ha 

1. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane 

    przedsięwzięcie: 

 - powierzchnia jezdni       -569,00 m2 

 - powierzchnia poboczy      -250,00 m2 
 -powierzchnia umocnienia koryta i skarp rowów   -34,00m2 

            - projektowane zjazdy       - 65,00 m2 

2. Powierzchnia użytkowa planowanego przedsięwzięcia: 

  - powierzchnia użytkowa                                    -884,00 m2 

4.2.2. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu inżynierskiego (wysokość, 
długość, szerokość, średnica): 

Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu:  

Szerokość jezdni 

Szerokość poboczy na dojazdach 

Światło przepustu 

Rzędna dna rowu na wlocie 

Rzędna dna rowu na wylocie 

Rzędna niwelety na obiekcie 

Nośność  

Kategoria ruchu 

Klasa techniczna drogi 

Bj = 2x3,50 = 7,00 m 

Bp = 2x1,50 = 3,00 m 

Lśw = 1,00 m 

Hwl = 167,30 m n.p.m. 

Hwyl = 167,70 m n.p.m. 

HN = 168,74 m n.p.m. 

„A” wg. PN-85/S-10030 

KR3 

G 

4.2.3. Przepust 
Projekt przewiduje budowę przepustu w km 22+300 pikietażu. Przepust należy wykonać z rur 

HDPE fi 100 cm o długości 15,03 (15,03 m x sin 770 – 14,65 m). Projektowany obiekt został 
dostosowany wysokościowo do terenu przyległego. Spadki podłużne przedstawione zostały na 
planie sytuacyjnym. Końce przepustu zaprojektowano w formie ścięcia zgodnego z pochyleniem 
skarpy 1:1,5.  

Korona drogi w rejonie przepustu zabezpieczona zostanie stalowymi barierami. Posadowienie 
obiektu należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Projekt przewiduje możliwość zmiany 
materiałów części przelotowej przepustu pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta 
i zamawiającego. Na wlocie i wylocie należy wykonać umocnienie zgodne z załączonym 
schematem. 



Po wykonaniu wlotu/wylotu należy odtworzyć skarpy nasypu o pochyleniu 1:1,5 oraz 
wykonać odmulenie rowów dopływowych i odpływowych. Przed wlotem i za wylotem przepustu 
zaprojektowano umocnienie rowu na długości 2m.  

4.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć dwoma warstwami 

powłoki asfaltowej układanej na zimno natomiast pozostałe powierzchnie betonowe należy 
zabezpieczyć powłoką o zwiększonej zdolności pokrywania rys (elastyczną). 

Przed naniesieniem powłok antykorozyjnych na powierzchnie betonowych należy wykonać 
czyszczenie strumieniowo-ścierne. 

4.2.5. Odwodnienie  
Wodę powierzchniową na obiekcie odprowadzono za pomocą spadków poprzecznych 

i podłużnych do  rowu R-4 za pośrednictwem rowów przydrożnych.  
 

4.2.6. Izolacja, nawierzchnia, dylatacja 
Izolacja, nawierzchnia dylatacja: 

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi na obiekcie i dojazdach w zakresie rozkopu (KR3):
  

 Warstwa ścieralna z  AC11S PMB 45/80-55     gr. 4 cm 
 Warstwa wiążąca z AC16W PMB 25/55-60     gr. 8 cm 
 Warstwa podbudowy zasadniczej AC22 P35/50     gr. 11 cm 
 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 25 cm 
     Nasyp drogowy  

 
Projektowana konstrukcja nawierzchnia na zjazdach:   

 Warstwa ścieralna z  AC8S PMB 45/80-55     gr. 4 cm 
 Warstwa wiążąca z AC16W PMB 25/55-60     gr. 4 cm 
 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm 
 Zasypka z piasku 

 
Projektowana konstrukcja nawierzchni na poboczach: 

 Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5    gr. 15 cm 
 Nasyp drogowy        

4.2.7.  Przepusty pod zjazdami   
Projekt przewiduje wykonanie przepustu pod zjazdem . Przepust wykonany 

będzie z rur z polietylenu (PE) z prefabrykowanymi wlotami i wylotami. Projekt przewiduje 
wykonanie przepustu o średnicy:  60 cm, o promieniu R=5,00 m i szerokości jezdni 4,50m oraz 
obustronnych poboczy o szerokości 0,75-1,50 m.     

4.3. Projektowana droga  
Projektowana droga sklasyfikowana została jako droga główna jednojezdniowa, 

dwupasmowa oznaczona jako droga klasy G o prędkości projektowanej 50 km/h. Zaprojektowano 
jezdnię z betonu asfaltowego wraz poszerzeniami na łukach poziomych w zależności od promienia 
łuku.. Projektowana przebudowa w przekroju podłużnym, nieodbiega od stanu istniejącego. 

 
Podstawowe projektowane parametry techniczno - użytkowe obiektu: 

 Szerokość pasa ruchu    Bp = 3,50 m 



 Szerokość jezdni     Bj = 7,10 m 
 Szerokość pobocza    Bb = 1,50 m 
 Prędkość projektowana    V0 = 50 km/h 
 Nośność nawierzchni    115 kN/oś 
 Kategoria ruchu     KR-3 
 Klasa techniczna drogi    G – główna 
 Długość projektowanego odcinka  LD = 80,00 m 
 kategoria drogi – droga wojewódzka klasy G, 1x2 pasy ruchu; 
 prędkość projektowa - v = 50 km/h; 
 przyjęta kategoria ruchu – KR3; 
 nośność nawierzchni - 115 kN/oś; 
 nawierzchnia jezdni o szerokości 7,10m; 
 odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych drogi; 
 obustronne rowy przydrożne; 

 

4.3.1. Kanał technologiczny  
W opracowaniu zaprojektowano kanał technologiczny po prawej stronie drogi. Projektowany 
kanał technologiczny będzie miał długość 79,5 m.Wzdłuż projektowanej drogi, znajdować się 
będą studnie rewizyjne kanałów technologicznych, zgodnie z rysunkiem P.S. 

Projektuje się budowę kanału technologicznego wzdłuż ciągu pieszego. Kanały 
technologiczne projektuje się jako kanały technologiczne uliczne (KTu) lub kanały 
technologiczne przepustowe (KTp) w zależności od miejsca przebiegu ciągu: 

Kanał technologiczny KTu – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie drogowym, 
w szczególności w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów oraz 
obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, a także w przypadku 
współkorzystania z innymi obiektami budowlanymi. 

Kanał technologiczny przepustowy KTp – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie 
drogowym, przebiegającym pod przeszkodami terenowymi, w szczególności pod konstrukcją 
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami postojowymi 
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, a także w miejscach zbliżeń 
i skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi. 

W opracowaniu zastosowano studnie typu SKO-2. Studnie rewizyjne usytuowane będą:  

- na końcach ciągu kanału technologicznego (studnie przepustowe); 
- na odcinkach prostoliniowych – jako pośrednie punkty umożliwiające 

zaciągnięcie kabla; 
- w punktach załamań trasy, przy zakrętach trasy kanałów kablowych. 

 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie 
posadowienia obiektubudowlanego 

5.1. Opinia geotechniczna  
Na przedmiotowym odcinku drogi stwierdzono proste warunki gruntowe i zaliczono do 

I kategorii geotechnicznej.  



5.2. Warunki i sposób posadowienia. 
Zaprojektowano posadowienie obiektu pośrednie na żwirowej ławie fundamentowej. W przypadku 
stwierdzenia przez Wykonawcę gruntów o słabej nośności (wartość oporu obliczonego mniejsza od 
140 kPa) zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Projektanta 

6. Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające 
wpływ na otoczenie, w tym środowisko 

 Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzenia 
ścieków 

Zapotrzebowanie 

Na etapie prac budowlanych potrzebny pobór wody określono na 1000 litrów na dobę. 
Dowóz wody odbywać się będzie beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim uzyskaniu 
przez Wykonawcę zgody Urzędu Gminy, po ustaleniu zasad odpłatności za pobór wody. 

 Emisja zanieczyszczeńgazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Emisje do powietrza 

W fazie realizacji skutki wtórnego zapylenia będą ograniczane poprzez zachowanie 
wysokiej kultury robót, a w szczególności przez przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych 
samochodów transportujących materiały sypkie, w miarę możliwości zraszanie wodą placu budowy 
i ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy. 

W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze, nie 
przyczyni się do pogorszenia powietrza atmosferycznego, dlatego nie przewiduje się dodatkowych 
form ochrony. 

W ogólnym bilansie emisyjność na przedmiotowym odcinku w toku budowy i po jej 
zakończeniu nie zmieni się istotnie, pozostając przez cały czas w akceptowalnych granicach.  

 

 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów, 

Przewiduje się, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z rozbiórką 
istniejącego jazu budową nowoprojektowanego jazu wraz z dojściami powstaną następujące rodzaje 
i ilości odpadów: 

 kod klasyfikacji 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz kamienno-betonowy z rozbiórek   

                                           i remontów –  ok. 200 m3, 

 kod klasyfikacji 17 03 02 – odpady z rozbiórki nawierzchni zawierające masę mineralno-

bitumiczną – 100 m3 

 kod klasyfikacji 17 04 05 – złom stalowy – ok.1 t. 

 kod klasyfikacji 17 05 04 – gleba i ziemia: humus i ziemia z wykopów – ok. 800 m3. 

 kod klasyfikacji 15 01 – odpady opakowaniowe: zużyte opakowania z drewna; zużyte 

opakowania z tworzyw sztucznych – 1.0 t. 

kod klasyfikacji 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne: odpady komunalne 
z socjalnego zaplecza budowy – 1,0 t. 



Poza tym przewiduje się wytwarzanie przez firmy zaangażowane w budowę niewielkiej 
ilości odpadów komunalnych, przy funkcjonowaniu zaplecza. 

Odpady powstające w czasie trwania budowy będą typowymi odpadami powstającymi 
w budownictwie mostowym, które przy stosowaniu się do obowiązujących procedur  
nie stanowią zagrożenia dla środowiska. W projekcie budowlanym preferowane  
są technologie zakładające dowóz materiałów w postaci gotowych elementów, prefabrykatów 
i półproduktów, co eliminuje wytwarzanie odpadów na budowie lub je znacznie ogranicza. 

 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania 

Faza realizacji 

Ze względu na brak obiektów/terenów objętych ochrona akustyczną nie wprowadza się 
szczegółowych form ochrony. Jednakże w fazie realizacji inwestycji należy wyeliminować zbędne 
przejazdy, używać wyłącznie sprawnego technicznie parku maszynowego oraz ograniczyć 
jednorazowo prowadzenia robót generujących znaczne pogorszenie klimatu akustycznego. 
 

Faza eksploatacji 

W związku z tym, że planowana inwestycja opiera się na istniejącej już infrastrukturze, nie 
przyczyni się do pogorszenia klimatu akustycznego, w związku z czym nie przewiduje się 
dodatkowych form ochrony.  

Oddziaływania akustyczne na tereny wokół inwestycji wynikają z ruchu pojazdów po 
istniejącej drodze. Wpływ samego mostu wraz z dojazdami na klimat akustyczny jest 
i pozostanie minimalny. 

Przedsięwzięcie przy spodziewanym ruchu nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza  
na przyległych terenach. 

W ogólnym bilansie emisyjność na przedmiotowym odcinku drogi w toku budowy i po jej 
zakończeniu nie zmieni się istotnie, pozostając przez cały czas w akceptowalnych granicach. 
Przedmiotowa inwestycja zmniejszy emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, która powstaje ze 
spalania paliw w silnikach (zmniejszenie zużycia paliw - płynna jazda). 

 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę. Wody 
powierzchniowe i podziemne 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub 
eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z koniecznością usunięcia 
drzew oraz karczowania krzewów. Prace te zostały w projekcie ograniczone do niezbędnego 
minimum i prowadzone będą poza okresem lęgowym ptaków tj. od 1 października do 1 marca. 

 Prace ziemne zostaną poprzedzone usunięciem z podłoża warstwy humusu. Zostanie on 
odpowiednio zdeponowany w wyznaczonym miejscu, a po zakończeniu robót budowlanych 
zostanie w miarę możliwości wykorzystany na terenie przedsięwzięcia  
w ramach zagospodarowania powierzchni po zakończeniu robót budowlanych. Ewentualny nadmiar 
zostanie przekazany uprawnionym odbiorcom.  

W związku z lokalnym charakterem inwestycji oraz ograniczeniami terenowymi, nie 
przewiduje się kompensacji przyrodniczego zagospodarowania terenu planowanej inwestycji ani jej 
najbliższego sąsiedztwa. 

Ograniczenie oddziaływania budowy na rośliny planuje się uzyskać poprzez: 



 rozmieszczenie organizowanych na czas realizacji inwestycji: zaplecza budowy, 
składowisk odpadów, miejsc stacjonowania pojazdów i maszyn, niezbędnej 
infrastruktury dla pracowników budowlanych itp. z dala od istniejącej roślinności, 

 maksymalne skrócenie czasu trwania wykopu, 
 po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu możliwie jak najbardziej 

zbliżonego do stanu pierwotnego. 
 

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia 
budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

7.1. Przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej  
Wzdłuż drogi zlokalizowane są elementy infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiące 

własność operatora – Orange Polska S.A. 

W opracowaniu zaprojektowano kanał technologiczny po prawej stronie drogi. 
Projektowanykanał technologiczny będzie miał długość 79,5 m.Wzdłuż projektowanej drogi, 
znajdować się będą studnie rewizyjne kanałów technologicznych, zgodnie z rysunkiem P.U.W. 

Projektuje się budowę kanału technologicznego wzdłuż ciągu pieszego. Kanały 
technologiczne projektuje się jako kanały technologiczne uliczne (KTu) lub kanały technologiczne 
przepustowe (KTp) w zależności od miejsca przebiegu ciągu: 
 

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
 

Warunki ochrony przeciwpożarowej - Nie występują. 

 
 
 
Opracował: mgr inż. Piotr Materek 

  ( KL - 42/2001 ) 
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- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55

- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik 15x30 cm zatopiony

- proj. krawężnik z oporem 15x30 cm

- projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren inwestycji

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych, zakres oddziaływania

- proj. pobocze z kruszywa łamanego  gr. 15 cm i szerokości 1,5 m

- proj. nawierzchnia zjazdów  z mieszanki AC8S PMB 45/80-55

P O N T I S  P R O J E K T

- działka przed podziałem

 - działka wód płynących zajęta na czas realizacji inwestycji

LEGENDA:

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi

- projektowany kanał technologiczny

- studnia rewizyjna kanałów technologicznych

- umocnienie rowów i skarp płytami ECO

- projektowany przepust pod zjazdem

- projektowane rowy przydrożne

646/1

646/2

 - działka po podziale, wchodząca pd inwestycję

 - działka po podziale, pozostająca przy dotychczasowym właścicielu

- projektowany przebieg sieci eN

- kolizja z elementami uzbrojenia terenu

Projektant branży mostowej i drogowej Piotr Materek nr upr. bud. KL-42/2001 potwierdza,
że dokumentacja projektowa została opracowana na cyfrowej wersji mapy do celów
projektowych  oraz jej wydruk jest zgodny z treścią mapy do celów projektowych przyjętą
do zasobu pod  numerem GKN-I.6642.1.5239.2021_1 w dn. 28.09.2021 r.

                                                                                                                     ……………………………………..

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na
podstawie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Art. 3. pkt 20 Dz. U. z 2023 r.
poz. 682)

- Ustawa z dnia  10 kwietnia 2003 r.o
szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Art. 11f ust 1;
Dz.U.2023.162 t.j)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Art.
74;Dz.U.2022.0.2556t.j)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (A.35. 35, art.
38, art. 39, art. 43, Dz.U.2023.0.645)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych (§6, §7,
§17, §23, §26 Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
Wodne (Art. 9 Dz.U.2022.2625 t.j)

- Część działek, z których korzystanie będzie ograniczone  na czas realizacji inwestycji zgodnie z

Art 11f ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z budową lub

przebudową urządzeń wodnych lub urzadzeń melioracji wodnych

- Projektowana linia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ze względu na przebudowę lub budowę urzadzeń

wodnych lub urządzeń melioracji wodnych
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C. Oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE   

 

 

  

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane  (Dz.U. 2023.0.682, z późniejszymi zmianami), my niżej podpisani: 

mgr inż. Piotr Materek – projektant i mgr inż. Jerzy Materek – sprawdzający 

oświadczamy, że niniejszy projekt pn: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 

polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową dojazdów i sąsiadującego 

zjazdu w niezbędnym zakresie” opracowany w stadium Projektu  

Architektoniczno – Budowlanego został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, 

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Radom:  Styczeń  2024 r.  

 

 

 

 

 Projektant: 

 

                                                            mgr inż. Piotr Materek  
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mgr inż. Jerzy Materek 

                                                                  (RA – 117/84) 
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INWESTOR: 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
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Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa 

Egz.  

 

 Nr 3 

INWESTYCJA: 
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LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Wrzeszczów 

ADRES 

INWESTYCJI: 

dz. nr665/1 (665/3; 665/4), 664 (664/1; 664/2), 648/2 (648/3;648/4), 647/2, 

646 (646/1; 646/2)*, 310  Obręb 0040 Wrzeszczów 

Jednostka ewid.: 142509_2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umową 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 
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*Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – pogrubiono działki znajdujące się w pasie 

drogowym i działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego; działki w nawiasach bez pogrubień pozostają przy dotychczasowym właścicielu) 
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 Oświadczenie Dyrektora MZDW w Warszawie o zgodzie na rozbiórkę, pismo znak: U-

1.460.27.2022.9.ZS, z dn. 03.08.2023 r. 

Uzgodnienie geometrii mostu wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, pismo znak: 
NI-D-I.8010.27.2022.JG, z dn. 15.11.2022 r.   

Załącznik do uzgodnienia. Rys P.Z.T. Projekt zagospodarowania terenu 

Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni wydane przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie, pismo znak : I-4.453.8.2022.2.AK, z dn. 12.07. 2022 r.  

Załącznik do uzgodnienia. Rys. K.1 Konstrukcja nawierzchni na moście, dojazdach i chodnikach  

Uzgodnienie projektowanej linii rozgraniczającej dla zadania, wydane przez  Dyrektora 

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, pismo znak : I-3.461.16.2022.1.KJ, z 

dn. 12.10.2022 r. 

Informacja o braku potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

Decyzja Pozwolenie wodnoprawne , wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, pismo znak: WA.ZUZ.4.4210.345.2022.MW, z dn. 
06.04.2022 r. 

Warunki wydane przez  Orange Polska S.A., pismo z dnia: 14.02.2023 r., pismo znak: 

TTISILU/PR.215-2064/23 

Warunki wydane przez PGE Sp. z o.o., pismo z dnia: 22.02.2023 r, nr PGED.0205749.KW23 

Opinia wydana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pismo znak:  U-

 1.460.27.2022.7.ZS, z dn. 27.10.2022 r.  

Opinia wydana przez Wójta Gminy Przytyk, pismo znak:D.7234.12.2022, z dn. 04.05.2022 r. 

Opinia wydana przez Wójta Gminy Przytyk, pismo znak:D.7234.36.2022, z dn. 20.09.2022 r. 

Opinia wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w 
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Opinia wydana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, pismo z dn. 28.09.2022r., pismo znak: 
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Protokół NR GKN-I.6630.180.2023 z Narady koordynacyjnej z dnia: 30.05.2023 r. 

Załącznik graficzny   

Potwierdzenia odbioru dokumentacji przygotowanej w ramach wydania opinii do wniosku ZRID: 

• PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Przysusze, z dn. 16.09.2022r. 

• Oświadczenie Pełnomocnika o braku odpowiedzi 

• Dyrektor RZGW PGW Wody Polskie w Warszawie, Zarząd Zlewni w Radomiu, 

z dn.16.09.2022r. 

• Oświadczenie Pełnomocnika o braku odpowiedzi 

• Zarząd Powiatu w Radomiu, z dn. 16.09.2022 r. 

• Oświadczenie Pełnomocnika o braku odpowiedzi 
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- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55

- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik 15x30 cm zatopiony

- proj. krawężnik z oporem 15x30 cm

- projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren inwestycji

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych, zakres oddziaływania

- proj. pobocze z kruszywa łamanego  gr. 15 cm i szerokości 1,5 m

- proj. nawierzchnia zjazdów publicznych z mieszanki AC8S PMB 45/80-55

- proj. rezerwa terenowa na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej

P O N T I S  P R O J E K T

- działka przed podziałem

 - działka wód płynących zajęta na czas realizacji inwestycji

LEGENDA:

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi

- projektowany kanał technologiczny

- studnia rewizyjna kanałów technologicznych

- umocnienie rowów i skarp płytami ECO
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  Łódź ,data 14-02-2023 

  

Numer pisma: TTISILU/PR.215-2064/23 

Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z  planowaną rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300  i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z 

przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie.  

 

   Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 

polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300  i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz 

z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie informujemy, że projektowana inwestycja 

koliduje z istniejącą doziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej 

„OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać 

przełożenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, 

zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia 

terenu.  

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Elementy teletechnicznej infrastruktury teletechnicznej ( rurociąg kablowy wraz z kablem 

światłowodowym) wchodzący w kolizję z projektowanym zamierzeniem przebudować i ponownie 

usytuować poza obszarem zidentyfikowanych kolizji ( jezdnia). W miejscu skrzyżowania z przepustem 

rurociąg zabezpieczyć rurą osłonową. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną 

należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami) 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią i zjazdami doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą 

ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni; 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego 

w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 
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Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego 

uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 

174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Łodzi oraz inspektora nadzoru. 

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i 
przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod 
nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu 

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie 

zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 

egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i 

Obsługi Klienta w Łodzi,  ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź. 

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Łodzi przy Ogrodowej 8, 91-062 Łódź (sprawę prowadzi Przemysław Rydzoń  tel. 42 658 99 71. 
Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska Solutions 30 Wschód Sp. z o.o., ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce  ( tel. 25 643 

60 75), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność 

Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże 

doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• NEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Luboń; mail: biuro@nexotech.pl, która prowadzi zadania 

inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., która kompleksowo konserwuje infrastrukturę 

telekomunikacyjną stanowiącą własność Orange Polska S.A, posiada z duże doświadczenie w 

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, 

mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie 

wskazana powyżej firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z  budową 

lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24  

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy.  
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13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami 

naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami 

wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 
Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty 

kilkuset tysięcy złotych polskich.  

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) 

i zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 
 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta Centrum 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 

00-549 Warszawa, Piękna 19b 

e.mail: DISU.RC_WUUiI_Rad_PD@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

 

Orange Polska S.A.  

Infrastruktura i Serwis Usług  

Wydział Zarządzania Siecią Pasywną  

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 
16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.  

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie 

PDF na adres wskazany  w  punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac . 

•  szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego.  
• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie 

protokół odbioru technicznego,  
• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 
 

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega 

sobie  możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w 
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związku  z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania 

prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie 

nowych.  

19.    Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik 

do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków 

technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji 

dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te 

oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane 

są do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

 

 

           Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 

 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

             
            
 

              Załączniki: 
 

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska 
2. PZT 
 



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A. 

1. Infrastrukturę do przełożenia należy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania 

nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej możliwości i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach 

osób trzecich, Inwestor zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela działki na lokalizację infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. 

Zobowiązany jest również do pokrycia kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych 

urządzeń. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na 

gruntach osób trzecich będą obciążały Inwestora; 

2. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej 

niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej 

niwelety; (odpowiednio wybrać)   

3. Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzona przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z późn. zmianami) , a także zawierać oświadczenie, o 

którym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;  

4. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.: 

• informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót 

• certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do 

kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada; 

• uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów, 

• harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac, 

• jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią 

pozwolenia na budowę), 

• inne dokumenty określone na etapie projektowania. 

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany. 

Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu 

sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej 

oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. 

5. Informujemy, że OPL po przekazaniu infrastruktury do przełożenia może realizować prace wynikające z 

potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec klientów OPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług 

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących możliwością pojawienia się dodatkowych kabli  

w kanalizacji kablowej OPL, które nie zostały wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz 

uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

6. Opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie 

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty 

naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub 

wykonania odbioru końcowego jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Protokół 

podpisują przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela 

Inwestora Protokołu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel 

OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela 

Inwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru 

końcowego.  

7. Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć 

na www.orange.pl/wniosekonadzor. 

8. Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własność OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą: dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przez OPL. 

        a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełożenia lub 



        - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi 

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury OPL; 

        b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w 

punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany 

zakres informacji o dane dotyczące: 

        - miejsca prowadzenia prac,   

        - terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, 

        - nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

    c. w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki OPL, do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został 

zarejestrowany, 

        d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z poniższym standardem tj.: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane 

        - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

        - imię nazwisko kierownika robót, 

        - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

        - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

        e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym 

się na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

        f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

OPL. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem OPL w momencie 

przekazania tablicy.  
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- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55                                   F=569,00 m2

- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik 15x30 cm zatopiony

- proj. krawężnik z oporem 15x30 cm

- projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren inwestycji

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych, zakres oddziaływania

- proj. pobocze z kruszywa łamanego  gr. 15 cm i szerokości 1,5 m                                  F=250,00 m2

- proj. nawierzchnia zjazdów publicznych z mieszanki AC8S PMB 45/80-55                         F=64,00 m2

- proj. rezerwa terenowa na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej                            F=211,00 m2

P O N T I S  P R O J E K T

- działka przed podziałem

 - działka wód płynących zajęta na czas realizacji inwestycji

LEGENDA:

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi                                                             F=14,50 m2

- projektowany kanał technologiczny

- studnia rewizyjna kanałów technologicznych

- umocnienie rowów i skarp płytami ECO

- projektowany przepust pod zjazdem

- projektowane rowy przydrożne

 Załacznik do pisma TTDSILU/PR.215-2064/23
z dnia 2023-02-14
Przemysław Rydzoń

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
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RADOM    2023-05-30
STAROSTA RADOMSKI
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

26 – 600 Radom

PROTOKÓŁ NR GKN-I.6630.180.2023
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady :   SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA+ SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Wnioskodawca: 
PONTIS PROJEKT
Artur Wieczorek

Adres : 
26-600 Radom
Żwirki i Wigury 6/26

Znak sprawy: GKN-I.6630.180.2023  z dnia: 2023-04-20

Lokalizacja obiektu: WRZESZCZÓW,    gmina : PRZYTYK

Narada koordynacyjna odbyła się na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Nieruchomości oddział: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. 
Graniczna 24.
Data narady: 2023-05-23

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokół z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z 
właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na 
budowę.

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać 
zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.
1.Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu 
zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę 
robót.

2.Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów 
oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed 
zasypaniem).

3.Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie 
nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów 
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z późniejszymi 
zmianami).

4.Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających 
sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego 
obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z 
tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZĄCY
narady koordynacyjnej

Integralną część protokołu stanowi lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami 
dotyczącymi przedmiotu narady oraz podpisami.



Przewodniczący narady: Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii -

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GKN-I.6630.180.2023

PROTOKÓŁ 

2023-05-30

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej  w dniu 2023-05-30

Wnioskodawca: PONTIS PROJEKT Artur Wieczorek

Inwestor: PONTIS PROJEKT Artur Wieczorek

 

RADOM

26-600 Radom

Żwirki i Wigury 6/26

26-600 Radom

Żwirki i Wigury 6/26

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

092   40 310 PRZYTYK WRZESZCZÓW

092   40 647/2 PRZYTYK WRZESZCZÓW

092   40 648/2 PRZYTYK WRZESZCZÓW

092   40 664 PRZYTYK WRZESZCZÓW

092   40 665/1 PRZYTYK WRZESZCZÓW

Opis przedmiotu narady:

se-sieć elektroenergetyczna1

st-sieć telekomunikacyjna2

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

PGNiG SP. Z O.O. GAZOWNIA W 
RADOMIU 

Konrad Srebrzyński

2023-05-23 07:05:24

brak uwag

AGENCJA ROZWOJU 
MAZOWSZA S.A 

Sławomir Jałkowski

2023-05-23 07:19:55

brak uwag

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE

Paweł Zięba

2023-05-23 08:07:17

brak uwag



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY 
ZABYTKÓW W WARSZAWIE  
DELEGATURA W RADOMIU

Witold Bujakowski

2023-05-23 11:38:03

brak uwag

 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
PUBLICZNYCH W RADOMIU

Sebastian Miękus

2023-05-23 14:16:30

brak uwag

1 PRZEWODNICZĄCY NARADY 
KOORDYNACYJNEJ 

brak uwag

2 GENERALNA DYREKCJA DRÓG 
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/ 
W-A REJON W RADOMIU WSOLA 
, UL. SPACEROWA 10, GM. 
JEDLIŃSK

brak uwag

3 ORANGE POLSKA S.A.           Nie stawił się

4  PGE  DYSTRYBUCJA S. A. 
ODDZIAŁ SKARŻYSKO-
KAMIENNA REJONOWY ZAKŁAD 
ENERGETYCZNY

         Nie stawił się

5 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
WODNE WODY POLSKIE 
ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ 
W WARSZAWIE

brak uwag

6 NETIA  SA          Nie stawił się

7 POLSKA SPÓŁKA  
GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 
ODDZIAŁ   W WARSZAWIE  

         Akceptujemy przedstawione na mapie rozwiązanie 
dotyczące rury ochronnej na kablu 
telekomunikacyjnym. Należy zwrócić uwagę 
wykonawcy inwestycji, że prace wykopowe w 
okolicach gazociągu  w.c. należy prowadzić ręcznie i 
pod nadzorem służb eksploatacyjnych PSG ( 
uzgodnienie terminu prac z tygodniowym 
wyprzedzeniem )  w tym przypadku to jest Sekcja 
Stacji i Sieci Gazowych w Radomiu ul. Gazowa 11/13, 
osobą do kontaktu jest Pan Przemysław Molendowski 
nr tel. 695 440 965, e-mail: 
przemyslaw.molendowski@psgaz.pl 



8 URZĄD GMINY          Nie stawił się

9 WNIOSKODAWCA LUB OSOBA 
UPOWAŻNIONA 

brak uwag

10 WODOCIĄGI MIEJSKIE  W 
RADOMIU Sp. z o.o 

         Nie stawił się

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. "O szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych",  terminy określone w ustawach zostały zawieszone. W związku z powyższym 
podmioty zawiadomione o naradzie nie musiały w niej uczestniczyć. 

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one 
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
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- proj. nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki SMA11 PMB 45/80-55                                   F=569,00 m2

- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik 15x30 cm zatopiony

- proj. krawężnik z oporem 15x30 cm

- projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren inwestycji

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych, zakres oddziaływania

- proj. pobocze z kruszywa łamanego  gr. 15 cm i szerokości 1,5 m                                  F=250,00 m2

- proj. nawierzchnia zjazdów publicznych z mieszanki AC8S PMB 45/80-55                         F=64,00 m2

- proj. rezerwa terenowa na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej                            F=211,00 m2

P O N T I S  P R O J E K T

- działka przed podziałem

 - działka wód płynących zajęta na czas realizacji inwestycji

LEGENDA:

- proj. umocnienie dna materacami brzegowymi                                                             F=14,50 m2

- projektowany kanał technologiczny

- studnia rewizyjna kanałów technologicznych

- umocnienie rowów i skarp płytami ECO

- projektowany przepust pod zjazdem

- projektowane rowy przydrożne

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. .Dz. U. z 2021

r. poz. 2351 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz.U.2023.162 t.j)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz.U.2022.0.2556 t.j)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.

U. z 2019 r.  poz. 1839 z późn. zm.).

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r.

poz. 916 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.

z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U.2022.0.1693)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j)

646/1

646/2

 - działka po podziale, wchodząca pd inwestycję

 - działka po podziale, pozostająca przy dotychczasowym właścicielu

- projektowany przebieg sieci eN

- kolizja z elementami uzbrojenia terenu

Projektant branży mostowej i drogowej Piotr Materek nr upr. bud. KL-42/2001 potwierdza,
że dokumentacja projektowa została opracowana na cyfrowej wersji mapy do celów
projektowych  oraz jej wydruk jest zgodny z treścią mapy do celów projektowych przyjętą
do zasobu pod  numerem GKN-I.6642.1.5239.2021_1 w dn. 28.09.2021 r.

                                                                                                                     ……………………………………..
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Organ nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie.  

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Inwestor oświadcza, że w ciągu 30 dni od dnia zwrócenia się  z wnioskiem 

o zaopiniowanie materiałów dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową 

dojazdów w niezbędnym zakresie.” nie otrzymał opinii PGW Wody Polskie, 

Nadzór Wodny w Przysusze.  

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Inwestora:                                        Artur Wieczorek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom, sierpień 2023 r. 

 



 

 

 

 

Organ nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie.  

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Inwestor oświadcza, że w ciągu 30 dni od dnia zwrócenia się  z wnioskiem 

o zaopiniowanie materiałów dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową 

dojazdów w niezbędnym zakresie.” nie otrzymał opinii Dyrektora RZGW PGW 

Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu.  

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Inwestora:                                        Artur Wieczorek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom, sierpień 2023 r. 

 



 

 

 

 

 

Organ nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie.  

 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Inwestor oświadcza, że w ciągu 14 dni od dnia zwrócenia się  z wnioskiem 

o zaopiniowanie materiałów dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie 

nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową 

dojazdów w niezbędnym zakresie.” nie otrzymał opinii Zarządu Powiatu 

w Radomiu. 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Inwestora:                                        Artur Wieczorek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom, sierpień 2023 r. 

 



 

“PONTIS PROJEKT” - Artur Wieczorek 
Adres firmy: ul. Żwirki i Wigury 6 m. 26,   26-600 Radom 

tel. 698-446-320 

NIP: 527-229-26-57   REGON: 141716829 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

Stadium: PROJEKT ROZBIÓRKI 

 

 

 

 

Branża :  MOSTOWA 

Kategoria obiektu: XXVIII, IV, XXV 

CPV   45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów 
 

INWESTOR: 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Adres: ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa 

Reprezentowany przez: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa 

Egz.  

 

 Nr 3 

INWESTYCJA: 

„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 polegającego na rozbiórce 

istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu 

inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów 

w niezbędnym zakresie”. 

LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Wrzeszczów 

ADRES 

INWESTYCJI: 

dz. nr665/1 (665/3; 665/4), 664 (664/1; 664/2), 648/2 (648/3;648/4), 647/2, 

646 (646/1; 646/2)*, 310  Obręb 0040 Wrzeszczów 

Jednostka ewid.: 142509_2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umową 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 

OPRACOWAŁ: 

PROJEKTANT 

BRANŻA MOSTOWA 

mgr inż. Piotr Materek 
upr. bud. KL-42/2001 
(specjalność konstrukcyjno-

budowlana) 

 

OPRACOWAŁ 

BRANŻA MOSTOWA 

 

mgrinż. Artur Wieczorek 
 

 

SPRAWDZAJĄCY 
BRANŻA MOSTOWA 

mgrinż. Jerzy Materek 
upr. bud. RA-117/84 
(specjalność konstrukcyjno-

inżynieryjna w zakresie mostów) 

 

Styczeń 2024 r. 

 
*Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – pogrubiono działki znajdujące się w pasie 

drogowym i działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego; działki w nawiasach bez pogrubień pozostają przy dotychczasowym właścicielu) 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu rozbiórki do zadania inwestycyjnego p.n. „zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 

polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22 + 300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego 

wraz z przebudową  zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie”. 

1.  Dane ogólne 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa w jego miejsce 

nowoprojektowanego obiektu mostowego. 

2.  Zamierzenie projektowe w zakresie przepustu 

Projekt przewiduje całkowitą rozbiórkę istniejącego przepustu wraz z dojazdami. 

W pierwszym etapie należy przeprowadzić demontaż barier poprzez rozkręcenie i wywiezienie z placu 

budowy. Następnie należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie lub rozkucie.  

Rozbiórkę ustroju nośnego należy poprzedzić rozbiórką nawierzchni i wyposażenia, a także głowic 

ramownicowych.. Przecinanie prętów zbrojenia należy wykonać przy użyciu palników oraz sprzętu 

mechanicznego. W czasie wykonywania robót należy na bieżąco usuwać gruz rozbiórkowy. 

W drugim etapie należy przeprowadzić rozbiórkę kamiennych części przelotowych przepustu, rozbiórkę 

należy poprzedzić rozebraniem korpusu drogi za obiektem. Prace rozbiórkowe należy poprzedzić 

wykonaniem rozkopu wokół obiektu do poziomu gruntu i umożliwiającego ich skucie. Prace 

rozbiórkowe konstrukcji należy prowadzić sposobem mechanicznym (młoty udarowe i piły tarczowe do 

betonu). Ciężar oraz gabaryty elementów, na jakie zostaną rozkruszone elementy części przelotowej 

przepustu, powinny być dobrane zgodnie z możliwościami załadunku i transportu na miejsce 

składowania. W czasie wykonania robót należy na bieżąco usuwać gruz rozbiórkowy i składować go na 

wskazanym przez inwestora miejscu składowania.  

Prace związane z czyszczeniem terenu przyległego do obiektu z gruzu rozbiórkowego należy prowadzić 

na bieżąco. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych 

należy wykonać próbne przekopy w celu ich ewentualnego zlokalizowania. 

 

Projektowane roboty przygotowawcze:  

- Wykonanie przekopów kontrolnych w celu zweryfikowania występowania, przebiegu 

i głębokości istniejącej infrastruktury technicznej, 

- Wyznaczenie miejsca składowania materiału z nasypu drogowego, 

- Wyznaczenie miejsca składowania i kruszenia żelbetu. 

- Wyznaczenie miejsca na postój maszyn roboczych i koniecznego innego wyposażenia, 

- Zabezpieczenie terenu przed gruzem i innymi demontowanymi elementami, 

- Zabezpieczenie miejsca rozbiórki zgodnie z projektem organizacji ruchu i przepisami BHP oraz 

oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

- Karczowanie, plantowanie. 

 

  Projektowane roboty rozbiórkowe: 

- Rozbiórka stalowej bariery  oraz betonowych głowic ramownicowych,  

- Usunięcie nawierzchni bitumicznej na obiekcie oraz poza nim zgodnie z przewidzianym 

zakresem robót, 

- Wyznaczenie linii cięcia (rozkucia) ustroju nośnego żelbetowego – podział konstrukcji na 

segmenty do demontażu, zgodnie z parametrami technicznymi maszyn budowlanych, którymi 

dysponować będzie wykonawca prac rozbiórkowych, 

-    Demontaż ustroju nośnego  

 



W celu zabezpieczenia ludzi pracujących przy rozbiórce zabrania się przebywania pracowników pod 

rozbieraną konstrukcją. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca robót opracuje uproszczony projekt 

technologiczny rozbiórki istniejącego obiektu wraz z harmonogramem robót rozbiórkowych i uzyska 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Uproszczony projekt technologiczny robót rozbiórkowych musi być zgodny z wymogami określonymi 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonymi do Projektu Wykonawczego rozbiórki 

i budowy przepustu. 

Niniejszy projekt rozbiórki istniejącego obiektu i budowy w jego miejsce nowoprojektowanego zakłada 

wykonywanie robót przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi z ruchu. 

 

       Uwaga: 

       Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca robót opracuje uproszczony projekt  

technologiczny rozbiórki istniejącego  przepustu wraz z harmonogramem robót rozbiórkowych i uzyska 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

       Uproszczony projekt technologiczny robót rozbiórkowych musi być zgodny z wymogami 

określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonymi do Projektu Wykonawczego 

rozbiórki i budowy przepustu. 

 

Niniejszy projekt rozbiórki istniejącego przepustu i budowy w jego miejsce 

nowoprojektowanego obiektu zakłada wykonywanie robót przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi 

z ruchu. 

Zakres robót rozbiórkowych podano na rysunku Nr R.1 z uwidocznieniem kolejności rozbiórki 

elementów konstrukcyjnych przepustu oraz niezbędnych robót ziemnych i przygotowawczych. 

 

3. Organizacja ruchu na czas robót: 

Na czas wykonywania robót obiekt zostanie wyłączony z ruchu, roboty wykonywane będą 

jednoetapowo. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie i jest integralnym 

załącznikiem dokumentacji projektowej obiektu. 

 

4. Dowiązanie pomiarów 

Wysokościowo pomiary dowiązano do lokalnego układu wysokościowego. 

W planie obiekt dostosowano do państwowego układu współrzędnych. 

 

5.  Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów budowy: 

Pobór energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych 

Projekt zakłada pobór energii dla celów budowy o mocy 10 kW. 

 

6.  Zapotrzebowanie na wodę dla celów budowy: 

Dowóz wody beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim  uzyskaniu przez Wykonawcę zgody 

władz gminy, po ustaleniu zasad odpłatności  za pobór wody – potrzebny pobór wody 1000 litrów na 

dobę. 

 

7. Oddziaływanie na środowisko 

Projektowane roboty zawiązane z rozbiórką istniejącego przepustu nie będą miały negatywnego wpływu 

na środowisko. Materiały z rozbiórki nie są toksyczne i powinny być wywiezione na składowisko. Do 

rozliczenia robót Wykonawca powinien udokumentować utylizację materiałów pochodzących 

z rozbiórki zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. 

Wszystkie materiały do wykonania robót winny posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM i być 

dopuszczone do stosowania przez władze sanitarne. 



W trakcie rozbiórki przepustu mogą wystąpić okresowe uciążliwości dla otoczenia, spowodowane 

hałasem pracujących maszyn i środków transportowych. 

 

8. Uwagi końcowe; 

Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt wykonawczy zawiera Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne, które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię 

wykonania i odbiorów technicznych oraz warunki płatności. 

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają pisemnej 

zgody Inwestora i Projektanta. 

 

 

Koniec opisu technicznego 

 

Opracował:  mgr inż. Piotr Materek 

   (KL-42/2001) 
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CPV   45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów 
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Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Adres: ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa 

Reprezentowany przez: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa 
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 Nr 3 

INWESTYCJA: 

„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 polegającego na rozbiórce 

istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu 

inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów 

w niezbędnym zakresie”. 

LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Wrzeszczów 

ADRES 
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dz. nr 665/1 (665/3; 665/4), 664 (664/1; 664/2), 648/2 (648/3;648/4), 647/2, 

646 (646/1; 646/2)*, 310  Obręb 0040 Wrzeszczów 

Jednostka ewid.: 142509_2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umową 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 
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*Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – pogrubiono działki znajdujące się w pasie 

drogowym i działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego; działki w nawiasach bez pogrubień pozostają przy dotychczasowym właścicielu) 

 

 



  

OPIS TECHNICZNY 

 

do Inwentaryzacji Zieleni do zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 polegająca na rozbiórce 

istniejącego przepustu w km 22 + 300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową  

zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie” 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni w otoczeniu przepustu w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 740 w km 22 + 300 w miejscowości Wrzeszczów. 

 

1.2. Cel opracowania  

 Celem opracowania jest zinwentaryzowanie istniejącej szaty roślinnej i adaptacja roślin podczas 

budowy nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Wrzeszczów w km 22+300. 

 

1.3. Zakres opracowania 

 W zakresie opracowania ujęto wskazanie konkretnych zadrzewień przeznaczonych do usunięcia, 

adaptacji lub zabezpieczenia na czas prowadzenia prac budowlanych związanych z budową nowego obiektu 

inżynierskiego w miejscowości Wrzeszczów w km 22+300 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740. 

Zadrzewienia przeznaczone do wycinki przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1:500 (Rys. nr 

I.Z.) 

 

1.4. Podstawy formalno – prawne, materiały wyjściowe 

 Podstawę opracowania stanowi umowa nr 396/MZDW/08/2021/I z dn: 24.08.2021 zawarta 

pomiędzy firmą,,PONTIS PROJEKT” – Artur Wieczorek przy ul. Żwirki i Wigury 6 m. 26, 26-600 Radom, 

a Zarządem Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanym przez 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa w 

ramach zadania inwestycyjnego pn.: “ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 polegająca na rozbiórce 

istniejącego przepustu w km 22 + 300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową  zjazdu 

i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie”. 

 

 Formalne podstawy opracowania: 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku O ochronie przyrody (Dz. U.2023.0.1336 t.j.); 

- Ustawa z dnie 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022.2556 t.j.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.0.1518) 

 

2. Zieleń istniejąca  

2.1. Charakterystyka istniejącej zieleni 
Tereny zielone w otoczeniu przepustu usytuowanego w miejscowości Wrzeszczów w km 22+300, 

charakterystyczne dla terenu niezabudowanego. Teren jest niewyrównany, nieuporządkowany, podłoże 

zanieczyszczone, zachwaszczone, porośnięte dziką roślinnością, trawami, nieuregulowanymi dzikimi 

krzewami i drzewami liściastymi różnych gatunków. Przeważają gatunki drzew liściastych takie jak: robinia 

biała, wierzba biała. Zadrzewieniom towarzyszą zarośla z podrostu w/w gatunków. 

2.2.  Inwentaryzacja istniejącej zieleni 

 Inwentaryzacja drzewostanu w zestawieniu tabelarycznym oprócz takich danych jak: obwód pnia, 

wysokość, szerokość korony, oraz wartości zdrowotno – wizualne, wykazuje także egzemplarze 

przeznaczone do usunięcia oraz ochrony i zabezpieczenia podczas wykonywania prac budowlanych 

związanych z rozbiórką i budową mostu. 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1518


  

Biorąc pod uwagę konieczność zachowania i ochrony walorów przyrodniczych i funkcjonalnych 

tylko egzemplarze bezwzględnie kolidujące z zamierzeniem projektowym i dojazdami przewidziano do 

wycięcia. 

Wśród omawianych drzew mogą występować także drzewa uszkodzone mechanicznie, mające 

ubytek konarów lub zdeformowaną koronę oraz drzewa częściowo chore (dziuple, posusz korony, próchnica 

pnia), które wymagają ogólnych zabiegów pielęgnacyjnych jak: przycięcia i prześwietlania korony, a także 

zabiegów chemiczno-konserwujących.  

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono graficznie na rysunku nr I.Z. (Inwentaryzacja Zieleni) 

i w części opisowej tabelarycznej – załączonej karcie inwentaryzacyjnej. 

 

W pasie drogowym projektowanego odcinka i przepustu nie ma drzew objętych ochroną lub 

zaliczanych do pomników przyrody w myśl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 

nr 92 poz. 880 art. 83) wraz z późniejszymi zmianami z dn. 18.05.2005 r. 

 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew zawarte są 

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych M/D-01.02.01. 

3. Zieleń projektowana   

3.1. Wycinka drzew 

 Projekt przewiduje usunięcie kilku krzewów zlokalizowanych w bezpośredniej kolizji 

z nowoprojektowanym przepustem po obu jego stronach oraz na projektowanych dojazdach do działek 

przyległych, porastające skarpy drogowe lub skarpy koryta rowu.  

Teren silnie zachwaszczony należy oczyścić, usunąć większość samosiewów, odrostów. 

W celu realizacji inwestycji będzie konieczna wycinka zarośli i krzewów wzdłuż projektowanej 

drogi, porastających skarpy nasypu drogowego i rowy przydrożne.  

Zarośla  te obecnie występują wzdłuż drogi. Zadrzewienia przeznaczone do wycinki to głównie 

topola czarna. Obwód pni na wysokości 1,30 m wynosi od ok. 0,40 m do ok. 1,30 m.  

Szczegółowe dane co do lokalizacji, wielkości i stanu egzemplarzy przeznaczonych do usunięcia zawarte 

są w Karcie Inwentaryzacyjnej i załączniku graficznym. 

 



  

 

 

 

Tabela 1. Karta Inwentaryzacyjna

nr 
inw.  

rodzaj i 
gatunek 

obwód 
pnia 
[cm] 

wysokość 
[m] 

szerokość  
korony 

[m] 
stan  

INWENTARYZACJA ZIELENI 

ilość 
drzew 

w 
grupie 

drzewa 
przeznaczone 
do ochrony w 

czasie 
budowy 

zagęszczenie 
drzew w 
grupie 
[szt./ar] 

uwagi drzewa 
do 

adaptacji 

drzewa 
do 

usunięcia 

przyczyna 
kolizji 

powierzchnia 
krzewów/ 

zarośli [m2] 

1 
Topola 
czarna 

100 7,5 3,0 DOBRY ----- X 
Porasta 
rów 

        -----  ----- ------ ------- --------- 

2 
Topola 
czarna 

130 7,5 3,0 DOBRY ------ X 
Porasta 
rów 

        ------ ----- ------ ------ --------- 

3 
Topola 
czarna 

100 7,5 3,5 DOBRY ------ X 
Porasta 
rów 

----- ----- ------ ------ --------- 

4 
Topola 
czarna 

100 7,5 3,0 DOBRY ------ X 
Porasta 
rów 

------ ----- -------- ------- --------- 

5 
Topola 
czarna 

130 7,5 3,5 DOBRY ------ X 
Porasta 
rów 

------ ----- -------- ------- --------- 

6 
Wierzba 
biała 

40 2,5 2,0 DOBRY ----- x 
Porasta 
koryto  

6 --- ------- ------- 
Drzewo wraz 
z podrostami 

7 
Topola 
czarna 

100 8 3,0 DOBRY ------ X 
Porasta 
rów 

------- --- ------- ------- ------- 



  

3.2.  Prace adaptacyjne 

 Projekt nie przewiduje egzemplarzy przeznaczonych do adaptacji.  Należy jednak 

pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu placu budowy. W przypadku wystąpienia 

niezinwentaryzowanych egzemplarzy roślin w pobliżu zamierzenia projektowego, należy je 

odpowiednio zabezpieczyć.  

Pnie drzew znajdujących się najbliżej ciągów komunikacyjnych na placu budowy, 

wyznaczonych przez wykonawcę należy tymczasowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

mechanicznym np. owijając matami słomianymi, matami jutowymi, siatkami 

polipropylenowymi, zabezpieczając zużytymi oponami, oznaczyć i odgrodzić taśmą stalową lub 

sznurami konopnymi. Aby gałęzie nisko osadzone nie kolidowały z pracami należy je 

tymczasowo podwiązywać do gałęzi rosnących wyżej oraz w taki sposób organizować roboty, 

aby nie narażać korony drzewa na uszkodzenia. Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien 

być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę możliwości poza rzutami koron, lub po 

drogach tymczasowych, specjalnie ułożonych na żwirze lub pospółce żwirowo-piaskowej 

z prefabrykatów betonowych. Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych 

materiałów budowlanych, takich jak: kruszywa czy cement. Jeśli zachodzi konieczność 

chwilowego złożenia, na przykład elementów konstrukcyjnych (belki, deski, pręty) powinno 

się to wykonać w oddaleniu od pni, na podkładach umożliwiających wymianę gazową i nie 

dopuszczających do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. W przypadku uszkodzenia 

elementów systemu korzeniowego, drzewa podczas prowadzenia prac ziemnych należy 

uszkodzony lub odkryty korzeń zabezpieczyć biomasami. Biomaty przykrywające odkryte 

korzenie należy utrzymywać wilgotne. Po zakończeniu prac budowlanych związanych 

z budowa obiektu należy usunąć tymczasowe zabezpieczenia drzew oraz przeprowadzić prace 

pielęgnacyjno – adaptacyjne, polegające na cięciach sanitarnych w koronach drzew (usunięcie 

chorych, suchych i połamanych gałęzi), oraz w razie potrzeby przerzedzenie korony, usunięciu 

odrostów, odchwaszczenie podłoża, usunięcie zarośli z podrostu. 

Biorąc pod uwagę konieczność zachowania i ochrony walorów przyrodniczych 

i funkcjonalnych tylko egzemplarze bezwzględnie kolidujące z rozbiórką i budową nowego 

mostu i dojazdami przewidziano do wycięcia. Szczegółowe informacje dotyczące drzew 

przeznaczonych do wycięcia przedstawiono tabelarycznie w załączonej karcie 

inwentaryzacyjnej. 

W pasie drogowym projektowanego odcinka i przepustu nie ma drzew objętych ochroną 

lub zaliczanych do pomników przyrody w myśl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 

r. (Dz.U. nr 92 poz. 880 art. 83) wraz z późniejszymi zmianami z dn. 18.05.2005 r. 

 

Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję 

prowadzone będą pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy Przytyk. 

 
  

 

 

Opracował: mgr inż. Piotr Materek 

(KL-42/2001) 
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- istn. pas drogowy

- proj. krawężnik 15x30 cm zatopiony

- proj. krawężnik z oporem 15x30 cm

- projektowany pas drogowy, linia rozgraniczająca teren inwestycji

- teren niezbędny dla obiektów budowlanych, zakres oddziaływania

- działka przed podziałem

 - działka wód płynących zajęta na czas realizacji inwestycji

LEGENDA:

- projektowany kanał technologiczny

- studnia rewizyjna kanałów technologicznych

- umocnienie rowów i skarp płytami ECO

- projektowany przepust pod zjazdem

- projektowane rowy przydrożne

1

1

- drzewo przeznaczone do uzunięcia i jego numer

- drzewo przeznaczone do adaptacji

- zakrzewienia przeznaczone do usunięcia i ich numer

1

P O N T I S  P R O J E K T

- Część działek, z których korzystanie będzie ograniczone  na czas realizacji inwestycji zgodnie z Art 11f ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy z dn.

10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z budową lub

przebudową urządzeń wodnych lub urzadzeń melioracji wodnych

- Projektowana linia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ze względu na przebudowę lub budowę urzadzeń

wodnych lub urządzeń melioracji wodnych

Projektant branży mostowej i drogowej Piotr Materek nr upr. bud. KL-42/2001 potwierdza,
że dokumentacja projektowa została opracowana na cyfrowej wersji mapy do celów
projektowych  oraz jej wydruk jest zgodny z treścią mapy do celów projektowych przyjętą
do zasobu pod  numerem GKN-I.6642.1.5239.2021_1 w dn. 28.09.2021 r.

                                                                                                                     ……………………………………..

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 3. pkt 20 Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
- Ustawa z dnia  10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (Art. 11f ust 1; Dz.U.2023.162 t.j)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Art. 74;Dz.U.2022.0.2556t.j)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (A.35. 35, art. 38, art. 39, art. 43, Dz.U.2023.0.645)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych

dotyczących dróg publicznych (§6, §7, §17, §23, §26 Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Art. 9 Dz.U.2022.2625 t.j)
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Branża :  MOSTOWA 

Kategoria obiektu: XXVIII, IV, XXV 

CPV   45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów 
 

INWESTOR: 

Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Adres: ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa 

Reprezentowany przez: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa 

Egz.  

 

 Nr 3 

INWESTYCJA: 

„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 polegającego na rozbiórce 

istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu 

inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów 

w niezbędnym zakresie”. 

LOKALIZACJA: Kilometr 22+300 drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Wrzeszczów 

ADRES 

INWESTYCJI: 

dz. nr665/1 (665/3; 665/4), 664 (664/1; 664/2), 648/2 (648/3;648/4), 647/2, 

646 (646/1; 646/2)*, 310  Obręb 0040 Wrzeszczów 

Jednostka ewid.: 142509_2 Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie 
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany jest wykonany zgodnie z umową 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 

OPRACOWAŁ: 

PROJEKTANT 

BRANŻA MOSTOWA 

mgr inż. Piotr Materek 
upr. bud. KL-42/2001 
(specjalność konstrukcyjno-

budowlana) 
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BRANŻA MOSTOWA 

 

mgrinż. Artur Wieczorek 
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BRANŻA MOSTOWA 

mgrinż. Jerzy Materek 
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Styczeń 2024 r. 

 
*Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji – pogrubiono działki znajdujące się w pasie 

drogowym i działki po podziale planowane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego; działki w nawiasach bez pogrubień pozostają przy dotychczasowym właścicielu) 

 

 

 
 

 

 



 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

 

 Nr str. 

1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania. 

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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1.0.    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych   

          obiektów (zadań). 

   

          Niniejszy projekt zakłada wykonanie następujących robót rozbiórkowych i budowlano-

montażowych wykonywanych przy wyłączeniu obiektu z ruchu i wprowadzeniu czasowej organizacji 

ruchu. 

1.1. Zakres i kolejność wykonywania robót przygotowawczych: 

− wyłączenie obiektu z ruchu i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, 

− wycinka drzew oraz karczowanie krzewów kolidujących z zamierzeniem projektowym, 

− zabezpieczenie rowu przed gruzem i innymi demontowanymi elementami, 

 

1.2. Zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

− rozebranie barier drogowych, 

− rozebranie nawierzchni na obiekcie oraz drodze w wymaganym zakresie, 

− rozebranie betonowych gzymsów, 

− rozebranie korpusu przepustu, 

− zdjęcie warstwy humusu, 

− wyznaczenie w terenie osi drogi oraz osi podpór. 

 

1.3.    Zakres i kolejność wykonywania robót budowlano-montażowych: 

− wbicie ścianek szczelnych, 

− wykonanie korytowania pod ławę przepustu, 

− zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych wraz z osadzeniem kształtowników 

mocujących, 

− montaż rury przepustu, 

− montaż geowłókniny, 

− szalowanie, zbrojenie i betonowanie wieńców, 

− uzupełnienie nasypu drogowego i wykonanie zasypki nad konstrukcją, 

− zabezpieczenie geomembraną, 

− wykonanie izolacji powierzchni betonowych stykających się z gruntem, 

− montaż ścieków drogowych, 

− montaż barier mostowych oraz barier drogowych, 

− uszczelnienie styku nawierzchni ze ściekiem przykrawężnikowym i krawężnikiem, 

− budowa kanałów technologicznych, 

− wykonanie umocnienia skarp i koryta rowu, 

− wykonanie stałej organizacji ruchu, 

− uporządkowanie terenu wokół inwestycji, 

− uzupełnienie warstwy humusu, 

− wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

− dokonanie odbioru ostatecznego 

− oddanie obiektu do użytku. 

 

2.0.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

- Istniejący przepust, przeznaczony jest do rozbiórki, ze względu na zły stan techniczny. 

 

 

 

 

 



3.0.    Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

    Podczas budowy wystąpią zagrożenia w terenie spowodowane: 

- pracą samojezdnego żurawia w trakcie wykonywania robót rozładunkowych 

i montażowych elementów konstrukcji, wyposażenia i konstrukcji rusztowań, 

- pracą koparek w trakcie wykonywania wykopów, 

- pracą mechanicznej piły do przecinania betonu, 

- pracą mechanicznych zagęszczarek wibrujących przy zagęszczaniu nasypów, 

- wykopy ręczne, 

- plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rzeki, 

- praca sprężarek i młotów pneumatycznych przy rozbiórce konstrukcji żelbetowych 

istniejącego obiektu, 

- praca pompy do betonu wraz ze środkiem transportowym, 

- roboty nawierzchniowe, 

- roboty spawalnicze, 

- sprzęt do odwodnienia i rozparcia wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych, 

- ruch środków transportowych: samochodów i ciągników, 

- praca na wysokości, 

- praca w i nad korytem rzeki. 

 

Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami informującymi 

o przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej niebezpiecznej strefy robót oraz oznakować 

i wykonać bezpieczne przejścia dla pracowników i osób postronnych. 

 

4.0.    Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  

           budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

1. Montaż deskowań, dostarczenie sprzętu – wystąpią zagrożenia spowodowane pracą żurawia 

samojezdnego w trakcie załadunku i rozładunku, 

2. Wykopy – strefę robót oznakować tablicami i ogrodzić, wykopy wykonywać mechanicznie wraz 

z ręcznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1, 

3. Roboty towarzyszące - elementy wyposażenia mostu, odtworzenie umocnienia stożków 

nasypowych, 

4. Roboty fundamentowe  

5. Roboty nawierzchniowe związane z budową podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodników. 

 

5.0.    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do  

           realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez nadzór  

techniczny na budowie - brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika  budowy 

oraz personel inżynieryjno- techniczny wykonawcy robót budowlano – montażowych. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

z dn. 28.03.1972 / DZ u. 2003.47.401 / w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / DZ. U. 2003.169.1650 t.j,./ 

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z późniejszymi zmianami Kodeks Pracy dział X / Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 
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- Ustawa z dn. 13.04.2007 o Inspekcji Pracy / DZ. U. 2007 Nr 89 poz. 589 / 

- Warunki techniczne wykonywania robót budowlano - montażowych przepisy szczegółowe, normy 

itp. 



- Szkolenie przez upoważniony personel pracowników na konkretnym stanowisku pracy. 

 

6.0.    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  

          wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia  

          zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

          umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3. i 4. wymagają zastosowania zabezpieczeń 

w postaci odpowiedniego wygrodzenia i oznakowania. Dotyczy to zwłaszcza stref prowadzenia 

wykopów, robót na wysokości, robót montażowych, robót prowadzonych w korycie rzeki/cieku itp. 

Na placu budowy należy zapewnić układ komunikacyjny umożliwiający dojazd sprzętu oraz 

dojście do stanowisk pracy, umożliwiający również szybką ewakuację pracowników w przypadku 

pożaru lub awarii budowlanej. 

Na dojazdach i dojściach zabronione jest składowanie materiałów budowlanych, dla których 

należy wyznaczyć odrębne powierzchnie składowe. 

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.  

 

Uwaga: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania  

    -  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BiOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003r / Dz. U.2003.120.1126  

2. Niniejsza „Informacja dotycząca BiOZ stanowi integralną część Projektu Budowlanego dla 

zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 740 polegającego na rozbiórce 

istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z rozbudową 

dojazdów i sąsiadującego zjazdu w niezbędnym zakresie”. 

 

 

      

 

 Opracował:  mgr inż. Piotr Materek 

                                      (KL-42/2001) 

 


