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D.03.02.01 PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i budową 
kanalizacji deszczowej. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej, 
zgodnie z lokalizacją określoną w dokumentacji projektowej. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- roboty montażowe, 
- ochrona przed korozją, 
- kontrola jakości, 
- roboty rozbiórkowe związane z likwidacją studni kopanych, 
- roboty demontażowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
 
1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych. 
 
1.4.3. Kanał doprowadzający - kanał deszczowy doprowadzający ścieki opadowe do urządzeń 

oczyszczających jak osadniki szlamowe, zbiorniki retencyjne i separatory. 
 
1.4.4. Kanał odprowadzający - kanał deszczowy odprowadzający ścieki podczyszczone w 

urządzeniach oczyszczających do odbiornika. 
 
1.4.5. Kanał otwarty /koryto żelbetowe o przekroju prostokątnym/ - kanał którego górna część 

obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta. 
 
1.4.6. Kanał zamknięty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 
 
1.4.7. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 
 
1.4.8. Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i 

odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 
 
1.4.9. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.  
 
1.4.10. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -  obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji  kanałów. 
 
1.4.11. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

w planie na załamaniach  spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
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1.4.12. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co 

najmniej dwóch kanałów  dopływowych, w jeden kanał odpływowy.  
 
1.4.13. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytracenie  nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej  położonego kanału odpływowego.  

 
1.4.14. Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 

konstrukcji monolitycznej. 
 
1.4.15. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 

roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
 
1.4.16. Studzienka włazowa - studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie 

kanalizacyjnym, umożliwiająca dostęp do wnętrza człowiekowi. 
 
1.4.17. Studzienka przelewowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju 

poziomym. 
 
1.4.18. Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poziomym. 
 
1.4.19. Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. 
 
1.4.20. Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią  terenu, przeznaczony do 

wchodzenia i  wychodzenia obsługi. 
 
1.4.21. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 

ścieków. 
 
1.4.22. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 

pokrywowej, lub innego elementu  przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy 
ścianie komory. 

 
1.4.23. Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
1.4.24. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

kanalizacyjnych,  składający się z korpusu i pokrywy z zabezpieczeniem zatrzaskowym. 
 
1.4.25. Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki 

kanalizacyjnej. 
 
1.4.26. Wylot kanału - obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 
1.4.27. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału  

z utwardzonych  powierzchni terenu. 
 
1.4.28. Wylot przykanalika - obiekt na końcu przykanalika odprowadzającego ścieki do rowu 

przydrożnego. 
 
1.4.29. Studzienka wlotowa-wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu 

przydrożnego przed wlotem do kanalizacji doprowadzającej ścieki do urządzeń 
oczyszczających. 

 
1.4.30. Studzienka chłonna – studzienka prefabrykowana, umożliwiająca przenikanie 

oczyszczonych wód deszczowych do gruntu poprzez warstwę denną studni w postaci filtra 
piaskowo-żwirowego. 
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1.4.31. Ciecze lekkie - to ciecze, których ciężar właściwy jest mniejszy od ciężaru właściwego wody, 
które są w wodzie nierozpuszczalne lub słabo rozpuszczalne jak: benzyny, oleje napędowe 
lub grzewcze oraz inne oleje pochodzenia mineralnego, roślinnego i zwierzęcego. 

 
1.4.32. Osadnik - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podczyszczenia ścieków 

opadowych z zawiesin przed wylotem do odbiornika, stosowany dla małych zlewni. 
 
1.4.33. Skrzynka wpustu deszczowego - zwieńczenie wpustu, składające się z korpusu i kratki, 

osadzone na zestawie odpływowym w miejscu jego zabudowy. 
 
1.4.34. Korpus - część skrzynki wpustu lub włazu kanałowego stanowiącego obudowę i podparcie 

kratki  lub pokrywy włazu, montowana na miejscu zabudowy. 
 
1.4.35. Kratka - ruchoma część skrzynki, wpustu ściekowego, umożliwiająca odbiór wód 

powierzchniowych. 
 
1.4.36. Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania 

otworów studzienek kanalizacyjnych. 
 
1.4.37. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje 

wentylacyjne. 
 
1.4.38. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na której wspierają się pokrywa, ramka 

dystansowa lub kratka.  
 
1.4.39. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umożliwiający regulację położenia kratki 

w pionie względem nawierzchni drogowej. 
 
1.4.40. Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
 
1.4.41. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
 
1.4.42. Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w 

1określonych warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności.  
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 
 
1.4.43. Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
 
1.4.44. Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas 

spawania tj. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa.  
 
1.4.45. Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi 

spajania.  
 
1.4.46. Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.  
 
1.4.47. Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
 
1.4.48. Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 
 
1.4.49. Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
 
1.4.50. Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego     

jak i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.  
 
1.4.51. Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną 

wykonaną w warunkach spawania montażowego.  
 
1.4.52. Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu 

odpowiednim do spawania. 



D03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z 
budową obiektu mostowego przez rzekę Narew  

 
  

5 
 

 
1.4.53. Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
 
1.4.54. Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 

niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
 
1.4.55. Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 

warunkach technologicznych. 
 
1.4.56. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
 
1.4.57. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o 

fizycznej ciągłości. 
 
1.4.58. Klapa kanałowa – zawór odchylny zwrotny, otwierany pod wpływem parcia ścieków,   

przeznaczony do samoczynnego zamykania całego przekroju wylotu kanału. 
 
1.4.59. Krata – element montowany na prefabrykowanym wylocie kanału deszczowego. 
 
1.4.60. Zbiornik  na substancje niebezpieczne  – obiekt budowlany na sieci  kanalizacyjnej  o  
konstrukcji monolitycznej, usytuowany na terenie stanowisk dla pojazdów przewożących  
substancje niebezpieczne. 
 
1.4.61. Zastawka – instalacja służąca zamknięciu odpływu z kanału, usytuowana w studni  
prefabrykowanej zlokalizowanej na kanale deszczowym dla stanowiska pojazdów z materiałami 

niebezpiecznymi 
 
1.4.62. Tymczasowe składowisko – miejsce składowania gruntów pozyskanych z wykopów do 

późniejszego wbudowania. 
 
1.4.63. Separator – obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podczyszczenia  
ścieków opadowych z substancji ropopochodnych przed wylotem do odbiornika.  
 
1.4.64. Odwodnienie liniowe – kanał otwarty przykryty rusztem do odbioru wód opadowych z 
powierzchni utwardzonych.  
 
1.4.65. Osadnik – zbiornik szczelny żelbetowy, w którym przebiega grawitacyjnie osiadanie 

zanieczyszczeń zawartych (w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie (również w 
ściekach).  

 
1.4.66. Regulator przepływu – urządzenie mechaniczne bezobsługowe służace do regulacji 

przepływu cieczy 
 
1.4.67. Drenaż obsypki – rura drenarska perforowana wykonana z PVC z filtrem z włókna 

kokosowego zabezpieczająca kolektor przed wodą infiltracyjną układana w warstwie obsypki 
 
1.4.68. Separator zintegrowany z osadnikiem -  zbiornik szczelny o korpusie wykonanym z betonu 

lub żelbetu, służy do oddzielania z wód ściekowych piasku, błota i zawiesin oraz substancji 
olejowych, zarówno wolnych jak i częściowo zemulgowanych. 

 
1.4.69. Ściek skarpowy -  prefabrykowany element betonowy odprowadzający wody deszczowe z 

przykanalika lub wylotu po skarpie do odbiornika 
 
1.4.70. Ściek skarpowy -  prefabrykowany element betonowy odprowadzający wody deszczowe z 

przykanalika lub wylotu po skarpie do odbiornika 
 
1.4.71. Studnie wpadowe -  prefabrykowane studnie betonowe usytuowane na rowach drogowych 

przejmujące z nich wody opadowe i roztopowe do systemu kanalizacji deszczowej 
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1.4.72. Studnia rozprężna -  prefabrykowane studnie betonowe do których włączono wylot rurociągu 
tłocznego, połączona rurociągiem bezciśnieniowym z kanalizacją grawitacyjną. Studnia ta 
posiada deflektor z blachy stalowej nierdzewnej gr. 5 mm 

 
1.4.73. Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urządzenie w postaci zbiornika otwartego, 

przeznaczone do zatrzymania części spływu z dróg w celu odprowadzenia go do systemu 
odwodnienia o mniejszej przepustowości. 

 
1.4.74. Spływy deszczowe z dróg - zanieczyszczone wody, pochodzące z opadów atmosferycznych, 

spływające z drogi i obiektów związanych z drogami, w których stężenie co najmniej 
jednego rodzaju zanieczyszczenia przekracza wartość dopuszczalną. 

 
1.4.75. Rowy brudne – rowy drogowe otwarte, zlokalizowane po obu stronach drogi trasy drogi, 

prowadzące nieczyszczone wody opadowe i roztopowe 
 
1.4.76. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami i 

określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej STWiORB.  
 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze 
jak najszybciej, jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inżyniera 
celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi.  
 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Projektanta 
i Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
za wykonaną pracę. 
Surowiec użyty do produkcji rur, kształtek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantować 
trwałość większą od 50 lat. 
 
Wykonane sieci muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów wskazanych 
w dokumentacji projektowej oraz celu jakiemu mają służyć. 
Wszystkie materiały oraz zakres prowadzonych robót musza realizować założenia 
dokumentacji projektowej oraz spełniać wymagania Zarządcy. 
 
2.2. Rury kanalizacyjne 
 
2.2.1. Rury PVC-U o sztywności obwodowej minimum SN 8 kN/m2 dla średnic DN200 i DN315 



D03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z 
budową obiektu mostowego przez rzekę Narew  

 
  

7 
 

Kanały o średnicach DN200-DN315 projektuje się w oparciu o rury PVC-U z wydłużonym kielichem, 
łączonych na uszczelkę gumową, zamontowana fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji, o 
sztywności obwodowej min. SN8. Zastosowane rury muszą być zgodne z normą PN-EN 1401 oraz 
PN-EN 13476 
 
2.2.2. Rury kanalizacyjne z GRP o o średnicach od DN400 do DN800 i panele renowacyjne 
 
Rur GRP o średnicach od DN400 do DN800 powinny posiadać sztywność obwodową nie mniejszą niż 
SN10000, natomiast panele o średnicy 1720mm sztywności obwodowej SN5000.  
 
Specyfikacja materiałowa rur GRP: 

1. Należy zastosować rury z tworzywa sztucznego na bazie żywicy poliestrowej zbrojone 
włóknem szklanym z wypełniaczem w postaci piasku kwarcowego oraz z wypełniaczem w 
postaci węglanu wapnia CaCO3. Rury powinny posiadać odpowiednią KOT  IBDiM.  

 
2. Powierzchnia zewnętrzna rur powinna być gładka na całej długości, a grubość wewnętrznej 

warstwy zabezpieczającej w postaci czystej żywicy powinna wynosić minimum 1 mm. Rury 
GRP powinny posiadać parametry:  

- długookresową odporność na korozję w środowisku pH 1 i pH 10 w stanie odkształcenia rur. 
Długookresowe odkształcenie według badań laboratoryjnych wyliczone dla 50 lat powinno być zgodne 
normą PN-ISO 25780 

Wszystkie kształtki i studnie z materiału GRP powinny być laminowane przez uprawnionych 
laminatorów posiadających certyfikat PN EN 13121- 3 wystawiony przez niezależną instytucję 

3. Rury powinny charakteryzować się odpornością na środki wybielające stosowane w czasie 
prania na podstawie badania odporności na 5 % nadtlenek wodoru (H2O2) . Badania należy 
przeprowadzić na utratę masy próbki zgodnie z ISO 175 wynik poniżej 0,3 %, utratę 
wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z ISO 527-4- wynik poniżej 10 %  po 28 dniowym 
zanurzeniu w 5 % roztworze H2O2. Raport z badań powinien potwierdzić utratę każdej z 
właściwości poniżej 10 %. 

4. Budowa rur powinna zapewniać ochronę konstrukcji rur przez warstwę zabezpieczającą przed 
ścieraniem o grubości minimum 1 mm. Warstwa wewnętrzna zabezpieczająca powinna być 
wyraźnie widoczna i identyfikowalna.  Badania suchej pozostałości po spaleniu powinno 
wskazywać brak substancji mineralnych w tej warstwie. 

Powinny być spełnione jednocześnie 2 warunki  
a. grubość warstwy zabezpieczającej powinna przekraczać wartość wytarcia tej warstwy w 

wyniku ścierania wg. EN 295-3 po 100000 cykli.  
b. wynik badania ścieralności wew. warstwy wg. EN 295-3 po 100000 cykli   nie może 

przekroczyć 0,6 mm. Potwierdzeniem spełnienia wymagań powinno być przeprowadzone 
na rurze o tej samej konstrukcji warstw zabezpieczającej jak rury przeznaczone do 
zabudowy. Badana rura powinna posiadać średnicę nominalną minimum DN 700 ilość 
materiału należy ekstrapolować (min. 7 kg dla DN 700). Badanie powinno być wykonane 
przez europejskie laboratorium, które posiadało akredytację w zakresie EN 295-3 w 
czasie wykonywania badania.  

5. Chropowatość wewnętrzna (hydrauliczna ) rur nie może być większa niż 0,004 mm wg. ISO 
4287. Potwierdzenie parametrów następuje przez przedstawienie raportu z badań przez 
niezależną instytucję.  

6. Do łączenia rur należy stosować łączniki nasuwkowe o następujących parametrach 
a. łączniki powinny posiadać wewnętrzną chemoodporną wykładzinę z EPDM na całej 

szerokości łącznika z systemem uszczelnień w postaci ukształtowanych warg. Producent 
powinien posiadać aktualny certyfikat materiału uszczelki wg. EN 681-1. 

b. wykładzina wewnętrzna łącznika powinna posiadać na środku ukształtowany centralizator 
ograniczającego uszkodzeń końcówek rur podczas łączenia oraz umożliwiającego 
prawidłowe wyśrodkowania łącznika na bosym końcu rury 

c. łączniki powinny posiadać wargi uszczelniające, które dzięki trwałem połączeniu z 
wewnętrzną wykładziną nie będą ulegały przesuwaniu podczas montażu.  

d. łącznik powinien posiadać przynajmniej po 2 wargi po każdej stronie centralizatora. 
Ograniczenie ryzyka przecieku w sytuacji uszkodzenia jednej z warg. 

 
2.2.3. Kształtki wykonane z tworzywa jak rury przewodowe 
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Trójnik. kolano, prostka o wymaganiach jak dla rur przewodowych 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne, z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych 

łączonych na uszczelki samosmarujące i ich elementy 
Studnie zabudowane muszą być zgodne z normą PN-EN – 1917:2004 z kręgów betonowych z 
domieszką materiału uszczelniającego, łączonych na uszczelkę gumową z gotowymi otworami z 
uszczelką gumową i dnem pełnym 

Wymagania szczegółowe dla studni betonowych:  
- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1), 

- wodoszczelność W10, 

- nasiąkliwość do 5%, 

- mrozoodporność F150, 

- elementy studni łączone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, 

- studzienka wyposażona w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym wg PN-EN 13101 – 
znakowane C, ustawione mijankowo, w 3 rzędach co 30cm, 

- przejścia szczelne, zamontowane w kręgach na etapie prefabrykacji. 

Studnie należy przykryć betonową pokrywą z włazem żeliwnym DN600mm klasy D400 (typ ciężki). 
Korpus włazu o wysokości 140mm. Pokrywa wykonana z żeliwa szarego, korpus z żeliwa 
sferoidalnego. Głębokość osadzenia pokrywy – min. 50mm, szerokość podparcia pokrywy w ramie 
min. 35mm/stronę. Minimalny ciężar pokrywy musi odpowiadać 300 kg/m2, tj. 88kg. Pokrywa 
wyposażona w otwory do podnoszenia. 
Pod studnie należy wykonać podbudowy z kruszywa i betonu zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.3.1. Beton hydrotechniczny. 
Składniki do produkcji betonu i sposób jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz 
wylotów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 
 
2.3.2. Beton zwykły 
Beton zwykły powinien odpowiadać PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 
 
2.3.3. Zaprawy budowlane zwykłe   
Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych. 
 
2.3.4. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
2.3.5. Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-EN 13139:2003. 
 
2.3.6. Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy  
PN-EN 12620/AC:2004. 
 
2.3.7. Cement portlandzki  
Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19707:2003. 
 
2.3.8. Cement hutniczy 
Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-B-197-1:2002/A1:2005. 
 
2.3.9. Kręgi betonowe 
Spełniające wymagania normy PN-EN1917 lub monolityczne wg PN-B-12037. 
 
2.3.10. Elementy denne  
Monolityczne, spełniające wymagania normy PN-EN1917 z fabrycznie wbudowanymi przejściami 
szczelnymi, uszczelkami elastomerowymi pomiędzy poszczególnymi elementami studni. 
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2.3.11. Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe  
Spełniające wymagania normy PN-EN1917. 
 
2.3.12. Płyty pośrednie żelbetowe   
Spełniające wymagania normy PN-EN1917. 
 
2.3.13. Zwężki betonowe  
Spełniające wymagania normy PN-EN1917. 
 
2.3.14. Pierścienie dystansowe 
Spełniające wymagania normy PN-EN1917. 
 
2.3.15. Płyta przykrywowa pełna  
Spełniające wymagania normy PN-EN1917. 
 
2.3.16. Elementy betonowe studzienki ściekowej •  500 mm 
Z betonu min. C35/45, nw •  5%, F-150 wraz z pierścieniem odciążającym z betonu C40/50 i 
osadnikiem o głębokości min. 1,0 m. 
Wpust uliczny płaski z żeliwa klasy D400 lub krawężnikowy spełniający wymagania normy PN-EN124 
Spełniające wymagania normy PN-EN1917. 
 
2.3.17. Włazy kanałowe  
Powinny odpowiadać PN-EN 124:2000; 
- typ ciężki D-400 na rygle  
 
2.3.18. Stopnie żeliwne 
Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg  PN-EN 13101 lub drabinki złazowe . 
 

2.4. Zaprawa do renowacji komór kanalizacyjnych 
Zaprawa do renowacji musi być wykonana z materiałów mineralnych, o niskim skurczu, na 

bazie cementu wzmacnianego włóknami. Należy stosować zaprawy spełniające poniższe parametry: 

 

Zastosowana zaprawa naprawcza musi umozliwiać aplikację zarówno na powierzchnie poziome (w 
tym sufitową) jak i pionowe, ręcznie lub maszynowo. 
 
2.5. Żelbetowy zbiornik retencyjny, podziemny o konstrukcji prefabrykowanej 
Wymagania dla korpusu zbiornika retencyjnego: 

 korpus z prefabrykowanych modułowych elementów żelbetowych wykonywany zgodnie z 
Krajową Oceną Techniczną, dopuszczającą do ich stosowania w obszarach budownictwa 
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ogólnego oraz w inżynierii komunikacyjne – nie dopuszcza się korpusu wykonywanego na 
budowie w technologii monolitycznej lub technologii mieszanej monolityczno-prefabrykowanej 

 korpus przystosowany do przystosowany do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 40t 
(pojazd typu „K”, klasy C wg PN-85/S-10030). 

Wymagane parametry betonu użytego do produkcji korpusu urządzeń: 
Korpus zbiornika retencyjnego należy wykonać jako prefabrykowany i złożony z modułów 
żelbetowych. Szczelność zbiornika zapewniona musi zostać poprzez zastosowanie betonu wysokiej 
klasy oraz odpowiedniej grubości ścian i dna, a szczelność połączeń pomiędzy kolejnymi elementami 
zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych i śrub wykonanych ze 
stali zabezpieczonej antykorozyjnie. W miejscu połączenia ściany bocznej z dnem wykonać należy 
monolityczny skos, co eliminuje występowanie w tych miejscach skamieliny osadowej i ułatwia 
czyszczenie zbiornika. 

Korpus zbiornika mysi być wykonywany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną w systemie zgodności 
3 – potwierdzonym przez ITB – a jego elementy poddawane są badaniom bieżącym obejmującym 
sprawdzenie betonu pod kątem wytrzymałości na ściskanie i nasiąkliwości oraz elementów 
prefabrykowanych pod kątem kształtu i wymiarów zgodnie z wymaganiami Krajowej Oceny 
Technicznej. Beton, z którego są wykonane elementy zbiornika spełnia następujące parametry: 

 klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): C35/45 
 klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 
 nasiąkliwość betonu (wg PN-B-06250:1988): <5% 
 stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-B-06250:1988): W8 
 stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-B-06250:1988): F150 
 stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-B-06250:1988): F50 
 wskaźnik w/c (wg PN-EN 206+A1:2016):  ≤ 0,45 

Ponadto zbiornik musi spełniać poniższe wymagania 
 zbrojenie ze stali AIII/AIIIN 
 otulina zbrojenia min. 30 mm 
 odporność betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powłok (wg PN-EN 858-

1:2005) 
 drabiny złazowe ze stali nierdzewnej co najmniej 1.4307, szerokość szczebli 300mm, 

oznakowane CE na zgodność z normą PN-EN 14396:2006 
 włazy żeliwne DN800, klasy D400 
 
W celu zatwierdzenia materiałowego należy przedstawić następujące dokumenty: 
 oświadczenie o zgodności zbiornika z wyposażeniem z dokumentacją projektową zgodnie z 

art. 10.1 Ustawy o wyrobach budowlanych 
 krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodność 

z Krajową Oceną Techniczną, dotyczącą wirowych osadników (separatorów) zawiesiny 
mineralnej jako urządzenia, 

 dokumentację techniczno - ruchową urządzenia 
 Zakładową Kontrolę Produkcji 
 krajowe deklaracje właściwości użytkowych wraz z Krajową Oceną Techniczną na korpusy 

urządzenia 
 instrukcję montażu korpusu zbiornika oraz urządzeń 
 wyniki badań chemicznej odporności betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów. 

2.6. Wyloty kanalizacji 
Należy stosować wyloty prefabrykowane, betonowe, wykonane z betonu klasy C30/37, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw<5%) i mrozoodpornego (F-150). Wyloty 
prefabrykowane ułożyć na podsypce piaskowej lub piaskowo-żwirowej o grubości 15cm. Wyloty 
należy wyposażyć w klapy zwrotne z tworzyw sztucznych, a także umocnić z wykorzystaniem 
betonowych płyt ażurowych (typ umocnienia wg dokumentacji projektowej). Wylot należy wykonać 
zgodnie z KPED karta nr 2.16. Początek i koniec umocnienia płytami ażurowymi należny 
zabezpieczyć poprzez zastosowanie palisady z kołków drewnianych Ø5 cm i długości 90 - 110 cm. 

 
2.7. Wpusty deszczowe  
Wpust deszczowy uliczny żeliwny klasa D 400 wg PN-EN 124:2000. 
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Należy stosować wpusty wodościekowe z kręgów betonowych DN500 na płycie betonowej DN700 
z osadnikiem głębokości 0,5 m w postaci jednego elementu monolitycznego. Wpusty zostaną 
wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych klasy C35/45, wodoszczelnego W8, 
mrozoodpornego F150, nienasiąkliwego (do 5%), spełniające wymagania wg PN-EN 1917, łączonych 
na felc. Wpusty uliczne należy posadawiać na fundamencie z betonu C12/15. grubości 10 cm. Na 
zwieńczeniu studzienek na pierścieniu odciążającym z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR należy 
zamontować wpust deszczowy kołnierzowy, uchylny z zatrzaskiem, klasy D400, korpus: żeliwo szare 
GG20, krata: żeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe. 
 

2.8. Osadniki 
Wymagania dla urządzenia: 
 - osadnik musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem 
budowlanym na zgodność z Krajową Oceną Techniczną, dotyczącą osadników (separatorów) 
zawiesiny mineralnej jako urządzenia 
- usuwanie zawiesin wspomagane deflektorem umieszczonym na wlocie  
- przystosowanie do  podłączania rur wlotowych o średnicach zgodnie z dokumentacją projektową – 
nie dopuszcza się stosowania redukcji 
 - deflektor na wlocie dostosowany do średnicy rury dopływowej, rozbijający strumień dopływających 
ścieków i zmniejszający zjawisko występowania martwych stref poprzez rozprowadzenie ścieków po 
powierzchni 
- wyposażenie wewnętrzne (deflektor) wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium 
 - nie dopuszcza się urządzenia z bypassem – całość przepływu kierowanego przez urządzenie musi 
przechodzić przez układ podczyszczający urządzenia 
 - wylot znajdujący się 20 mm poniżej wlotu 
- możliwość podłączenia instalacji alarmowej informującej o zgromadzeniu maksymalnej ilości 
zanieczyszczeń   - korpus przykryty pokrywą żelbetową z włazami żeliwnymi, umożliwiającymi dostęp 
eksploatacyjny do urządzenia 
- nadbudowa separatora do poziomu terenu kręgami tej samej średnicy co urządzenie, nie dopuszcza 
się możliwości zastosowania kominów redukcyjnych 
Wymagania odnośnie korpusu urządzenia: 
 - korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu wibroprasowanego łączonych na 
uszczelki gumowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN1000-1500) lub uszczelki 
bentonitowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN2000-3000)  
- korpus posiadający deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-
EN 1917 (dla średnic DN1000-1200) lub krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie 
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmującej 
zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogólnego 

- korpus przystosowany do obciążenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1917 

Wymagane parametry betonu użytego do produkcji korpusu urządzenia: 
 - klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 
 - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% 
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 
 - stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45 
- otulina zbrojenia min. 30 mm 
- odporność betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powłok (wg PN-EN 858-1:2005) 
 
2.9. Separatory lamelowe 
Wymagania dla urządzenia: 
- separator musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z 
normą PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie 
znakiem budowlanym na zgodność z Krajową Oceną Techniczną, oceniającą charakterystyki 
urządzenia nie objęte w zharmonizowanej normie wyrobu  
 - skuteczność usuwania ropopochodnych >99,9% dla przepływu oczyszczanego NS, stężenie 
substancji ropopochodnych na odpływie dla NS: <5 mg/dm³ 
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- skuteczność usuwania ropopochodnych >97% dla przepływu oczyszczanego 2∙NS, oraz 92% dla 
przepływu oczyszczanego 3∙NS  
- separator klasy I wg PN-EN 858-1:2005 
- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przepływu przez pakiety lamelowe 
- urządzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez 
zabezpieczenie przed przedostaniem się do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych  
 - urządzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i 
wtórnym zanieczyszczeniem ścieków przy przepływie maksymalnym, potwierdzone badaniami 
- przegrody wewnętrzne wydzielające komory: wlotową, magazynowania i wylotową wykonane z 
PEHD 
- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemożliwiająca kontakt z dopływającymi 
wodami opadowymi i wypłukiwanie odseparowanych zanieczyszczeń 
- konstrukcja urządzenia zapewniająca jego prawidłową pracę przy maksymalnym przepływie 
kierowanym do separatora Qmax przechodzącym przez pakiety lamelowe 
- nie dopuszcza się urządzenia z bypassem – całość przepływu kierowanego przez urządzenie musi 
przechodzić przez układ podczyszczający separatora 
- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzięki zamknięciu konstrukcyjnemu wykonanemu z 
tworzywa sztucznego, które uniemożliwia wtórne zanieczyszczenie ścieków również w przypadku 
spiętrzenia ścieków za separatorem 
- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urządzeniu, nie połączone 
konstrukcyjnie z pozostałym wyposażeniem urządzenia 
- pakiety lamelowe z wypełnieniem płytowym wielostrumieniowym o przepływie krzyżowym, wykonane 
z odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposażone w 
linki umożliwiające wyciągnięcie pakietów z separatora bez konieczności schodzenia do jego wnętrza 
- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi 
- wyposażenie wewnętrzne z PEHD - nie dopuszcza się pakietów ze zgrzewanej folii PP 
- przystosowanie do podłączania rur wlotowych o średnicach zgodnie z dokumentacją projektową – 
nie dopuszcza się stosowania redukcji 
- wylot znajdujący się 20 mm poniżej wlotu 
- możliwość podłączenia instalacji alarmowej informującej o zgromadzeniu maksymalnej ilości 
zanieczyszczeń  
- korpus przykryty pokrywą żelbetową z włazami żeliwnymi, umożliwiającymi wyjęcie na zewnątrz i 
ponowne umieszczenie wewnątrz separatora pakietów lamelowych bez konieczności demontażu 
pokrywy 
- nadbudowa separatora do poziomu terenu kręgami tej samej średnicy co urządzenie, nie dopuszcza 
się stosowania kominów redukcyjnych 
 
Wymagania dla korpusu urządzenia: 
 - korpus wykonany z prefabrykowanych elementów z betonu wibroprasowanego łączonych na 
uszczelki gumowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN1000-1500) lub uszczelki 
bentonitowe/zaprawę wodoszczelną (dla średnic DN2000-3000)  
- korpus posiadający deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-
EN 1917 (dla średnic DN1000-1200) lub krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie 
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmującej 
zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogólnego 
 - korpus przystosowany do obciążenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1917 
Wymagane parametry betonu użytego do produkcji korpusu urządzenia: 
 - klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 
 - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 
 - nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5% 
 - stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8 
 - stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 
 - stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 
 - wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):  ≤ 0,45 
 - otulina zbrojenia min. 30 mm 

 - odporność betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powłok (wg PN-EN 858-
1:2005) 

 

2.10. Przepompownia wód deszczowych 
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Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu 
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 
spełniającego wymagania normy PN-EN 1917. 
Zbiorniki zaprojektowano z elementów: Dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą 
niekorzystne dennica wykonana będzie ze stopą przeciwwyporową). Dennice zaprojektowano jako 
elementy prefabrykowane, stanowiące monolityczne połączenie części pionowej oraz żelbetowej płyty 
fundamentowej. Kręgi łączone na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelki międzykręgowe  lub na felce wg 
DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejów montażowych. Kręgi 
przewidziano jako elementy prefabrykowane betonowe ze zbrojeniem obwodowym płyty 
przykrywającej z otworem na właz. Płyty są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi. Ze względu 
na możliwy wypór zbiornika należy zastosować odsadzki prefabrykowane. 
Założono naprzemienną pracę pomp zatapialnych w układzie pompa pracująca + pompa rezerwowa. 
Każda z pomp winna posiadać wydatek założonego zrzutu bez konieczności załączania drugiej 
pompy.  
Posadowienie przepompowni zgodnie z dokumentacją projektową  
Wyposażenie przepompowni stanowią m.in.:  
• pompy zatapialne  
• armatura w komplecie (zawory zwrotne i zasuwy odcinające o korpusach żeliwnych, rury i kształtki  
ze stali nierdzewnej)  
• przewody tłoczne, prowadnice, złącza śrubowe ze stali nierdzewnej,  
• konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej, uniwersalny wspornik rozdzielnicy, kominki wentylacyjne i 
rury wentylacyjne z PVC, pomost obsługowy stały, ażurowa krata przeciwpoślizgowa wykonana z 
tworzywa, drabina ze stali nierdzewnej do zejścia na pomost, deflektor tłumiący dopływ, wykonany ze 
stali nierdzewnej  
• kpl. sterowania oraz system zgodny z systemem Gestora 
• złącze umożliwiające podłączenie agregatu  
• automatyczny system monitoringu pracy przepompowni wraz z możliwością zdalnego sterowania 
oraz z  monitoringiem napełnienia zbiornika retencyjnego 
• jako rozruch należy stosować falownik.  

Przepompownia wraz z monitoringiem i sterowaniem pracy pomp oraz monitoringiem poziomu 
napełnienia zbiornika winna pochodzić od wybranego, jednego producenta i musi obejmować 
możliwość sterowania i podglądu pracy z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu (poprzez 
„chmurę”). 

Zastosowane pompy muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. 
 
2.11. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC 2004. 
 
2.12. Żwir lub pospółka na podsypkę filtracyjną  
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg  PN-EN 13139:2003/AC 2004.  
 
2.13. Materiały izolacyjne i uszczelniające 

 
2.13.1. Kit olejowy i polistyrenowy  
Kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg 
PN-B-30150:1997. 
 
2.13.2. Papa izolacyjna  
Powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615. 
 
2.13.3. Lepik asfaltowy  
Wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004. 
 
2.13.4. Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji R i B  
 
Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do 
gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych. 
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Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji  „B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych  
i wodochronnych na podłożu z izoplastu R.  
 
2.13.5. Przejście szczelne  
Przejścia szczelne przez ścianki studni dla rur zgodnie z dokumentacją projektową 
 
2.13.6. Uszczelki samosmarowujące  
Do łączenia kręgów, płyt zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
2.14. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia betonowych elementów konstrukcyjnych wg zasad STWiORB D.11.00.02 należy 
zastosować stal zbrojeniową: 
- klasy A-M (18G2-b) przy wykonaniu wylotów, płyt pod separatory, studni przelewowych i dla 
wykonania zabezpieczenia kanałów. 
 
2.15. Stal konstrukcyjna 
W wykopach powyżej 3,0m założono zabezpieczenie ścianką szczelną wbijaną. Na ściankę szczelną 
należy użyć profili GU16-400. Ścianki szczelne obudowy wykopu należy rozeprzeć na poziomie -1,0m 
ppt i -3,Om ppt podłużnicami i rozporami z kształtownika HEB160. Podłużnice i rozpory wykonać z 
kształtownika HEB160, rozpory zabudowywać w odległościach maksymalnych 2.5m, podłużnice 
zabudowywać jako belki ciągłe, wieloprzęsłowe. Poziomy zabudowy podłużnie i rozpór oraz sposób ich 
kształtowania wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nowe grodzice stalowe muszą spełniać 
wymagania PN-EN 12063:2001. Powtórnie używane grodzice muszą spełniać założenia projektowe 
przynajmniej w odniesieniu do rodzaju i jakości grodzie oraz gatunku stali. Wymagania dotyczące 
elementów grodzie: 

 na powierzchni grodzie dopuszcza się rysy, zawalcowania, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatość, jeżeli ich głębokość nie przekracza 2 mm, 

 końce grodzie po cięciu piłą powinny umożliwiać wzajemne łączenie grodzie przez ich 
wsuwanie w zamki, 

 kształt i wymiary zamków grodzie powinny być takie, aby przy łączeniu ich przez wsuwanie w 
zamki, powierzchnie styków wzajemnie na siebie zachodziły, 

 grodzice powinny być proste; odchyłka od prostości w obydwu płaszczyznach nie powinna 
przekraczać 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm na całej długości do 20 m i 30mm dla całej 
długości powyżej 20 m, 

 skręcenie grodzie wokół osi wzdłużnej, uniemożliwiające ich wzajemne łączenie przez 
wsuwanie w zamki, jest niedopuszczalne, 

 grodzice powinny być wykonane ze stali S270P, 
 własności mechaniczne oraz podatność na zginanie grodzie powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w normach dla danego gatunku stali; przy technologicznej próbie 
zginania na zimno o 180°(próbka nie powinna wykazywa ć na zewnętrznej powierzchni zgięcia 
pęknięć i naderwań, 

 wyroby powinny mieć wybite znaki cechowania oraz oznaczenia cechowania kolorowego w 
postaci kolorowych przewieszek ze znakami. 

Na żądanie zamawiającego wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii deklarację 
zgodności, w której należy podać: 

 nazwę lub znak zamawiającego; 
 numer i datę zamówienia; 
 numer lub znak wytwórcy; 
 oznaczenie wyrobu wg PN-EN 10248-2:1999; 
 numer wytopu lub umowny znak; 
 masę partii lub liczbę grodzie z partii; 
 wyniki przeprowadzonych badań jw.; 
 stwierdzenie zgodności wyrobu z wymaganiami normy; 
 znak kontroli jakości. 
 Wszystkie elementy rozparć należy wykonać z kształtownika HEB160. Wyroby powinny: 
 mieć hutnicze deklaracje zgodności i zaświadczenia odbioru, 
 mieć wybite znaki cechowania oraz oznaczenia cechowania kolorowego w postaci kolorowych 

przewieszek ze znakami, 
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 spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych. 
Sprzęt zastosowany do przemieszczania i pogrążania brusów stalowej ścianki szczelnej powinien 
zostać dobrany przez Wykonawcę i podlega akceptacji Inżyniera. Analiza teoretyczna warunków 
wbijania może być pomocna przy wyborze urządzenia. 
Do zagłębiania brusów można wykorzystać różnego rodzaju urządzenia stosowane do robót palowych. 
Najbardziej rozpowszechnionymi i zalecanymi rodzajami są: 

 wibratory wysokiej i niskiej częstotliwości; 
 wibratory wysokiej częstotliwości ze zmiennym mimośrodem wirującej masy; 
 wibratory wysokiej częstotliwości ze zmieniającym się w sposób ciągły mimośrodem oraz wolne 

od wzbudzeń rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania; 
 systemy wciskające. 

 
Materiały spawalnicze 
Zaleca się zastosowanie elektrody ER 146 E432 R11. Może być zastosowana inna, dostosowana 
do spawania we wszystkich pozycjach, konstrukcji narażonych na obciążenia statyczne. 
Elektrody powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. Materiały 
spawalnicze powinny być zaopatrzone w deklaracje zgodności wytwórni. Wszystkie inne materiały i 
wyroby powinny spełniać założenia Dokumentacji Projektowej. 
Obudowa samopogrążalna: 
Obudowa powinna być wykonana z elementów metalowych, nie powinna wykazywać nierówności 
powierzchni blatów i braków elementów konstrukcyjnych. 
Obudowę należy stosować zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako 
produkt przemysłowy powinna posiadać deklarację zgodności wydaną przez producenta poparty w 
razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Wyniki badań Wykonawca dostarczy do 
akceptacji Inżynierowi. 
 
2.16. Zabezpieczenie rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych przed przemarzaniem 
Rurociagi posadowione powyżej poziomu przemarzania należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie 
mat/otulin z pianki PUR – PIR  o gęstości 31-33 kg/m³ i grubości 50 mm.  
 
2.17. Grodzice stalowe 
Należy stosować grodzice stalowe GU 16-400. 
 
2.18. Regulacja wysokościowa włazów studni 
Dla wyrównania wysokości studni względem zaprojektowanej docelowej rzędnej pokrywy włazu i 
niwelety chodnika należy zastosować pierścienie i kliny wyrównawcze z tworzywa sztucznego lub 
betonowe. W przypadku stwierdzenia, etapie realizacji inwestycji, złego stanu technicznego studni 
rewizyjnych na kanale deszczowym należy poddać wymianie uszkodzone elementy (kręgi, pierścienie, 
włazy). 
 
2.19. Regulator przepływu 
Z uwagi na ograniczenie zrzutu wód opadowych (wyregulowanie przepływu) do odbiornika 
zaprojektowano regulator przepływu o wydajności zgodnej z dokumentacją projektową.  
Dopuszcza się do zastosowania urządzeniu montowane: 

- na “mokro” w zbiornikach, komorach piętrzących, studniach odpływowych. Nie wymagają żadnego 
podparcia, mogą być układane wprost na dnie budowli, a następnie obetonowane.  

- “sucho” przez szczelne połączenie z rurociągiem dopływowym.  
W zależności od podtypu, urządzenie posiadają przyłącze kielichowe lub kołnierzowe. 

Zastosowany regulator przepływu musi charakteryzować się: 

- montaż na rurze wylotowej ze studni/zbiornika  
- wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301 
- brak elementów ruchomych zapewniają bezawaryjną pracę regulatora 
- brak zasilania elektrycznego 
- brak fizycznej blokady przekroju 
- charakterystyka dobrana indywidualnie dla potrzeb zretencjonowania ścieków w układzie kanalizacji 
lub zbiorniku retencyjnym 
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- dopasowany do średnicy wylotowej studni/zbiornika  
- regulator przystosowany  do montażu na dnie do ściany studni/zbiornika za pomocą: płyty 
montażowej oraz kołków rozporowych ze stali kwasoodpornej, kołnierza połączeniowego lub do 
osadzenia w rurze odpływowej 
- posiadający możliwość montażu nad dnem studni/zbiornika za pomocą płyty montażowej oraz 
kołków rozporowych ze stali kwasoodpornej 
- posiadający możliwość montażu do okrągłego zbiornika lub do ściany płaskiej  
- posiadający możliwość stałej lub regulowanej  wysokości wlotu  
- posiadający możliwość zintegrowania z zasuwą odcinającą 
- po zamontowaniu regulatora w studni należy uformować kanał dopływowy (w przypadku montaż 
regulatora przy dnie studni) 
 
2.20. Taśmy do kotwienia  
należy stosować taśmy do kotwienia ze stali nierdzewnej o szerokości 50mm. 
 
2.21. Składowanie materiałów na placu budowy 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy 
przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu 
producenta. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielo-
warstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Kręgi można składować poziomo na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. Przy 
pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur.  
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 
zamkniętym. Cement należy składować w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdować się 
silosy w ilości zapewniającej ciągłość robót 
Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące 
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 
miesiące. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.  
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów.  
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw. 

Drewno należy układać na podkładkach izolujących od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. 
Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami. 
Składowanie stali powinno odbywać się w magazynie zamkniętym, oddzielającym materiał 
od szkodliwych oddziaływań atmosferycznych, pod wiatą lub czasowo na otwartej przestrzeni przez 
ewentualne przykrycie folią. 
Przy każdym składowisku, zasiekach, kozłach powinny być tabliczki z podaną charakterystyką stali 
(gatunek, średnica, długość) oraz liczbą prętów. 
Kształtki z polipropylenu, pierścienie uszczelniające, należy składować pod zadaszeniem, w 
opakowaniach fabrycznych. 
Elementy prefabrykowane zbiornika zamkniętego oraz przepustu na rowie składować zgodnie z 
wytycznymi producenta 
 
2.21.1. Rury  
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 
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Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu 
 
2.21.2. Kształtki  
Kształtki oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
 
2.22. Odbiór materiałów na budowie 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent.  
Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie deklaracji 
zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodność z 
uprzednio zatwierdzonym materiałem. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych i przygotowawczych  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt gwarantujący 
właściwą jakość robót: 
- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
- piłę motorową do cięcia drzew, 
- koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3, 
- spycharki, 
- równiarki 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 
- samochody samowyładowcze. 
 
3.3. Sprzęt do robót montażowych 
- Sprzęt do robót montażowych obejmuje:  
- wciągarkę ręczną, 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy z dłużycą, 
- samochód samowyładowczy, 
- betoniarki, 
- żurawie, 
- spawarki, 
- urządzenie do przewiertu, 
- urządzenie do przepychu, 
- palownica. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
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- samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne 
rury. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne  warstwy rur należy przekładać materiałem 
wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 
usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i 
innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. Włazy typu D 
mogą być przewożone luzem.  
Wpusty żeliwne można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 
Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez 
gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 
Przy transporcie rur z PP należy zachować następujące wymagania: 
- przewóz  rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza 

od -5° do +30°C, 
- ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla   

ochrony przed zarysowaniem,  
- przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną 

kruchość tworzywa. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Opracowania projektowe 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, wszelkich 
niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. Do obowiązków Wykonawcy należy 
również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. 
Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących polskich norm. 
Projekty podlegają akceptacji Inżyniera. 
 
5.2.1. Wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych 
Przy opracowywaniu projektów należy uwzględnić dyspozycje co do sposobu prowadzenia robót 
zawarte w Dokumentacji Projektowej. 
Projekty konstrukcyjne zabezpieczeń winny zawierać co najmniej: 
- projekty ścianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczających rozkopy przyprowadzeniu robót 

ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urządzeń oczyszczających w sposób nie stwarzający 
zagrożeń dla istniejących obiektów i urządzeń, 

- projekty tymczasowych odwodnień wykopów fundamentowych i rozkopów. 
 
5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowań projektowych 
Wszystkie projekty muszą zawierać warunki techniczne wykonania, które obejmować będą: 
1. badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektów konstrukcyjnych, 
2. dobór odpowiednich materiałów dla przewidzianych robót wraz z podaniem dla nich wymaganych 

parametrów jakościowych, warunków ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakości oraz 
zasad ich odbioru, 

3. dobór sprzętu, 
4. normy i przepisy dotyczące materiałów i sposobu prowadzenia robót. 
Powyższe warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera stanowić będą podstawę wykonania robót, 
kontroli ich jakości oraz odbiorów. 
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5.3. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji 
deszczowej. W granicach terenu budowy kanału znajduje się stały punkt niwelacyjny o rzędnej 
podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.  
Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.  
 
5.4. Roboty przygotowawcze  
1) Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego, koryt stanowią Dokumentacja Projektowa i 

Dokumentacja Prawna. 
2) Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi, lub dróg bocznych z 

zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z 
gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych  należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne 
w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy 
kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 

3) Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału. 
4) Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
5) Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
6) W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
7) Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

przekopów kontrolnych w miejscach włączeń i skrzyżowań z pozostałym uzbrojeniem terenu w 
celu potwierdzenia przyjętych rzędnych. Zwłaszcza w rejonie gazociągu ciśnienia 

 
5.5. Roboty ziemne  
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do  odbiornika i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód 
z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu 
oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości 
wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie 
krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 3,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoistych 1:1,50,  
- przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.  
Dla gruntów nawodnionych i dla wykopów o ścianach pionowych i głębokości większej od 1,0 m 
należy prowadzić wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopów decyduje Wykonawca. 
Dopuszcza się umocnienie wypraskami lub ścianką szczelną z grodzic stalowych. 
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 
- bali pionowych (nakładek), 
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 
Umocnienie zabijaną ścianką szczelną z grodzic stalowych GU16-400 należy wykonać dla 
posadowienia odocinków retencyjnych DN2600, DN1600 i DN1200 oraz dla wykopów o głębokości 
powyżej 3,0m, w miejscach występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej układanej kanalizacji. 
Zabezpieczenie należy wykonać wg opracowanej uprzednio dokumentacji projektowej, wymienionej w 
punkcie 6.2. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
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naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 
montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 
powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wykopy o głębokości ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 należy prowadzić 
stopniami - piętrami. Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną 
część wykopu o głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną część należy 
wykonać  o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo. Sposób 
prowadzenia wykopów 80% mechanicznie i 20% ręcznie. 
Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w gruncie 
suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych. 
Technologia budowy kanalizacji zakłada prowadzenie robót od odbiornika (istniejącego cieku), co 
umożliwia odprowadzenie wód gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenażem ułożonym w podsypce 
filtracyjnej. 
Ze względu na przykrycie kanałów oraz innych elementów odwodnienia należy w mejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej wykonac makroniwelację terenu do rzędnych wskazanych w 
projekcie wykonawczym. 
W przypadku gruntów o słabej nośności, torfów, innych (gorszych) warunków gruntowych niż 
wskazane w dokumentacji projektrowej, gruntów plastycznych, silnie nawodnionych należy studnie, 
kanalizacyjne wykonać na płycie betonowej grubości 30 cm. (beton C12/15) o wielkości większej o 
min. 25 cm z każdej strony od krawędzi danego urządzenia, a płytę wykonać na podbudowie z 
tłucznia o grubości 30 cm..  
 
5.6. Podsypka 
Dla kanałów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów spoistych, pod 
rury należy wykonać podsypkę z piasku o grubości wskazanej w dokumentacji projektopwej z 
podbiciem pachwin. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia 98% Proctora.  
 
5.7. Odwodnienie dna wykopu 
Ze względu na warunki posadowienia, rurociągi należy układać w wykopie odwodnionym. Wykop 
należy zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego.  

Odwodnienie wykopów wraz z ewentualną dokumentacją projektową Wykonawca ujmie w cenie robót 
kontraktowych. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie Wykonawca we własnym zakresie opracuje 
dokumentację techniczną odwodnienia wykopów, taką aby zasięg oddziaływania leja depresyjnego 
nie wykraczał poza teren inwestycji (zakres inwestycji), którą uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Dla kanalizacji deszczowej budowanej w gruncie nawodnionym należy wykonać podsypkę filtracyjną z 
grysu lub żwiru  grubości 10-15 cm z ułożeniem drenażu z rur jednościennych polipropylenowych DN 
50  oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odległości co 
50 m. Wodę ze studzienek zbiorczych należy odpompować i odprowadzić poza zakres robót. 

W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu należy odpompować do 
istniejących rowów przydrożnych lub zagłębień melioracyjnych w terenie nie naruszając interesów 
osób trzecich tj. Właścicieli przyległych parcel prywatnych. 
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W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów zaleca się wpłukać 
igłofiltry, a przejętą wodę odpompowywać do istniejących rowów otwartych. 

Szczegółowe sposoby odprowadzania wód z wykopów oraz odcinki sieci, na których mogą 
występować zalewania zostaną opracowane przez Wykonawcę w zależności od warunków oraz 
technologii prowadzenia robót. Odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy, który wykona je 
własnym kosztem i staraniem, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektowe, techniczne, 
środowiskowe i finansowe. 

Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Zakres leja 
depresyjnego nie może wykraczać poza zasięg granicy inwestycji. 

Wykopy liniowe w zależności od lokalnych warunków gruntowo – wodnych mogą być odwadniane 
bezpośrednio z wykopu, poprzez odprowadzenie wody po jego dnie do niższych miejsc, w których 
należy wykonać studzienki zbiorcze i wypompować wodę na zewnątrz za pomocą przenośnych pomp 
spalinowych. 
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych sposób odwodnienia wykonawca opracuje i 
zrealizuje indywidualny projekt odwodnienia wykopów, który uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiornikiem odpompowywanych wód może być istniejąca kanalizacja deszczowa lub rowy, pod 
warunkiem uzgodnienia warunków odprowadzenia z właściwymi służbami właściciela. Niewielkie ilości 
wód można również odpompować na tereny zielone. 
W Celu zminimalizowania ilości wód gruntowych przewiduje się prowadzenie prac krótkimi odcinkami 
pomiędzy studzienkami, o średniej długości 50 m. Wzdłuż ścianki szczelnej od strony odbiornika wód 
należy wykonać rowek o gł. ok. 0,4 m 
Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy, ewentualne uzgodnienia oraz samo odwodnienie  
Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
 
 
5.8. Roboty montażowe 
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 
Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  
Przy układaniu kanału  należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i 
pionowej. 
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na prostej lub 
w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału  w wykopie.  
Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy 
codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.  
W trakcie realizacji robót Wykonawca winien zapewnić przerzut ścieków deszczowych podczas 
występowania opadów. Przerzut należy realizować do kanalizacji opadowej zlokalizowanej poniżej 
prowadzonych robót. Dobór metody przezrzutu oraz pomp leży po stronie wykonawcy. Sposób 
przerzutu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Rozliczenie ilości godzin pompowania należy 
wykonać zgodnie z prowadzonym dziennikiem. 
 
5.8.1. Głębokość ułożenia kanału  
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże, głębokość ułożenia 
przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h  od wierzchu przewodu do projektowanego terenu 
było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia  h  jednak nie więcej niż 0,1m.  
Dla budowanej kanalizacji  hz = 1,20 m, a hmin = 1,00 m i zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Rurociąg posadowiony powyżej hmin należy ocieplić pianką PUR-PIR.  
 
5.8.2. Opuszczanie rur do wykopu  
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 
Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 
 
5.8.3. Układanie rur 
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Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału.  
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w 
stosunku do linii dna projektowanego tzw.  Krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem.  
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego 
kanału.  
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości.  
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z 
granulatu.  
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.  
 
5.8.4. Łącznie rur  
Należy zastosować rury łączone kielichowo lub poprzez łączniki zgodnie z wytycznymi wybranego 
producenta rur.  
  
5.8.5. Uszczelnienie rur 
 
5.8.5.1. Rury  
Połączenie rur za pomocą łączników wg katalogu producenta zastosowanych rur. 
 
5.8.6. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu  
Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego 
kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu  
do ostatniej rury np. drewnianym progiem.  
 
5.8.6.1. Ocieplenie kanału 
Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,0 m należy ocieplić rury pianką PUR - PIR gr. 10 
cm 
 
5.8.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe 
 
5.8.7.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych 
Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową   
i użytkowaniem kanału. 
Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów 
infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m.  
 
5.8.7.2. Stateczność i wytrzymałość 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz 
nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. 
W przypadku gruntów o słabej nosności, torfów, innych (gorszych) warunków gruntowych niż 
wskazane w dokumentacji projektrowej, gruntów plastycznych, silnie nawodnionych należy studnie, 
wykonać na płycie betonowej gubości 30 cm. (beton C12/15) o wielkości większej o min. 25 cm z 
każdej strony od krawędzi danego urzadzenia.  
 
5.8.7.3. Studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych należy wykonać 

zgodnie z PN-EN1917 i dokumentacją projektową 
Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. 
W przypadku, gdy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić 
tej wysokości dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m po uzyskaniu akceptacjiI 
Gestora sieci/Użytkownika. 
W uzasadnionych przypadkach z pisemną zgodą przyszłego użytkownika dopuszcza się stosowania 
studzienek o mniejszych średnicach.  
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych z betonu min C35/45. 
Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. 
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Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Włazy należy usytuować nad 
stopniami  złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.  
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 
powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000.  
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 8 cm ponad terenem.  
 
5.8.7.3.1. Studzienki kanalizacyjne o konstrukcji prefabrykowanej 
Wszystkie studnie należy posadowić na podbudowie z tłucznia kamiennego i betonie C12/15 zgodnie 
z dokumentacją projektową. Podbudowa z tłucznia oraz chudy beton powinien być większy od 
średnicy zewnętrzenej studni o 0,5m na każda stronę. 
W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym (torfy, bagna) wykonać izolację antykorozyjną 
zewnętrznych powierzchni studni z dwóch warstw bitizolu R+Pg. 
Elementy dna studni monolityczny z fabrycznie wyrobionymi kinetami z betonu SCC. Dla uzyskania 
szczelności przejść rur przez ścianki studzienek, w ścianie studzienki należy osadzić króćce 
dostudzienne odpowiednie dla materiału rury. 
Do osadzonych w ścianach przejść BKK nawiązujemy się króćcami przystudziennymi, które są 
przegubowym połączeniem studni betonowych z rurami kanalizacyjnymi. Takie połączenie pozwala 
uzyskać elastyczność przegubów, co zapobiegnie skutecznie pęknięciom rur w okolicy studzienek w 
wypadku nierównomiernego osiadania studzienki i rury. 
Prefabrykowane elementy studzienek wykonać wg nowych technologii z uszczelkami elastomerowymi 
między poszczególnymi elementami studzienek, co zapewnia dużą szczelność studzienek. 
Studzienki te są wykonywane tylko na indywidualne zamówienie z podaniem średnic, kątów 
załamania, dopływów bocznych i ewentualnych kaskad. 
W przypadku gdy kaskada jest większa niż 0,7m należy wykonać tzw. zewnętrzne obejści kaskadowe 
poprzez montaż trójnika Dn rury przewodowej/Dn200 PP oraz prostkę DN200 i kolano Dn200 PP 
SN8. Kolano do wysokości 10 cm powyżej trójnika należy obetonować. 
Wszystkie studnie należy posadowić na podbudowie z tłucznia kamiennego wg dokumentacji 
projektowej i chudym betonie o grubości wg dokumentacji projektowej. Podbudowa z tłucznia oraz 
chudy beton powinien być większy od średnicy zewnętrzenej studni o 0,5m na każda stronę. 
Przykładową konstrukcję studzienki z wykazem elementów dostudziennych podano w części 
rysunkowej. 

Studnie należy wyposażyć we właz żeliwny Dn600 wg PN-EN-124:200 klasy D400 (drogi i pobocza)). 
Włazy powinny być przegubowe ryglowane. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne powlekane 
zgodnie z PN-EN13101:2005. Istniejące studzienki kanalizacyjne niewymagające przebudowy należy 
wyregulować do poziomu projektowanej niwelety. 
Łączenie elementów prefabrykowanych na uszczelkę gumową. 
Dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, na płycie osadzić właz żeliwny klasy  D-400 z 
zatrzaskiem wg PN-EN 124:2000.  
Z uwagi na zastosowania studni z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu min. C35/45, 
wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego (poniżej 5%), mrozoodpornego F-150, zrezygnowano ze 
stosowania pierścieni odciążających. 
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek powinny być fabrycznie 
osadzone króćce dla przyłączy kanalizacyjnych do połączenia z kanałami z rur z żywic poliestrowych. 
Króćce połączeniowe wklejane w nawiercanych otworach w ścianie studzienki. Stosowane kleje 
oparte są na bazie żywicy epoksydowej. 
 
5.8.8. Studzienki ściekowe (wpusty uliczne) 
Wykonanie i materiał studzienek ściekowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Średnica studzienek 
wynosi  Φ500 mm. Głębokość osadnika studzienki wynosi 1,0 m.  
Zastosowano wpust ściekowy typu ciężkiego. 
 
5.8.9. Przykanaliki 
Podłączenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą przykanalików. 
Przykanaliki należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PP trójwarstwowe o minimalnej sztywności 
obwodowej SN8, • 200 mm, łączonych za pomocą kielichów z uszczelką zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
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5.9. Zasyp wykopu  
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu.  
 
5.9.1. Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanał) 
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 
zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10 - 20 cm, ręcznie lub 
mechanicznie.  
Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i 
pozostałości materiałów budowlanych. 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 
W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek i wylotów. 
Kanały z rur z polipropylenu należy zasypać gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym. 
Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami 
D.02.01.01 i D.02.03.01. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 
 
5.9.2. Zasypywanie kanału do poziomu terenu 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub 
mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 98 %. Sprawdzenie zagęszczenia co 
50 m. 
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi.  
Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami 
D.02.01.01. i D.02.03.01. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 
 
5.9.3. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu, deskowania 
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmować się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.  
W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 
 
5.9.4. Nasyp nad kanałem 
Na odcinkach kanałów (doprowadzających i odprowadzających) gdzie przykrycie jest 
niewystarczające należy wykonać obsypkę rur oraz dodatkowo kanał ocieplić zgodnie  
z  Dokumentacją Projektową. 
 
5.9.5. Umocnienie wylotu  
Wylot należy umocnić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.10. Ochrona przed korozją  
Wyloty, a w agresywnym środowisku gruntowym (torfy, bagna) także zewnętrzne ściany studzienek 
rewizyjnych, połączeniowych i wlotowych z kręgów żelbetowych należy zaizolować 2 x lepikiem lub 
Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji "R". Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy 
oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym.  
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub 
papą na lepiku ze ścianką dociskową. 
 
5.11. Regulacja wysokościowa studni 
Na zwięczeniu studni należy zastosować ośmiokątne pierścienie wyrównawcze do włazów ulicznych.  
Dodatkowo dla wyrównania wysokości studni względem zaprojektowanej rzędnej pokrywy włazu i 
niwelety drogi należy zastosować pierścienie i kliny wyrównawcze betonowe. 
 
5.12. Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi 
Do wykonywania robót można przystąpić po wykonaniu przekopów kontrolnych w celu lokalizacji 
ewentualnych urządzeń obcych, mogących się znajdować w zakresie robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt projektu 
roboczego wykonywanych zabezpieczeń (ścianek szczelnych i rozpór) oraz projektu organizacji robót 
uwzględniającego wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty (z podziałem na etapy robót). 
Projekt ten podlega akceptacji Inżyniera. Projekt roboczy zabezpieczeń winien uwzględniać 
następujące uwarunkowania: 

 wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowej, 
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 podział na etapy budowy, 
 projekt organizacji placu budowy sporządzony przez Wykonawcę. 

Wykonanie ścianek szczelnych należy przeprowadzić ściśle według zaakceptowanego przez Inżyniera 
i opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji robót. 
Do wbijania stalowych ścianek szczelnych należy używać sprzętu wyspecjalizowanego. Celem 
ułatwienia i przyśpieszenia wbijania ścianek dopuszcza się podpłukiwanie strumieniem wody pod 
ciśnieniem. 
Jako urządzenia pomocnicze przy wbijaniu ścianek szczelnych stosuje się drewniane podwójne 
kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami poprzez drewniane klocki 
regulujące odległość pomiędzy nimi. 
Zaleca się rozpoczęcie prac od wbicia brusa narożnikowego. Narożny brus wbija się bardzo starannie 
na taką głębokość, aby był należycie umocowany w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi układa 
się prowadnice drewniane długości 3-5 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić 
brusy ścianki. Brusy wbijane nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i wbija w grunt na 
projektowaną głębokość. Kolejno wbija się następne brusy na odcinku objętym prowadnicami. Jeżeli 
brusy podczas wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założyć górne 
kleszcze, które będą się opuszczać razem z brusami. 
Po wbiciu brusów na projektowaną głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, 
odsłoniętej długości, przynajmniej na odcinku 50-80 cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy 
zginaniu. Przez zespawanie unika się również możliwości wzajemnych przesunięć brusów w 
zamkach. 
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie 
dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć jedną z dwóch form: 

 rozerwanie blachy ścianki między zamkami, 
 zgniecenie dolnego końca ścianki. 

Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest bardzo powolne 
zagłębienie się brusa. 
W ściankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz wskutek 
tego powstaje zjawisko polegające na tym, że poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego 
przywierania swą dolną częścią do poprzednio wbitych blach. Wywołuje to odchylenie od pionu 
i konieczność wprowadzania klinowych profili w ilości 1%-2% ogólnej ilości blach, w celu wyrównania 
do pionu przedniej ścianki. Aby możliwie zmniejszyć to odchylenie, należy dołem zacinać blachy 
ukośne. 
 
5.13. Rozbiórka i likwidacja istniejących sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej 
Zlikwidowane kanały i studzienki należy wyciągnąć z gruntu lub zamulić mieszaniną piaskowo-
cementową lub chudym betonem. Nie dopuszcza się pozostawienia w gruncie odcinków kanału i 
studni zlikwidowanych bez wypełnienia. Elementy żeliwne kanalizacji deszczowej pochodzące z 
demontażu, nie wykorzystane przy przebudowie należy przetransportować w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu z dnia przekazania placu budowy. 
Zlikwidowane kanały i studnie należy usunąć w Ośrodku geodezyjnym z map zasadniczych. 
 
5.14. Metody bezrozkopowe 
Przeciski należy wykonać z rur przeznaczonych do metod bezrozkopowych. Rury powinny 
odpowiadać średnicom podanym w dokumentacji, odpowiadać gatunkowi określonemu w 
dokumentacji projektowej i mieć trwale wybite oznakowanie. 
Rury należy odcinkami przeciskać z komory przeciskowej za pomocą maszyny do przecisków.  
Długość odcinków zależy od możliwości wykonania długości komory przeciskowej.  
Łączenia poszczególnych odcinków rur przeciskowych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
Rury przeciskowe w komorze przeciskowej należy ułożyć na podkładach ze spadkami podanymi w  
dokumentacji projektowej na poziomie umożliwiającym wprowadzenie rury przewodowej na rzędnych  
podanych w dokumentacji projektowej. 
Przeciski należy wykonywać za pomocą maszyn przeciskowych ustawionych w komorze przciskowej.  
Za zgodą Inżyniera przejścia pod przeszkodami mogą być wykonane za pomocą przewiertu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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6.2. Badanie materiałów 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową obejmuje: 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 

d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
 
6.4. Badanie wykonania wykopów 
6.4.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 

porównanie z Dokumentacją Projektową oraz użytkowanym sprzętem. 
 
6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów  
Przeprowadza się przez: 
- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu  i porównanie z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 
- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 
 
6.4.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 
następującym wymaganiom: 
- ma naturalną wilgotność, 
- nie został podebrany,  
- jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
 
6.4.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 

podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z 
dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej należy 
wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.   
 
6.4.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza 
się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody 
gruntowej od poziomu podłoża naturalnego oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z 
dokładnością do 1 cm.  
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.  
 
6.4.7. Badanie drenażu poziomego 
Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
Badanie przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki 
filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm. 
Badanie zmiany kierunku drenażu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych.  
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6.5. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego   
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem 
dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka. 
6.6. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego  

terenu w danym punkcie. 
 
6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 
 
6.7.1. Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 
długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.7.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 
Projektowej  w trzech wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego. Dokładność 
wykonania 5cm•  10cm.  
 
6.7.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po 
jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji 
Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 
Dokładność wykonania 1cm •  5cm. 
 
6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w 
studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów 
studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki. Dokładność wykonania do 5 cm.  
 
6.7.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń  należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek 
Badania te polegają na: 
- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne, pomiar odległości od przewodów oraz kabli  

i porównanie z normatywną odległością, 
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,  
- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, 

od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 
- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie,  
- pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni stopni, 
- sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu studzienki z zastawkami przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu oraz działania zastawek kanałowych. 
 
6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją 
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. 
Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian studzienek należy opukać młotkiem drewnianym dla 
stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. 
Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. 
Pomiary wykonać z dokładnością do 1 cm.  
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6.9. Badanie szczelności  
Szczelność kanału wraz z podłączeniami i studzienkami kanalizacyjnymi należy zbadać zgodnie z 
normą PN-EN 1610: 2002. 
 
6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu  
Badanie należy wykonać przez  pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur 
betonowych, żelbetowych, PP, PE oraz GRP powinna wynosić co najmniej 0,50 m.  
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,  
a w szczególności ubicia jej z boków przewodu. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 
m. 
 
6.11. Badanie prawidłowości wykonania deskowań dla konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Przy odbiorze deskowań należy sprawdzić: 

 szczelność deskowania i jego sztywność, 
 odchyłki wymiarowe: 
 dla ścian pionowych o wysokości do 5 m do ± 10 mm, 
 dla przemieszczenia osi deskowania ścian ± 10 mm, 
 odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian ± 5 mm, 
 miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem ± 3    mm, 
 długość konstrukcji ± 20 mm. 

 
6.12. Badania składników betonu 
Badanie cementu 
- czasu wiązania, 
- zmiany objętości, 
- obecności grudek. 
Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego, 
- zawartości pyłów, 
- zawartości zanieczyszczeń, 
- wilgotności. 
Badanie wody 
 
6.13. Badanie mieszanki betonowej 
Badanie mieszanki betonowej: 
- urabialności, 
- konsystencji, 
- zawartości powietrza. 
 
6.14. Badanie zabezpieczenia przed korozją 
Izolację zewnętrzną komór żelbetowych należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzania czy 
wykonana izolacja przylega trwale na całej powierzchni. 
 
6.15. Badania zasypu 
Zbadanie rodzaju materiału użytego do zasypu. 
Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu i określenie wskaźnika zagęszczenia.  
 
6.16. Kontrola kształtu zbiornika 
Kontrola kształtu i wymiarów zbiornika należy przeprowadzić przy użyciu sprzęgu geodezyjnego. 
Kontroli podlegają: 

- rzędne dna wykopu i dna zbiornika 

- wymiary wykopu i zbiornika 

- pochylenie skarp. 
Przed wykonaniem robót należy skontrolować materiały na zgodność z niniejszą STWiORB: płyty 
melioracyjne, mata przeciwerozyjna, humus, nasiona traw. W czasie wykonywania robót sprawdzeniu 
podlegają: 
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- dokładność wykonania robót ziemnych 
- wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika 
- wykonanie dojazdu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 1 m3 wykopu  
 1 m3 odwozu nadmiaru gruntu 
 1 m3 zasypanie wykopu z zagęszczeniem 
 1 m3 podsypki i obsypki z piasku 
 1 m3 podbudowy z kruszywa  
 1 m3 betonu o parametrach zgodnych z dokuemntacją projektową 
 1 m2 umocnienia wykopu  
 1 m2 umocnienia wylotu 
 1 m2 geowłókniny 
 1 m rur kanalizacyjnych określonego typu i rodzaju, 
 1 m konserwacji rowu 
 1m odmulenia kanału 
 1m bieżącego utrzymania rowów, konserwacji 
 1m paneli GRP 
 1 kpl. studni rewizyjnej określonego typu i średnicy 
 1 kpl. studzienki rozprężnej 
 1 kpl. studzienki z czyszczakiem 
 1 kpl. wpustu deszczowego, ulicznego 
 1 kpl. przepompowni 
 1 kpl. regulacji wysokościowej włazu studni 
 1 kpl. przejścia szczelnego dla rur określonej średnicy 
 1 kpl renowacji kanału, komór, płyt nakrywczych 
 1 szt. osadnika 
 1 szt. separatora 
 1 kpl. zbiornika podziemnego 
 1 kpl. płyty żelbetowej 
 1 h. przerzutu ścieków 
 1 szt. kształtki określonego typu i rodzaju 
 1 szt. regulatora odpływu 
 1 m3 wykonanie elementów betonowych i żelbetowych 
 1 kpl. rozkucia otworu na wprowadzenie rury 
 1m próby szczelności 
 1m rozbiórki kanalizacji deszczowej 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi wg zasad określonych w ST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi 
studzienkami. 
Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających na zakryciu: 
-  podłoża, 



D03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z 
budową obiektu mostowego przez rzekę Narew  

 
  

30 
 

-  przewodu, 
-  studzienek. 
Przedłożone dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz 
szkice zdawczo-odbiorcze. 

 Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych. 

 Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
 Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 
 Dziennik Budowy. 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 dwa egzemplarze inwentaryzacji video przewodów kanalizacyjnych 

 
8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań 
 
8.4.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w 
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w 
sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 
 
8.4.2. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 
ponownych badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie robót,  
- czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,  
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie przekopów kontrolnych 
- dostarczenie materiałów, 
- koszt zakupu materiałów, 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody igłofiltrami i odwozem,  
- wykonanie ścianki szczelnej 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podsypki i obsypki, 
- wykonaie podbudów 
- wykonanie elementów betonowych,  
- wykonanie podbudów z kruszywa 
- wykonanie podbudów z betonu 
- montaż klap zwrotnych 
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- wykonanie wylotów wraz z umocnieniem 
- montaż osadników 
- montaż przejść szczelnych 
- montaż zbiornika 
- montaż przepompowni 
- odmulenie odbiornika 
- montaż separatora  
- montaż przepompowni 
- ułożenie rur kanalizacyjnych, 
- ułożenie przykanalików, 
- wykonanie przepadów kanalizacji 
- wykonanie przezrzutu ścieków 
- wykonanie obetonowania przepadów 
- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z włazem kanałowym określonego typu 
- montaż studzienek wodościekowych 
- montaż połączeń siodłowych 
- montaż odwodnieni liniowych 
- montaż regulatorów odpływu 
- regulacja wysokościowa włazów i zwięczeń studni  
- wykonanie prób szczelności 
- wykonanie rozbiórek studni, wpustów i kanałów 
- wykonanie zamulenia istniejącej kanalizacji 
- wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni  
- zdjęcie humusu, ze złożeniem na czasowym odkładzie w pobliżu zbiornika 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, 
- odwóz nadmiaru gruntu na składowisko odpadów, 
- koszt składowania i utylizacji gruntu, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- wykonanie inspekcji TV 
- wykonanie inspekcji istniejących odcinków kanalizacji 
- wykonanie bieżącego utrzymania rowów 
- wykonanie odmulenia istniejących kanałów i przepustów 
- wykonanie zabezpieczenia kanalizacji przed wyporem 
- uporządkowanie terenu robót, 
- wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową 
- wykonanie projektu odwodnienia wykopów 
- uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień 
- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robót, wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz nadzoru użytkownika,  
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- wykonanie wszelkich robót niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia dróg 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi 
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-87/B-010700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne 
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PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i Kołowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton: Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 

PN-B-197-1:2002/A1:2005 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 13139:2003/Ac:2004 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 12620/AC:2004 Kruszywa  do betonu 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia 
PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 
BBA-95/3119 Dwuścienne rury kanalizacyjne z polipropylenu 
BBA-95/3119 Dwuścienne rury drenażowe z polipropylenu 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN-B-24620:1998/ Az1:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Wymagania 
ogólne 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Rury 

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Kształtki 

PN-EN 1852-1:1999/ A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu PP do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 

PN-ENV 1852-2:2003 Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej  kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące zgodności 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  
systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin. 
BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów 
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
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10.2. Inne dokumenty 

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r. 
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z późniejszymi 
zmianami 
Ustawa z dn. 27.07.2001 r. , o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129  25.08.1994 
poz.1439 z 2001r. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. Nr 43 poz.430 z dnia 
14 maja 1999) 
Katalogi Producentów włazów kanałowych posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów rur kanalizacyjnych posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów studni z kręgów betonowych  min. B40 posiadających Aprobaty Techniczne na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów separatorów i osadników posiadających Aprobaty Techniczne na  terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów podziemnych zbiorników na substancje niebezpieczne posiadających Aprobaty 
Techniczne na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów armatury żeliwnej posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska, GDDKiA - IBDiM, Warszawa 2002. 
Zasady ochrony środowiska w drogownictwie, GDDKiA, Warszawa 2002. 
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U.33.01.02 PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI PRZYŁĄCZMI 

1. WSTĘP 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową sieci 
wodociągowej wraz z rozbiórką sieci. 
 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające oraz mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne, 
 roboty montażowe, 
 roboty demontażowe, 
 przekroczenia pod drogą, 
 ochrona przed korozją, 
 próba szczelności przewodu, 
 zasyp wykopu, 
 kontrola jakości, 
 roboty rozbiórkowe związane z likwidacją studni kopanych, 
 roboty demontażowe. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane  w  STWiORB są  zgodne  z  odpowiednimi  normami i określeniami podanymi w 
STWiORB DMU.00.00.00. 
 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.  
 
Sieć wodociągowa miejska - sieć wodociągowa na terenie miasta, zaopatrująca ludność i zakłady 
przemysłowe w wodę. 
 
Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza 
budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom. 
 
Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych.  
 
Komora wodociągowa – komora betonowa lub żelbetowa w której zlokalizowane są przewody 
wodociągowe, armatura odcinająca oraz połączenia poszczególnych sieci i przewodów 
wodociagowych. 
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Rura ochronna - rura PE dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu  
z projektowaną drogą lub autostradą. 
 
Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przejścia pod istniejącą drogą bez 
wykonania wykopu. 
 
Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej lub przewiertowej. 
 
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  
 
Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 
wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 
 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami 
przewodu. 
 
Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej 
pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.  
 
Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w określonych 
warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności.  
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 
 
Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
 
Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawania 
t.j. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa.  
 
Materiał rodzimy – materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.  
 
Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.  
 
Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
 
Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 
 
Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
 
Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i 
przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.  
 
Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną wykonaną w 
warunkach spawania montażowego.  
 
Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu 
odpowiednim do spawania. 
 
Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
 
Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 
niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
 
Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 
technologicznych. 
 
Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
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Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej 
ciągłości. 
 
Tymczasowe składowisko – miejsce składowania gruntów, pozyskanych z wykopów do 
późniejszego wbudowania w nasyp. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami, wytycznymi  
i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

2.2. Materiały budowlane 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 
 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy.  
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze 
najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W 
przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inżyniera  materiał z innego źródła. 
 
W przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących 
mieć wpływ na: przepustowość hydrauliczną i przyszłą eksploatację sieci wodociągowej trzeba 
uzyskać dodatkową akceptację Zamawiającego i Użytkownika wodociągu 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do 
faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 
Surowiec użyty do produkcji rur, kształtek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantować 
trwałość większą od 50 lat. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 
 
2.3. Rury ciśnieniowe z polietylenu PE 100 szereg SDR 17 RC PN10 zgodnie z oznaczeniami w 

dokumentacji projektowej. 
Do budowy sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi jej elementami będą używane rury PE100 SDR 17 
PN10 RC. Rury z PE winny odpowiadać normie PN-EN12201. 

Łączone przez zgrzewanie za pomocą zgrzewarek o średnicach zgodnych z dokumentacją 
projektową. 

Łączenie przewodów poprzez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe z zastosowaniem 
kształtek systemowych. Zmiany kierunków poprzez kształtki łukowe lub za pomocą naturalnych ugięć 
przewodu. 
Na odgałęzieniach, łukach, oraz kolanach celem zrównoważenia sił poprzecznych wybudować bloki 
oporowe betonowe. 
Wymagane są wyłącznie rury polietylenowe wielowarstwowe o wysokich parametrach 
wytrzymałościowych z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakości ISO 9001 i ISO 9002. 
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Stosowane rury muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadać zapis w 
Krajowej Ocenie Technicznej (aprobacie technicznej, do czasu jej aktualności) dopuszczający do 
stosowania w wykopach otwartych i w technologiach bezwykopowych oraz z możliwością układania 
rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Nie dopuszcza się rur, które zostały 
wykonane z regranulatów. Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności 
zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia 
molekularne, uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).  

Wymagania szczegółowe w zakresie stosowanego materiału PE: 

1) Krajowa Ocena Techniczna (aprobata), wydana przez ITB,  

2) atest higieniczny wydany przez PZH,  

3) certyfikat DIN Certco lub innej niezależnej instytucji zgodności z PAS1075,  

4) rury w kolorze niebieskim ( dopuszczalne różne odcienie),  

5) oznakowanie w sposób trwały na obwodzie rury: producent, materiał, przeznaczenie, norma 
produktu, szereg wymiarowy, data produkcji, średnica i grubość ścianki oznaczenie partii 
produkcyjnej,  

6) wymagane świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu 
FNCT surowca min. 8760 godzin.  

Poza certyfikatem zgodności z PAS 1075:2009.04 wymagana jest deklaracja zgodności z normą PN-
EN 12201-2:2012. 

Zastosowane kształtki PE muszą posiadać parametry techniczne jak rury przewodowe 

2.4. Kształtki ciśnieniowe z PE 100 SDR 17 PN10  
Stosować kształtki zgodnie z dokumentacją projektową o wymaganiach jak dla rur przewodowych. 

 
2.4.1. Hydranty przeciwpożarowe 
Hydranty DN80mm z korpusem z żeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie, z odpowiednim 
zabezpieczeniem antykorozyjnym, z wrzecionem ze stali nierdzewnej, na odgałęzieniu z podwójnym 
odcięciem. 
Usytuowanie podziemne wg dokumentacji projektowej. 
Wymagania szczegółowe: 
Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem: 
•  ciśnienie nominalne PN 1,6 MPa, 

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.o., należy 
zastosować hydranty nadziemne DN80 mm wraz zasuwami odcinającymi PN10 z wkładem 
miękkim o ciśnieniu 1 MPa, zgodnie z obowiązującymi przepisami wg normy PN-89/M-74091, o 
następujących parametrach: 
- mrozoodporny, 

- otwory wylotowe wg PM - 91/M-51038, 

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360˚, 

- automatyczne odwodnienie, 

- otwory w kołnierzach wg ISO 7005 - 2 (ISO PN 10/16), 

- samooczyszczający system odwadniający, 

- możliwość spłukania drenu (spustu), 

- pokrętło, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykającego, tuleja dystansowa, rury dystanose - żeliwo 
sferoidalne EN - GJS 400 -15 do EN 1563. 
 
2.5. Płozy dystansowe z tworzywa sztucznego PEHD 
Stosować płozy zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.6. Przejścia szczelne  

 łańcuch uszczelniający    
 manszety uszczelniające 
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 itp. 
 

2.7. Manszety zamykające 
Do zamknięcia przestrzeni na końcach rur ochronnych, typ „N” o średnicach podanych w 
dokumentacji projektowej 
 
2.8. Elementy wodociągów i przyłączy  
 

2.8.1. Armatura wodociągowa  
Stosować armaturę i wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

2.8.2. Zasuwy wodociągowe 
Należy stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe lub kielichowe z miękkouszczelniającym 
klinem, równoprzelotowe, na ciśnienie 1,6 MPa, z teleskopową obudową trzpienia oraz skrzynką 
uliczną osadzoną na podstawie stabilizującej. 

Zgodnie z wymaganiami OPWiK Sp. z o.o. na sieci wodociągowej należy zabudowywać: 
 zasuwy długie kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego do zabudowy w ziemi, 

Należy stosować zasuwy długie z żeliwa sferoidalnego GGG50 kołnierzowe PN10. 
Wymagania szczegółowe:  
- korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN 1693, 
- trzpień: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13, 
- uszczelnienie trzpienia: pierścień z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy 
EPDM,  
- nakrętka trzpienia: mosiądz CZ 132, 
Klin: żeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane (łącznie z rdzeniem) powłoką z gumy EPDM. 
Zamontowana na stałe nakrętka klina z mosiądzu CZ 132. 
Należy zabudować armaturę żeliwną i kształtki żeliwne jednego producenta. Żeliwo sferoidalne GGG-
50, ochrona antykorozyjna – farba epoksydowa gr. Powłoki min. 250 um. 
Pozostałe wymagania zgodnie z Wytycznymi OPWiK Sp. z o.o. 
 
Armaturę ustawiać w wykopie (lub w komorze zasuw), na blokach podporowych lub podporowo - 
oporowych, bądź na podstawach do zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, ułożonych na 
zagęszczonym na mokro podłożu piaskowym. W przypadku lokalizacji armatury w terenie zielonym 
należy wykonać jej obrukowanie lub obetowanie skrzynek na obszarze 1mx1m. 
 

2.9. Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych. 
 

2.10. Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych  
–  wg PN-86/B-09700 oraz wg Wytycznych OPWiK. 
 

2.11. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
2.12. Piasek  
Piasek  odpowiadać PN-EN 13139:2003. 
 
2.13. Żwir lub tłuczeń  
Żwir lub tłuczeń na podsypkę filtracyjną winien odpowiadać PN-EN 13043:2004. 
 
2.14. Materiały izolacyjne. 
 
2.14.1. Taśmy samowulkanizujące i taśmy samoprzylepne - do izolacji złączy spawanych 

zewnętrznych. 
 
2.14.2. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania 

przejść rur przez ściany studzienek wg PN-B-30150:97. 
 
2.14.3. Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
 
2.14.4. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 
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2.14.5. Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji ”R” i „B”  
 
Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji „R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do 
gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych. 
Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji ”B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu z masy asfaltowej do izolacji i konserwacji ”R” 
lub równoważne o nie gorszych parametrach i po uzyskaniu akceptacji Użytkownika/Gestora 
 
2.15. Oznakowanie trasy wodociągu zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi 

OPWiK 
 
2.15.1. Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne zgodnie z dokumentacją projektową 
 
2.15.2. Tablice orientacyjne dla lokalizacji zasuw, hydrantu zgodnie z wytycznymi Gestora sieci 

oraz normą PN-B-09700:1986 
 
2.16. Bloki oporowe i podporowe 
wg BN-81/9192-05 oraz instrukcji producenta rur 
 
2.17. Skrzynki zasuw i hydrantów zgodnie z Wytycznymi OPWiK 
 
2.18. Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 
Włazy należy składować w pozycji wbudowania. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować  
w magazynie zamkniętym.  
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.  
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów.  

Podczas transportu i składowania rur z żeliwa sferoidalnego należy stosować zaślepki 
końcówek oraz drewniane podpory w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powłok.  
 
2.18.1. Rury  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
oraz opadów atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości 
do 1,50 m pod zadaszeniem w opakowaniach producenta.  
 
2.18.2. Kształtki i uszczelki 
Kształtki oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
 
2.19. Inne materiały 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. 
Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych. W okresie 
składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
W najwyższych punktach sieci wodociągowej zaprojektowano studnie wraz z zaworami 
napowietrzająco - odpowietrzającymi - automatyczne - kinetyczne, 2 stopniowe, montowane na 
trójnikach żeliwnych z żeliwną zasuwą kołnierzową PN10. 
           Sieć wodociągową wraz z przyłączami wykonać z atestowanych rur wodociągowych 
polietylenowych PE 100 RC SDR17 (PN10) – zgodnie z rysunkiem. 

Wykonanie węzłów na zaprojektowanym wodociągu wykonać zgodnie ze schematami węzłów.  
Projektowane przyłącza wodociągowe zaprojektowano do granicy działek  prywatnych. 
Włączenia przyłączy do sieci wodociągowej wykonać poprzez zabudowę na sieci trójników 

siodłowych PE zgrzewanego elektrooporowo z bosym króćcem - MIN. DŁUGOŚĆ L=105 mm, 
odpowiednia dla bezpośredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych kształtek.  
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W miejscu włączenia przyłącza wodociągowego do sieci należy zabudować skrzynkę żeliwną 
do instalacji wodnych o wymiarach 270x270x157 mm. Osłonę obudowy zasuwy – rurę PCV Ø160mm, 
stosować jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej wodociągowej. 

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.o., skrzynkę 
żeliwną, zabezpieczyć obudową betonową 50x50 cm. Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. 
Oznaczenie zasuw tabliczką informacyjną wg PN-86/B-09700.  
            Elementy żeliwne i stalowe układane w ziemi, izolować taśmą ,,denso”. 

Zgodnie z ustaleniami z OPWiK Sp. z o.o., należy wyprowadzić odcinki przyłączy 
wodociągowych  do granicy działek  prywatnych, a następnie zaślepić (zakończyć mufą zaślepiającą - 
EC - korkiem polietylenowym PE).  

Przy prowadzeniu przewodów wodociągowych do zmiany kierunku układania rurociągów 
należy wykorzystywać kolana, łuki oraz naturalne promienie gięcia rur polietylenowych - zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

Przyjętą w projekcie rzędną włączenia do istniejącego wodociągu należy zweryfikować na 
budowie i w razie potrzeby dostosować do rzeczywistych potrzeb - umożliwiając wykonanie włączenia, 
zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

Należy zastosować armaturę liniową, trójniki, zasuwy, itp. z żeliwa sferoidalnego, PN10. 
Należy stosować armaturę żeliwną i kształtki żeliwne jednego producenta. Żeliwo 

sferoidalne GGG-50, ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa, grubość powłoki min. 250µ. 
Nad przewodem (30 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną w kolorze niebieskim 

o szerokości 200,0 mm, z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę układać w wykopie wkładką 
stalową do dołu. 

W miejscach, w których nie możliwe jest zachowanie minimalnego zagłębienia 
zabezpieczającego rurociąg przed przemarzaniem, należy zastosować docieplenie, np. otuliną 
styropianową i zabezpieczyć przed wilgocią lub docieplić keramzytem. W przypadku 
zastosowania keramzytu należy go oddzielić od gruntu i rury geowłókniną, a od góry 
dodatkowo nad keramzytem ułożyć pasek folii zabezpieczającej go przed wilgocią.  
Należy zachować odpowiednie zagęszczenie gruntu, minimum 98% w skali Proctora. 
 
 
2.19.1. Odbiór materiałów na budowie 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent.  
Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie deklaracji 
zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodność z 
uprzednio zatwierdzonym materiałem. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" . 
 
3.2. Do robót ziemnych, przygotowawczych i likwidacyjnych można stosować następujący 

sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- piłę do cięcia asfaltu, 
- piłę mechaniczną do cięcia drzew, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- samochody samowyładowcze, 
- koparki, 
- spycharki, 
- pompy. 
 
3.3. Do robót montażowych można stosować 
1. wciągarkę ręczną łańcuchową, 
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2. dźwig, 
3. samochód skrzyniowy, 
4. samochód samowyładowczy, 
5. urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
6. spawarki elektryczne, 
7. zgrzewarki. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  oraz 
warunków wykonywania robót.  
Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" . 
 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
przepisami BHP.  
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w 
Kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
1.4.1. samochód skrzyniowy z dłużycą, 
1.4.2. samochód samowyładowczy, 
1.4.3. samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.  
Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej. 
Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 
1 przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od 

– 5oC do +30oC, 
2 ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla 

ochrony przed zarysowaniem,  
3 przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną 

kruchość tworzywa. 
Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka 
transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy 
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  
Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z 
drewna, z gumy i innych materiałów. 
Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami 
samowyładowczymi.  
Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. Włazy typu B i D 
mogą być przewożone luzem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Opracowanie harmonogramu robót 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, 
harmonogramu robót, zapewniającego ciągłość pracy sieci wodociągowej. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla 
opracowanego harmonogramu robót. 
Harmonogram robót podlega akceptacji Inżyniera. 
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5.3. Prace wstępne 
Technologia przebudowy i budowy sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi przyłączami uzależniona 
jest od warunków technicznych wydanych przez jej użytkownika. 
Całość prac przy przebudowie / budowie sieci wodociągowej  należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych 
projektów. 
Dla zminimalizowania przerw w pracy sieci wodociągowej, po uzgodnienie z Zarządcą terminu oraz 
czasu na jaki sieć może zostać wyłączona, kolizyjne odcinki należy przebudować zachowując 
następującą kolejność robót: 
-     wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji przewodów i rzędnych włączenia 
 wybudować nowy nie kolidujący odcinek wodociągu, 
 wykonać połączenie nowego odcinka wodociągu z istniejącym zapewniając jak najkrótsze przerwy 

w  dostawie wody, 
 zdemontować lub zamulić  kolizyjny odcinek wodociągu. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. 
Projekt organizacji robót przy przebudowie sieci wodociągowej należy skoordynować z projektem 
organizacji prowadzenia robot drogowych. Szczególnie odnosi się to do robót ziemnych, a także z 
projektem organizacji robot przy przekładaniu urządzeń obcych w tym rejonie. 
Projekt organizacji robot winien zawierać co najmniej: 
5. opracowanie szczegółowej kolejności wykonywania robót wraz z harmonogramem, 
6. szczegółowy opis technologii prowadzenia robót w każdym ich etapie, 
7. organizacyjne sposoby zabezpieczania rurociągu przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia 

robót, 
8. dokładne oznaczenie na powierzchni terenu przebiegu trasy rurociągu podziemnego 
9. określenie sposobu stałej kontroli stanu technicznego odcinka istniejącej i projektowanej sieci 

wodociągowej, 
10. opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach awaryjnych. 
Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja Projektowa i 
Dokumentacja Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów 
załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy pod 
nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączenia. 
Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi drogami 
lokalnymi. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z 
wyrzuconą z wykopu ziemią. 
Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
 
5.4. Roboty przygotowawcze 
- Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i 

Dokumentacja Prawna. 
- Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy, z 

zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.  
- Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 

kontrolne w miejscach włączenia oraz na skrzyżowaniach projektowanego wodociągu z 
istniejącym uzbrojeniem, zwłaszcza gazociągiem wysokiego ciśnienia. 

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne Wykonawcy 

- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

- Dla odcinków magistralnych należy przewidzieć wykonanie by-passu z rur z PE100 SDR11 o 
średnicy wskazanej przez Zarządcę sieci. Projekt przełączenia oraz ewentualnego by-passu oraz 
jego uzgodnienie należy do Wykonawcy robót. 
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- Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
przekopów kontrolnych w miejscach włączeń i skrzyżowań z pozostałym uzbrojeniem terenu w 
celu potwierdzenia przyjętych rzędnych. 

 
5.5. Roboty ziemne - wykopy 
Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:1999  
i PN-B-06050:1999. 
Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z istniejącej sieci wodociągowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi.  
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-10736:1999 przy braku 
wody gruntowej i usuwisk; 
 w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
 w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,  
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
 w gruntach niespoistych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z 
pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami 
stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian jest 
złożone z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z których każda stanowi całość. 
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian składa się z 
trzech elementów: 
a) wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 
b)  bali pionowych (nakładek), 
c)  okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa 
się na powierzchnię terenu, przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.  
Wykopy obiektowe pod studnie należy prowadzić sposobem ręcznym lub mechanicznie. W trakcie 
prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
W wykopach głębszych niż 1,0m oraz gruntach nawodnionych należy wykonywać wykopy o ścianach 
umocnionych. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm.  
W gruncie piaszczystym odpowiadającym warunkom obsypki, należy pozostawić warstwę gruntu 5 – 
10 cm powyżej projektowanej rzędnej.  
Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach 
co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne 
pod nadzorem użytkownika uzbrojenia. Po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości 
posadowienia, należy zabezpieczyć przewód zgodnie z sugestiami użytkownika. 
Wyjście (zejście) po drabinie z i do wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
 
5.6. Odwodnienie dna wykopu  

- Ze względu na warunki posadowienia, rurociągi należy układać w wykopie odwodnionym. 
Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego.  

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie Wykonawca zastosuje odwodnienie 
wykopów z wykorzystaniem metody, którą uzna za właściwą biorąc pod uwagę zastane warunki 
gruntowo-wodne oraz w zależności wybranej technologii prowadzenia robót budowlanych.  

Projektant zaleca aby dla rurociągu budowanego w gruncie nawodnionym wykonać podsypkę 
filtracyjną z grysu lub żwiru  grubości 10-15 cm z ułożeniem drenażu z rur jednościennych 
polipropylenowych DN 50  oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych 
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DN 500, w odległości co 50 m. Wodę ze studzienek zbiorczych odpompować i odprowadzić poza 
zakres robót. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów 
zaleca się wpłukać igłofiltry lub wykonać studnie głębinowe, a przejętą wodę odpompowywać do 
istniejących rowów otwartych lub kanalizacji. 

W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu zaleca się 
odpompować do istniejących rowów lub kanalizacji deszczowej nie naruszając interesów osób 
trzecich tj. Właścicieli przyległych parcel prywatnych. 

Szczegółowe sposoby odprowadzania wód z wykopów oraz odcinki sieci, na których mogą 
występować zalewania zostaną opracowane przez Wykonawcę w zależności od warunków oraz 
technologii prowadzenia robót. Odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy, który wykona je 
własnym kosztem i staraniem, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektowe, techniczne, 
środowiskowe i finansowe. 

Odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Zakres leja 
depresyjnego nie może wykraczać poza zasięg granicy inwestycji. 

- Wykopy liniowe w zależności od lokalnych warunków gruntowo – wodnych mogą być odwadniane 
bezpośrednio z wykopu, poprzez odprowadzenie wody po jego dnie do niższych miejsc, w których 
należy wykonać studzienki zbiorcze i wypompować wodę na zewnątrz za pomocą przenośnych 
pomp spalinowych. 

 
5.7. Przewierty, przeciski 
Zaprojektowano wykonanie odcinków sieci wodociągowej oraz niezbędnych przyłączy wodociągowych 
z zastosowaniem metody bezrozkopowej, zgodnie z oznaczeniami w dokumentacji projektowej. 
Przewiert lub przecisk należy wykonać z zastosowaniem rury ochronnej o długości i średnicy zgodnej 
z zapisami projektu. 
Przed rozpoczęciem wykonania przewiertu lub przecisku należy wykonać; wykopy pod komorę 
startową i odbiorczą oraz ich szalowanie. Kolejność realizacji robót będzie następująca: 
- Przeprowadzenie dokładnych badań geologicznych pozwalających na dobór odpowiedniej głowicy 

wiercącej. 
- Wykonanie komory startowej. 
- Sprawdzenie rzędnych dna wykopu. 
- Wykonanie ściany oporowej. 
- Wykonanie betonowej płyty dennej w wykopie startowym wraz z prowadnicą. 
- Ustawienie w wykopie urządzenia do przewiertu. 
- Wykonanie komory odbiorczej, która służy do sprawdzenia, poprawności końcowego etapu 

przecisku lub przewiertu. 
Wymiary komór i jej głębokość, zwłaszcza komory startowej, zależą od zastosowanego urządzenia do 
przecisku lub przewiertu, oraz od średnicy rury i zaprojektowanych rzędnych rury. Dno komory 
powinno być zlokalizowane minimum 30 -s- 50 cm poniżej dna rury przeciskowej, zgodnie z 
wymaganiami zastosowanego urządzenia. 
Ścianę oporową można wykonać w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej lub z żelbetu. Obliczenia i 
wymiarowanie ścianki powinno być dopasowane do warunków lokalnych i udokumentowane w POR, 
sporządzonym przez Wykonawcę robót, który to projekt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Ściana oporowa powinna bez odkształcania się przejąć siłę przeciskającą rurę i przekazać na grunt 
przez ścianę komory. Jest to warunek podstawowy osiągnięcia założonego spadku rury przeciskowej 
lub przewiertowej, który powinien być zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej. 
 
5.8. Podsypka  
Dla sieci wodociągowej budowanej w gruncie suchym, o podłożu nie piaszczystym, należy wykonać 
podsypkę z piasku zwykłego o grubości 15cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.  
 
5.9. Roboty montażowe 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymogami PN-B-10725:1997. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje 
przewód wodociągowy. 
Łączenie rur należy wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta rur.  
Przy układaniu wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak 
i pionowej. 
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W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30 m na prostej lub w 
punktach załamania, służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. 
Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed przystąpieniem do montażu rur. 
 
5.9.1. Głębokość ułożenia przewodu 
Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości 
przemarzania gruntu. 
Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-B-10725:1997 należy zwiększyć o 0,40 m przykrycie 
wodociągu w stosunku do głębokości przemarzania Hz, niemniej jednak jak podano w dokumentacji 
projektowej. 
Dla głębokości przemarzania hz = 1,00 głębokość przykrycia h wynosi 1,40 m.  
 
5.9.2. Przygotowanie rur do układania  
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur  
oraz izolacji rur stalowych w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu.  
 
5.9.3. Opuszczanie rur do wykopu 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu. 
 
5.9.4. Układanie rur 
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego 
wodociągu. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej 
swej długości. 
Po ułożeniu, rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.  
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże podsypką z 
piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka 
drewna, cegły lub kamienia. 
Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej 
ułożonym odcinkiem rury.  
 
5.9.4.1. Rury PE 
Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. W miejscach 
załamania trasy wodociągu oraz przy odgałęzieniach należy stosować odpowiednie kształtki.  
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu 
próbnym oraz roboczym. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 
8) zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 
9) rury były ustawione współosiowo, 
10) końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 
11) temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220oC (PE),  
12) czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze względu na 

dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 
13) siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, a w 

szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z 
tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia. 

Inne parametry takie jak: 
 siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 
 czas rozgrzewania, 
 czas dogrzewania,  
 czas zgrzewania i chłodzenie, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i 
grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
odchyleń określonych przez danego producenta.  
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Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą 
deszczową.  
Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 20cm lub 30 cm – wg 
dokumentacji projektowej - ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin. 
W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności w 
czasie trwania próby. 
 
5.9.4.2. Rury z żeliwa sferoidalnego 
Łączenie rur z żeliwa sferoidalnego wykonać poprzez połączenia kielichowe zgodnie z wytycznymi 
producenta. Należy stosować połączenia blokowane zgodnie z zapisami  w dokumentacji .projektowej 
 
5.9.5. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem 
Zabezpieczenie przewodu w planie i w pionie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 
poprzez stosowanie rur z fabrycznie wykonana izolacją lub stosowanie łupin z piany PUR-PIR, przy 
czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać przy końcówkach, odgałęzieniach pod 
zasuwami a także na zmianach kierunku – dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu 
kształtek. 
 
5.9.6. Przekroczenia sieci wodociągowej pod projektowaną drogą 
Przy przekroczeniach sieci oraz przyłączy wodociągowych pod projektowanymi drogami oraz ,,innymi 
przeszkodami" należy stosować rury ochronne o długości i średnicy zgodnej z zapisami projektu - w 
uzgodnieniu z OPWiK Sp. z o.o. 
 
5.9.7. Uzbrojenie 
Na projektowanych odcinkach wodociągów należy zamontować zasuwy odcinające z żeliwa 
sferoidalnego zgodnie z Dokumentacja Projektową.  
 
5.9.8. Próby szczelności 
Próbę szczelności na poszczególnych odcinkach sieci wodociągowych wykonać na ciśnienie 1 MPa 
zgodnie z normą PN-B-10725. Próbę ciśnieniową przeprowadzać zgodnie z przepisami w obecności 
inspektora nadzoru.  
Wyniki próby wpisać do Dziennika Budowy. Próbę szczelności przeprowadzać przy nie zasypanych 
połączeniach kołnierzowych i kielichowych. 
 
5.9.9. Płukanie wodociągu 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna. 
 
5.9.10. Dezynfekcja 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji.  Roztwór dezynfekujący stanowi 
podchloryn sodu w ilości 250 mg/l wody. Roztwór dezynfekujący należy pozostawić w rurociągu na 48 
godzin, po czym wodę chlorową spuścić i rurociąg przepłukać czystą wodą z prędkością około 1,0 
m/s. Po wypłukaniu próbki wody należy poddać testowi bakteriologicznemu przez Terenową Stacją 
San. Epid. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej 
związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
wykonanych po płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do 
picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
 
5.9.11. Podłączenie wodociągu  do  istn. sieci 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności wodociągu oraz po płukaniu i dezynfekcji należy 
przystąpić do połączenia z istniejącą siecią wodociągową. 
Przed przystąpieniem do włączenia należy powiadomić właściciela sieci oraz przygotować 
odpowiednie materiały i sprzęt tak aby czas wyłączenia wodociągu z sieci był jak najkrótszy. 
Po podłączeniu, kolizyjne odcinki sieci wodociągowej rozdzielczej należy zdemontować 
 
5.10. Ochrona przed korozją 
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Rury PE nie wymagają żadnej izolacji. Krawędzie cięte rur stalowych należy po sfazowaniu 
zaizolować. Rury żeliwne z fabryczną izolacją, odcinki ciete zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi 
producenta 
 
5.11. Oznaczenie uzbrojenia sieci 
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy 
braku ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych •  50 mm i do nich przymocować tabliczki. 
 
5.12. Zasyp wykopu 
Po wykonaniu odbioru można przystąpić do zasypania wykopu. 
 
5.12.1. Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury. 
Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym 
ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o 
różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5 kg.  
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji rur stalowych, oraz nie uszkodzić 
rur PE. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociągu na odcinku strefy 
niebezpiecznej.  
Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć dla wodociągów z rur PE taśmę znacznikową z wkładką 
metalową.  
 
5.12.2. Zasyp wodociągu do poziomu terenu 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi (grunt rodzimy)o grubości 20-30 cm, z 
zagęszczaniem mechanicznym do wartości Is ≥0,95. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest 
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy 
odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera.  
 
5.12.3. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. 
W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu.  
 
5.13. Demontaż sieci wodociągowej i studni kopanych 
Demontaż wodociągu polega na: 

- odtworzeniu trasy przebiegu sieci wodociągowej istniejącej w terenie, 
- zlokalizowania studni, 
- rozbiórce elementów konstrukcyjnych,  
- wykonaniu wykopu, 
- demontażu nieczynnego odcinka wodociągu (wyciągnięcie z gruntu lub zabetonowanie 

mieszanką cementową ),  
- zasypaniu wykopu z zagęszczeniem, 
- uzupełnieniu niedoboru gruntu do zasypu nadmiarem ziemi z wykopu, 
- wyrównaniu terenu, 
- odwóz materiałów z rozbiórki na składowisko wskazane przez Użytkownika, na odległość 

określoną w Dokumentacji Projektowej. 
Materiał z demontażu jest własnością Użytkownika. 
Szczegółowy zakres rozbiórek wraz z technologią ich wykonania określono w dokumentacji 
projektowej. 
 

5.14. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę wodociągu 
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy wodociągów, należy doprowadzić do stanu pierwotnego pas zajęty 
pod budowę. Należy: 

 odtworzyć stan nawierzchni ulic, chodników i zieleni, 
 odtworzyć stan nawierzchni dróg dojazdowych do posesji i pól,  
 odtworzyć stan urządzeń melioracyjnych i cieków wodnych, 
 odtworzyć stan umocnień i wałów przeciwpowodziowych,  
 wykonać umocnienia brzegów rzek i cieków wodnych, 
 przeprowadzić rekultywację gleby w pasie zajętym czasowo pod budowę,  



U.33.01.02 PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ 

Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z 
budową obiektu mostowego przez rzekę Narew  

 

48 
 

 odbudować inne obiekty zniszczone w trakcie budowy. 
Powyższy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektów, za które ich właścicielom 
wypłacono uzgodnione z nimi odszkodowanie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" . 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami S oraz norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania.  
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.  
Kontrola jakości robót dla przebudowywanych / budowanych odcinków sieci wodociągowej powinna 
odbywać się pod nadzorem użytkownika sieci. 
 

6.2. Badanie zgodności z Dokumentacja Projektową 
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową następuje przez: 
- sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone do 
- Dokumentacji Projektowej, 
- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
- sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty, 
- sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podania na planie budowy 

stałych punktów niwelacyjnych.  
 

6.3. Badanie materiałów 
Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.  
 

6.4. Badanie wykonania wykopów 
 

6.4.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 
STWiORB. 
 

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny 
zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz użytkowanym sprzętem. 

 
6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów 

Przeprowadza się przez: 
- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1o i porównanie ze STWiORB, 
- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 
- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m.  
 
 
6.4.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 
następującym wymaganiom: 
- ma naturalną wilgotność, 
- nie został podebrany,  
- jest zgodny z określonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.4.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 

podłoża naturalnego.  
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Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z dokładnością do 1 
cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej. Pomiar należy wykonać w 
odstępach nie większych niż 30 m.  
 
6.4.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza 
się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody 
gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z 
dokładnością do 1 cm.  
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.  
 
6.5. Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 
Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu i wierzchu dławicy zasuwy oraz obliczenie 
różnicy wysokości hn między zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 5 cm dla każdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.  
 
6.6. Badania w zakresie podłoża wzmocnionego 
 
6.6.1. Badanie podłoża wzmocnionego 
Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Dokumentacją Projektową przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w 
trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodów oddalonych od siebie co 
najmniej o 30 m.  
 
6.6.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie 
Sprawdzenie odchylenia krawędzi podłoża od osi przewodu. Pomiar należy wykonać w trzech 
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z dokładnością 1 cm. 
 
6.6.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku  
Przeprowadza się je przy użyciu ław celowniczych. W przypadku różnicy należy dokonać pomiaru łatą 
celowniczą z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m.  
 
6.7. Badania w zakresie ułożenia przewodu 
 
6.7.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu  
Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na 1/4 swego 
obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.7.2. Badanie odchylenia osi przewodu 
Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie 
przeprowadza się na ławach celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm. 
 
6.7.3. Badanie odchylenia spadku  
Dla rur z PE dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu, od przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczyć ± 5 cm. Pomiar należy przeprowadzić w odległości 
co 30 m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty niwelacyjnej i niwelatora. 
 
6.7.4. Badanie zmiany kierunków przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu 
zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania.  
 
6.7.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się 
Badanie prawidłowości zabezpieczeń przez oględziny zewnętrzne i porównanie z zabezpieczeniami 
ujętymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.7.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod stałymi przeszkodami 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne.  
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6.7.7. Badanie zasypki przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 
 wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy, 
 zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  
 skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur, 
Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 m, z 
dokładnością do 10 cm. 
 
6.8. Badania w zakresie szczelności przewodu 
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur z tworzyw sztucznych przy 
próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości 
ciśnienia próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur jak wyżej, przy próbie 
hydraulicznej wypływ wody Vw obliczony wg PN-B-10725:1997 nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km 
długości oraz metr średnicy zastępczej przewodu i dobę.  
 
6.8.1. Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną zgodnie z PN-B-10725:1997. 
Długość przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna być mniejsza niż 50 m.  
Przewód nie może być wewnątrz zanieczyszczony. 
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 
uszczelnieniem. 
Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.  
Na badanym odcinku nie powinny być instalowane przed próbą szczelności hydranty, zawory i inna 
armatura za wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte, a dławiki 
odciągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 
Przewidziane bloki oporowe powinny być wykonane. 
Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 
Wykopy powinny być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, piasek powinien 
być zagęszczony z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana od góry piaskiem, za 
wyjątkiem złączy. 
 
6.8.2. Ciśnienie próbne odcinka przewodu  
Ciśnienie próbne przyjęto = 1,5 ciśnienia roboczego. 
Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.o., sieć wodociągową 
należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 1MPa przy udziale służb technicznych OPWiK Sp. z 
o.o. 
 
6.8.3. Opis badań 
W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach, w których może gromadzić się 
powietrze, należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. 
Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki wodociągu należy zamontować trójnik z 
manometrem oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem 
spustowym pod manometrem. 
Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonego końca 
odcinka wodociągu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. 
Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, należy zamknąć ich 
zawory. 
Do niżej położonego końca odcinka wodociągu należy podłączyć pompę hydrauliczną i podtrzymywać 
ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Po napełnieniu 
odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego, 
następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. Tym sposobem należy podnieść ciśnienie aż do 
jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, następnie wyłączyć pompę hydrauliczną. Po 
ustabilizowaniu się ciśnienia  w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 min. 
sprawdzać, czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Należy jednocześnie 
obserwować przewód i złącza. 
 
6.9. Próba szczelności przewodu 
Próba szczelności całego przewodu wykonać wg procedur zawartych w PN-B-10725:1997. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 1 m3 dla wykopu  
 1 m2 umocnienia wykopu 
 1 m3 dla zasypu 
 1 m3 wykonania podsypki i obsypki z piasku 
 1 m3 dla odwozu nadmiaru gruntu 
 1 mb ułożenia wodociągu z rur określonego typu i średnicy zgodnie z dokumentacją projektową 
 1 kpl. odwodnienia wykopu 
- 1m dla układania rur ochronnych określonego typu i średnicy  
- 1m dla taśmy znakującej 
- 1 szt. dla montażu kształtek żeliwnych określonego typu i średnicy 
- 1 szt montażu armatury odcinającej i hydrantów 
- 1 szt. dla wykonania bloku oporowego określonej objętości 
- 1 szt. dla wykonania bloku podporowego określonej objętości 
- 1 kpl. dla montażu zasuwy określonego typu określonego typu  
- 1 kpl. dla montażu hydrantu określonego typu określonego typu  
- 1 kpl. demontaż indywidualnego ujęcia wody 
- 1 kpl. przewiertu rura ochronną 
- 1 próba odc. 200m dla wykonania próby szczelności rurociągów ciśnieniowych (wraz z płukaniem 

i dezynfekcją wodociągu) określonego typu i średnicy   
- 1 m dla ułożenia taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej 
- 1 m dla demontażu istniejącej sieci wodociągowej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru powinien być przedstawiony odcinek przebudowanej / budowanej sieci wodociągowej 
rozdzielczej. 
Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a 
mianowicie: podłoża i przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 
- Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 

określające poziom wód gruntowych. 
- Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędną. 
- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy rurociągu. 
- Dziennik Budowy. 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
- Protokół odcięcia starej sieci. 
- Rysunki i karty zgrzewów. 
- Protokoły z prób szczelności wraz załączonymi wykresami z przebiegu próby 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów materiałów,  
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych elementów robót, 
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 dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnionych geodetów. 

 karty zasuw z dokładnym domiarem do punktów stałych. 
 Protokoły z prób szczelności wraz załączonymi wykresami z przebiegu próby 
 Badania bakteriologiczne 
 oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania sieci zgodnie ze sztuką budowlaną, 

projektem i obowiązującymi przepisami, 
 
 
8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań 
 
8.4.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 
 
8.4.2. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 
ponownych badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”, pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie w terenie trasy wodociągu, 
- czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy / budowy wodociągu, 
- roboty przygotowawcze, 
- wykonanie wykopów 
- wykonanie umocnień wykopów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
- wykonanie odwodnienia wykopów 
- dostarczenie materiałów,  
- koszt zakupu materiałów, 
- odwodnienie dna wykopu wraz z odprowadzeniem wody poza zakres robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody, 
- połączenie z istniejącą siecią, 
- montaż armatury wodociągowej, 
- wykonanie podsypki i obsypki z piasku 
- układanie rur przewodowych określonego typu i średnicy  
- montaż tulei kołnierzowej określonego typu i średnicy  
- montaż kształtek określonego typu i średnicy 
- montaż złączki określonego typu i średnicy  
- montaż kształtek i armatury wodociągowej 
- wykonanie izolacji rurociągów  
- wykonanie przewiertu  
- wykonanie prób i dezynfekcji 
- wykonanie przełączenia sieci wodociągowej i przyłączy 
- montaż zasuwy określonego typu określonego typu  
- montaż hydrantu określonego typu określonego typu  
- wykonanie próby szczelności rurociągów ciśnieniowych (wraz z płukaniem rurociągu 

i dezynfekcją) określonego typu i średnicy   
- ułożenie taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej 
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- montaż bloku podporowego 
- montaż bloku oporowego 
- montaż skrzynek zasuw i hydrantów wraz z płytami podporowymi 
- przełączenie przyłączy 
- demontaż istniejącej sieci wodociągowej 
- demontaż hydrantu  
- demontaż indywidualnych ujęć wody 
- wykonanie zasypu wraz z ewentualną wymianą gruntu 
- odwóz nadmiaru gruntu nadającego się do wbudowania na tymczasowe składowisko,   
- odwóz gruntu nieprzydatnego na składowisko odpadów  lub składowisko Wykonawcy, 
- koszt składowania i utylizacji gruntu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- koszt nadzoru Użytkownika, 
- koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych, 
- inne prace niezbędne do przebudowy / budowy sieci wodociągowej rozdzielczej, 
- wypłacenie odszkodowań właścicielom gruntów za powstałe straty spowodowane budową, 
- wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnień Dokumentacji Projektowej. 
- wykonanie projektu odwodnienia wykopów wraz z kosztem uzyskania wszelkich niezbędnych 

opinii i uzgodnień 
- wykonanie wszelkich robót niezbędnych do realizacji założeń projektu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy  
 
PN-EN 10210-2:2007  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: 
Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

PN-EN ISO 3183:2013-05  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych 
systemów transportowych 

PN-B-10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne 
PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 
PN-EN 1555-3+A1:2013-
05 

 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki. 

PN-ISO 11922-1:2013-12  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
Wymiary i tolerancja. Część 1: Szeregi metryczne 

PN-EN ISO 8501-1:2008  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -
- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-S-02204:1997P       Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-S-02205:1998P       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 1610:2015-10       Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-99/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne. 

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie  
i etykietowanie 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-24620:1998P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-EN 13101:2005P Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) -- Część 3: Kształtki 

PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych 
systemów transportowych 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz. U. 2017 poz. 2222 z dn. 09.11.2017 r.) 
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 
poz. 124) 

1. Ustawa z dnia 10.04.2003r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych” (Dz. U. Nr 2018 poz. 1474) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  
(Dz. U. 2012 poz. 463.) 

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.2017 poz.1566 z późn. zm.) 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800), 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. 2014 poz.1923) 

7. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2018 poz.21)  
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47,poz. 401),  
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe. 
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r. 
11. Katalogi Producentów rur PE ciśnieniowych do budowy sieci wodociągowych posiadających 

Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
12. WARUNKI TECHNICZNE COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych. 
13. Katalogi Producentów podziemnych taśm ostrzegawczych (instalacja i zastosowanie) 

posiadających. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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14. Katalogi Producentów „Elementów do rurociągów (Płozy i manszety)” posiadających Aprobaty 
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Katalogi Producentów „Materiałów antykorozyjnych” posiadających Aprobaty Techniczne na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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U.34.01.02 PRZEBUDOWA I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI PRZYŁĄCZAMI 
 
1. WSTĘP 
 
1. Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
 
2. Zakres stosowania  STWiORB 

 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą przebudowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z 
lokalizacją określoną w  dokumentacji projektowej. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne, 
 roboty montażowe, 
 roboty demontażowe, 
 budowa studni, 
 ochrona przed korozją, 
 demontaż szamba, 
 demontaż nieczynnej sieci kanalizacyjnej, 
 kontrola jakości. 

 
4. Określenia podstawowe 
 
Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 
 
Kanał zamknięty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 
 
Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich 
do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 
 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.  
 
Przewiert sterowany – przecisk urządzeniem z żerdzią pilotażową jest to przecisk rur medialnych 
przy równoczesnym wybieraniu gruntu  przy pomocy ślimaka z żerdzią pilotażową, do której 
doprowadzona jest pod ciśnieniem ciecz wspomagająca rozdrabnianie gruntu.   
 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -  obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji  kanałów. 
 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie 
na załamaniach  spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej 
dwóch kanałów  dopływowych, w jeden kanał odpływowy.  
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Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
 
Studzienka rozdziału – studzienka prostokątna lub kwadratowa, betonowa lub żelbetowa, która służy 
do rozdziału ścieków poprzez ukierunkowanie przepływu do odpowiednich kanałów przez zastawki, 
zasuwy, klapy. 
 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
 
Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poziomym. 
 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią  terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i  wychodzenia obsługi. 
 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 
 
Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej, lub 
innego elementu  przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
 
Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych,  składający się z korpusu i pokrywy. 
 
Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej. 
 
Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania otworów 
studzienek kanalizacyjnych. 
 
Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na której wspierają się pokrywa, ramka dystansowa 
lub kratka.  
 
Przepompownia ścieków - zespół urządzeń służący do przepompowywania ścieków  
 
Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umożliwiający regulację położenia kratki w pionie 
względem nawierzchni drogowej. 
 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
 
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
 
Tymczasowe składowisko – miejsce składowania gruntów pozyskanych z wykopów do późniejszego 
wbudowania. 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST.  
 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika projektu o swoim 
wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 
Inżyniera. 
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do 
faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 
 

2.2. Rury ciśnieniowe z polietylenu PE 100 szereg SDR 17 RC PN10 
Rury ciśnieniowe z polietylenu PE 100 szereg SDR 17 RC PN10 

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze wszystkimi jej elementami będą używane rury PE100 
SDR 17 PN10 RC. Rury z PE winny odpowiadać normie PN-EN12201. 

Łączone przez zgrzewanie za pomocą zgrzewarek o średnicach zgodnych z dokumentacją 
projektową. 

Łączenie przewodów poprzez zgrzewanie doczołowe z zastosowaniem kształtek 
systemowych. Zmiany kierunków poprzez kształtki łukowe lub za pomocą naturalnych ugięć 
przewodu. 

Na odgałęzieniach, łukach, oraz kolanach celem zrównoważenia sił poprzecznych wybudować 
bloki oporowe betonowe. 

Zgodnie z wymaganiami Zarządcy na sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej należy zabudowywać: 

do zmiany kierunku układania rur kanalizacyjnych należy używać kolan, łuków – zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
2.3. Rury kanalizacji grawitacyjnej 
Rury kanalizacyjne rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U, z rdzeniem litym o wydłużonych 
kielichach, łączonych na uszczelki gumowe kl. S (SN8) SDR 34 LITE, do kanalizacji zewnętrznej 
Ø160 i 200 mm. 
Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, w miejscach połączeń istniejącego kanału z 
projektowanym oraz na zmianie kierunku należy zabudować studnie z tworzywowe oraz studnie z 
kręgów betonowych. 
 

2.4. Rury ochronne  
 Należy stosować rury ochronne stalowe dwudzielne, skręcane o parametrach zgodnych z 
dokumentacja projektową. Rury musza być wykonane ze stali nie gorszej niż P275, zabezpieczonej 
antykorozyjnie oraz rury ochronne PE 100 RC SDR17 (PN10). 
Przy przekroczeniach sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej pod projektowanymi drogami oraz 
,,innymi przeszkodami" należy stosować rury ochronne o długości i średnicy zgodnej z zapisami 
projektu - w uzgodnieniu z OPWiK Sp. z o.o. 
 

2.5. Płozy dystansowe z tworzywa sztucznego PEHD 
Stosować płozy zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.6. Przejścia szczelne  

 łańcuch uszczelniający    
 manszety uszczelniające 
 itp. 
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2.7. Manszety zamykające 
Do zamknięcia przestrzeni na końcach rur ochronnych, typ „N” o średnicach podanych w dokumentacji 
projektowej 
 

2.8. Studnie kanalizacyjne  
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej do głębokości 3,0 m należy zamontować studnie rewizyjne 
o następujących parametrach: 

  Ø 1000 mm – studnie włazowe o budowie modułowej, wykonane z elementów 
prefabrykowanych, 

 Połączenia między modułami kielichowe z uszczelką kształtową.  
 Studnie zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (włazowe).  
 Studnie muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata 

techniczna CORBTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata 
techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normą: PN-EN 681-1:2002. 

 Konstrukcja ścianek żebrowana na całej wysokości w celu zabezpieczenia przed wyporem 
wód gruntowych.  

 Wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych trwałe stopnie z tworzywa umożliwiające pełen 
uchwyt, gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej lub równoważne. 

 
Studnie powyżej głębokości 3,0 m należy zastosować z kręgów betonowych DN 1200 I 
dn1500mm. 
Studnie zabudowane muszą być zgodne z normą PN-EN – 1917:2004 z kręgów betonowych z 
domieszką materiału uszczelniającego, łączonych na uszczelkę gumową z gotowymi otworami z 
uszczelką gumową i dnem pełnym 

Wymagania szczegółowe dla studni betonowych:  
- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1), 

- wodoszczelność W10, 

- nasiąkliwość do 5%, 

- mrozoodporność F150, 

- elementy studni łączone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, 

- studzienka wyposażona w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym wg PN-EN 13101 – 
znakowane C, ustawione mijankowo, w 3 rzędach co 30cm, 

- przejścia szczelne, zamontowane w kręgach na etapie prefabrykacji. 

Studnie należy przykryć betonową pokrywą z włazem żeliwnym DN600mm klasy D400 (typ ciężki). 
Korpus włazu o wysokości 140mm. Pokrywa wykonana z żeliwa szarego, korpus z żeliwa 
sferoidalnego. Głębokość osadzenia pokrywy – min. 50mm, szerokość podparcia pokrywy w ramie 
min. 35mm/stronę. Minimalny ciężar pokrywy musi odpowiadać 300 kg/m2, tj. 88kg. Pokrywa 
wyposażona w otwory do podnoszenia. 
 
2.8.1. Beton hydrotechniczny 
Składniki do produkcji betonu i sposób jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz 
wylotów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004.  
 
2.8.2. Beton zwykły 
Beton zwykły powinien odpowiadać PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004. 
 
2.8.3. Zaprawy budowlane zwykłe   
Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać PN-90/B-
14501. 
 
2.8.4. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
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2.8.5. Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać  PN-EN 13139:2003/AC:2004. 
 
2.8.6. Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo  mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620/AC:2004 
 
2.8.7. Cement portlandzki  
Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-197-1:2002/A1:2005. 
 
2.8.8. Cement hutniczy 
Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  
 
2.8.9. Kręgi żelbetowe  
Powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1: 
•  1200 mm, 
 
2.8.10. Elementy denne 
•  1200 mm 
  
2.8.11. Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe 
Powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1. 
  
2.8.12. Pierścienie dystansowe 
 
2.8.13. Włazy kanałowe   
Wg PN-EN 124:2000, typ ciężki D400.   
Włazy z zabezpieczeniem na rygle do lokalizacji na studzienkach w terenie zielonym. 
Należy stosować włazy z herbem Tarnowa oraz napisem „Tarnowskie Wodociągi” 
 
2.8.14. Stopnie żeliwne 
Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych  wg PN-EN 13101:2005. 
 
2.8.15. Przejścia szczelne przez ściany studzienek 
 
2.9. Przepompownia 
Należy zamontować – PRZEPOMPOWNIĘ KANALIZACJI SANITARNEJ - P:   
DN 1200 mm = 1 kpl. wraz z niezbędną automatyką (zasilenie ele. projektowanej przepompowni - P - 
w przyszłości - wg odrębnego opracowania) oraz STUDNIĘ ROZPRĘŻNĄ z kręgów betonowych DN 
1200 mm, zgodnie z Polską Normą PN-EN-10729.  

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej należy wykonać próbę szczelności przewodów na 
eksfiltrację i infiltrację. Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów z rur 
PVC-U i osobno dla studzienek rewizyjnych. 
Należy zamontować PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW - P o następujących parametrach: 
I. POMPA (w POMPOWNI zamontować 2 szt. POMP – zgodnie z rysunkiem szczegółowym): 

 pompa zatapialna z systemem sprzęgającym do ścieków i osadów w stacjonarnej wersji 
instalacyjnej w wykonaniu standardowym opuszczana po prowadnicach. Silnik klasy S1, klasa 
izolacji H (1800C), termokontakty zabudowane w stojanie silnika, czujnik przecieku do komory 
silnika i/lub do komory uszczelnienia. Pompa przystosowana do montażu samoczynnego 
hydrodynamicznego zaworu płuczącego, 

 wirnik otwarty, wykonany za materiału o twardości min. 58 HRC lub utwardzany 
powierzchniowo do danej wartości. 

II. HYDRODYNAMICZNY SAMOCZYNNY ZAWÓR PŁUCZĄCY. 
III. ŁAŃCUCH DO WYCIĄGANIA POMPY: 

 w wykonaniu nierdzewnym,  
 o nośności min. 2 x masa pompy i długości min. 1 m ponad pompownią przy zamontowanej 

pompie. 
IV. POMPOWNIA: 
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 obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu, rurociągi ze stali 
nierdzewnej/kwasoodpornej. Średnica rurociągów i armatury zwrotnej i zaporowej dobrana do 
natężenia przepływu medium, 

 pomost roboczy, drabinka zejściowa, pokrywa włazu – stal nierdzewna/ kwasoodporna, dno 
pompowni zapobiegające sedymentacji części stałych typu TOP, wentylacja grawitacyjna z rur 
PVC, uchwyt na pokrywie nastudziennej przepompowni wykonany ze stali kwasoodpornej 
mocowany na stałe do pokrywy ułatwiającej wyjście z przepompowni, 

 nasadka strażacka 52 z zaworem kulowym (wykonanie kwasoodporne) jako czyszczak. 
V. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA POMPOWNI typu APF oraz przekaźnik typu 
miniCAS monitorujący czujniki przecieku i temperatury. 
VI. WYTYCZNE DO BUDOWY UKŁADU STEROWANIA POMPOWNI wyposażonej w dwie pompy: 

 obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwość 
zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy, czujnik otwarcia drzwi sterownicy, 

 obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urządzeń, wyposażona, w płytę 
montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2,0 mm, 

 stopień odporności obudowy na udary IK10, 
 sterownica posadowiona na fundamencie w tworzywa, z demontowalną płytą czołową, 
 wyłącznik zasilania3x400V – przełącznik Agregat-0-Sieć, 
 gniazdo/wtyk do podłączenia agregatu 400V, 
 dla silników o mocy poniżej 4 kW rozruch bezpośredni (D), 
 dla silników o mocy powyżej 4 kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami (S), 
 zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika każdej pompy, 
 zabezpieczeni przeciążeniowe silnika każdej pompy, 
 wyłącznik różnicowo-prądowy, 
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
 pomiar prądu obciążenia pomp w jednej fazie dla każdej z pomp oddzielnie, 
 kontrola symetrii zasilania, 
 mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim UNITRONINCS ze 

zintegrowanym portem RS232 i protokołem MODBUS RTU, 
 samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, 
 samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sygnalizatorów poziomu, 
 awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizator poziomu, 
 przełącznik rodzaju sterowania R-A (klawiatura sterownika), 
 ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przycisków na klawiaturze sterownika, 
 informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika, 
 licznik godzin pracy – funkcja realizowana przez sterownik, 
 licznik liczby załączeń – funkcja realizowana przez sterownik, 
 gniazdo serwisowe 230V/16A, 
 grzałka z termostatem, 
 sygnalizator optyczny awarii, 
 łańcuch z obciążnikiem do mocowania sygnalizatorów poziomu i sondy hydrostatycznej, 
 układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjętym standardem monitorowania 

pompowni sieciowych przez OPWiK zawierający: 
 wydzielony modem GPRS-KPOS współpracujący z istniejącym systemem 

monitoringu, 
 antena dookólna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym, 
 moduł zasilania buforowego dla modułu telemetrycznego i sterownika PLC, 
 czujnik krańcowy otwarcia szaf, 
 sonda hydrostatyczna do pomiaru ścieków, 
 pływakowe sygnalizatory poziomu (2kpl.), 
 zabudowa układu czyszczenia przepompowni, 
 zabudowa układów kontroli, 
 przetworniki pomiaru prądu oddzielnie dla każdej z pomp. 

 Istnieje możliwość zabudowy przepompowni ścieków o parametrach techniczno - 
użytkowych odpowiadających w/w parametrom, pod warunkiem spełnienia tego samego 
poziomu technologicznego i wydajnościowego (gwarancja tego samego efektu użytkowego, 
technicznego oraz identyczna trwałość i bezpieczeństwo użytkowania). 
UWAGA! 
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System przesyłania danych do służb eksploatacyjnych o stanie pracy przepompowni 
ścieków musi być dostosowany (kompatybilny) do istniejącego systemu monitoringu SCADA 
użytkowanego przez OPWiK Sp. z.o.o. - eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ze względu na kompatybilność i koszty utrzymania wizualizacji, eksploatator sieci nie 
dopuszcza wykonania odrębnego systemu w ramach realizacji w/w zadania. 

Należy zastosować PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW - P o w/w parametrach lub równoważną. 
Dane techniczne dobranej przykładowej PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - P – w załączeniu. 
PRZEPOMPOWNIĘ P - należy wyposażyć we właz zapewniający dostęp w celu 

zapewnienia kontroli i konserwacji oraz w dwa kominki wentylacyjne wyprowadzone min. 0,5 m 
nad powierzchnię terenu. Kominki wentylacyjne należy zamontować na różnych wysokościach. 

Uwaga! 
Zasilenie elektryczne PRZEPOMPOWNI P – wg odrębnego opracowania – wg branży 
elektrycznej. 
Montaż, eksploatacja i konserwacja PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P – zgodnie z 

wytycznymi producenta. 
Harmonogram niezbędnych prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz warunki BHP, 

muszą być przestrzegane w czasie eksploatacji urządzeń.  
Właz  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - P zamontować w sposób stabilny. 
W przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych zbiornik PRZEPOMPOWNI 

P należy zabezpieczyć przed wyporem. Ewentualny projekt posadowienia wraz z obliczeniami 
oraz zabezpieczenie PRZEPOMPOWNI P - przed wyporem - należy po stronie WYKONAWCY 
ROBÓT. 

Włączenie do zbiornika PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW i uszczelnienie uszczelką gumą typu in 
situ – wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 W zbiorniku PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - P – na końcówce bosej Ø 315 mm, należy 
zamontować deflektor ze stali nierdzewnej. 
Wyposażenie zbiornika PRZEPOMPOWNI - P ma zawierać stal nierdzewna 1.4401 (316). 
 

2.10. Piasek na podsypkę i obsypkę rur i pod prefabrykaty 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC:2004. 
 

2.11. Drenaże  
 rury drenażowe z polipropylenu lub ceramiczne •  50 mm. 
 

2.12. Żwir lub pospółka na podsypkę filtracyjną  
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-EN 13043:2004.  
 

2.13. Materiały izolacyjne i uszczelniające 
 

2.12.1. Kit olejowy i polistyrenowy  
Kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg 
PN-B-30150:1997. 
 

2.12.2. Papa izolacyjna  
Powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615. 
 

2.12.3. Lepik asfaltowy  
Wg PN-B-24620:1998. 
 

2.12.4. Masa asfaltowa do izolacji R i B  
Masa asfaltowa do izolacji ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i 
wykonania powłok w gruntach suchych. 
Masa asfaltowa do izolacji „B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu z masy asfaltowej R. 
 

2.14. Przejście szczelne dla przejść rur kamionkowych przez ścianę studzienek. 
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2.15. Uszczelki samosmarowujące do łączenia kręgów. 
 
2.16. Regulacja wysokościowa włazów studni. 
Dla wyrównania wysokości studni względem zaprojektowanej docelowej rzędnej pokrywy włazu 
i niwelety chodnika należy zastosować pierścienie i kliny wyrównawcze z tworzywa sztucznego lub 
betonowe. W przypadku stwierdzenia, etapie realizacji inwestycji, złego stanu technicznego studni 
rewizyjnych na kanale deszczowym należy poddać wymianie uszkodzone elementy (kręgi, pierścienie, 
włazy). 
 
2.17. Składowanie materiałów na placu budowy 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy 
przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. 
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m.  
Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. 
Włazy należy składować w pozycji wbudowania. 
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 
zamkniętym.  
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.  
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów.  
 

2.18. Rury  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
oraz opadów atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości 
do 1,50 m.  
 

2.19. Kształtki, armatura, elementy rurociągów 
Kształtki oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
 

2.20. Uszczelki 
Uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
 

2.21. Odbiór materiałów na budowie 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent.  
Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie deklaracji 
zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodność z 
uprzednio zatwierdzonym materiałem. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych i przygotowawczych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
 piłę motorową do cięcia drzew, 
 koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3, 
 spycharki, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu (wibrator płytowy 50 – 100 kg), 
 sprzęt umożliwiający wykonanie przewiertu – mikrotunelu,  
 samochody samowyładowcze. 
 

3.3. Sprzęt do robót montażowych  
 
Sprzęt do robót montażowych obejmuje: 
 wciągarkę ręczną, 
 wciągarkę mechaniczną, 
 samochód skrzyniowy z dłużycą, 
 samochód samowyładowczy, 
 betoniarki, 
 żurawie. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  
 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowyładowczy, 
 samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne 
rury. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 
wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 
usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i 
innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem.  
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 
Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez 
gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Opracowanie harmonogramu robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji. 
W granicach terenu budowy kanału znajduje się stały punkt niwelacyjny o rzędnej podanej w 
Dokumentacji tzw. repery robocze. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze  
Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi kanału z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt 
kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych  należy wbić kołki - świadki jednostronne 
lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. 
Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 
Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału. 
Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
Wykonanie przekopów kontrolnych przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem istniejącym oraz potwierdzenie 
rzędnych na włączeniach odcinków projektowanych do istniejących. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
Sporządzenie planu BIOZ. 
Sporządzenia harmonogramu robót. 
 

5.4. Roboty ziemne  
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie wg  PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.      
Wykop pod kanały grawitacyjne należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do  odbiornika i 
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie 
boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż 
nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.              
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.  
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 3,0 m, wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 
przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
 w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
 w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
 w gruntach niespoistych 1:1,50,  
 przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.  
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Umocnienie ścian złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z których 
każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. 
Umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 
- bali pionowych (nakładek), 
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 
Umocnienie zabijaną ścianką szczelną z grodzic stalowych GU16-400 należy wykonać dla wykopów o 
głębokości powyżej 3,0m i w miejscach występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej układanej 
kanalizacji. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
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W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach 
co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wykopy o głębokości ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 należy prowadzić 
stopniami - piętrami. Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną 
część wykopu o głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną część należy 
wykonać o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo. Sposób 
prowadzenia wykopów 80% mechanicznie i 20% ręcznie. 
Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w gruncie 
suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych. 
Technologia budowy kanalizacji zakłada prowadzenie robót od odbiornika (istniejącego cieku), co 
umożliwia odprowadzenie wód gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenażem ułożonym w podsypce 
filtracyjnej. 
W przypadku gruntów o słabej nośności, torfów, innych (gorszych) warunków gruntowych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, gruntów plastycznych, silnie nawodnionych należy studnie, 
wykonać na płycie betonowej grubości 30 cm. (beton C12/15) o wielkości większej o min. 25 cm z 
każdej strony od krawędzi danego urządzenia.  
 

5.5. Podsypka      
Dla kanałów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów spoistych, pod 
rury należy wykonać podsypkę z piasku grubości 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypkę należy 
zagęścić ubijakami ręcznymi. Starannie należy wykonać łożysko nośne pod rurę. 
 
 

5.6.  Odwodnienie dna wykopu 
Ze względu na warunki posadowienia, rurociągi należy układać w wykopie odwodnionym. Wykop 
należy zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego.  
Odwodnienie wykopów wraz z ewentualną dokumentacją projektową Wykonawca ujmie w cenie robót 
kontraktowych. 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie Wykonawca we własnym zakresie opracuje 
dokumentację techniczną odwodnienia wykopów, taką aby zasięg oddziaływania leja depresyjnego 
nie wykraczał poza teren inwestycji (zakres inwestycji), którą uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Dla kanału sanitarnego budowanego w gruncie nawodnionym należy wykonać podsypkę filtracyjną z 
grysu lub żwiru  grubości 10-15 cm z ułożeniem drenażu z rur jednościennych polipropylenowych DN 
50  oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odległości co 
50 m. Wodę ze studzienek zbiorczych należy odpompować i odprowadzić poza zakres robót. 
W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu należy odpompować do 
istniejących rowów przydrożnych lub zagłębień melioracyjnych w terenie nie naruszając interesów 
osób trzecich tj. Właścicieli przyległych parcel prywatnych. 
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów zaleca się wpłukać 
igłofiltry, a przejętą wodę odpompowywać do istniejących rowów otwartych. 
Szczegółowe sposoby odprowadzania wód z wykopów oraz odcinki sieci, na których mogą 
występować zalewania zostaną opracowane przez Wykonawcę w zależności od warunków oraz 
technologii prowadzenia robót. Odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy, który wykona je 
własnym kosztem i staraniem, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektowe, techniczne, 
środowiskowe i finansowe. 
Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Zakres leja 
depresyjnego nie może wykraczać poza zasięg granicy inwestycji. 
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5.7. Roboty montażowe 
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  
Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i 
pionowej. 
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na prostej lub 
w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału  w wykopie.  
Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy 
codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.  
z uwagi na zagwarantowanie konieczności odbioru ścieków ogólnospławnych, przebudowywane 
odcinki kanalizacji ogólnospławnych należy wykonywać przy ciągłym przepływie ścieków. 
Zapewnienie tego warunku leży w gestii wykonawcy i do niego należy opracowanie metody 
przełączenia kanałów oraz uzgodnieniie tej metody z zarządcą.  
Wszelkie koszty wynikające z tego tytułu, m.in. projekt przełączenia,  obejścia kanałami, pompowania, 
ewentualny nadzór gestora ponosi Wykonawca. 

Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej komory sanitarnej na terenie 
przepompowni ścieków P-3, należy wykonać na rzędnej = 92,39. W zbiorniku PRZEPOMPOWNI 
ŚCIEKÓW  P - 3 – na końcówce bosej Ø 250 mm, należy zamontować deflektor ze stali 
nierdzewnej. 

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać do istniejącej przepompowni 
ścieków P-3, do istniejącej studni Si1 (w ul. Goworowskiej) oraz do projektowanej PRZEPOMPOWNI 
ŚCIEKÓW - P - zgodnie z rysunkami. Za PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW - P - na kanale tłocznym 
należy zamontować STUDNIĘ ROZPRĘŻNĄ z kręgów betonowych DN 1200 mm, zgodnie z Polską 
Normą PN-EN-10729.  

Przed STUDNIĄ ROZPRĘŻNĄ zamontować zasuwę Zk odcinającą PN10 z uszczelnieniem z 
gumy NBR. Za PRZEPOMPOWNIĄ wykonać odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i wprowadzić 
go do STUDNI ROZPRĘŻNEJ – projektowanej - zlokalizowanej na projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

Przewód tłoczny wprowadzić do STUDNI ROZPRĘŻNEJ (na rzędnej – zgodnej z profilem) a 
następnie wykonać odcinek tłoczny i sprowadzić go na wysokość około 20 cm nad dno studni i 
zakończyć kolanem PEØ110/450. Odcinek tłoczny przymocować do ściany wewnętrznej studni w 
sposób niezagrażający prawidłowej pracy przewodu tłocznego.                

Połączenie STUDNI ROZPRĘŻNEJ DN 1200 mm z przewodem PE poprzez szczelne 
połączenie tulejowe (lub in situ). Uszczelka zamontowana fabrycznie. Na wejściu kanału tłocznego 
do STUDNI ROZPRĘŻNEJ należy zamontować kolano PEØ110/450 skierowane w bok (celem 
wytrącania energii ścieków, które będą płynąć po ścianie bocznej studni). Spocznik STUDNI 
ROZPRĘŻNEJ wyprofilować w kierunku odpływu. 

Przy prowadzeniu przewodu tłocznego do zmiany kierunku układania rurociągów należy 
wykorzystywać kolana, łuki oraz naturalne promienie gięcia rur polietylenowych - zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
            Zasuwa odcinająca Zk z gumą NBR, PN10, z uszczelnieniem miękkim z trzpieniem w skrzynce 
ulicznej typu ciężkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw tabliczką informacyjną wg PN-86/B-
09700. Zamontować skrzynkę żeliwną. Osłonę obudowy zasuwy – rurę PVC Ø160mm, stosować 
jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej wodociągowej. Liczba zasuw i  lokalizacja wg 
rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczką informacyjną wg PN-86/B-09700. 
             Należy zastosować skrzynki żeliwne o wymiarach 270x270x157mm.  
             Elementy żeliwne i stalowe układane w ziemi, izolować taśmą ,,denso”. 
Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy działek  prywatnych. 
Projektowane przyłącza do działek prywatnych należy wykonać do granicy nieruchomości i 
zakończyć zaślepką – korkiem PVC.  

KANALIZACJĘ SANITARNĄ należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z 
rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelkę gumową trwale fabrycznie 
zamontowaną w kielichu rury na etapie produkcji, kl. S (SN8) SDR 34 LITE. 

Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać w uzgodnieniu i pod 
nadzorem OPWiK Sp. z o.o. Rzędne na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wyznaczono na 
podstawie mapy do celów projektowych - w ul. Goworowskiej - w obrębie ronda 
RADOMSKIEGO. 
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W miejscach, w których nie możliwe jest zachowanie minimalnego zagłębienia 
zabezpieczającego rurociąg przed przemarzaniem, należy zastosować docieplenie, np. otuliną 
styropianową i zabezpieczyć przed wilgocią lub docieplić keramzytem. W przypadku 
zastosowania keramzytu należy go oddzielić od gruntu i rury geowłókniną, a od góry 
dodatkowo nad keramzytem ułożyć pasek folii zabezpieczającej go przed wilgocią.  

Rury układać na podsypce piaskowej grubości min. 15 cm. Obsypka z piasku grubości 30 cm. 
Zasypywanie przewodu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rury z boków, z dokładnym 
ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, 
np. w gruntach niestabilnych należy zastosować podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir lub ława 
betonowa.  

Wszystkie uzbrojenie oznakować typowymi tabliczkami informacyjnymi, które należy 
umocować trwale w widocznym miejscu. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na podbicie rur kanalizacyjnych, aby uniknąć 
pozostawienia pustych przestrzeni.  

Nad przewodem (30 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu, w kolorze 
biało – zielonym,  z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę układać w wykopie wkładką 
stalową do dołu.  
Należy zachować odpowiednie zagęszczenie gruntu, minimum 98% w skali Proctora 
 

5.7.1. Głębokość ułożenia kanału  
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h  od wierzchu 
przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20 m 
zgodnie z PN-EN 1610:2002.  
Dla kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych należy zachować minimalne przykrycie określone w 
dokumentacji projektowej. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia  h  jednak nie więcej niż 0,1 m.   
Kanalizację należy układac zgodnie z profilami podłużnymi zamieszczonymi w dokumentacji 
projektowej  
 

5.7.2. Opuszczanie rur do wykopu  
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 
Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 
 

5.7.3. Układanie rur grawitacyjnych 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału.  
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w 
stosunku do linii dna projektowanego tzw.  krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. 
Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i 
powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach.  
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego 
kanału.  
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości.  
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z 
granulatu. 
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
 

5.7.4. Uszczelnienie rur  
Połączenie rur wykonać za pomocą uszczelek i złączek zgodnie z katalogiem wybranego producenta. 
Podczas łączenia rur złączką dwu kielichową  należy: 
- na oczyszczone końce rur ( w pierwszym rowku końcówki) nałożyć uszczelki gumowe, 
- ustawić współosiowo łączone elementy, 
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- nałożoną uszczelkę oraz końcówkę rury  posmarować środkiem ułatwiającym poślizg, 
- wcisnąć bosy koniec do oczyszczonego kielicha. 
 

5.7.5. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu  
Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego 
kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. 
drewnianym progiem.  
 

5.7.5.1. Ocieplenie kanału 
Na odcinkach nie normatywnego przykrycia kanałów, należy wykonać ocieplenie przewodów rurowych 
Ocieplenie należy wykonać np. poprzez owinięcie rurociągu matą siatkową o grubości  8 cm z 
zamocowaniem jej stalowymi opaskami oraz owinięciem całości folią poliuretanową albo poprzez 
wykonanie nad kanałem warstwy ocieplającej składającej się patrząc od strony ocieplanej rury z: 
keramzytu o grubości 30 cm,  
gliny grubości 10 cm,  
dwóch warstw papy, ułożonych bezpośrednio nad przewodem rurowym.  
 

5.7.6. Przewierty, przeciski 
Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć: 
- ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych oraz uszkodzenia ich na-

wierzchni, 
- naruszania brzegów i dna rzek, potoków i rowów, 
- naruszania obiektów budowlanych, 
- wykonywania głębokich wykopów w trudnych warunkach gruntowych i wodnych, 
- rozkopów w terenach silnie zurbanizowanych, centrach miast, skrzyżowaniach, terenach prze-

mysłowych, 
- rozkopów w chronionych terenach zielonych. 
Bardzo ważna zaletą metody jest krótki czas realizacji oraz uniknięcie wysokich kosztów regeneracji 
terenu oraz kosztów zajęcia pasa drogowego. Metody bezwykopowe dzielą się na : 
- metody niesterowane, 
- metody sterowane. 
Metody niesterowanlne stosuje się tylko przy budowie przykanalików (przyłączy) o średnicach 
DN150mm i o długościach do 20m. 
Z uwagi na wysokie wymagania stawiane przy układaniu kanałów ściekowych (utrzymanie 
dokładności spadków) stosuje się do ich budowy metody sterowalne. 
Dla realizacji inwestycji przyjęto przeciski tarczowe polegające na przeciskaniu rur z równoczesnym 
wydobywaniem gruntu z czoła przodka (mechanicznym oraz wspomaganym dostarczonym płynem) za 
pomocą obrotowej tarczy obracającej się w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cieczą transpor-
towany jest do studni startowej systemem rurociągów. Z reguły do rozcieńczania gruntu stosowana 
jest woda. W przypadku gruntów niespoistych (aby kontrolować ubytki gruntu) do czoła tarczy do-
starczana jest zawiesina bentonitowa. Metodę te stosuje się do gruntów suchych jak również do 
układania rurociągów poniżej zwierciadła wody gruntowej.Kanały można wbudowywać także w 
gruntach skalistych stosując na tarczach odpowiednie głowice. Metodę tą stosuje się dla średnic rur 
od DN200 + DN1000 mm i o długościach kanału zależnie od średnicy do kilkuset metrów. 
Każdorazowo rury zastosowane do przecisku powinny być przeliczone statyczno-wytrzymałościowo 
zgodnie z wytycznymi ATV A161, celem sprawdzenia granicznej odległości przecisku. 
Przed rozpoczęciem wykonania przewiertu lub przecisku należy wykonać; wykopy pod komorę 
startową i odbiorczą oraz ich szalowanie. Kolejność realizacji robót będzie następująca: 
- Przeprowadzenie dokładnych badań geologicznych pozwalających na dobór odpowiedniej głowicy 

wiercącej. 
- Wykonanie komory startowej. 
- Sprawdzenie rzędnych dna wykopu. 
- Wykonanie ściany oporowej. 
- Wykonanie betonowej płyty dennej w wykopie startowym wraz z prowadnicą. 
- Ustawienie w wykopie urządzenia do przewiertu. 
- Wykonanie komory odbiorczej, która służy do sprawdzenia, poprawności końcowego etapu 

przecisku lub przewiertu. 
Wymiary komór i jej głębokość, zwłaszcza komory startowej, zależą od zastosowanego urządzenia do 
przecisku lub przewiertu, oraz od średnicy rury i zaprojektowanych rzędnych rury. Dno komory 
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powinno być zlokalizowane minimum 30 -s- 50 cm poniżej dna rury przeciskowej, zgodnie z 
wymaganiami zastosowanego urządzenia. 
Ścianę oporową można wykonać w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej lub z żelbetu. Obliczenia i 
wymiarowanie ścianki powinno być dopasowane do warunków lokalnych i udokumentowane w POR, 
sporządzonym przez Wykonawcę robót, który to projekt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Ściana oporowa powinna bez odkształcania się przejąć siłę przeciskającą rurę i przekazać na grunt 
przez ścianę komory. Jest to warunek podstawowy osiągnięcia założonego spadku rury przeciskowej 
lub przewiertowej, który powinien być zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej. 
Zaprojektowano wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz niezbędnych przyłączy 
kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem metody bezrozkopowej, zgodnie z oznaczeniami w 
dokumentacji projektowej. Przewiert lub przecisk należy wykonać z zastosowaniem rury ochronnej o 
długości i średnicy zgodnej z zapisami projektu. 
 

5.7.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe 
5.7.7.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych 

Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i użytkowaniem 
kanału. 
Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów 
infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m.  
 

5.7.7.2. Stateczność i wytrzymałość 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz 
nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. 
Studzienka powinna być posadowiona na odpowiednim fundamencie.   
 

5.7.7.3. Studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych  
Studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych  należy wykonać zgodnie z PN-B-
10729:99, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-EN 124:2000.   
Wymiary studzienek zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. 
W przypadku, gdy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić 
tej wysokości, dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
W uzasadnionych przypadkach z pisemną zgodą przyszłego użytkownika dopuszcza się stosowania 
studzienek o mniejszych średnicach.  
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. 
Zaleca się : 
 beton hydrotechniczny wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,  
 kręgi żelbetowe wg BN-86/8971-08.         
Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Złącza prefabrykatów użytych 
do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko. 
Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Włazy należy usytuować nad 
stopniami  złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.  
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 8 cm ponad terenem.  
Studzienki należy wykonać o konstrukcji prefabrykowanej. 
W przypadku ewentualnej kolizji włazu studni kanalizacyjnej z krawężnikiem, należy tak przekręcić 
płytę nakrywczą studni lub  konus (wraz z włazem), aby nie kolidował  
z krawężnikiem. W powyższym przypadku koniecznym może się okazać przekucie stopni włazowych, 
co również należy wykonać. Ewentualnie dopuszcza się wykonanie obejści a krawężnikiem włazu 
studni z równoczesnym przekręceniem płyty nakrywczej/włazu, tak aby najmniej ingerować w chodnik.     
 

5.7.7.3.1. Studzienki o konstrukcji prefabrykowanej 
Studnie • 1200 mm dla kanałów < 400mm należy montować: 
14) w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podbudowie zgodnie z dokumentacją projektową 
15) w gruntach nawodnionych na podłożu z betonu C12/15 grubości 20 cm na podsypce piaskowej 

grubości 10 cm i podłożu tłuczniowym grubości 30 cm .  
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltracje ścieków.  
W ścianach studzienek osadzone są króćce połączeniowe do połączenia z kanałami z rur . Króćce 
połączeniowe należy dostarczane  razem z elementami dennymi przez producenta studni.  
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Studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-EN 
124:2000, PN-EN 1917:2004 jako typowe z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 
1000mm jako całkowicie prefabrykowane – wibroprasowane. Studnie wykonać z betonu klasy min. 
C35/45, nasiąkliwość betonu 5%, wodoszczelność W12, mrozoodporność klasa ekspozycji XF4 
Dolną część komory roboczej wykonać z prefabrykowanego elementu dennego • 1200 mm. Górną 
część studni wykonać z kręgów betonowych • 1200 mm i przykryć pokrywą żelbetową.  
Na płycie osadzić właz żeliwny typu 2 ciężkiego D-400 (w pasie drogowym, chodniku) wg PN-EN 
124:2000. 
W ścianach studni osadzić stopnie złazowe żeliwne wg PN-EN 13101:2005.  
W agresywnym środowisku gruntowym zewnętrzne ściany studni zaizolować bitizolem R+2G. 
Łączenie elementów prefabrykowanych na uszczelkę gumową. Nie projektuje się pierścieni 
odciażających. 
 

5.8. Zasyp wykopu  
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu.  
 

5.8.1. Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (50 cm ponad 
kanał) 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 
zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10 - 20 cm, ręcznie lub 
mechanicznie.  
Do zasypu należy używać piasku na mokro. 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 
W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek. 
Zagęszczenie wokół rury powinno wynosić 85-95% zmodyfikowanej wartości Proctora, natomiast 
powyżej rury powinno wynosić co najmniej 93% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
W celu osiągnięcia takiego zagęszczenia gruntu należy użyć wibratora płytowego 50-100 kg i ubijać 
warstwami po 20 cm. 
Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 
 
 

5.8.2. Zasypywanie kanału do poziomu terenu 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub 
mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. 
Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi.  
Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzić gruntem kat. I-II, z zagęszczaniem.   
 

5.8.3. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.  
W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 
 

5.9. Nasyp nad kanałem 
Na odcinkach kanałów (doprowadzających i odprowadzających) gdzie przykrycie jest 
niewystarczające należy wykonać obsypkę rur zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz dodatkowo 
kanał ocieplić.  
 

5.10. Ochrona przed korozją  
W agresywnym środowisku gruntowo – wodnym wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych 
powierzchni studzienek z dwóch warstw izoplastu R+P 
Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 
cynkową oraz lakierem bitumicznym.  
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub 
papą  na lepiku ze ścianką dociskową. 
 

5.11. Rozbiórka kanalizacji sanitarnej i zbiorników szczelnych wybieralnych 
Rozbiórki wykonać zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej. 
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5.12. Regulacja wysokościowa włazów  

Istniejące studzienki kanalizacyjne niewymagające przebudowy należy wyregulować do poziomu 
projektowanej niwelety jezdni. Na zwięczeniu studni należy zastosować ośmiokątne 
pierścienie wyrównawcze do włazów ulicznych.  Dodatkowo dla wyrównania wysokości studni 
względem zaprojektowanej rzędnej pokrywy włazu i niwelety drogi należy zastosować pierścienie i 
kliny wyrównawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby właz studni znajdował się w osi pasa ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badanie materiałów 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej.  
Badań robót zanikowych należy dokonać w obecności Użytkownika. 
  

6.3. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
16. Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
17. Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  
18. Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 

19. Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
20. Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
 
 

6.4. Badanie wykonania wykopów 
6.4.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
 

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. 

 
6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów  

Przeprowadza się przez: 
- pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1° i porównanie z 

Dokumentacją,  
- sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 
- pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 
 

6.4.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 
następującym wymaganiom: 
 ma naturalną wilgotność, 
 nie został podebrany,  
 jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
 

6.4.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 
podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z 
dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w 
odstępach nie większych niż 30 m.   
 

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
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Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza 
się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody 
gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z 
dokładnością do 1 cm.  
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.  
 

6.4.7. Badanie drenażu poziomego 
Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi  w Dokumentacji 
Projektowej. 
Badanie przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki 
filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm. 
Badanie zmiany kierunku drenażu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych.  
 

6.5. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego   
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem 
dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka. 
 

6.6. Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 
 rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
 wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
 obliczenie różnicy wysokości  h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną 

projektowanego terenu w danym punkcie. 
 

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 
 

6.7.1. Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 
długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 

6.7.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 
Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału 
nieprzełazowego. 
 

6.7.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi 
w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu 
po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji 
Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 
Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. 
 
 

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w 
studzienkach  przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów 
studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm.  
 

6.7.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 
 

6.8. Badanie odbiorcze studzienek 
Badania te polegają na: 
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- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,  
- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, 

od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 
- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie,  
- pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni stopni, 
- sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne.  
 

6.9. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją 
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. 
Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian studzienek należy opukać młotkiem drewnianym dla 
stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. 
Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. 
Pomiary wykonać z dokładnością do 1 cm.  
 

6.10. Badanie szczelności kanału 
Szczelność kanału wraz z podłączeniami i studzienkami kanalizacyjnymi należy zbadać zgodnie z 
normą PN-EN 1610:2002. 
  

6.11. Badanie warstwy ochronnej zasypu  
Badanie należy wykonać przez  pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która  powinna 
wynosić co najmniej 0,50 m.  
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w 
szczególności ubicia jej z boków przewodu. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- 1 m3 dla wykopu z  zagęszczeniem 
- 1 m3 dla zasypu 
- 1 m3 dla odwozu 
- 1 m2 dla zabezpieczenia wykopu  
- 1 m3 wykonania podsypki i obsypki z piasku 
- 1 m ułożenia kanału sanitarnego z rur określonego typu i średnicy zgodnie z dokumentacją 

projektową 
- 1 kpl dla odwodnień wykopów wraz z dokumentacją techniczną oraz niezbędnymi uzgodnieniami i 

decyzjami 
- 1 kpl. dla studni określonego typu i rodzaju z włazem żeliwnym o średnicy określonej w 

dokumentacji projektowej 
- 1 szt. dla regulacji wysokościowej studni 
- 1 szt. Kształtek dla rur PE 
- 1 m dla demontażu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
- 1 m3 dla zamulenia elementów studni i kanałów 
- 1 m dla próby szczelności kanałów określonego typu i średnicy określonej w dokumentacji 

projektowej 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Odbiór techniczny częściowy 

 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi 
studzienkami. 
Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu: podłoża, przewodu i studzienek. 
Przedłożone dokumenty: 
1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów, profile 
powykonawcze oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

2. Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych. 

3. Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
4. Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 
5. Dziennik Budowy. 
6. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 
 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 

8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań 
 

8.4.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w 
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w 
sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 
 

8.4.2. Ocena wyników badań 
 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 
ponownych badań. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
 geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kanału, 
 czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy rurociągów i kanału, 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów,  
 wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
 wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych 
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 odwodnienie dna wykopu wraz z wykonaniem projektu oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i 
decyzji, 

 wykonanie przerzutu ścieków podczas wykonywania przebudowy w celu zachowania ciągłości 
przepływu 

 przygotowanie podłoża, 
 połączenie z istniejącą siecią, 
 wykonani podsypki i obsypki 
 ułożenie rury kanalizacyjnej określonego typu i średnicy określonej w dokumentacji projektowej 
- montaż przejścia szczelnego określonego typu zgodnie z dokumentacją projektową 
- montaż studni z prefabrykowanych elementów betonowych z włazem żeliwnym o średnicy 

określonej w dokumentacji projektowej 
- montaż kręgu betonowego określonego typu i średnicy określonej w dokumentacji projektowej 
- montaż włazu żeliwnego określonego typu i średnicy określonej w dokumentacji projektowej 
- wykonanie próby szczelności kanałów określonego typu i średnicy określonej w dokumentacji 

projektowej 
- demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami 
 zasypanie wykopu,  
 montaż rury ochronnej  
 odwóz nadmiaru gruntu nadającego się do wbudowania na tymczasowe składowisko,   
 odwóz gruntu nieprzydatnego na składowisko odpadów, 
 koszt składowania i utylizacji gruntu, 
 odwóz materiału z demontażu do właściciela sieci i urządzenia, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 wykonanie dokumentacji dla odwodnienia wykopów wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, 
 koszt nadzoru Użytkownika, 
 koszt niezbędnych nadzorów Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych, 
 inne prace niezbędne do przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy  
  
PrPN-EN 295-1: 03.99 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-EN 295-3: 03.99 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Metody badań. 
PN-EN 1610: 2002 Badania i budowa przewodów kanalizacyjnych. 
BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
PN-EN 10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 

wymagań B. 
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 13101:2003  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności  
PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad 
ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności 

PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. 
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Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i Kołowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004 Beton: Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-B-197-1:2002/A1:2005 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN  13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw  
PN-EN-12620/AC:2004 Kruszywa  do betonu   
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia 
PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  

systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-63/B-06251/B1/6/67 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r. 
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z późniejszymi 
zmianami 
Ustawa z dn. 27.07.2001 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129, 25.08.1994 
poz.1439 z 2001r. 
Katalogi Producentów włazów kanałowych posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów rur kamionkowych, kanalizacyjnych posiadających Aprobaty Techniczne na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów rur PEHD do budowy sieci kanalizacyjnych posiadających    
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów studni z kręgów betonowych B-45 posiadających Aprobaty Techniczne  
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje  
sanitarne i przemysłowe 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r. 
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U.35.01.03  PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową sieci 
gazowej średniego ciśnienia. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
W zakres prac wchodzą: 
21. roboty przygotowawcze, 
22. roboty ziemne, 
23. podsypki, 
24. osypki, 
25. roboty montażowe, 
26. ochrona przed korozją, 
27. próba szczelności, 
28. kontrola jakości, 
29. zasyp wykopów, 
30. demontaż istniejącego gazociągu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Przewód gazowy – gazociąg – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi  do 

dostarczania gazu odbiorcom. 
 
1.4.2. Sieć gazowa – gazociągi wysokiego, podwyższonego średniego, średniego i niskiego 

ciśnienia  ułożone w ziemi i nad ziemią, służące do przesyłania i rozdziału paliw gazowych, 
wraz z przynależnymi stacjami gazowymi wszystkich ciśnień i konstrukcji.  

 
1.4.3. Gazociąg niskiego ciśnienia – rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym do 10 kPa włącznie.  
 
1.4.4. Gazociąg średniego ciśnienia – rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie.  
 
1.4.5. Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia – rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym 

ciśnieniu roboczym od 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie.  
 
1.4.6. Gazociąg wysokiego ciśnienia – rurociąg prowadzący gaz o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym od 1,6 MPa do 10 MPa włącznie.  
 
1.4.7. Ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.  
 
1.4.8. Ciśnienie robocze (OP) – nadciśnienie gazu lub cieczy występuje w urządzeniach i 

instalacjach technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych. 
 
1.4.9. Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) – maksymalne ciśnienie, na jakie sieć gazowa 

może być narażona w ciągu krótkiego okresu czasu, ograniczone przez urządzenia 
zabezpieczające.  
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1.4.10. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa 
może pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki 
robocze oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego).  

 
1.4.11. Ciśnienie próbne – najwyższe nadciśnienie gazu lub cieczy występujące w urządzeniach i 

instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania próby ciśnieniowej.  
 
1.4.12. Ciśnienie próby wytrzymałości – ciśnienie próbne występujące podczas przeprowadzania 

próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymałości. 
 
1.4.13. Próba wytrzymałości – próba ciśnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana 

sieć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej. 
 
1.4.14. Próba szczelności - próba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia 

wymagania szczelno 
ści na przecieki paliwa gazowego. 
 
1.4.15. Skrzyżowanie – miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi 

lub terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanał, grobla. 
 
1.4.16. Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny nie będący częścią gazociągu służący do 

zabezpieczenia gazociągu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz służący 
do odprowadzania na bezpieczną odległość ewentualnych przecieków gazu spowodowanych 
drobnymi nieszczelnościami gazociągu lub jego uszkodzeniem. 

 
1.4.17. Rura ochronna – rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w 

przybliżeniu,współosiowo z gazociągiem, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i 
do odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodą terenową. 

 
1.4.18. Płoza poślizgowa – element z tworzywa służący do wprowadzenia gazociągu do rury 

ochronnej i usytuowania go w przybliżeniu współosiowo. 
 
1.4.19. Manszeta – element służący do zamykania przestrzeni pomiędzy gazociągiem a końcem rury 

ochronnej. 
 
1.4.20. Rura przejściowa - przewiertowa – rura o średnicy większej od średnicy rury ochronnej, w 

przybliżeniu usytuowana współosiowo z gazociągiem, służąca do wykonania przejścia pod 
przeszkodą terenową bez wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu). 

 
1.4.21. Rura wydmuchowa – rura służąca do odprowadzania przecieków gazu  z rury ochronnej na 

zewnątrz za pośrednictwem korka i skrzynki ulicznej.. 
 
1.4.22. Strefa kontrolowana – strefa, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, 

wyznaczona na okres eksploatacji dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią. 
 
1.4.23. Odległość podstawowa – dopuszczalna odległośc gazociągu od przeszkody teranowej, bez 

specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 
 
1.4.24. Kąt skrzyżowania – kąt ostry mierzony w płaszczyźnie poziomej między osią gazociągu i osią 

drogi lub toru w punkcie ich przecięcia. 
 
1.4.25. Głębokość ułożenia gazociągu – odległość pionowa od górnej tworzącej gazociągu lub rury 

ochronnej albo przejściowej do poziomu terenu.  
 
1.4.26. Odległość pionowa od przeszkody terenowej – odległość pionowa między zewnętrzną 

powierzchnią gazociągu a przeszkodą terenową.  
 
1.4.27. Kształtki – elementy gazociągu nie będące prostymi odcinkami rur, służące do zmiany 

kierunku trasy gazociągu (łuki, kolana), rozdziału strumienia gazu (trójniki, czwórniki i.t.p.) lub 
zmiany średnicy gazociągu (zwężki).  
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1.4.28. Łuk gazociągu – odcinek gazociągu , na którym następuje łagodna zmiana kierunku jego osi 

w dowolnej płaszczyźnie (poziomej, pionowej lub skośnej). 
 
1.4.29. Łuk gięty kołowy – łuk wykonany przez zgięcie rury gazociągu wg łuku koła, określony 

promieniem i kątem łuku. 
 
1.4.30. Łuk gięty łamany – łuk wykonany przez wielokrotne zgięcie rury gazociągu wg łuku koła, 

określonym długością segmentu, kątem łuku i kątem segmentu. 
 
1.4.31. Załamanie gazociągu – punkt gazociągu, w którym następuje nagła zmiana kierunku jego osi 

w dowolnej płaszczyźnie, (poziomej, pionowej lub skośnej) i pod kątem załamania, 
 
1.4.32. Armatura – osprzęt wbudowany w gazociąg służący do zamykania lub otwierania przepływu 

gazu (zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociągu (odwadniacze) lub do zmiany 
długości gazociągu w celu kompensacji odkształceń terenu albo ułatwienia montażu armatury 
mającej połączenia kołnierzowe (kompensatory deformacyjne i montażowe). 

 
1.4.33. Spajalność – przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w 

określonych warunkach spajania, złącza metaliczne ciągłego o wymaganej użyteczności. 
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 

 
1.4.34. Wrażliwość na spajanie – reakcja metalu na procesy wywołane określonymi warunkami 

spajania.  
 
1.4.35. Warunki spajania – zespół czynników technologicznych i konstrukcyjnych oddziaływujących 

na spajane złącze w czasie jego wykonania. 
 
1.4.36. Użyteczność – zespół własności złącza określających możliwości jego wykorzystania w 

danych warunkach pracy.  
 
1.4.37. Spawanie – metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
 
1.4.38. Spawalność – własności materiału określające jego podatność do łączenia za pomocą 

spawania, zapewniające uzyskanie połączeń o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych. 
 
1.4.39. Materiał rodzimy – materiał z którego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania. 
 
1.4.40. Spoiwo – materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 
 
1.4.41. Spoina – część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas 

spawania t.j. ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa. 
 
1.4.42. Złącze spawane – połączenie dwu lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
 
1.4.43. Spawanie gazowe – spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy.  
 
1.4.44. Spawanie łukowe – spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
 
1.4.45. Spawanie ręczne – spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego 

jak i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.  
 
1.4.46. Spoina montażowa – spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną, 

wykonaną w warunkach spawania montażowego. 
 
1.4.47. Spoina sczepna – krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu 

odpowiednim dla spawania. 
 
1.4.48. Spoina ciągła – spoina ułożona na całej długości złącza. 
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1.4.49. Zgrzewanie – metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 
niezależnie  od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.  

 
1.4.50. Złącze zgrzewane – połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
 
1.4.51. Zgrzeina – miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o 

fizycznej ciągłości. 
 
1.4.52. Połączenie kołnierzowe PE/stal – element gazociągu służący do łączenia gazociągu  

z rur PE z gazociągiem z rur stalowych. 
 
1.4.53. Klasa lokalizacji – klasyfikację terenu według stopnia urbanizacji obszaru położonego 

geograficznie wzdłuż gazociągu. 
 
1.4.54. Operator sieci gazowej – jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego 

posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, 
odpowiedzialną za ruch sieciowy. 

 
1.4.55. Tymczasowe składowisko – miejsce składowania gruntów pozyskanych z wykopów do 

późniejszego wbudowania w nasyp. 
 
1.4.56.  Specjalistyczne urządzenie zamykające do rur PE (kolumna do balonowania)  
 
1.4.57. Specjalistyczne urządzenie zamykające do rur stalowych (kolumna do balonowania)  
 
1.4.58.  Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami, 

wytycznymi  i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST.  
 Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.  
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o swoim 
wyborze, jak najszybciej, jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 
Inspektora nadzoru. 
 W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru materiał z innego źródła. 
 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
za wykonaną pracę.  
 
2.1. Rury polietylenowe PE100 SDR17 RC i SDR11 RC wg PN-EN 1555-2 o jednolitym kolorze 
pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075;    
Średnica rur zgodna z dokumentacją projektową. 
Rura powinna mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa B i być oznaczona tym znakiem. 
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2.4. Łuki elektrooporowe zgodnie z dokumentacją projektową  o wymaganiach jak dla rur 
przewodowych 

 
2.5. Kształtki PE do zgrzewania i elektrooporowe zgodnie z dokumentacją projektową 
 
2.6. Połączenie PE/Stal zgodnie z dokumentacją projektową 
   
2.7. Połączenia siodłowe zgodnie z dokumentacją projektową  
 
2.8. Taśma ostrzegawcza z napisem UWAGA-GAZ koloru żółtego wg ST-IGG-1001, ST-IGG-
1002:, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004 
 
2.9. Płozy dystansowe z PEHD zapewniające dystans między rurą przewodową a rurą osłonową. 
Konstrukcja wsporcza dla rury przewodowej w rurze ochronnej wg dokumentacji projektowej 
 
2.10. Słupki do oznaczania trasy gazociągu wg ST-IGG-1001, ST-IGG-1002:, ST-IGG-1003, ST-
IGG-1004 
 
2.11. Manszety uszczelniające do uszczelnienia końców rur ochronnych wg dokumentacji 
projektowej 
 
2.12. Skrzynka gazowa z reduktorem w linii ogrodzenia zgodnie z wymogami PSG. 
 
 
2.13. Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004 
 
2.14. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie rur stalowych i elementów gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.( Dz. U.1993 nr 83 poz.392). 

Składowanie materiałów na placu budowy powinno odbywać się na terenie równym i 
utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
 Rury należy składować na podkładach drewnianych z zabezpieczeniem pierwszej i ostatniej 
rury za pomocą klinów drewnianych. Z uwagi na powłokę rur stalowych z PE, należy rury składować 
pod zadaszeniem. 

Materiały dodatkowe do spawania, do izolacji złączy, kształtki oraz inne drobne elementy 
należy składować w magazynie zamkniętym. 

Piasek na podsypkę należy ułożyć w pryzmy.  
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 

asortymentów. 
 
2.15. Odbiór materiałów na budowie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać 
alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki 
powinien posiadać producent.  

Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie 
deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym 
zgodność z uprzednio zatwierdzonym materiałem. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości co do ich jakości 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy gazociągu 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przy przebudowie sieci gazowych wraz ich 
zabezpieczeniem zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót: 

 samochód skrzyniowy, 
 samochód samowyładowczy, 
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 samochód dostawczy, 
 przyczepa dłużycowa, 
 żuraw samochodowy, 
 wciągarkę ręczną, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, ubijaki i zagęszczarki mechaniczne, 
 spawarkę elektryczną, 
 sprężarkę, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
4.2.  Wymagania dotyczące transportu materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 
przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu:   

 samochodu skrzyniowego, 
 samochodu samowyładowczego, 
 samochodu dostawczego. 

 
Transportowane materiały należy rozmieścić równomiernie oraz zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdów. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać 
materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów z uwagi na ochronę izolacji rur. 

Piasek do obsypki i zasypki rur należy przewozić bezpośrednio na budowę. 
Składowane rury wzdłuż trasy gazociągu winny być podparte tak by znajdowały się nad 

powierzchnią ziemi. Nie należy rzucać i przesuwać rur po podłożu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

Technologia przebudowy sieci gazowej średnioprężnej dostosowana jest do warunków 
technicznych wydanych przez Użytkownika. 
 

Dla zachowania ciągłości pracy sieci gazowych, kolizyjne odcinki należy przebudować 
zachowując następującą kolejność robót: 

 wybudować nowy nie kolidujący odcinek gazociągu, 
 wykonać połączenie nowego odcinka gazociągu z istniejącym (poza obszarem kolizji z 

modernizowaną drogą, przy zachowaniu ciągłości pracy sieci gazowej lub przy 
zamkniętym przepływie gazu, zgodnie z warunkami przebudowy sieci), 

 zdemontować kolizyjny odcinek gazociągu.  
 
Prace przy przebudowie gazociągu należy prowadzić pod nadzorem Operatora sieci gazowej. 
 Szerokość strefy kontrolowanej dla sieci niskiego i średniego ciśnienia wynosi 1,0 m. 
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 Wszelkie prace związane z przebudową sieci gazowej niskiego i ciśnienia należy prowadzić 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.( Dz. U. nr 2013,  
poz.1640). 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany gazociąg oraz Instrukcję 
 Technologiczną Łączenia. Instrukcja Technologiczna Łączenia winna być uzgodniona przez 
upoważnionego użytkownika sieci gazowej tj. właściwą Rozdzielnię Gazu. 
 
5.2. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociągu 

Podstawę wytyczenia trasy gazociągu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Geodezyjne wytyczenie trasy gazociągu w terenie powinno być wykonane przez 

uprawnionego geodetę na podstawie projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy 
gazociągu powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę, który powinien być 
oznakowany w terenie, a trasa projektowanego gazociągu wytyczona kołkami. W uzasadnionych 
przypadkach, szczególnie na obszarach przeznaczonych dla wypasu zwierząt, pas terenu zajętego 
pod budowę należy ogrodzić. 

Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujące się na trasie gazociągu i w pasie 
terenu zajętym czasowo pod budowę powinny być dokładnie oznakowane w terenie. 

W przypadku przechodzenia pasa terenu zajętego pod budowę pod liniami energetycznymi o 
napięciu powyżej 6 kV, należy zainstalować, o ile to możliwe, w odległości 10 m po obu stronach linii 
odpowiednie mierniki potencjału. 

W przypadku prowadzenia budowy gazociągów na terenach miejskich o dużym natężeniu 
ruchu lub wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich, należy opracować projekt organizacji ruchu i 
uzgodnić go ze służbami drogowymi. 

Z geodezyjnego wytyczenia trasy gazociągu w terenie należy sporządzić dokument pod 
nazwą „Operat geodezyjnego wytyczenia trasy". Operat ten powinien być załącznikiem do protokółu 
przekazania placu budowy wykonawcy. 

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Wykonawcą robót, dopuszcza się 
wytyczanie trasy gazociągu i oznaczanie pasa terenu czasowo zajętego pod budowę odcinkami. 
Przekazywanie Wykonawcy trasy gazociągu powinno odbywać się przy udziale Kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru Inwestora. Należy sporządzić protokół zawierający szkice wytyczenia trasy 
gazociągu podpisany przez: 

 Geodetę, 
 Inspektora nadzoru,  
 Kierownika budowy. 

Powyższy protokół stanowi podstawę do przekazania placu budowy przez Inwestora, Wykonawcy. 
 
5.3 Roboty przygotowawcze 

Gazociągi powinny być prowadzone po trasach zbliżonych do linii prostych dla 
poszczególnych odcinków gazociągu w taki sposób, aby były zachowane bezpieczne odległości od 
obiektów  terenowych. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

W miejscach połączenia gazociągu z istniejącą siecią gazociągu wysokoprężnego należy 
wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem użytkownika.  
 
5.4. Głębokość ułożenia gazociągu 
 Gazociągi należy ułożyć na głębokości określonej w Dokumentacji Projektowej, przy zacho-
waniu następujących warunków: 

 dla paliwa gazowego o temperaturze punktu rosy wyższej niż określono w normie PN-
C-04753:2002, grubość warstwy ziemi nad górną tworzącą gazociągu nie może być 
mniejsza niż umowna głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020. W gruntach 
skalistych, podmokłych i bagiennych warstwa ziemi nie powinna mieć grubość nie 
mniejszą niż 0,8 m; 

 dla paliwa gazowego o temperaturze punktu rosy równym lub mniejszym niż określony 
w normie PN-C-04753:2002 grubość warstwy ziemi nie może być mniejsza 0,6 m 
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 dla gazociągów prowadzonych przez tereny upraw rolnych grubość warstwy ziemi nad 
górną tworzącą gazociągu nie może być mniejsza niż 1 m bez względu na temperaturę 
punktu rosy przesyłanego gazu. 

 
W szczególnych przypadkach należy stosować izolację termiczną. 

W gruntach silnie nawodnionych i bagiennych należy stosować obciążniki lub specjalne kotwy 
zabezpieczające gazociąg przed wypłynięciem. 

Powyższe wymagania nie dotyczą skrzyżowań z przeszkodami terenowymi. 
Przy skrzyżowaniu z autostradą i drogą ekspresową odległość pionowa mierzona od 

zewnętrznej powierzchni rury ochronnej do powierzchni jezdni, powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m 
przy czym nie mniej niż 0,5 do spodu konstrukcji drogi.  

Przy przekroczeniu pod rowami odwadniającymi głębokość ułożenia mierzona od dna rowu 
powinna wynosić nie mniej niż 0,50 m.  

Przy skrzyżowaniu z pozostałymi drogami nie mniej niż 1,1 m.  
W przypadku stosowania rur przejściowych, odległość pionowa ścianki tej rury od nawierzchni 

jezdni nie może być mniejsza niż 0,80 m.  
 
5.5 Roboty ziemne  
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z: 

 §144 i §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 
/2003r. poz.401) 

 PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 

 
Przed wykonaniem wykopów pod gazociąg z pasa terenu zajętego pod budowę należy zdjąć 

i oddzielić wierzchnią warstwę gleby tak, aby było możliwe przywrócenie stanu pierwotnego pasa 
zajętego pod budowę. 

Zabrania się mieszania gleby z warstwy powierzchniowej z ziemią z wykopów pod gazociąg.  
W przypadkach koniecznych, w zależności od nośności gruntu, wzdłuż trasy gazociągu w 

pasie zajętym pod budowę należy wykonać drogę umożliwiającą przemieszczanie materiałów i 
urządzeń. 

W terenie o dużym zagęszczeniu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu, z zachowaniem szczególnej ostrożności, po 
uprzednim zawiadomieniu użytkowników tego uzbrojenia o prowadzeniu robót. 

Pod liniami wysokiego napięcia nie dopuszcza się prowadzenia wykopów przy użyciu koparek, 
prace należy prowadzić ręcznie.  

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich pobliżu (odległość ok. 3m dla sieci gazu niskiego 
 i średniego ciśnienia oraz 6 m dla gazociągów średniego podwyższonego i wysokiego ciśnienia) nie 
należy prowadzić dróg technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad 
sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) należy zabezpieczyć np. poprzez odciążenie terenu 
płytami żelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne 
powinny być zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy 
robót. Ponadto wszelkie drogi technologiczne, przejazdy powinny być uzgodnione z Gestorem sieci 
oraz być zgodne z obowiązującymi normami, wszelkimi  zapisami aktów prawnych dotyczących 
przedmiotowego zagadnienia. 

Roboty ziemne w pobliżu czynnego gazociągu należy wykonać ręcznie pod stałym nadzorem 
operatora sieci gazowej, z uwagi na prowadzenie robot w strefie kontrolowanej gazociągu 
istniejącego.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 

W miejscach skrzyżowań z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać przekopy 
kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia. Po określeniu rzeczywistego przebiegu urządzenia 
oraz jego głębokości posadowienia, należy określić sposób zabezpieczenia w porozumieniu z 
użytkownikiem. 

Wydobywaną na odkład ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście należy stale oczyszczać z 
wydobywanej ziemi.  

Drugą stronę wykopu należy pozostawić dla dowozu materiałów.  
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Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu w dół po jego dnie.  

Rozluźnienie gruntu należy dokonać ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparką. Rozluźniony grunt wydobyć na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią 
wykopu.  

Dno wykopu powinno być równe oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 

Wykopy o ścianach pionowych i o głębokości ponad 1,0 m należy umocnić wypraskami 
zakładanymi poziomo. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
 
Umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 

 wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 
 bali pionowych (nakładek), 
 okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 

 
Wyjście i zejście z wykopu po drabinie powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m. 
Przed przystąpieniem do montażu gazociągu należy dokonać odbioru wykopu z wpisem do 

Dziennika Budowy. 
 
5.6 Odwodnienie wykopu 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie Wykonawca we własnym zakresie 
opracuje dokumentację techniczną odwodnienia wykopów, taką aby zasięg oddziaływania leja 
depresyjnego nie wykraczał poza teren inwestycji (zakres inwestycji), którą uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru. 

W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu należy 
odpompować do istniejących rowów przydrożnych lub zagłębień melioracyjnych w terenie nie 
naruszając interesów osób trzecich tj. Właścicieli przyległych parcel prywatnych. 

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów zaleca się 
wpłukać igłofiltry, a przejętą wodę odpompowywać do istniejących rowów otwartych. 

Szczegółowe sposoby odprowadzania wód z wykopów oraz odcinki sieci, na których mogą 
występować zalewania zostaną opracowane przez Wykonawcę w zależności od warunków oraz 
technologii prowadzenia robót. 
 
5.7. Podsypka  

Dla gazociągów należy zastosować podsypkę z piasku o grubości 20 cm. Podsypkę należy 
zagęścić mechanicznie lub ręcznie.  
 
5.8. Roboty montażowe 

Montaż gazociągów zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 
2013 r.( Dz. U. nr 2013,  poz.1640). 

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, układać należy sekcje 
gazociągów. Gazociągi układa się ze spadkiem przyjętym w Dokumentacji Projektowej.  
 
5.8.1. Rozwożenie i składowanie rur 

Rozwożenie i składowanie rur powinno być zgodne z procedurami i instrukcjami roboczymi 
opracowanymi dla konkretnej budowy, zatwierdzonymi przez Inżyniera uwzględniającymi instrukcje 
fabryczne Producentów rur i izolacji. 

Rozwożenie i składowanie rur wzdłuż trasy gazociągu należy wykonywać przy użyciu sprzętu 
zabezpieczającego rury przed uszkodzeniem powłok izolujących i ukosowanych krawędzi rur talowych 
oraz powierzchni zewnętrznych rur z tworzyw sztucznych. Nie należy rzucać i przesuwać rur po 
podłożu. Rury składowane wzdłuż trasy gazociągu winny być podparte tak by znajdowały się nad 
powierzchnią ziemi. 
 
5.8.2. Przygotowanie rur do układania  

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstały 
uszkodzenia izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu.  

Przed spawaniem należy oczyścić końce rur z rdzy i zanieczyszczeń, oraz sprawdzić 
współosiowość rur. 

 



U.35.01.03 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z 
budową obiektu mostowego przez rzekę Narew  

 

88 
 

5.8.3. Montaż rur 
Montaż projektowanego gazociągu należy wykonać zgodnie z:  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 
Poz. 640), 

 Warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci gazowej, 
 Projektem wykonawczym 

 
5.8.3.1. Łączenie rur stalowych  
 
5.8.3.1.1. Postanowienia ogólne 

Montaż i łączenie rur należy wykonać przez spawanie elektryczne. Do spawania należy 
zastosować materiały spawalnicze o właściwościach równych właściwości materiału rury.  
 
Montaż projektowanego gazociągu należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 
Poz. 640), 

 Warunkami technicznymi podanymi przez właściwego operatora sieci. 
 

Wszystkie prace związane z montażem i układaniem gazociągów w wykopach powinny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza, uszkodzeń powłok 
izolacyjnych  oraz występowania  nadmiernych napięć na odcinkach przewodów rurowych. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób prowadzących prace oraz dla ochrony istniejącego 
gazociągu zabrania się użytkowania powierzchni nad czynnym gazociągiem dla prac ciężkiego 
sprzętu budowlanego.  

Gazociąg ułożyć na stabilnym podłożu w suchym i odwodnionym wykopie. Po montażu należy 
sprawdzić czy gazociąg przylega na całej długości do dna wykopu, jego głębokość ułożenia i stan 
izolacji. 
 
5.8.3.1.2. Technologia spawania rur stalowych 

Łączenie rur stalowych wykonać poprzez spawanie elektryczne zgodnie z normą PN-
EN12732:2004 "Systemy dostawy gazu, spawanie rurociągów stalowych". Należy przyjąć 100% 
złączy spawanych do badań metodami nieniszczącymi. Przed przystąpieniem do robót spawalniczych 
wykonawca powinien dostarczyć instrukcję spawania „WPS" wraz z dokumentem uznanej technologii 
WPAR oraz wykazem spawaczy i  przedstawić do uzgodnienia Operatorowi. Połączenia spawane 
rurociągów stalowych wykonywane będą metodą spawania elektrycznego łukowego. Złącza 
doczołowe rur stalowych przewodowych wykonywać, jako doczołowe z pełnym przetopem.  

Złącza doczołowe i elementów rurociągów o różnej grubości powinny być wykonywane z 
pocienieniem elementu grubszego pod kątem nie większym niż 15o z łagodnym przejściem w materiał 
elementu o mniejszej grubości. 

Przygotowanie krawędzi złączy zgodnie z normą PN-EN-ISO 9692-1 oraz PN-EN 1708 -1 i 
uzgodnionymi „WPS". Przy cięciu termicznym rur z materiału L360 MB należy zeszlifować 
powierzchnię rowka spawalniczego do równej powierzchni (co najmniej 1,5 mm), a następnie 
przeprowadzić badanie powierzchniowe na powstanie ewentualnych rozwarstwień (naderwań) metodą 
penetracji barwnej PT. Z badań należy sporządzić protokoły (załączyć do dokumentacji wykonawczej).  

Zaleca się stosowanie mechanicznych urządzeń do cięcia i ukosowania brzegów rur. Brzegi 
rur oczyścić na szerokości minimum 30 mm. Zachować minimalną odległość pomiędzy spoinami 
obwodowymi co najmniej o jedną średnicę. Kryteria odbioru złączy spawanych: poziom jakości B wg 
PN-EN ISO 5817 + odstępstwa wg Załącznika G normy PN-EN 12732. 

Cięcie termiczne i ukosowanie może odbywać się z zastosowaniem specjalnych ukosowarek. 
Cięcie palnikiem ręcznym jest niedopuszczalne. 

W przypadku wykrycia rozwarstwienia na czole ścianki należy zbadać głębokość 
rozwarstwienia na końcu rury za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego.  

Wadliwy koniec rury należy odciąć i badania (MT lub PT i UT) powtórzyć. Ukosowanie rur do 
spawania powinno być zgodne z obowiązującymi wymaganiami dla danego typu złącza i zgodne z 
WPS lub zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Płaszczyzna cięcia dla złącza doczołowego rur 
powinna być prostopadła do osi rury. Przygotowanie brzegów do spawania powinno być zgodne z PN-
EN ISO 9692: 2004. Wybór konfiguracji złącza powinien uwzględniać proces i pozycję spawania oraz 
dostęp do złącza. Wymiary rowka spoiny powinny mieścić się w tolerancji podanej w WPS. 
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Wszelkie operacje cięcia rur przewodowych, łuków, króćców itp. wymagają opisania w 
Dzienniku Spawania. Należy przeprowadzić badania ultradźwiękowe na obecność rozwarstwień na 
szerokości 25 mm od krawędzi. Do Dziennika Spawania wykonawca ma obowiązek sporządzić 
rysunki wykonawcze (schemat) z zaznaczonymi i opisanymi wszystkimi spoinami, cięciami rur 
przewodowych, łuków, króćców itp.na obiekcie z ich pełnym opisem (dla celów identyfikacji). Opis 
musi być zgodny z zapisami w Dzienniku Spawania (nr spoiny, znak spawacza, rodzaj złącza), cięcia 
rur przewodowych, łuków, króćców itp. 

Wykonawca musi posiadać kwalifikowaną technologię spawania dla wszystkich rodzajów 
wykonywanych w ramach budowy gazociągu złączy spawanych zgodnie z PN-EN ISO 15614: 2005 
(PN-EN 288-3) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru gazociągów i Urządzeń 
Gazowniczych Stalowych o MOP>5bar – Prace Spawalnicze (WTWiO). 

Wykonawca dla wszystkich połączeń spawanych musi opracować karty technologiczne, które 
przedstawi do zatwierdzenia operatorowi sieci oraz UDT. Spawacze winni mieć uprawnienia UDT oraz 
muszą posiadać aktualne świadectwa wg PN-EN 287-1 w wymaganym zakresie dla realizacji prac 
spawalniczych. Przed przystąpieniem do spawania wykonawca jest zobowiązany wykonać plan 
spawania i kontroli złączy spawanych, który należy uzgodnić z operatorem sieci. Wykonawca 
powinien posiadać certyfikowany system, jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2: 2006. 
Personel nadzorujący prace spawalnicze powinien być kwalifikowany zgodnie z PN-EN 14731: 2008. 

Osoba prowadząca nadzór spawalniczy powinna posiadać kwalifikacje PN-EN ISO 14731: 
2008 minimum EWT lub EWI. 

Wszystkie złącza spawane winny być poddane badaniom wg. PN-EN 12732;2004 z 
uwzględnieniem dodatkowych wymagań. Prace spawalnicze winien prowadzić i nadzorować 
kwalifikowany personel, według zatwierdzonych technologii spawania i kontroli spawania przez 
Operatora gazociągu.  

Spoiny nie poddawane próbom ciśnieniowym (tzw. Spoiny montażowe-włączeniowe) muszą 
być dodatkowo poddane badaniom ultradźwiękowym w zakresie 100% wg PN-EN 583(cz.1 i 2), PN-
EN 1714. 

Spoiny umiejscowione w obrębie rury osłonowej podlegają dodatkowo badaniom 
ultradźwiękowym w 100%. Badania nieniszczące może wykonać tylko laboratorium posiadające 
kompetencje zgodnie z normą PN-EN ISO 17025, personel badań nieniszczących musi posiadać 
kwalifikacje zgodne z PN-EN 473. 

 Krawędzie złączy winny być przygotowane zgodnie z normami PN-EN 1708-1, PN-EN 
ISO 9692-1 oraz Instrukcją Technologiczną Spawania WPS. 

 Kryterium odbioru złączy spawanych: 
 Poziom jakości B wg PN-EN ISO 5817 
 Wykonywanie przyłączy kabli ze ścianką rury (dotyczy elementów czynnej ochrony 

katodowej) tylko techniką PIN - BRAZING w oparciu o uznaną technologię zgodnie z 
normą PN-EN 12732 załącznik H. Zastosowanie technologii spawania termitowego tylko 
po wcześniejszym uzgodnieniu ze spawalnikiem Operatora sieci. 

Dla zapewnienia współosiowego położenia rur, armatury, łuków i innych elementów łączonych 
doczołowo, stosować centrowniki wewnętrzne.  

Kształtki stalowe winny być wykonane wg. PN-EN 10253 2.2008 typ B w zakresie projektowania 
gazociągów przemysłowych wysokiego ciśnienia, oraz posiadać atest wytwórcy. 

Włączenie projektowanych gazociągów do sieci istniejącej należy do Operatora sieci. Do 
zadań Wykonawcy należy przygotowanie sieci do przełączenia. Prace spawalnicze winny być 
wykonane metodą spawania czołowego z obustronnym stopowaniem (2*balonowanie). 

Z uwagi na fakt, iż roboty związane z włączeniem projektowanego gazociagu do istniejącego 
należą do prac gazoniebezpiecznych, winny być nadzorowane i prowadzone wyłącznie przez 
Właściciela sieci. Przełączenie przebudowanych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia zostanie 
wykonane przez służby Operatora na koszt Inwestora inwestycji podstawowej. Wykonanie włączenia 
projektowanego gazociągu do ist. gazociągu należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
wydanymi przez Operatora przy następujących uwarunkowaniach : 

 badanie i ocena ścianki rurociągu eksploatowanego w miejscu planowanego połączenia 
 określenie własności spawalniczej rury podstawowej oraz dopuszczalnego ciśnienia 

roboczego pracy rurociągu w trakcie montażu króćców połączeniowych 
 opracowanie oraz uznanie procedur spawania 
 przygotowanie króćców, zaworu i sprawdzenie kwalifikacji spawaczy 
 dopasowanie króćca połączeniowego do rury przesyłowej 
 prace spawalnicze z kontrolowaną energią spawania i temperaturą łączonych 

elementów 
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 wstępne badania nieniszczące, zakończenie badań nieniszczących po 24 h od 
zakończenia spawania 

Prace spawalnicze powinny odbywać się zgodnie z: 
 normami PN-EN 729-2, EN 12732, 
 Instrukcją technologiczną spawania WPS, 
 Instrukcjami operacyjnymi spawania. 

Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Dokumentacji 
Projektowej i zawierać m.in.: 

 dobór elektrod do spawania, 
 dobór parametrów spawania, 
 sposób przygotowania krawędzi blach, 
 kolejność spawania, 
 plan kontroli spoin, 
 wytyczne dokonywania kontroli spoin. 

 
W przypadku łączenia rur o różnych grubościach ścianek (połączenie gazociągu 

projektowanego i istniejącego) należy odpowiednio przygotować krawędzie złączy zgodnie z PN-EN 
1708, PN-EN 29692 oraz PN-EN 12732 i uznaną technologią spawania. 

Urządzenia i sprzęt spawalniczy powinny być w pełnej sprawności technicznej zapewniającej 
możliwość uzyskania połączeń spawanych wymaganej jakości. 
 
5.8.3.1.3. Kontrola prac spawalniczych 
Kontrola robót spawalniczych powinna obejmować : 

 kontrolę wstępną – przygotowania prac spawalniczych, sprawdzenie jakości rur; 
 kontrolę bieżącą – w trakcie spawania; 
 kontrolę ostateczną – po zakończeniu spawania- kontrola jakości złączy (badania 

nieniszczące) 
 

Udokumentowanie wyników badań powinno wykazać, że wszystkie wymagania dotyczące 
spawania i badań zostały w pełni spełnione, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Dokumentacja powinna być przechowywana zgodnie z procedurami operatora gazociągu. 
 
 
5.8.3.1.4. Izolacja łuków stalowych.  

Izolacja łuków polega na ułożeniu trzech warstw zabezpieczających wg Dokumentacji 
Projektowej. 

Przystępując do izolacji łuków należy oczyścić powierzchnię rur z rdzy, kurzu, tłuszczy i 
wilgoci. Oczyszczona powierzchnia metalu powinna być przygotowana do stopnia czystości Sa 2,5 wg 
PN-ISO 8501.  

Po wykonanej izolacji należy sprawdzić szczelność powłoki poroskopem iskrowym (napięcie 
próbne: 5kV/mm grubości powłoki jednak nie więcej niż 15 kV zgodnie z DIN-EN 12068). 
Przestrzegać ściśle zasad posługiwania się poroskopem. 

 
5.8.3.2 Łączenie rur polietylenowych. 
 
5.8.3.2.1 Przygotowanie rur do układania  

Przed przystąpieniem do montażu rur, należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych 
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach 
tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla 
gazociągów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których głębokość nie 
przekracza 10% grubości, ścianki, lecz nie więcej niż 0,5 mm. Odcinki rur PE mające niedopuszczalne 
rysy i zadrapania należy wyciąć. 
  
5.8.3.2.2 Wymagania ogólne  

Dopuszcza się do budowy gazociągów rury z tworzyw sztucznych dla ciśnienia do 0,5 Mpa. 
Rury polietylenowe użyte do budowy gazociągów powinny spełniać wymagania Polskich Norm a w 
przypadku ich braku wymagania odpowiednich Aprobat Technicznych. 

Rury powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B i być oznaczone tym znakiem. 
Elementy wbudowane w gazociąg powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową i spełniać 
wymagania norm wyrobów, a w przypadku ich braku, wymagania Aprobat Technicznych. 
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Armatura wbudowana w gazociąg powinna spełniać wymagania PN-EN 12266-1:2003(U) i 
PN-EN 12266-2:2003(U) oraz wymagania odpowiednich norm wyrobów, a w przypadku ich braku, 
wymagania Aprobat Technicznych. 

Montaż projektowanego gazociągu należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów z polietylenu“. 

Rury PE połączone w sekcje powinny spoczywać poziomo na podkładach ułożonych 
prostopadle do osi rury nad wykopem umocnionym.  

Przed przystąpieniem do montażu gazociągu należy dokonać odbioru wykopu z wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
5.8.3.2.3 Instrukcja Technologiczna Łączenia 

Dla każdego rodzaju tworzywa sztucznego użytego do budowy gazociągów oraz dla każdej 
metody łączenia rur i armatury należy opracować Instrukcję Technologiczną Łączenia.  

Instrukcja powinna być opracowana przez Wykonawcę robót i zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.8.3.2.4 Kwalifikacje zgrzewaczy 

Łączenie rur i kształtek polietylenowych mogą wykonywać jedynie osoby mające kwalifikacje 
zgrzewacza potwierdzone egzaminem końcowym specjalistycznego kursu. 
 
5.8.3.2.5 Organizacja prac połączeniowych 

Organizacja prac połączeniowych powinna zapewnić poprawne pod względem technicznym 
wykonanie połączeń i umożliwić identyfikację parametrów technologicznych oraz przeprowadzonych 
kontroli i wykonawców poszczególnych połączeń. 

W przypadku rur z polietylenu wykonawca robót połączeniowych powinien prowadzić 
dokumentację dotyczącą zgrzewania w postaci kart technologicznych zgrzewania.  
 
5.8.3.2.6 Wykonanie prac połączeniowych 

Przed rozpoczęciem zgrzewania należy sprawdzić współosiowość montowanych rur. 
Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur przy wykonywaniu gazociągów powinny zapewnić 
wytrzymałość połączeń, równą co najmniej wytrzymałości rur.  

Łączenie rur powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Instrukcją 
Technologiczną Łączenia 

Rury z polietylenu powinny być łączone metodą zgrzewania. 
Dla •  63 i wzwyż – zgrzewanie czołowe 

Zgrzewanie nie powinno być wykonywane w temperaturze niższej niż 268K (-5oC) oraz 
podczas mgły, niezależnie od temperatury otoczenia. 

W czasie opadów atmosferycznych lub wiatrów przekraczających prędkość 10 m/s powinny 
być stosowane namioty ochronne. 

Połączenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturą powinny być wykonywane za pomocą 
kształtek połączeniowych PE/stal, połączeń zgrzewanych i spawanych. 
 
5.8.3.2.6.1 Zgrzewanie doczołowe. 

Zgrzewanie doczołowe powinno być wykonywane w temperaturze od 5 do 30oC przy pogodzie 
suchej i bezwietrznej. 

Zabrania się zgrzewania elementów o różnej grubości ścianki. 
Połączenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturą powinny być wykonywane za pomocą 

kształtek połączeniowych PE/stal i połączeń kołnierzowych. 
Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur lub rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek 

do właściwej temperatury i dociśnięciu, bez stosowania dodatkowych materiałów. 
Po odczekaniu przewidzianego instrukcją czasu, nagrzane końce łączonych elementów w 

zgrzewarce, dociskane są czołowo do siebie za pomocą specjalnego oprzyrządowania, aż do 
wystąpienia formującej się wypływki. Po unieruchomieniu elementów, aż do ochłodzenia, uzyskuje się 
połączenie. 
Przebieg procesu zgrzewania: 

 przygotowanie miejsca do zgrzewania, 
 przygotowanie elementów do zgrzewania, 
 obróbka zgrzewanych końcówek i kontrola ich przylegania, 
 wyrównanie powierzchni nagrzewania. 
 nagrzewanie, 
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 usunięcie płyty grzejnej, 
 narost ciśnienia i studzenie pod ciśnieniem, 
 zapis parametrów zgrzewania, 
 demontaż zgrzanych elementów, 
 oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii. 

 
5.8.3.2.6.2 Próby ciśnieniowe dla gazociągów  

Ciśnieniową próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku 
do Zarządzenia nr 109/2016 Prezesa Zarządu z dnia 21 grudnia 2016 r. „Zasady projektowania 
gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych pkt. 6.12 
„Próby ciśnieniowe”.   

Miejsca z zainstalowaną armaturą lub przeznaczone do zainstalowania oraz połączenia 
odcinków gazociągu ze sprawdzoną szczelnością powinny być odkryte. Teren na którym są 
przeprowadzone próby szczelności sieci gazowej powinien być oznakowany przy pomocy 
odpowiednich znaków ostrzegających osoby postronne o zagrożeniu w przypadku wejścia na teren 
próby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny być ustawione w odległości podstawowej badanej sieci 
gazowej w stosunku do obiektów terenowych, jednak nie mniejszej niż 4m. 

Czynnikiem próbnym powinno być powietrze. Tłoczenie czynnika próbnego do rurociągu 
powinno odbywać się płynnie i bez przerwy, aż do uzyskania ciśnienia badania szczelności równego 
ciśnieniu roboczemu. Badanie szczelności przeprowadza się po uprzednim ustabilizowaniu 
temperatury czynnika próbnego. Próbę szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, 
Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. Protokół z próby szczelności wraz z pełną 
dokumentacją powykonawczą będzie stanowił podstawę do późniejszego włączenia nowo 
wybudowanego gazociągu i przyłącza gazowego do czynnej sieci gazowej. Włączenia tego może 
dokonać tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu. 
 
5.8.3.2.6.3 Połączenia kołnierzowe. 
 Połączenia kołnierzowe należy stosować do połączenia z armaturą metalową lub przy 
połączeniach z gazociągami z rur stalowych. W tego typu połączeniach należy ściśle przestrzegać 
zasad montażu, aby połączenie było szczelne. W połączeniach z króćcami z PE należy stosować 
wyłącznie uszczelki elastomerowe. Bardziej korzystne pod względem eksploatacyjnym są kształtki 
przejściowe PE – stal. W tych połączeniach stosuje się uszczelki klingierytowe. 
 
5.9.4. Opuszczanie i układanie rur  

Gazociągi należy układać ze spadkiem przyjętym w Dokumentacji Projektowej.  
Rury z polietylenu połączone w sekcje powinny spoczywać poziomo na podkładach ułożonych 

prostopadle nad wykopem. Następnie należy przystąpić do ułożenia odcinka gazociągu na dnie 
wykopu.  

Opuszczanie rur należy wykonywać powoli i ostrożnie za pomocą lin konopnych i pasów lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu nad wykopem. Do opuszczania rur o większej 
średnicy należy stosować żurawie.  

Opuszczone rury, powinny ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Po ułożeniu, rury 
należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu 
rur, należy podnieść rury i wyregulować podłoże przez podsypkę z dobrze zagęszczonego piasku. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.  

W miejscach załamania trasy gazociągu lub jego spadku, należy wykonać w wykopie 
połączenie rur przez wspawanie łuków o  kącie  przyjętym w Dokumentacji Projektowej.  

Gazociągi z rur z tworzyw sztucznych powinny być luźno układane w wykopie w celu 
kompensacji ich ruchów termicznych, a w przypadku rur odwijanych z kręgów należy zabezpieczyć 
boczne powierzchnie rur przed bezpośrednim kontaktem z bocznymi ścianami wykopu. 

Po ułożeniu gazociągu w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno - inwentaryzacy-
jne. Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce gazociągu.  
 
5.8.5. Skrzyżowanie gazociągu z przeszkodami terenowymi 

Skrzyżowanie gazociągu z przeszkodami terenowymi należy wykonywać zgodnie z projektem 
wykonawczym oraz wymaganiami  PN-91/M-34501.  
 
 
5.8.5.1. Skrzyżowanie podziemne - Przekroczenie pod drogą 
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5.8.5.1.1. Rury ochronne 
W miejscu skrzyżowania gazociągu z drogą krajową, powiatowa lub dojazdową, należy na 

gazociągu stosować rury ochronne zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Rura ochronna powinna mieć ściankę o grubości nie mniejszej niż grubość ścianki gazociągu. 

 
5.8.5.2. Skrzyżowanie z rurociągami  
 
5.8.5.2.1. Skrzyżowanie podziemne  
a) Skrzyżowanie z podziemnymi rurociągami: wody, gazu, kanalizacji i sieci ciepłowniczej, nie 

mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, oraz innymi rurociągami 
ciśnieniowymi, powinny być wykonane z zachowaniem odległości pionowej, między 
zewnętrznymi ściankami rury ochronnej a tymi rurociągami nie mniejsze niż 0,20 m.  

 
b) Skrzyżowania gazociągu z przewodami kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi mającymi 

połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, powinny być wykonane z zastosowaniem 
rur ochronnych na gazociągach. Odległość pionowa między zewnętrzną ścianką rury 
ochronnej, a zewnętrzną przewodu kanalizacyjnego lub ciepłowniczego powinna być nie 
mniejsza niż 0,20 m.  

 

 
5.8.5.2.2. Kąt skrzyżowania 
Kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż: 

 dla gazociągów ułożonych w ziemi bez rur ochronnych    - 15o,  
 dla gazociągów ułożonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych   - 60o, 
 dla gazociągów nadziemnych       - 30o 

 
 
5.8.5.3. Skrzyżowania z liniami i kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi 

Skrzyżowania należy wykonywać z zachowaniem odległości pionowej między zewnętrzną 
ścianką gazociągu a kablem wynoszącą  co najmniej 0,50 m.  

Przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą z tworzywa 
sztucznego na długości co najmniej 1,50 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi 
gazociągu. 

Kąt skrzyżowania nie powinien być mniejszy niż 15o. 
 
5.8.5.3.1. Skrzyżowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi 
a) Dla skrzyżowania podziemnego, odległość pozioma skrajnej ścianki gazociągu od rzutu 

fundamentu słupa linii napowietrznej o napięciu do 1,0 kV, wynosi 3,0 m, a dla linii o napięciu 
powyżej 1 kV, wynosi 10,0 m.  

 
b) Ponadto powinien być spełniony warunek zachowania odległości ścianki gazociągu co 

najmniej 2,0 m  od uziemienia linii. 
c) Kąt skrzyżowania dla gazociągów ułożonych w ziemi powinien być nie mniejszy niż 15o, a dla 

nadziemnych 30o.  
 
5.8.5.3.2. Skrzyżowanie z napowietrznymi i kablowymi liniami telekomunikacyjnymi 
Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Łączności z dn. 12.03.1992 r. 
 
a) Przy skrzyżowaniu gazociągu z napowietrznymi liniami należy zachować odległość poziomą 

gazociągu od słupa co najmniej 2,0 m.  
b) Przy skrzyżowaniu gazociągu o ciśnieniu powyżej 0,4 MPa z kablem, niezależnie od 

odległości pionowej pomiędzy nimi, należy stosować zabezpieczenie kabla. 
c) Przy skrzyżowaniu gazociągu z kanalizacją kablową mającą połączenia z pomieszczeniami 

dla ludzi i zwierząt, należy zastosować rury ochronne na gazociągu.  
Odległość pionowa zewnętrznej ścianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej, powinna 
wynosić co najmniej 0,15 m. 
Końce rur ochronnych powinny być wyprowadzone od osi skrzyżowania mierząc prostopadle 
do kanalizacji kablowej na odległość co najmniej 10,0 m.  

d) Kąt skrzyżowania powinien być nie mniejszy niż: 
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- przy skrzyżowaniach z liniami: dla gazociągów nadziemnych  - 60o 
dla gazociągów podziemnych  - 15o 

- przy skrzyżowaniach z kablami dla gazociągów ułożonych w rurach 
       ochronnych         - 60o 
    dla gazociągów bez rur ochronnych      - 15o 
 
5.9.1. Czyszczenie gazociągu. 
 Czyszczenie gazociągu przed oddaniem do eksploatacji zgodnie z PN-92/M-34503 
 Przed rozpoczęciem prób szczelności odcinki gazociągów podlegające przebudowie należy 
poddać czyszczeniu od wewnątrz z wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych w trakcie budowy.  
 Oczyszczenie wykonuje się za pomocą sprężarki przez przedmuchiwanie rurociągu 
strumieniem powietrza. Powietrze należy podawać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka 
rurociągu. Stosunek długości zbiornika utworzonego z przewodu przyległego do przedmuchiwanego 
odcinka powinien wynosić przynajmniej 2:1. 
  Ciśnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosić 0,1 MPa dla gazociągu z PE. 
 
5.9.2. Podłączenie do istniejącej sieci 
 Połączenie z istniejącą siecią wykonaną z rur stalowych należy wykonać za pomocą wcześniej 
przygotowanych kształtek PE/stal, kształtek redukcyjnych PE, trójników równoprzelotowych, trójników 
redukcyjnych PE i stalowych, muf elektrooporowych.  
 Połączenie z istniejącą siecią z rur PE oraz rur stalowych  należy wykonać pod nadzorem  
przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Administratora sieci. 
Z wykonanego włączenia do sieci należy sporządzić Protokół w obecności operatora sieci. 
 Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe na sieci 
gazowej wykonanej z rur stalowych odległość prac od kolumny do balonowania powinna wymnosić 
minimum 6 metrów. Dla rur PE dopuszcza sie zmniejszenie odległości do 2m. 
 
5.10. Zasyp wykopu 
Po wykonaniu odbioru prób gazociągu można przystąpić do zasypania wykopu. 

Gazociągi należy zasypywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. Gazociągi 
przebiegające w kierunku spadku zboczy o pochyleniu przekraczającym 20° należy zasypywać 
zaczynając od najniższego punktu zbocza. W tym przypadku należy wykonywać dodatkowe przegrody 
z gruntu nie przepuszczającego wody zapobiegającego wymywaniu przykrycia gazociągu. Wymiary 
przegród i ich rozmieszczenie wzdłuż zbocza powinny być określone w projekcie wykonawczym 
gazociągu. 
 
5.10.1. Obsypanie rur piaskiem  

Zasypanie gazociągu należy rozpocząć od dokładnego i równomiernego obsypania rur z 
boków, z dokładnym zagęszczeniem piasku warstwami grubości 10-20 cm.  
 Piasek zagęszczać ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg.  

Obsypanie do wysokości: 0,2 m i 0,5 m ponad górną krawędź rury należy wykonać ostrożnie, 
aby nie uszkodzić izolacji rur. 
 
5.10.2. Zasyp gazociągu do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym z 
zagęszczaniem mechanicznym. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 
5.10.3. Taśmy ostrzegawcze i drut wskaźnikowy 

Oznakowanie trasy gazociągu należy wykonać zgodne z standardami technicznymi ST-IGG-
1011:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011 
Nad gazociągiem z rur stalowych na terenach obszarów zabudowanych  na całej ich długości, na 
wysokości około 0,4 m nad górną tworzącą rury należy umieścić taśmę lub siatkę ostrzegawczą z 
tworzywa sztucznego koloru żółtego o szerokości nie mniejszej niż 0,15 m. 
Dla gazociągów wykonanych z polietylenu należy dodatkowo nad gazociągiem ułożyć taśmę 
lokalizacyjną z wkładka metalową. 
 
5.10.4. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
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Jednocześnie z zasypywaniem gazociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia ścian 
wykopu. Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
 
5.11. Oznaczenie trasy gazociągu  

Znakowanie trasy gazociągów należy wykonywać na podstawie rzeczywistego przebiegu 
gazociągów w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi.  

Trasę gazociągów w terenie należy oznakować słupkami betonowymi wg ST-IGG-1003:2011, 
ustawionymi w ziemi na osi gazociągu w miejscach nie narażonych na zniszczenie (ugory, granice 
działek itp.). 

Odstępy między słupkami powinny być takie aby od jednego słupka był widoczny następny 
jednak nie większe niż 300 m.  

Słupki oznacznikowe należy ustawiać również w punktach zmiany kierunku gazociągu, w 
miejscach odgałęzień od gazociągu oraz przed i za skrzyżowaniami z przeszkodami terenowymi.  

Górna część słupka powinna być pomalowana farbą odblaskową koloru żółtego niezależnie 
od rodzaju przesyłanego gazu i ciśnienia w gazociągu. 

Przez analogię z normą BN-74/8976-02 słupki punktów pomiarów elektrycznych mogą też 
pełnić funkcję oznakowania trasy. 
 
5.12. Demontaż istniejącej sieci gazowej 
Demontaż gazociągu polega na: 

 odtworzeniu trasy istniejącego gazociągu, 
 wykonaniu wykopu, 
 demontażu gazociągu nieczynnego, 
 zasypaniu wykopu  
 uzupełnieniu niedoboru gruntu do zasypu, nadmiarem gruntu z wykopu, 
 wyrównaniu terenu, 
 odwóz materiałów z rozbiórki na składowisko wskazane przez Użytkownika, na 

odległość określona w Dokumentacji Projektowe 
Materiał z rozbiórki jest własnością Użytkownika. 

Nieczynne gazociągi należy wyciągnąć z gruntu lub wypełnić (zamulić) mieszaniną 
cementowo-piaskową zgodnie ze wskazaniem Zarządcy sieci gazowej. 
 
5.13. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę gazociągów 

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociągów, należy doprowadzić do stanu pierwotnego pas 
zajęty pod budowę. Należy: 

 odtworzyć stan nawierzchni ulic, chodników i zieleni, 
 odtworzyć stan nawierzchni dróg dojazdowych do posesji i pól,  
 odtworzyć stan urządzeń melioracyjnych i cieków wodnych, 
 odtworzyć stan umocnień i wałów przeciwpowodziowych,  
 wykonać umocnienia brzegów rzek i cieków wodnych, 
 przeprowadzić rekultywację gleby w pasie zajętym czasowo pod budowę,  
 odbudować inne obiekty zniszczone w trakcie budowy. 

 
Powyższy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektów, za które ich 

właścicielom wypłacono uzgodnione z nimi odszkodowanie. 
Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych należy sporządzić protokół do którego należy 

dołączyć protokóły odbioru tych robót przez właścicieli rekultywowanych terenów , odtwarzanych 
obiektów i właścicieli lub użytkowników uzbrojenia terenu. 
 
5.14. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy przy przebudowie sieci gazociągów niskiego i 
średniego ciśnienia 
 
5.14.1. Postanowienia ogólne 
 
a) Przedmiotem wytycznych są szczegółowe zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy przy 

budowie odcinków gazociągów krzyżujących się z elektroenergetycznymi napowietrzbnymi 
liniami i kablami. 
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b) Wytyczne nie dotyczą przebudowy gazociągów na odcinkach biegnących równolegle w 
odległości mniejszej jak 1,5 wysokości słupa i odległości mniejszej w stosunku do kabla 
energetycznego, niż podana w normie PN-91/M-34501. Dla w/w warunków budowy gazociągu 
należy opracować osobną instrukcję. 

 
c) Prace związane z przebudową gazociągów w warunkach podanych w punkcie [a] zalicza się  

do robót szczególnie niebezpiecznych wymagających szczególnej ostrożności i specjalnego 
nadzoru ze strony Wykonawcy. 

 
d) W pewnych przypadkach (skrzyżowanie z trakcją) może zaistnieją konieczność nadzoru przez 

użytkownika. 
 
e) Przed rozpoczęciem robót w obrębie linii napowietrznej elektroenergetycznej lub kablowej linii 

elektroenergetycznej należy wystawić pisemne polecenie na prace w warunkach szczególnie 
niebezpiecznych zgodnie z zarządzeniem MGiE z dn. 09 maja 1970 & 17, (Dz.U. nr 14 
poz.125, z 1970) . 

 
f) Rejon zagrożenia należy na czas trwania robót w terenie oznakować (paliki, tablice) 

uwzględniając najdalej wysunięty punkt używanego sprzętu, bądź przewożonego lub 
przenoszonego elementu. 

 
g) W przypadku konieczności przejazdu sprzętu mechanicznego i środków transportu pod linią 

elektroenergetyczną napowietrzną, kierownik budowy w porozumieniu z użytkownikiem linii 
oraz służbę bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorąc 
pod uwagę: 
 napięcie linii elektroenergetycznej,  
 najwyższy zwis jaki może wystąpić w czasie wykonywania robót, 
 gabaryty używanego sprzętu,  
 wysokość ładunków przewożonych przez środki transportu. 

 
h) W rejonie zagrożenia zabrania się urządzenia stanowiska pracy ze sprzętem mechanicznym, 

składania materiałów, parkowania sprzętu i środków transportu. 
 
i) Niezależnie od warunków podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowiązany do 

przestrzegania wszystkich wymogów zawartych w instrukcjach stanowiskowych, 
obowiązujących aktualnie w przedsiębiorstwie wykonawczym i innych ogólnopaństwowych 
przepisów w tym zakresie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w 
sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych – Dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401).  

 
5.14.2. Szkolenie pracowników 
 Przed rozpoczęciem prac w rejonie zagrożenia, należy zapoznać Kierownictwo i Wykonawców  
z treścią niniejszej instrukcji w formie instruktażu ustnego. Po zakończeniu instruktażu należy 
sprawdzić zasób wiadomości teoretycznych przyswojonych przez pracowników i sporządzić protokół. 
 
 Protokół podpisują pracownicy uczestniczący w instruktażu. Ponadto w każdej brygadzie 
należy przeszkolić wszystkich pracowników z zakresu uwalniania porażonego spod napięcia i 
udzielanie pierwszej pomocy, wraz z reanimacją poszkodowanego. 
 
5.14.3. Rejon zagrożenia 
 Rejonem zagrożenia przy budowie w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest 
obszar wyznaczony odległością od rzutu poziomego skrajnej linii wg poniższych wartości: 
- 2 m dla linii o napięciu znamionowym 1 kV i niższym, 
- 5 m dla linii o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV,  
- 10 m dla linii o napięciu znamionowym od 15 kV do 30 kV, 
- 15 m dla linii o napięciu znamionowym wyższym ood 30 kV. 
Odległości gazociągów od kabli elektroenergetycznych reguluje norma PN-91/M-34501[5]. 
 
Uwaga:  
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 W przypadku wyłączenia linii elektroenergetycznej spod napięcia na okres budowy gazociągu, 
powyższe odległości nie obowiązują. Warunkiem dopuszczenia do pracy sprzętu mechanicznego  
i transportu pod linią jest wykonanie uziemienia ochronnego przewodów linii napowietrznej. 
 Uziemienie ochronne wykonać w pobliżu dwóch słupów, w rejonie w którym wykonane będzie 
skrzyżowanie. Jedno uziemienie musi być widoczne z miejsca pracy. W czasie pracy należy uważać 
aby nie uszkodzić linii elektroenergetycznej. 
 
5.14.4. Szczegółowe zasady organizacji bezpiecznej pracy 
1. Prace ziemne: 
 Prace ziemne przy budowie gazociągu można wykonać sprzętem zmechanizowanym pod 
warunkiem, że najbliżej wysunięty element sprzętu nie przekracza stref podanych w rozdziale, w 
przypadku skrzyżowania z linią kablową elektroenergetyczną lub telekomunikacyjną prace ziemne 
sprzętem zmechanizowanym, można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5 m, w rejonie 
zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie, sprzęt użyty do robót ziemnych należy uziemić 
linką Cu 50 mm2 połączoną metalicznie z obudową sprzętu z jednego końca, zaś z drugiego z prętem 
stalowym Dn 20 mm wbitym w ziemię na głębokość minimum 3 m. Długość linki Cu powinna 
umożliwić swobodne manewry sprzętu. Sprzęt należy obowiązkowo uziemić, przy jego pracy w 
odległości mniejszej niż 1,5 wysokości słupa od linii elektro-energetycznej. Rezystancja uziemienia 
ochronnego nie powinna być większa niż 5 m, Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w pobliżu 
kabla energetycznego, należy ustalić na czas budowy dokładny jego przebieg (za pomocą sond, 
próbnych przekopów) oraz trwale go oznakować w terenie. 
 
2. Rozładunek rur, prace montażowe, układanie gazociągu 
 Prace związane z rozładowaniem, montażem i układaniem gazociągu w wykopie, można 
wykonać sprzętem zmechanizowanym pod warunkiem, że najbardziej wysunięty element sprzętu lub 
materiału transportowego, nie przekraczają odległości podanych w rozdziale 5.3., w przypadku 
skrzyżowania z kablem energetycznym prace związane z rozładunkiem, montażem  
i układaniem gazociągu można wykonać, zachowując odległości od linii kablowej do najbardziej 
wysuniętego elementu transportowego lub sprzętu nie mniejszą niż 15 m,  w rejonie zagrożenia, 
wszystkie prace należy wykonać ręcznie, sprzęt używany do rozładunku, prac montażowych i 
układanie gazociągu należy uziemić wg zasad podanych powyżej, rury przeznaczone do budowy 
gazociągu, znajdujące się w odległości mniejszej ni 1,5 wysokości słupa od linii elektroenergetycznej 
napowietrznej lub 15 m od linii energetycznej kablowej należy uziemić wg zasad podanych powyżej, 
długość linki uziemiającej powinna zapewnić swobodny montaż i ułożenie gazociągu. Przed 
zasypaniem gazociągu, należy odłączyć linkę uziemiającą, a miejsce łączenia dokładnie zaizolować. 
 
3. Warunki specjalnego zagrożenia. 
 Nadzorujący, obowiązany jest przerwać prace i ewakuować brygady w miejsce bezpieczne,  
w przypadku: 
 silnego wiatru, burzy, wyładowań atmosferycznych i złej widoczności (mgła), 
 zerwania się przewodu lub pojawienia się napięcia krokowego (w obu wypadkach należy 

powiadomić najbliższy Rejon Energetyczny).  
 
 
5.14.5. Sprzęt ratowniczy 
 Każda brygada robocza winna posiadać następujący sprzęt dielektryczny i ratowniczy (z 
aktualnym badaniem okresowym): 
- drążek izolujący dla odpowiedniego napięcia      1 szt. 
- rękawice dielektryczne         2 pary, 
- półbuty dielektryczne         2 pary, 
- uziemienie przenośne         2 kpl. 
- neonowy wskaźnik napięcia na odpowiednie napięcie    1 szt. 
- apteczkę przenośną zaopatrzoną dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychania 1 kpl.  
 
 Wyżej wymieniony sprzęt dielektryczny i ratowniczy należy umieścić w odpowiedniej skrzyni 
pomalowanej na czerwono usytuowanej w pobliżu stanowiska pracy w miejscu widocznym i łatwo 
dostępnym. 
 Pracownicy brygad winni być dokładnie poinstruowani o miejscu ułożenia sprzętu 
ratowniczego. 
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5.14.6. Omówienie zagrożeń i postępowanie w przypadkach awarii 
 W czasie budowy gazociągu z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego przy zbliżeniach do 
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogą wystąpić następujące 
zagrożenia prowadzące do porażeń elektrycznych pracowników: 
 
a) zerwanie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu sprzętu 

mechanicznego lub transportowego (koparek, podnośników itp.), 
 
b) zerwanie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej wysuniętym wysięgnikiem w 

czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzętem mechanicznym, 
 
c) zerwanie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej przez nieprawidłowe 

manewrowanie rurami umocowanymi, 
 
d) dotknięcie wysięgnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii 

elektroenergetycznej, 
 
e) przewrócenie słupa przez sprzęt mechaniczny,  
 
f) przewrócenie słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku złych warunków 

atmosferycznych (szadź, ulewa, roztopy itp),  
 
g) uszkodzenia lub przerwanie kabla, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,  
 
h) wejście w obszar działania „napięcia krokowego” występującego na powierzchni koła o 

promieniu 10 m od miejsca doziemnego. 
 
 W przypadku wyszczególnionych w pozycji od „a” do „g” operator sprzętu mechanicznego, 
winien natychmiast wycofać pojazd z obszaru rażenia prądem elektrycznym. Nie wolno operatorowi  
w żadnym przypadku opuszczać wnętrza swego pojazdu, gdyż grozi to śmiertelnym porażeniem. 
 
 Osoby, które w trakcie awarii doznały porażenia prądem elektrycznym, winny być najszybciej 
usunięte spod napięcia, a następnie poddane zabiegom ratowniczym. 
Podczas eperacji usuwania spod napięcia, należy obowiązkowo ubrać półbuty dielektryczne, założyć 
rękawice dielektryczne i posługiwać się drążkiem izolacyjnym. Nie spełnienie powyższych wymogów 
grozi porażeniem osób udzielających pomocy. 
 
 W przypadku wyszczególnionym w punkcie „h” pracownik, który doznał porażenia, winien 
wycofać się z obszaru zagrożenia skacząc na jednej nodze, lub na dwóch zwartych stopach. W razie 
niemożliwości samodzielnego wycofania, należy poszkodowanemu udzielić natychmiastowej pomocy 
w następujący sposób: ubrać obowiązkowo półbuty dielektryczne oraz rękawice dielektryczne  
i wynieść porażonego z obszaru zagrożonego. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy. 
 
 
5.14.7. Udzielenie pierwszej pomocy 
 W przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy osobom porażonym prądem, należy (po 
ewakuowaniu ich spod napięcia) działać zgodnie z „Wytycznymi w sprawie zasad postępowania  
w ratowaniu osób w porażeniach prądem elektrycznym” - opracowanymi przez PIGE - Zespół 
Elektroenergetyki, Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego „WEMA” Warszawa 1972 r. 
 
 Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomności, jest prowadzenie 
sztuczne oddychanie metodą usta-usta z jednoczesnym masażem serca. Akcję ratowniczą należy 
prowadzić bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na przyjazd lekarza/ jak też 
podczas przewożenia porażonego do szpitala lub pogotowia ratunkowego. W zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, winni być przeszkoleni wszyscy pracownicy brygady, pracującej przy zbliżeniach 
lub skrzyżowaniach gazociągu z liniami elektroenergetycznymi. Przystępując do udzielenia pierwszej 
pomocy poszkodowanemu, należy obowiązkowo zawiadomić najbliższą stację pogotowia 
ratunkowego, lub w inny sposób zapewnić jak najszybszą opiekę lekarską. 
 
5.14.8. Kwalifikacje osób zatrudnionych i kierownictwa nadzoru.  
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 Osoby zatrudnione i kierownictwo nadzoru winny posiadać odpowiednie kwalifikacje i 
przeszkolenie w zakresie BHP. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 Kontrola ma na celu określenie osiągniętej jakości robót. 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, 
oraz wymaganiami ST, norm i przepisów.  
 Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania.  
 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji przez Inżyniera i Użytkownika. 
 Kontrola jakości robót przy przebudowie gazociągów powinna odbywać się w obecności 
Użytkownika sieci.  
  
6.2. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje przez: 

 sprawdzenie czy wykonane roboty zostały wykonane zgodnie z Dokumentacja 
Projektową  dokładnie wg jej założeń 

 sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
 sprawdzenie, czy wykonane nie stanowią istotnych odstępstw od projektu, 
 sprawdzenie, czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty. 
 sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, 
 sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

placu 
 budowy stałych punktów niwelacyjnych.  

 
6.3. Badanie materiałów 
 Armatura wbudowana w gazociąg powinna spełniać ogólne wymagania PN-EN 12266-
1:2003(U), PN-EN 12266-2:2003(U), oraz odpowiednich norm wyrobów a w przypadku ich braku, 
wymagania APROBAT TECHNICZNYCH. 
 Rury przewodowe polietylenowe użyte do budowy gazociągów powinny być w jednolitym 
kolorze pomarańczowym, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w 
PAS 1075;    
 Sprawdzenie użytych do budowy gazociągów materiałów następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.4. Badanie w zakresie głębokości ułożenia  
 Należy wykonać przez pomiar przykrycia gazociągu do powierzchni terenu istniejącego 
względnie projektowanego. Pomiar z dokładnością do 5 cm.  
 
6.5. Badanie podłoża 
Sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 cm.  
 
6.6. Badanie w zakresie ułożenia przewodu 
 
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu 
 Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na 
1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.6.2. Badanie zabezpieczenia przewodu pod stałymi przeszkodami 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z Dokumentacją Projektową. 
 
6.6.3. Badanie zmiany kierunku przewodu 
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 Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu 
zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania. 
 
6.6.4. Badanie zasypki przewodu  
 Sprawdzenie prawidłowości zasypki przewodu należy wykonać przez: 

 zbadanie sypkości materiału użytego do zasypki 
 skontrolowania zagęszczenia gruntu, a w szczególności ubicia jej z boków rur. 

 
Pomiar wykonać w trzech dowolnych miejscach. 
 
6.6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozją 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przed korozją połączeń przewodów z 
rur stalowych i PE. Badanie przeprowadzić po próbach szczelności, wytrzymałości gazociągu, przez 
oględziny zewnętrzne. Izolację przewodu i złączy należy wyrywkowo opukać młotkiem drewnianym i 
stwierdzić czy izolacja przylega trwale na całej powierzchni. 
 
6.7. Badanie w zakresie szczelności przewodu 
 
6.7.1. Badanie wstępne szczelności złączy zgrzewanych 
 Dla rur z polietylenu badania wstępne szczelności złączy przeprowadzić należy przed 
opuszczeniem rurociągu do wykopu bez zamontowanej armatury. 
 
6.7.2. Kontrola próby szczelności gazociągów 
 Badanie szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli Inwestora, 
Wykonawcy i Użytkownika zgodnei z wymaganiami Właściciela sieci. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest: 

- m3 (metr sześcienny) dla odkopania istniejącej sieci gazowej, dla zasypania wykopów po 
demontażu sieci gazowej, wykonania wykopów pod sieć gazową, wykonania podsypki i 
obsypki, zasypania wykopów, załadowania i transportu gruntu 

- m2 (metr kwadratowy) dla umocnienia ścian wykopów 
- m (metr) dla ułożenia rur przewodowych i ochronnych, przeciągania rur przewodowych przez 

rury ochronne, montażu rurociągów, oznakowania trasy gazociągu wraz z próbą szczelności 
gazociągów, demontażu rurociągu, zamulenia likwidowanej sieci 

- szt. (sztuka) dla łączenia rur, złącza rurowego PE/stal, zasuwy kołnierzowej, płóz 
dystansowych, manszet uniwersalnych, łuków polietylenowych, kolan elektrooporowych, 
prostki jedno-kołnierzowej do zgrzewania, kształtki siodłowej, mufy elektrooporowej, słupka 
oznaczeniowego, skrzynki gazowej z reduktorem 

- kpl. (komplet) płóz dystansowych, szafki gazowej, odwodnienia wykopów,  
- 1 m (metr) próby szczelności gazociągu określonej średnicy, taśmy ostrzegawczej i 

lokalizacyjnej 
- 1 kpl. (komplet) płóz próby szczelności, odwodnienia wykopów 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Wykonana przebudowa gazociągu podlega odbiorowi wg zasad określonych w ST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 Przed przystąpieniem do odbioru gazociągu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy 
powinien przedłożyć inwestorowi dokumenty potwierdzające wykonanie gazociągu zgodnie z 
Dokumentacja Projektową, pozwoleniem na budowę oraz przepisami państwowymi. 
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 Powyższe dokumenty i prawidłowość wykonania prac sprawdzają: inwestor i wykonawca przy 
udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiciela przyszłego użytkownika 
gazociągu. 
 
8.2. Sprawdzenie dokumentów 
 
8.2.1. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonanych prac 
Należy sprawdzić dokumenty dotyczące: 
 materiałów i wyrobów użytych do budowy, 
 przygotowania terenu budowy, 
 wykonania robót ziemnych, 
 wykonania przekopów kontrolnych 
 wykonania skrzyżowań gazociągów z przeszkodami terenowymi,  
 łączenia rur, 
 wykonania wstępnego badania szczelności gazociągów, 
 wykonania biernej ochrony antykorozyjnej, 
 ułożenia gazociągów, 
 wykonania prób szczelności i/lub wytrzymałości gazociągów,  
 wykonania ochrony elektrochemicznej gazociągów, 
 wykonanie zabezpieczenia sieci gazowych zgodnie z dokumentacją  
 wyznaczenia średniej wartości powierzchniowej rezystancji powłoki izolacyjnej, 
 znakowania trasy gazociągów, 
 odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod budowę,  
 zgodności z Dokumentacja Projektową i pozwoleniem na budowę. 
 
8.2.2. Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów i wyrobów 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących materiałów polega na stwierdzeniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2. Sprawdza się odpowiednie deklaracje zgodności 
wykonania materiałów i wyrobów z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiały i 
wyroby stosowane do budowy gazociągów oraz odpowiednie protokóły badań dotyczących elementów 
gazociągów wykonywanych na budowie, a także protokóły ewentualnych dodatkowych badań. 
 
8.2.3. Sprawdzenie dokumentów dotyczących przygotowania terenu budowy 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących przygotowania terenu budowy polega na kontroli 
protokołów z wytyczenia trasy gazociągu i oznaczenia szerokości pasa zajętego pod budowę., oraz na 
sprawdzeniu odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 
 
8.2.4. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania robót ziemnych 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania robót ziemnych polega na kontroli 
przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru świadczących o ich wykonaniu  
 
8.2.5. Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania skrzyżowań gazociągów 
z przeszkodami terenowymi 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania skrzyżowań gazociągów z przeszkodami 
terenowymi polega na stwierdzeniu zgodności wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy 
lub stosownym protokółem podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz 
użytkownika (właściciela) danej przeszkody. 
 
8.2.6 Sprawdzenie dokumentów dotyczących łączenia rur    
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących łączenia rur stalowych z rurami z PE oraz rur PE 
polega na kontroli zapisów w dzienniku robót spawalniczych oraz zgrzewalniczych zawierających 
potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodności wykonania z ustaloną technologią łączenia. Należy 
również sprawdzić protokóły z przeprowadzonych oględzin złączy spawanych i zgrzewanych oraz 
przedłożone wyniki badań nieniszczących. 
 
8.2.7. Sprawdzenie dokumentów dotyczących badania wstępnego szczelności gazociągów 
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 Sprawdzenie dokumentów dotyczących badania wstępnego szczelności gazociągów polega 
na kontroli przedstawionego przez wykonawcę robót protokołu z przeprowadzonego badania. Badanie 
to nie jest obowiązkowe. 
 
8.2.8. Sprawdzenie dokumentów dotyczących ułożenia gazociągów 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących głębokości ułożenia gazociągu w wykopie polega na 
kontroli zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o 
wykonaniu prac zgodnie z 5.4. i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących zastosowania rur ochronnych, rur montażowych 
polega na przedstawieniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych 
przez inspektora nadzoru świadczącego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym. 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących zasypywania gazociągu polega na kontroli 
przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru świadczącego o wykonaniu prac. 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących umieszczenia taśm ostrzegawczych i drutu 
wskaźnikowego wzdłuż gazociągów polega na sprawdzeniu przedstawionych przez kierownika 
budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego o 
umieszczeniu taśm ostrzegawczych i drutu wskaźnikowego oraz sprawdzeniu elektrycznej ciągłości 
drutu wskaźnikowego. 
 
8.2.9.Sprawdzenie dokumentów dotyczących wykonania prób szczelności i/lub wytrzymałości 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących prób szczelności i/lub wytrzymałości polega na 
kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokółu komisyjnego przeprowadzenia prób 
szczelności i/lub wytrzymałości gazociągu podpisanego przez wszystkich członków komisji 
 
8.2.10.Sprawdzenie dokumentów dotyczących znakowania trasy gazociągów 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących znakowania trasy gazociągów polega na kontroli 
przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru świadczącego o wykonaniu znakowania gazociągów. 
  
8.2.11. Sprawdzenie dokumentów dotyczących odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego 
pod budowę gazociągów 
 Sprawdzenie dokumentów dotyczących odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajętego pod 
budowę gazociągów polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokółu 
świadczącego o odtworzeniu stanu pierwotnego pasa terenu zajętego pod budowę gazociągu. 
 
8.2.12. Ocena 
 Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentów dotyczących wykonania prac 
zgodnie z 8.1. oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwestor podejmuje decyzję o 
przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montażowych gazociągu i powołuje stosowną Komisję 
Odbioru. 
 
8.2.13. Odbiór 
 Na podstawie oceny prac budowlano-montażowych oraz na podstawie dokumentów 
wymienione w Załączniku A PrPN-M-34521 (normatywny) inwestor dokonuje odbioru prac budowlano 
- montażowych gazociągu od wykonawcy - kierownika budowy.  
Inwestor powołuje komisję odbioru, w której skład wchodzą:  
- przedstawiciel inwestora, 
- przedstawiciel wykonawcy,  
- przedstawiciel użytkownika. 
- przedstawiciel banku finansującego budowę, 
- przedstawiciel administracji terenowej 
oraz, jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zastrzeżono uzyskanie zgody na użytkowanie, 
przedstawiciele organów Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Komisja odbioru działa przy 
udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. 
 Należy sporządzić protokół odbioru gazociągu od wykonawcy w trzech egzemplarzach 
podpisany przez wszystkich członków komisji po jednym dla wykonawcy, inwestora i użytkownika. 
Wszystkie trzy egzemplarze są prawnie równoważne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 geodezyjne wytyczenie robót,  
 czasowe zajęcie terenu dla potrzeb przełożenia sieci gazowej, 
 dostarczenie materiałów, 
 koszt zakupu materiałów, 
 wykonanie przekopów kontrolnych 
 przygotowanie podłoża, 
 odwodnienie wykopu wraz z odprowadzeniem wody poza zakres robót, 
 montaż rur przewodowych 
 montaż rur osłonowych, 
 uszczelnienie końców rur ochronnych na gazociągu, 
 montaż płóz dystansowych określonego typu 
 montaż manszet określonego typu 
 montaż łuków polietylenowych 
 montaż kształtek siodłowych 
 montaż kształtek PE 
 montaż skrzynki gazowej z reduktorem 
 montaż muf/kolan elektrooporowych 
 montaż muf elektrooporowych określonego typu 
 montaż połączenia PE/stal określonego typu 
 próba szczelności i wytrzymałości gazociągu, 
 ułożenie taśmy ostrzegawczej 
 ułożenie taśmy lokalizacyjnej 
 montaż słupków oznaczeniowych 
 włączenie gazociągu do sieci, 
 demontaż kolidującej sieci gazowej 
 koszt spuszczenia gazu, 
 odwóz nadmiaru gruntu nadającego się do wbudowania na tymczasowe składowisko,   
 odwóz gruntu nieprzydatnego na składowisko odpadów lub składowisko Wykonawcy, 
 demontaż istniejącej sieci gazowej, 
 zamulenie likwidowanych sieci 
 odwóz materiału z demontażu na składowisko wskazane przez Użytkownika,  
 doprowadzenie terenu do stanu istniejącego,  
 projekt odwodnienia wykopów na czas budowy, 
 nadzór płatny operatora sieci gazowej dla całości wykonywanych robót na sieci gazowej, 
 nadzór płatny innych operatorów sieci uzbrojenia nad i podziemnego na odcinkach kolizyjnych, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 inne prace niezbędne do przebudowy sieci gazowej, 
 wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnień Dokumentacji Projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE                      
 
10.1. Normy       

1. BN-77/8976-06 – Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach 
gazociągów ułożonych w ziemi 

2. BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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3. ST-IGG-0401:2015 „Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie”  

4. ST-IGG-1201:2014 „Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym 
sieci gazowej” 

5. ST-IGG-1202:2014 „Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym 
instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności”  

6. ST-IGG-1001:2015 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne”  

7. ST-IGG-1002:2015 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania 
i badania” 

8. ST-IGG-1003:2015 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. 
Wymagania i badania” 

9. ST-IGG-1004:2015 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania” 

10. ST-IGG-0601:2020 „Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów 
lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia” 

11. ST-IGG-0602:2022 „Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów 
lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie” 

12. ZN-G-3900 Gazociągi - Próby specjalne - Wykonanie 

13. ZN-G-5001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania ogólne dotyczące 
nawaniania gazu ziemnego 

14. PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe -Część 1: Zasady 
ogólne 

15. PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 1: 
Zasady ogólne 

16. PN-EN 876:1999 Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba 
rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych 

17. PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem - Pojęcia podstawowe i metodyka (oryg) 

18. PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba 
łamania 

19. PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - 
Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych 

20. PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym powyżej 16 bar - Wymagania funkcjonalne 

21. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli  

22. PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 
wymagań A 

23. PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie 
wymagań B 

24. PN-EN 10213:2010 Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem 

25. PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki 
techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami 
w temperaturze pokojowej 

26. PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - 
Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi 
własnościami w temperaturze pokojowej 

27. PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę 
długości 
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28. PN-EN 10253-1:2006 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 1: Stal 
węglowa do przeróbki plastycznej ogólnego przeznaczenia bez specjalnych wymagań 
dotyczących kontroli 

29. PN-EN 10253-2:2010 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 2: Stale 
niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli 

30. PN-EN 10289:2005 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - Powłoki 
zewnętrzne z żywicy epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie 
ciekłym 

31. PN-EN 10300:2009 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - 
Materiały bitumiczne nanoszone na gorąco na powłoki zewnętrzne 

32. PN-EN 10305-1:2011 Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy - Część 
1: Rury bez szwu ciągnione na zimno 

33. PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 16 bar włącznie - Część 1: Ogólne zalecenia funkcjonalne 

34. PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 16 bar włącznie - Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne 
dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie) 

35. PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 16 bar włącznie - Część 3: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne 
dotyczące stali 

36. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa - Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane 
łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych 
rurociągów stalowych - Taśmy i materiały kurczliwe 

37. PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu - Procedury próby ciśnieniowej, 
uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne 

38. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych układów rurowych - 
Wymagania funkcjonalne 

39. PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w 
wodach - Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów 

40. PN-EN 13237:2005 Przestrzenie zagrożone wybuchem - Terminy i definicje dotyczące 
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem 

41. PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej  

42. PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji złożonych 

43. PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu 
ochrony katodowej 

44. PN-EN 15967:2011 Oznaczenie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej 
szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par (oryg) 

45. PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące z 
układów prądu stałego 

46. PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości  

47. PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości 

48. PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 3: Standardowe wymagania jakości 

49. PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 4: Podstawowe wymagania jakości 
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50. PN-EN ISO 3834-5:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z 
wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4 

51. PN-EN ISO 3834-5:2007/AC:2009 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z 
wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4 

52. PN-EN ISO 5173:2010 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie 
na zginanie (oryg) 

53. PN-EN ISO 5173:2010/A1:2012 Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – 
Badanie na zginanie (oryg) 

54. PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów 
(z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

55. PN-EN ISO 5817:2009/Ap1:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i 
ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych 

56. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów - Definicja i dobór DN (wymiaru 
nominalnego) 

57. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

58. PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 2: Stopnie 
przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok (oryg) 

59. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 3: Stopnie 
przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni 

60. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 4: Stany 
wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związanej z 
czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 

61. PN-EN ISO 9016:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie 
udarności – Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie 

62. PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące 
przygotowania złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą 
metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie 
wiązką stali 

63. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne – Przygotowanie brzegów do 
spawania – Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 

64. PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu 
badań nieniszczących (oryg) 

65. PN-EN ISO 10893-1:2011 Badania nieniszczące rur stalowych – Część 1: 
Automatyczne badanie elektromagnetyczne rur stalowych bez szwu i spawanych (z 
wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelności 
hydraulicznej (oryg) 

66. PN-EN ISO 10893-2:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 2: 
Automatyczne badanie metodą prądów wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych 
(z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości (oryg) 

67. PN-EN ISO 10893-3:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 3: 
Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia 
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ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur 
spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych 
(oryg) 

68. PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 6 Badanie 
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości (oryg) 

69. PN-EN ISO 10893-7:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 7: Badanie 
metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości 
(oryg) 

70. PN-EN ISO 10893-8:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 8: 
Automatyczne badanie ultradźwiękowe stalowych rur bez szwu i spawanych w celu 
wykrycia rozwarstwień (oryg) 

71. PN-EN ISO 10893-10:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10 
Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z 
wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych 
i/lub poprzecznych (oryg) 

72. PN-EN ISO 10893-11:2011 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 11: 
Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia 
nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych (oryg) 

73. PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 
Zasady ogólne 

74. PN-EN ISO 17273:2011 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - 
Badania wizualne 

75. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badanie wizualne 
złączy spawanych (oryg) 

76. PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania 

77. PN-C-04751:2011 Gaz ziemny - Ocena jakości  

78. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze – Próby rurociągów 

 
 
10.2. Inne dokumenty  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.) wraz ze 
zmianami.  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 

uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).   

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 10 z 8.02.1995 r.) oraz Zarządzenie nr 62 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30.12.1970 r. (Dziennik 
Budownictwa nr 2) 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U.- 2003 Nr 80 poz.717). 

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U.-2001 Nr 115 poz.1229 oraz 
Nr 154 poz. 1803 z 2001). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

7. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania 
gazu ( paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci 
gazowych. 
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8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 
Poz. 640), 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku (Dziennik Ustaw nr 
97), poz. 1055 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe. 

10. Zarządzenie nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych. (Dz. 
Urzędowy Min. Przemysłu nr 4, poz.6 z 1989 r.). 

11. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U –2003 Nr 200  poz.1953) . 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U.-1986 Nr 6 poz. 33). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( 
Dz. U 2004 nr 249 poz. 2497) 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 
881) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i zdrowia (Dz. U.-2002 Nr108 poz.953) oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.- 2003, Nr120, poz.1126). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011). 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U.-1998 Nr 99 poz.637). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie książki 
obiektu budowlanego (Dz. U. – 2003 r. Nr 120 poz.1134 ). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U.-2001 Nr 138 poz.1554). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U.-1995 Nr 25 
poz.133 ). 

22. Katalogi Producentów podziemnych taśm ostrzegawczych( instalacja i 
zastosowanie) posiadających. Aprobaty Techniczne na  terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

23. Katalogi Producentów „Elementów do rurociągów (Płozy i manszety)” posiadających 
Aprobaty  Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

24. Katalogi Producentów „Materiałów antykorozyjnych” posiadających Aprobaty 
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

25. Katalogi Producentów rur stalowych posiadających. Aprobaty Techniczne na terenie  
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 


