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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST - 00.00.
(WYMAGANIA OGOLNE)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajagcego

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, kontroli i odbioru ro-
bét w ramach przedsiewziecia:

Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo.
Remont Nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t w ramach przedsiewziecia jak wyzej
Lokalizacja Robét: Polska, wojewodztwo zachodnio-pomorskie, powiat stawienski
Gmina Dartowo, Miasto Darfowo

Adres Inwestycji:  Darlowo — Port, Basen Przemystowy

Zamawiajacy: Miasto Dartowo Plac Tadeusza Kosciuszki 9
tel. (094) 314-22-23 do 26; fax.(094) 314-23-33

1.4. Przedmiot i zakres robét

Projektowany remont przedmiotowych trzech nabrzezy wykonany bedzie w zasadniczym zakresie, umozli-
wiajgcym dalszg eksploatacje tych nabrzezy przez okres dalszych 50 lat, przy spetnieniu dobrego wykona-
nia przedmiotowych robo6t i wiasciwej ich eksploatacji.

Ogolny i szczegbtowy zakres prac remontowych opisano w Projekcie budowlanym oraz wykonawczym.

1.5 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja niniejsza stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych dla robét w ramach za-
dania opisanego w Projekcie budowlanym i wykonawczym.

1.6 Uklad tematyczny Specyfikaciji

Specyfikacja niniejsza obejmuje warunki i procedury, ktére Wykonawca zobowigzany jest stosowaé w trak-
cie prowadzenia rob6t budowlanych.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng podzielono na:

a) Ogolng Specyfikacje Techniczng — ktéra traktuje o ogdinych warunkach i procedurach prowadzenia ro-
bét przez Wykonawce w tego typu zamierzeniach.

b) Szczego6towa Specyfikacje Techniczng — ktéra podaje szczegbtowe wymagania i parametry dotyczace
materiatow, sposobu realizacji robét, oraz kontroli i procedur odbioru tych robét.

Specyfikacje Techniczng nalezy traktowac tgcznie z Projektem Budowlano-wykonawczym, z ktérym stano-
wig catos¢ Dokumentacji Technicznej.

1.7 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,.ST"

ST -00.00. Wymagania ogoline

ST-01.01. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

ST-01.02. Stalowe $cianki szczelne wciskane.

ST -01.03. Trwate iniekcyjne kotwy gruntowe.

ST-01.04. Roboty ziemne, zasypy odcigzajgce, filtry odwrotne.
ST -01.05. Konstrukcje stalowe.

ST -01.06. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

1.8 Podstawowe okreslenia.
Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
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Okreslenie (ST) uzyte w dalszej czesci opracowania, nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna Wy-
konania | Odbioru Robét Budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument, potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu i stwierdzajacy
jego przydatnos¢, wydany przez, jednostke upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci - dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnoéci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmoni-zowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacija projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektdw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t, a takze geodezyjnej do-
kumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charak-
terystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu: uporzadkowany zbi6ér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

— inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu inwestycji,

— geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych (reperéw),

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

— pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych Ilub elementéw ulegajacych
zakryciu,

— pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci zmierzajacych do okre-
Slenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza grunto-
wego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy. klasy, kategorie okreslone w Rozpo-
rzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto - WspdIny Stownik Zamoéwien (CPV).

Inzynier Kontraktu - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor po-
wierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wyko-
nuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen tech-
nicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i za-
biegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspek-
toéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robot i realizaciji
Kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji robét objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, normami, oraz zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
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Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Euro-
pejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "doku-
menty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przy-
padku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodat-kowych,
nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (roboét budowlanych) - nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw. Odbiorem czesciowym na-
zywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbior koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koncowym",
polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe o0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedacy Inzynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budo-
wy zakonczenia robdét budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewen-tualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez nie-
go dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i jakosci oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdiny Stownik Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stwo-
rzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetia-
jacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (szczegétowe omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w
Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiek-
cie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.9 Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materiatow i elementdéw oraz za jakos¢ i termi-
nowos¢ wykonanych rob6t oraz zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i obowigzujgcymi
normami.

1.10 Organizacja roboét. Przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajgcemu - do zatwierdzenia - Projekt organizacji robét. Inzynier
Kontraktu, w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Nalezy przekaza¢: Dziennik Bu-
dowy, Dziennik zapuszczenia $cianki szczelnej i pali, Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Do-
kumentaciji Projektowej i dwa komplety Specyfikaciji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne oraz
repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow. Zama-
wiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazddéw i sprzetu Wykonawcy na ten plac budowy
znajdujacy sie na terenie zaktadu zamknietego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainte-
resowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych az do
odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewni¢
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne oraz znaki
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geodezyjne powinny byé szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszko-
dzeniem oraz do natychmiastowego powiadomienia Inzyniera Kontraktu i wtasciciela instalacji i urzagdzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.11 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zatgczona do Dokumentéw Przetargowych. Jest ona podsta-
wa do realizacji robét objetych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawg do wydania zezwolenia na budowe. Musi on by¢é w posiadaniu
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

c) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach ceny Kontrakto-
wej i powinna obejmowac catos¢ wykonanych robét.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikie w trakcie realizacji robot.

Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w Przedmiarze Ro-
bét.

1.12 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Kontraktu, a wymagania, wyszcze-
golnione, chociazby w jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej do-
kumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Spe-
cyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za wartosci do-celowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elemen-
tow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfika-
cjami, a moze wptyng¢ to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow budowli - to takie materiaty bedg nie-
zwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.13 Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie re-

alizacji Kontraktu, az do korncowego Odbioru rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do:

— przedstawienia Inzynierowi Kontraktu, Projekt zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw

— organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptaciji,

— ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,

— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych,

— utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu
gruzu i ziemi z wykopow,

— uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.14 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania dostosowujgc sie do przepiséw i normaty-
wow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzia-
tan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw, powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.15 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebempiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych, dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
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Wykonawca zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane zobowigzany jest zapewni¢ sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BiOZ" na pod-stawie "Informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. "Plan BiOZ" nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia | 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.16 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty szkodliwe dla otoczenia - nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

1.17 Warunki dotyczace organizaciji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy.

1.18 Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia, uzywane do
realizacji robot, od chwili ich rozpoczecia az do czasu wydania Swiadectwa przejecia przez Zamawiajgce-
go. Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru.

1.19 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne, oraz
wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. W szczegdlnosci Wykonawca musi
stosowac sie do:

a) Ustawy z dnia 21.03.1991 r. (z pdzn. zmianami) O obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. W sprawie warun-
koéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,

c) Przepisow Portowych wynikajgcych z Zarzadzenia Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia
14.06.2005 r.

Wykonawca musi przestrzegaé praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlega-
ja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowej.

1.20 Prezentacja Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujgcych na
wspotfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska, w ilosci i miejscach okreslonych przez Inzynie-
ra Kontraktu, nie pdzniej niz 7 dni po przekazaniu placu budowy. Wykonawca po zrealizowaniu projektu, w
porozumieniu z Inzynierem Kontraktu opracuje i wykona tablice upamietniajgce wspétfinansowanie przed-
siewziecia przez Unie Europejska. Wskazowki dotyczace sposobu prezentacji informacji o wspot-
finansowaniu przez Unie Europejskg publikowane sg na stronie internetowej www.europa.delpol.pl.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwo-
Sciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopusz-
czone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie a takze, ze powinny byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu szczegétowe informacje o zrodle produkgii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t, posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow
budo-wlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
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Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miej-scowego, Wyko-
nawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z
tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogodlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skiado-
waniem i kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe

miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione

z Inzynierem Kontraktu. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi

Kontraktu w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatow, ele-

mentéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inzyniera Kontraktu.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem Kontraktu sposo6b i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podsta-
wowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicz-
nych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akcep-
tacji Inzyniera Kontraktu, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypad-
kach Inzynier Kontraktu, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych w petni wy-
maganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym wbudowano lub zainstalowano nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzy-
niera Kontraktu materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych lub urzadzen, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i autora projektu o pro-
ponowanym wyborze.

Inzynier Kontraktu, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decy-
zje. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn budowlanych, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego oddziatywania na jakos¢ realizowanych robét oraz otoczenia, w tym istniejacej bu-
dowli, ktéra bedzie zachowana. Sprzet i maszyny powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i odpowiadacé
pod wzgledem typéw i ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapew-nienia Jakosci i
Projekcie organizacji robo6t.

Sprzet i maszyny, bedace wlasnoscig Wykonawcy lub wynajete, muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontrak-
tu, powinny by¢ przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w
projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wtasciwosci
przewozonych materiatow i otoczenie.

Rodzaj srodkéw transportu powinien zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami, okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, a takze w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania doty-
czgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych parametréw technicz-nych.
Przy transporcie wodnym, srodki ptywajgce musza spetnia¢ wymagania warunkéw dopuszczenia do zeglu-
gi.

Wykonawca musi usuwacé na biezagco na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach lgdowych i na akwenach wodnych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami Specyfikacji technicznych, projektem Organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Powinien przy tym byé opracowany Program Zapewnienia Jako$ci (patrz pkt. 6). Wykonawca ponosi od-
powiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robot,
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét beda popra-
wione przez Wykonawce na jego koszt.

Polecenia Inzyniera Kontraktu przekazane Wykonawcy beda spetniane w wyznaczonym czasie - pod rygo-
rem zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnio-
nego geodete, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokali-
zacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktdéw odwzorowania
zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe, rozbiérki wykonywane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wiasciwy organ. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji rob6t, ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu.

W przypadku propozycji Wykonawcy zastosowania metody wybuchowej, rozbiérke takg Wykonawca moze
prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji strzatowej i Pozwolenia na takg rozbiérke lub Zgtoszenia do wtasci-
wego urzedu - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1135).

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie Projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ i rodzaj potrzeb powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej oraz sktadowisk,
produkcje pomocniczag oraz przemieszczania placu budowy,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposodb dostarczania wszystkich materiatéw budowlanych,

4) wielkos¢ potrzeb zapotrzebowania z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych, .

6) oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania urobku z wykopow, a takze zasady gromadzenia
i usuwania odpadoéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czesc¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby - za pieczg technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a tak-
ze odprowadzenia $ciekdw,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych
itp.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuije lub zapewni opracowanie Projektu organizacji

Budowy, ktéry obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $srodkéw realizacji, takich jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzagdzen,
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4) plany zatrudnienia.

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z re-
perow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przy realizacji obiektéw wymagaja-
cych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie upraw-nionego geode-
ty.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tym-
czasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inzyniera Kontraktu.

5.7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami admini-stracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jakosci materiatéw i elementéw, zapewnienie od-
powiedniego systemu kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materiatéw i robét. Wykonawca
przedstawi do aprobaty Inzynierowi Kontraktu lub zarzgdzajgcemu realizacjg umowy opracowanie pt.

Program Zapewnienia Jakosci.

Program skfada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegbtowe;.

1. Czes$c¢ ogoblna okresla:

— system (sposoéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposbdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

— sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi Kontraktu lub zarzgdzajacemu realizacja umowy.

2. Czesc¢ szczegobtowa dla kazdego asortymentu rob6t podaje:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, wraz z ich parametrami technicznymi,

— wykaz urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow,

— urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposoéb i procedure pomiardéw i badan, (rodzaj i ich czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdinych robét,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig gwarantujgca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicz-
nych oraz przedmiotowych normach. Jezeli Wykonawca korzysta z wtasnego laboratorium, dostarczy Inzy-
nierowi Kontraktu metryki i legalizacje urzadzen i sprzetu badawczego, potwierdzajgce wymogi norm okre-
Slajacych procedure badan.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier
Kontraktu moze wymagac¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywa-
nia konkretnych badan.
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6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przed-stawi Inzynierowi Kontraktu wyniki
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zré-
dfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie
Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosé co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera Kon-
traktu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

— Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

— Dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu takze Dziennik montazu,

— Dzienniki zapuszczania pali i $cianek szczelnych,

— Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

— Operaty geodezyjne,

— Ksigzke obmiaréw robot,

— Certyfikaty znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dla robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezgco, przechowywania jej we
wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych do tego
organdw.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .

7.1. Ogolne zasady przedmiaru obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar rob6t powinien za-
wiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wska-
zanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Spis dziatéw przed-
miaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdblnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac¢ wedtug systematyki
indywidualnej lub na podstawie systematyki stosowanej w naktadach rzeczowych.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar rob6t
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o terminie i zakre-
sie obmiaru. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do Ksigzki obmiaréw, ktéra jest udokumentowaniem
wykonanych robét budowlanych; ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i efektow finalnych budowy. Jaki-
kolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwal-
nia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia catosci robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inzyniera Kontraktu
po porozumieniu z Zamawiajgcym. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Pomiar dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m].

b) Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Podawanie dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie z doktadnoscig do dwoch znakéw po przecinku.
llosci obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu wazne $wia-
dectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez
caly okres trwania robét. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagaja
akceptacji Inzyniera Kontraktu lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w
przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczo-
nymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw

Woystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbior etapowy, odbiér robét zanika-jacych
lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbioréw rob6t moze okreslaé umowa o roboty budowlane.

8.1.10dbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér tych robét polega na ocenie ilosci i jakosci ich wykonanych. Gotowosé
danej czesci robét, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym po-
wiadomieniu Inzyniera Kontraktu. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.1.20dbiodr czesciowy i odbior etapow

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan suro-
wy). Wieksze obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t moga byé przedmiotem
odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z reguty catos¢ tech-
niczna.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jed-
noczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu, ktéry dokonuje odbioru.

8.1.30dbidr koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie ro-
bét budowlanych. Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy - sporzgadzajgc Protokét odbioru robét budowlanych i zgtoszonych wad
oraz usterek do usuniecia.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw ro-
bét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i po-
prawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetnia-
jacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w granicach tolerancji i nie ma istotnego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢ - Komisja przyjmie wykonane roboty.
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8.1.40dbiodr ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny, pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi i ewentualnych wad za-
istniatych w okresie gwarancyjnym.

8.2. Dokumentacja powykonawcza. Instrukcje eksploatacji konserwaciji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Pra-
wo budowlane w skifad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, pozwolenie na
uzytkowanie, pozwolenie na wznoszenie wykorzystywanie konstrukcji i urzadzehn na polskich obszarach
morskich,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, dziennik zapuszczenia $cianki szczelnej oraz inne dokumenty jezeli zostaty
wigczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik rozbidrki / montazu - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
9)dokumentacja powykonawcza: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, opisy i rysunki zamienne,
urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami
10)dokumentacja na wykonanie robét towarzyszacych, np. przetozenie kabli elekirycznych, wodo-
ciaggu itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z sgsied-
niej zabudowy,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczernstwa "B” dla materia-
tow i urzadzen,

13) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania, majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentoéw, to Wykonawca dostarczy je przed zakonczeniem robdét,
po szes¢ egzemplarzy i winny one by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.3. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowla-
nym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i sasied-
niego terenu, jezeli byt wykorzystywany.

2) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami w trakcie wykona-
nia robdt, potwierdzonymi przez Projektanta i Inzyniera Kontraktu, wraz z geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i
ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

4) receptury i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik zapuszczenia $cianki szczelnej i/lub pali, dziennik montazu i ksigzka obmia-
miaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych, laboratoryjnych - zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty znaku bezpieczenstwa, zgodnie ze Specy-
fikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji pod-ziemnych,
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, robét i sieci uzbrojenia terenu,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
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11) kopie mapy zasadniczej jako geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu 0 Harmonogram
Finansowania. Roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopdw, tymczasowe przektadanie instalacji na pla-
cu budowy, rusztowania, a takze prac towarzyszacych jak. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne -
bedg rozliczane na podstawie swiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu. Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane
przez Inzyniera Kontraktu na podstawie "Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlinych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, be-
dacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty powinny by¢ okreslone
w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:
KAPPA PROJEKT ul. Kotobrzeska 47A/1 80-391 Gdansk, tel/fax (058) 553-68-22.
Dokumentacja projektowa:

Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Darfowo.
Nabrzeze Szczecinskie, Gdynskie i Potudniowe.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty

Przedmiotowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powotujg sie na Ustawy,
Rozporzgdzenia ministerialne, Polskie Normy, Przepisy branzowe a takze sprawdzone Instrukcje stoso-
wania i nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ Dokumentacji technicznej wraz z Projektami branzowymi.
Zaktada sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie z ich trescig oraz wymaganiami.

Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie po-
stanowiono inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wyko-
nywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, nawet jezeli nie zostaty bezposrednio
przywotane w Dokumentaciji.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, Aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robét sg podane w pkt. 10 kazdej Szczegdbtowej Specyfikaciji Technicznej.
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ST-00.00 Wymagania Ogdine -12-



Remont Istniejgcych Nabrzezy oraz Budowa Nowych Nabrzezy w Porcie Dartowo.
Nabrzeze Szczecinskie, Gdyriskie i Potudniowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 01. 01.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, kontroli i odbioru
robét w ramach przedsiewziecia:

Remont istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo.

Remont Nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t w ramach przedsiewziecia jak wyzej

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét przygotowawczych i rozbiérkowych dla remonto-
wanych nabrzezy. Do gtéwnych rob6t nalezg tu:

— demontaz istn. urzgdzen odbojowych: opon starouzytecznych oraz drewnianej belki odbojowej,
— demontaz istniejgcych pachotéw cumowniczych na samodzielnych blokach fundamentowych,

— rozbiérka istn. oczepu na stalowej sciance szczelnej Nabrzeza Szczecinskiego oraz nadkucie gorne;j
czesci nadbudowy Nabrzeza Gdynskiego i Potudniowego,

Wytgczenia.
Niniejsza Specyfikacja nie obejmuje odwodnienia roboczego - technologicznego, co powinno by¢ ujete w
Projekcie organizacji i technologii robét opracowanym przez Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projek-
towg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Dla rob6t wg ST 1.1.w zakresie rozbiérek nie ma wbudowanych materiatéw.

3. SPRZET

= Do rozbiérek elementédw hydrotechnicznego wyposazenia trzech nabrzezy uzyty bedzie typowy do tego
celu sprzet do demontazu pachotéw, pierscieni cumowniczych, drewnianych belek odbojowych i staro-
uzytecznych opon oraz do demontazu wierzchnich kamiennych ptyt w koronie nabrzezy

» Do rozbiorki oczepu Nabrzeza Szczecinskiego i gornej czesci nadbudowy Nabrzezy Gdynskiego oraz
Potudniowego uzyty bedzie sprzet specjalistyczny. Wynika to z uwagi na zminimalizowanie drgan i wi-
braciji, ktére w dtuzszej serii mogtyby niekorzystnie wptywaé na stan istniejgcych konstrukcji i budowli w
pasie technicznym nabrzezy oraz w jego sasiedztwie (budynki Elewatoréw i do nich przylegte oraz kon-
strukcje naziemne i podziemne).

Nalezy zastosowa¢ metode minimalizujgcg drgania - bezudarowg technike diamentowego ciecia z wy-
korzystaniem specjalnych tarcz lub lin z segmentami odpornymi na Scieranie.

= Niezaleznie od tego uzyty bedzie zaréwno lgdowy jak i ptywajgcy sprzet zapewniajacy wykonanie robét
opisanych w pkt. 5.
Jako standardowy sprzet uzywany w pasie technicznym nabrzeza bedzie tu wykorzystany lekki zuraw
samochodowy.
Jako standardowy sprzet uzywany przy nabrzezach od strony basenu bedzie tu wykorzystywany pon-
ton ptywajacy, wyposazony w lekki zuraw.

Uwaga: Pojazdy typu ciezkiego, tj. poza standardowymi pojazdami lekkimi i $rednimi, nie mogg pod-
jezdzac blizej do odlgdowej (tylnej) krawedzi nadbudowy nabrzezy niz na odlegtosc 5 m.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki remontowanych nabrzezy — zasadniczo lgdowy, srodkami transportu ko-
towego.
Zabezpieczenie przewozonego tadunku z rozbidrek - zgodnie z odnosnymi przepisami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w OST — 0.00 ,wymagania ogolne” pkt. 5.

51 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

a) teren oraz akwen oznakowaé zgodnie z wymogami BHP i wytycznymi Kapitanatu,

b) dysponowa¢ inwentaryzacjg nadziemng i podziemng budowli i urzgdzen zaréwno na terenie pasa
technicznego nabrzeza jak i na obszarze istniejgcych budynkow - gtéwnie dlatego, iz nie dysponujemy
kompletng dokumentacja budowlang obiektow, sieci i urzgdzen w tym rejonie.

c) wykonac wstepng niwelacje terenu lecz w zakresie wyréwnania najwiekszych zapadlisk terenu wzdtuz
remontowanych nabrzezy, aby nie stanowito to istotnych utrudnieh dla poruszajgcych sie pojazdow
dostawczych oraz maszyn i sprzetu budowlanego.

d) oznakowac i wygrodzi¢ miejsca stanowisk urzadzeh przetadunkowych na nabrzezach

e) zatozy¢ elementy kontrolne na budynkach, urzgdzeniach przetadunkowych i ich fundamentach — ce-
lem prowadzenia nieodzownego monitoringu, zgodnie z osobnym planem tego monitoringu.

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Catos¢ materiatu z rozbidrek przewiduje sie do wywiezienia na wysypisko.

5.2.1 Demontaz hydrotechnicznego wyposazenia nabrzezy.
Istniejgce elementy wyposazenia zdemontowac recznie lub/i mechanicznie, wg. decyzji Wykonawcy.

W zakresie demontazu istniej. wyposazenia wystepuije:

— Demontaz drabinek stalowych z wywiezieniem na sktadowisko ztomu.

— Demontaz pachotdw i pierscieni cumowniczych z wywiezieniem na sktadowisko ztomu.

— Rozbiérka belek odbojowych i opon starouzytecznych z wywiezieniem na wysypisko i do utylizaciji.

5.2.2 Czesciowa/catkowita rozbiorka betonowej nadbudowy nabrzezy.

— Rozbiérka kamiennych ptyt w koronie nabrzezy z wywiezieniem do miejsca sktadu wskazanego przez
Inwestora (zdemontowane kamienne ptyty mozna ponownie wykorzysta¢ w innym celu).

— Rozkucie istniejgcego oczepu na catej dtugosci Nabrzeza Szczecinskiego (metoda i sprzetem specja-
listycznym jak w pkt. 3) oraz wywiezienie gruzu na wysypisko.

— Nadkucie gérnej czesci istniej. Nadbudowy Nab. Gdynskiego i Potudniowego, do rzednej jak w projek-
cie (metoda i sprzetem specjalistycznym jak w pkt. 3) oraz wywiezienie gruzu na wysypisko.

— Przewiercenie w istniej. nadbudowie otworéw o $rednicy, nachyleniu i rozstawie jak dla projektowa-
nych kotew (metoda i sprzetem jak dla otwordéw rdzeniowych przy uzyciu wiertta diamentowego lub we-
glikowego) bezudarowo. Czynnos$é wykonywana po oznakowaniu kazdej fali brusa zapuszczonej
Scianki szczelne;j.

5.2.3 Uwagi do robot rozbiérkowych

e Calos¢ robot rozbidrkowych, ktére odbywac sie bedg na stosunkowo matej powierzchni terenu budowy, w
waskim pasie bezposrednio przylegtym do basenu portowego musi by¢ realizowany przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci.

e Nalezy przyja¢ jako zasade, ze w miejscu prowadzonego frontu robét musi znajdowac sie na wodzie t6dz
lub tratwa asekuracyjna z zatogg. Szczegébty nalezg do czynnosci kontroli BHP na budowie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. "Wymagania ogdine" pkt.6.

Niezaleznie od sprawdzenia ilosci obmiarowych roboét rozbiérkowych nalezy na biezgco kontrolowa¢ wia-
$ciwe wykonanie (technologie) wykonywania tych robét. Nieodzowne jest prowadzenie w caltym czasie
robot rozbiérkowych specjalistycznego monitoringu.

6.1. Tolerancje wykonania rozbiorek

Wynikowy zakres wymiaru poziomego robdt rozbiérkowych w obrebie nadbudowy nabrzezy powinien by¢
wykonany z tolerancja £5 cm w stosunku do wymiaréw projektowanych. Wynikowy zakres wymiaru pionowe-
go robdt rozbidrkowych (rzedna nadkutej nadbudowy) moze by¢ wykonany z tolerancja -5 cm, co oznacza, ze
nadbudowe mozna nadku¢ 5 cm ponizej w stosunku do rzednych w Projekcie.

6.2. Sprawdzenia podczas wykonywania robot

Przy wykonywaniu rozbiorek powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacijg Projektowag

b) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia, jezeli nalezato bedzie je uruchomi¢ (nie zalewanie miejsca
rozbioérek).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla robét rozbiorkowych sa:

- dla konstrukcji betonowych:  m3 rozebranej nadbudowy
- dla demontazu elementdéw wyposazenia: sztukii masa elementow

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Odbiér robot przy tego rodzaju prac nastepuje po kazdym etapie prowadzonych robét, nieodzownie z wpisem
do Dziennika budowy. Po zakonczeniu robét rozbiérkowych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu zesta-
wienie catosci poszczegdlnych etapdw robot rozbidrkowych celem rozliczenia ptatnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Przyjete ilosci m3, sztuk i kg zdemontowanych elementéw obejmuja:

- przygotowanie sprzetu i zaplecza terenu do przeprowadzenia rozbiorek,

- wykonanie zakresu robot rozbiorkowych okreslonych projektem i robét dodatkowych wskazanych przez
Inzyniera Kontraktu, jezeli takie wystgpia lecz wowczas beda ptatnosciami dodatkowymi,

- uporzadkowanie terenu po rozbiérkach i zabezpieczenie obnizonej niwelety konstrukcji zaréwno od strony
ladu jak i wody, celem bezpiecznego wykonywania kolejnych etapdw robédt remontowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
pbz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01. 02.
STALOWE SCIANKI SZCZELNE WCISKANE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, kontroli i odbioru
rob6t w ramach przedsiewziecia:

Remont istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo.

Remont Nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu oraz realizacji rob6t w ramach przedsiewzigcia jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje warunki wykonania, kontroli i odbioru dla rob6t w zakresie za-
puszczenia stalowych scianek szczelnych metodg wciskania podczas remontowanych nabrzezy.

W szczegdlnosci specyfikacja ta dotyczy:
a) prace przygotowawcze i pomiarowe,

b) zapuszczenie Scianki szczelnej w gruncie,
c) wykonanie, a nastepnie rozbiérka zabezpieczen podczas zapuszczania scianki szczelnej.

Wytgczenia.
Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:

a) wykonania dojazdéw dla pojazdéw transportujgcych materiaty,
b) pracy sprzetu i urzadzen wspomagajacych zapuszczanie scianki szczelnej,
C) urzadzenie miejsc roztadunku materiatow oraz ich sktadowania.
- gdyz zakres ten ujety powinien by¢ w Projekcie organizacji budowy.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z normg PN-EN 12063: 2001 "Wyko-
nawstwo specjalnych robét hydrotechnicznych. Scianki szczelne” oraz wytycznymi podanymi w OST-00.

Zagtebianie / zapuszczanie $cianki - Dziatanie techniczne pozwalajace na wprowadzenie bruséw do wy-
maganej gtebokosci w podtoze gruntowe, z korong na rzednej okreslonej w Projekcie.

Metoda zagtebiania - Wszystkie metody zagtebiania, takie jak: zagtebianie panelowe, zagtebianie ciggte,
zagtebianie etapowe za pomocg wbijania, wwibrowywania, wciskania lub kombinacja tych metod.

Wspomaganie zagtebiania - Metoda majgca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania podczas zagtebiania,
np. wptukiwanie lub wstepne wiercenie.

Scianka szczelna - Sciana ciggta sktadajgca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciggto$¢ $cian-
ki zapewniona jest poprzez wzajemne potaczenie zamkéw, spasowanie podtuznych wypustéw lub po-
przez specjalne taczniki.

Brus/grodzica - Jednostkowy element scianki szczelnej jako pojedynczy element.

Rozpora - Podtuzny element sciskany, zwykle ze stali, drewna lub zelbetu, do podparcia scianki szczelnej
najczesciej potgczony z kleszczami.

Kleszcz - Poziome ciggte ksztattowniki mocowane wzdtuz korony s$cianki szczelnej, zamocowane do
Scianki za pomoca potaczen srubowych i dodatkowo (w zaleznosci od potrzeby) roboczo przyspawane,
stosowane w celu rébwnomiernego roztozenia dziatajacych sit na catg scianke szczelna.

Podparcie - Zestaw technologicznych elementéw podporowych utrwalajgcych roboczo Scianke.

Sitownik hydrauliczny - Urzadzenie do wciskania grodzic, osadzane na gtowicy kilku pierwszych bruséw
Scianki, dziatajgce sitownikiem hydraulicznym powodujgc wciskanie kolejnych bruséw sScianki szczelnej,
bezwibracyjnie, bezwstrzgsowo, bez powodowania hatasu, co ma rozstrzygajgce znaczenie w bezposred-
nim sasiedztwie istniejgcych budowli.
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Wibrator — Urzgdzenie stuzace do zagtebiania i wyrywania bruséw $cianek szczelnych. W przypadku ist-
niejacych budowli w bezposrednim sgsiedztwie zapuszczanej $cianki szczelnej - jednoznacznie mowa o
wibratorze nierezonansowym o wysokiej czestotliwosci regulowanej liniowo oraz regulowanemu liniowo
momentowi mimosrodowemu.

Konstrukcje pomocnicze - konstrukcje dodatkowe potrzebne do bezpiecznego, zgodnego z parametrami
zatozonymi w dokumentacji projektowej wykonania scianek szczelnych.

Szakla - Osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe;j.

Rozejscie zamkéw - Rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.
Przesuw - Wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.

Monitorowanie - Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli bezpieczenstwa i jakosci technicznej procesu
zapuszczania $cianki szczelne;j.

Nadzér - Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelnej, prowa-
dzona przez Inwestora i Projektanta oraz niezaleznie przez Nadzér Budowlany.

Kontrola na placu budowy - Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

Badanie terenowe - Badania geotechniczne na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej na terenie budowy i
w jego sagsiedztwie.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodno$é z dokumentacijg projek-
towa, warunkami ST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY.
2.1 Grodzice stalowe.

Grodzice / brusy.
Grodzice / brusy stalowej scianki szczelnej powinny spetnia¢ wymagania norm: EN 10248-1:1995; EN
10248-2:1995; EN 10249-1:1995; EN 10249-2:1995; EN 10079:1992.

Do wykonania scianek szczelnych jako elementow konstrukcji remontowanych nabrzezy (Nabrzeze
Gdynskie i Potudniowe) bedg stosowane, zgodnie z dokumentacjg projektowa:

grodzice stalowe typu PU18, ze stali o klasie wytrzymatosci S 355 GP.

Dopuszcza sie stosowanie bruséw innego typu posiadajacych wskaznik wytrzymatosci Wy = 1800 cm®m,
0 grubosci cienszej scianki min. 9 mm i modutowej szerokosci pojedynczego brusa b = 60 cm, ktére nie
zmieniajg zatozonych w projekcie parametréw wytrzymatosciowych oraz geometrii konstrukciji, w tym
gtéwnie rozstawu $ciggéw/kotew.

2.2 Inne materialy i wyroby.

Wszystkie inne materialy pomocnicze, wynikajgce ze szczego6towej technologii Wykonawcy podczas za-
puszczania stalowej $cianki szczelnej powinny spetnia¢ warunki techniczne jak dla odnosnych elementéw
(ksztattowniki, ptaskowniki, prety stalowe i elementy drewniane).

2.3 Zabezpieczenia przed korozja grodzic stalowych.
Projekt przewiduje zabezpieczenie strukturalne grodzic stalowych, gdzie nie sg wymagane inne $rodki

zabezpieczenia przed korozjg takie jak powtoki antykorozyjne malowane, natryskowe itp.

2.4 Elementy szczelnie zamykajace brusy narozne.

Elementami standardowymi sa tu listwy profilowe typu C9, C14, Omega, Delta.

W niniejszym projekcie przewidziano: a) standardowe listwy typu C9 oraz b) pionowe ptaskowniki o gru-
bosci 15 mm, wpasowywane indywidualnie (w zaleznosci od uzyskanego rozwarcia) pomiedzy brusami
skrajnymi a istniejgcg stalowg scianka szczelna.

Wykonawca moze uzywac pozostatych listew profilowych (poza typem C9) jezeli uzna to w danym przy-
padku za wtasciwe, a Nadzor poprawnosé te potwierdzi na pismie.
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3. SPRZET.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w normie PN-EN 996:1998. Sprzet do palowania —
Wymagania bezpieczenstwa.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.
Wociskanie stalowej scianki szczelnej powinno by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem jakim jest prasa

hydrauliczna do statycznego wciskania grodzic wraz z urzgdzeniami i konstrukcjami wspomagajgcymi
wciskanie scianki. Specyfikacja nie narzuca konkretnego modelu sprzetu. Standardowym urzadzeniem do
wciskania stalowych scianek szczelnych jest prasa hydrauliczna GIKEN. Wymagane parametry technicz-
ne dla urzgdzenia do wciskania proj. Scianki szczelnej sg nastepujace:

e Wymagana sita robocza (nacisk pionowy) prasy hydraulicznej Q = 100 T

e Orientacyjny ciezar catkowity prasy hydraulicznej G ~ 11 T

e Agregat napedowy: silnik Diesel o mocy N = 150 kW

e Generowane drgania, wibracje: 0 dB (metoda bezudarowa)

e Generowany hatas: max. 66 dB (przecietna wielkos¢ hatasu dla maszyn i sprzetu budowlanego)
Poréwnawczo: wibromtoty wywotujg drgania (wibracje): 74 dB, hatas: 87 dB.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu charakterystyke konkretnego sprzetu, ktérym
zamierza zapuszczac $cianke szczelna, celem sprawdzenia wymaganych parametréw i uzyskania akcep-
tacji.

Ze uwagi na zapuszczanie scianki szczelnej, ktérej 0$ przebiega réwnolegle do krawedzi istn. nadbudowy
lecz z wyjsciem na wode - pierwsze 4 lub 6 bruséw startowych muszg by¢ zapuszczone wibratorem nie-
rezonansowym (tzw. City-Vibrator), z wykluczeniem wbijania (!) bruséw startowych.

Warunkiem dla City-Vibratora sg nastepujace parametry techniczne:

e Zakres regulowanej czestotliwosci: 0 + 2300 obr/min
e zakres regulowanego momentu mimosrodowego: 0 + 10 (12) kgm
e max. amplituda drgan w zakresie regulowanym: 0 + 14 (16) mm

Kolejne brusy scianki szczelnej (poza startowymi) muszg by¢ bezwzglednie zapuszczane metoda wciska-
nia hydraulicznego.

3.3 Uwagi dodatkowe

Nie dopuszcza sie do stosowania sprzetu wspomagajgcego, ktéry moze powodowaé dynamiczne od-
dziatywanie na grunt i istniejgce obiekty, zarobwno odnosnie Elewatoréw, istniejacych urzadzen rozia-
dunkowych i ich fundamentéw, a takze innych konstrukcji i urzadzen znajdujgcych sie w strefie oddziaty-
wania maszyn i urzadzen budowlanych. W szczeg6lnosci - jedynie poza brusami startowymi - nie nalezy
stosowaé wibratoréw i mtotéw udarowych.

Wibromtoty o nieregulowanej liniowo lecz skokowo czestotliwosci, momentu mimosrodowego i amplitudy
drgan nie sg urzadzeniami nierezonansowymi i nie powinny byé uzywane z uwagi na bezpieczenstwo
obiektow niniejszego Zamierzenia.

Uwaga: Pojazdy typu ciezkiego, tj. poza standardowymi pojazdami lekkimi i $rednimi, nie mogg pod-
jezdzac blizej do odlgdowej (tylnej) krawedzi nadbudowy nabrzezy niz na odlegto$¢ 5 m.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wtasciwg jakos¢ prowa-
dzonych rob6t, zgodnosé z normami BHP, ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi uzytkowania
sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
4.1.Wymagania ogolne.
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Do transportu stalowych bruséw $cianki szczelnej nalezy uzywa¢ samochodéw przystosowanych do
przewozenia elementow ptaskich o dtugosci tadowni odpowiadajgcej przewozonym elementom, tj. min.
10,0 m - tzw. samochodowe pojazdy dtuzycowe o sredniej lub duzej tadownosci.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ typowymi srodkami transportu kotowego z zabezpieczeniem ich
przed uszkodzeniem czy przemieszczaniem sie.

Rodzaj srodkéw transportu oraz zatadunku i wytadunku powinien byé dobrany do wymogéw konkretnego
projektu technologicznego.

4.2 Wymagania szczegotowe.
Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywac¢ w sposob nie powodujacy

nadmiernych ugie¢ bruséw, tym bardziej odksztatcen czy uszkodzen zamkéw. Przy utozeniu bruséw pod-
czas transportu nalezy zapewni¢ podparcie co najmniej w dwdch punktach. Podczas potozenia pionowego
dopuszcza sie jeden punkt zaczepienia w sagsiedztwie gornej krawedzi brusa (w odniesieniu do zapusz-
czania).

Zaleca sie przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania, okreslonych
przez producenta grodzic. Zalecane jest sktadowanie bruséw w sposdb umozliwiajgcy ich tatwe podno-
szenie w kolejnosci ich wykorzystania. Grodzice réznych dtugosci nalezy sktadowa¢ oddzielnie i czytelnie
oznakowac ich dtugosci. W celu unikniecia ugie¢ bruséw, ktére mogg powodowac trwate odksztatcenia,
nalezy przy przyjmowaniu liczby i miejsc podpar¢ bruséw w stosie wzig¢ pod uwage dtugos¢ i sztywnosc
pojedynczego brusa.

Zaleca sie uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle
na linie, haki i podobne, aby unikna¢ uszkodzenia grodzic, w szczegélnosci zamkéw. W przypadku stoso-
wania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych, ich niezawodne dziatanie sprawdzic¢ przed
uzyciem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogodlne
Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w OST — 0.00 ,wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2 Przebieg wykonania.
Przebieg robét w celu zapuszczenia Scianki szczelnej powinien by¢ zgodny z projektem (usytuowanie

przebiegu osi scianki w planie oraz zachowanie rzednych tej scianki) i Scisle skorelowany z przyjetg
szczegbtowa technologig wykonawcy. Brusy startowe zapuszczane bedg w zaleznosci od podjetej na bu-
dowie decyz;ji:

a) przy rozpoczeciu zapuszczania nowej stalowej Scianki szczelnej od naroznika Nb. Szczecinskie / Nb.
Gdynskie — przy proj. kotwie nr: K65.

b) przy rozpoczeciu zapuszczania nowej stalowej scianki szczelnej od naroznika Nb. Gdanskie/Nb. Potu-
dniowe — przy proj. kotwie nr: K134.

Decyzja rozpoczecia o kierunku zapuszczania stalowej scianki szczelnej podjeta bedzie po rozkuciu istn.
oczepu Nabrzeza Szczecinskiego.

Jezeli ustalony przebieg rob6t nie moze by¢ zachowany, nalezy opracowac rozwigzanie alternatywne
spetniajgce podstawowe wymagania projektu i przedtozy¢ je do rozwazenia celem akceptacji przez Nad-
z0r Inwestorski i Autorski.

Teren budowy nalezy tak przygotowac, aby prace podczas zapuszczania Scianki szczelnej mozna byto
prowadzi¢ w sposob ciagty, z zachowaniem bezpieczenstwa i efektywnosci postepu robét.

5.3 Zagtebianie grodzic.
Szczegobtowg metode zagtebiania z uzyciem konkretnego sprzetu oraz metode wspomagania zagtebiania

Wykonawca wybierze na podstawie doswiadczen uzyskanych w poréwnywalnych warunkach, przy czym
szczegbétowa metoda powinna odpowiadac istniejgcej sytuacji nabrzezy, w tym ich aktualnemu stanowi
technicznemu (opisanemu w projekcie).
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e 7 uwagi na zapuszczanie $cianki szczelnej, ktérej o$ przebiega rownolegle do krawedzi istn. nadbudo-
wy lecz z okreslonym wyjsciem na wode - pierwsze 4 lub 6 bruséw startowych muszg by¢ zapuszczone
wibratorem nierezonansowym (tzw. City-Vibrator). Przyjeto, ze kolejne brusy $cianki podaje zuraw na
pontonie.

e Kolejne brusy scianki szczelnej muszg by¢ bezwzglednie zapuszczane metodg wciskania hydraulicz-
nego. Urzadzenie wciska brusy pojedynczo, kolejno nastepujacymi zagtebieniami sitownikow hydrau-
licznych - jeden skok wciska brus na ok. 60+70 cm w dét, bedac oparte na 4 uprzednio zapuszczonych
brusach.

e Celem wciskania kolejnego brusa na kierunku dziatania, urzadzenie luzuje zacisk na jarzmach i podno-
si sie bedac wsparte: na przednim brusie ostatnio zagtebianym oraz na tylnym brusie pod podporag wat-
kowa.

¢ Nastepnie urzadzenie wsparte, samoczynnie przesuwa swg dolng jarzmowg czes¢ o 1 modut do przo-
du.

e W ostatniej fazie opuszcza dolng czesé, osadzajac jg i ponownie zaciskajgc jarzma na wcisnietych po-
przednio brusach.

Uwaga: Podawanie bruséw w miejscu ich zapuszczania (gtowica prasy hydraulicznej) powinno odbywaé
sie zurawiem z pontonu ptywajacego, gdyz dopuszczalne obcigzenie naziomu w pasie technicznym re-
montowanych nabrzezy wynosi p = 10 kN.m2 i nie moze zosta¢ przekroczone.

5.4 Wydajnos¢ systemu i uwarunkowania.

Wiodacym parametrem eksploatacyjnym podczas zapuszczania stalowej Scianki szczelnej jest wydajnosc,
Ktéra dla przecietnych warunkéw gruntowych (podobnie jak w naszym przypadku) w czasie jednej zmiany
roboczej zagtebianych jest 12+15 sztuk pojedynczych bruséw.

Lokalne podptukiwanie jako metody wspomagajgce zagtebianie mozna wykonywac¢ wytgcznie po uprzed-
niej akceptacji Projektanta i moze by¢ traktowane tylko jako wyjgtkowe, lokalnie wystepujgce przypadki.
Metody wspomagajgce nalezy przy tym prowadzi¢ tak, aby niemozliwe byto wystapienie zagrozen co do
uszkodzen sasiednich budowli czy instalacji.

Uzycie smardw na potgczeniach w zamkach powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta bruséw i za-
sadami wybranej technologii zapuszczania $cianki szczelnej.

Na etapie zapuszczania stalowej scianki szczelnej nalezy wyprzedzajgco prowadzi¢ przeglad czystosci
dna, w celu wyeliminowania przeszkdd, ktére mogg zalegac¢ w dnie na trasie zapuszczanej scianki szczel-
nej. W tym samym celu wykonuje sie technologiczng rynne podczyszczajgca w pasie na szer. 0,8 m na
catej dtugosci wzdtuz osi proj. scianki szczelnej. W razie stwierdzenia przeszkdd w dnie nalezy je na bie-
zgco usuwac.

5.5 Tolerancje.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie wymaganego potozenia w planie i pionowosci grodzic.
Dopuszczalna odchytka potozenia osi brusa wedtug planu zapuszczania, w kierunku prostopadtym (od-
chytka boczna) wynosi 10 cm, w rozumieniu 5 cm.

Dopuszczalna odchytka gornej krawedzi brusa zapuszczonej scianki szczelnej od rzednej projektowane;
(w Dokumentaciji projektowej) wynosi rowniez 10 cm, w rozumieniu 5 cm.

Odchyiki toleranciji.

Dopuszczalna odchytka pionowosci brusa we wszystkich kierunkach wynosi na wodzie 1,5%. W wyjatko-
wych przypadkach moze by¢ zwiekszona do 2,0%.

Jezeli poziom goérnej krawedzi bruséw oraz elementéw kleszczy na nich zamocowanych réznig sie wiecej
niz o 5 cm od poziomu okreslonego w projekcie, nalezy wykazac, ze projektowe wymagania eksploatacyj-
ne (np. potgczenie z innymi elementami) oraz technologiczne dalszego wykonawstwa (projektowane zel-
betowe oczepy na stalowej Sciance szczelnej) zostang zachowane.
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Uwaga: W przypadku wystgpienia podtuznego odchylenia brusa w trakcie zagtebiania (pochylenie gérnej
krawedzi brusa do przodu lub do tytu na kierunku zapuszczania) nalezy natychmiastowo temu przeciw-
dziata¢, np. poprzez przytozenie sity naciggajacej badz odpychajacej.

W przypadku zaistnienia w trakcie zagtebiania poprzecznego odchylenia czy skrecenia brusa (zwichrowa-
nia), zaleca sie jego wyciagniecie i powtdrne zagtebienie, jesli inne metody okazg sie nie-wystarczajgce.

5.6 Otwory na kotwy.

Na przeprowadzenie kotew gruntowych @ 36 mm przez korone stalowej $cianki szczelnej nalezy wywier-
ci¢ otwory technologiczne na wskazanych w dokumentacji poziomach posrodku wewnetrznej (odladowej)
fali brusa - dla przeprowadzenia kotew.

6. KONTROLA ROBOT.

6.1 Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w OST - 00. "Wymagania ogélne" p. 6.

6.2 Rozkiad prowadzenia nadzoru.

W miejscu prowadzenia przedmiotowych robdt powinien byé dostepny, ustalony wczesniej z Inzynierem
Kontraktu, harmonogram prowadzenia nadzoru. W rozktadzie tym powinny znajdowac sie przynajmnie;
nastepujgce dane:

e czestotliwos¢ réznego rodzaju kontroli podczas zapuszczania $cianki szczelnej,

e dopuszczalne wartosci odksztatcen, sit w zakotwieniu i wahanh pozioméw wody.

6.3 Kontrole i obserwacije.

Nadzér powinien obejmowac kontrole i obserwacje, ktére powinny sprawdzi¢:

e Czy warunki terenowo-gruntowe na placu budowy odpowiadajg podanym w dokumentac;ji,

e Czy spenetrowano nowe przeszkody lub konstrukcje w gruncie, ktére utrudniajg zagtebianie bruséw,

e (Czy grodzice i elementy uzupetniajgce sa zgodne z zatozeniami projektowymi,

e Czy tolerancje zapuszczania scianki; pionowosc¢ i przebieg w planie jest zachowana,

e (Czy obcigzenia naziomu za $ciankg szczelng nie przekraczaja wartosci dopuszczalnej p = 10 kN/m2,

e (Czy podczas wykonywanych prac pojawity sie zdarzenia, ktére mogg miec niekorzystny wptyw na
trwatosc istniejgcych i remontowanych konstrukciji.

6.4 Monitoring budowli.

Szczegolnie wazng sprawg podczas zapuszczania stalowej scianki szczelnej jest dokonywanie pomiaréw
monitoringu stabilnosci istniejgcych nabrzezy i sgsiednich obiektéw, w tym elewatoréw, urzadzen przeta-
dunkowych i ich fundamentéw. W tym celu na tych obiektach nalezy zainstalowac repery kontrolne, w tym
na kazdym narozniku oraz prowadzi¢ ciggty monitoring przemieszczen i drgan. Sprawdzenia wykonywane
powinny by¢ metodg niwelacji precyzyjnej. Pomiary powinny dotyczy¢ przemieszczen poziomych i piono-
wych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST - 00. "Wymagania ogélne" p. 7.

7.1 Jednostki obmiarowe.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 stalowej Scianki szczelnej dostarczonej na budowe i wprowadzonej w
grunt, zgodnie z dokumentacjg projektowa na zatozonym w projekcie odcinku, wyrazonym w mb zapusz-
czonej stalowej Scianki szczelne;.

Whytgczenia.
Odstepstwem od opisanych zasad obmiaréw sg sytuacje, w ktérych w wyniku rozwigzan zamiennych lub

dodatkowych pewne elementy nie sg wykorzystane, lecz zostajg odtransportowane na zaplecze (do ma-
gazynu Wykonawcy). W takim wypadku transport na plac budowy i z powrotem do wytwérni zalicza sie do
robot budowlanych podlegajacych rozliczeniu. Transport taki nie podlega rozliczeniu, jezeli zmiany te zo-
staty wprowadzone z winy lub na zyczenie Wykonawcy.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST- 00. "Wymagania ogélne" p. 8.

Szczegotowe zasady odbioru robot.
Odbiér robo6t dokonywany jest na zasadach odbioru czesciowego w oparciu o:

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami / uzupetnieniami,

niniejsza specyfikacja lub/i inne uzgodnienia dotyczace wykonania, ustalone z Inzynierem Kontraktu,
ewentualne dodatkowe zapisy w Dzienniku budowy, potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
deklaracja zgodnosci wbudowanych materiatéw z przedmiotowymi normami i/lub atestami hutniczymi,
wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjna,

wyniki badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w OST - 00. "Wymagania ogélne" p. 9.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje.

zakup i transport na budowe grodzic i wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
organizacja i urzgdzenie placu sktadowania grodzic oraz jego likwidacja po zakonczeniu robét,
zapuszczenie stalowej scianki szczelnej,

prace pomiarowe przebiegu osi w planie oraz rzednej korony $cianki,

geodezyjne prace pomiarowe tyczgce zachowania stabilnosci konstrukgji istniejgcych obiektéw,
montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu,

uporzadkowanie terenu robot,

przygotowanie materiatbw niezbednych do dokonania odbioru robét.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki Szczelne.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje wymiaréw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1989 wraz z
pbdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 01.03
TRWALE INIEKCYJNE KOTWY GRUNTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, kontroli i odbioru
rob6t w ramach przedsiewziecia:

Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo.

Remont Nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét w ramach przedsiewziecia jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje warunki wykonania, kontroli i odbioru trwatych kotew iniekcyj-
nych dla remontowanych nabrzezy, w tym:

a) wykonanie przewiertéw przez istniejacg nadbudowe, dla umozliwienia wiecenia w gruncie
b) wykonanie wiercenia w podtozu gruntowym na diugosci proj. kotew,

) osadzenie preta kotwigcego w wykonanym uprzednio otworze,

d) iniekcja butawy kotwigcej stanowigcej zakotwienie w gruncie,

e) montaz elementéw zakotwienia, sprezanie kotew.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST-00 ,Wymagania ogoine”.

Kotwa gruntowa trwata — konstrukcja przekazujgca sity dziatajgce na konstrukcje oporowg za pomocg
stalowch pretéw gwintowanych na gteboko potozone warstwy gruntu.

Pret sprezajacy - prety o srednicy z zakresie od @18 mm do @75 mm, zgodne z Aprobatg Techniczng
IBDiM nr AT/2006-03-2081.

Trwata sita kotwigca — sita sprezajaca, ktéra powinna by¢ zastabilizowana w kotwie i trwale wystepowac
w czasie eksploatacji. Sita ta wynika z obliczen kotwy w stanie docelowym.

Blok oporowy ciegna pretowego - konstrukcja stalowa lub zelbetowa, ktdrej celem jest przeniesienie
sity naciggu preta na konstrukcje oporowa.

Zakotwienie ciegna pretowego - mechaniczne urzadzenie umieszczone na koncu preta, opierajgce sie
o blok oporowy, ktérego celem jest przeniesienie sity znajdujacej sie w precie na blok oporowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne systemu DCP — podwojne zabezpieczenie antykorozyjne kotwy,
sktadajgce sie z ostony z tworzywa sztucznego oraz iniektu cementowego wypetnijacego przestrzen
pomiedzy pretam a ostong. Zabezpieczenie to, zazwyczaj wykonywane jest w wytworni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacje
projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogoéine wymagania dotyczace robét podano
w OST-00. ,Wymagania ogolne”.

Kotwy powinny by¢ wykonywane zgodnie z rysunkami w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia wyraznych réznic odnosnie warunkéw geotechnicznych z
zamieszczonymi w Projekcie, a przyjetych z Dokumentacji geotechnicznej nalezy w uzgodnieniu z
Inzynierem Kontraktu i Projektantem odpowiednio skorygowa¢ wymiary kotew.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogéine
Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w OST-00. ,Wymagania ogolne”.

Zakotwienie proj. Scianki szczelnej w dla remontowanych nabrzezy realizuje sie za pomocg trwatych
pretowych kotew gruntowych, w ktdrych sita z ciegna jest przekazywana na butawe, a z butawy na

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-01.03 Trwafte Iniekcyjne Kotwy Gruntowe -301-



Remont Istniejgcych Nabrzezy oraz Budowa Nowych Nabrzezy w Porcie Dartowo
Nabrzeze Szczecinskie, Gdynskie i Potudniowe

otaczajacy jg grunt. Konstrukcja kotwy powinna umozliwi¢ sprawdzenie wartosci sity sprezajacej oraz
umozliwia¢ jej doprezenie w catym okresie uzytkowania konstrukgji.

Jednoczesnie nalezy stosowaé system kotew, posiadajgcy odpowiednig ochrone antykorozyjna,
spetniajgcg wymagania normy PN-EN 1537.

2.2. Ciegna

W projektowanych zakotwieniach przyjeto:

prety kotwiace - stalowe zerdzie pretowe typu SAS o srednicy @36 mm, ze stali ST 950/1050
- 0 wytrzymatosci Pe = 960 kN dla granicy plastycznosci

- 0 wytrzymatosci na zerwanie Ptk = 1070 kN.

- 0 wydtuzeniu A10 = 7%

Przyjete prety kotwigce posiadajg Aprobate Techniczng IBDiM nr AT/2006-03-2081.

2.4. Zaczyn cementowy

Butawa kotwigca, przekazujgca site w kotwie z gtowicy przy sciance szczelnej na grunt poza klinem
odtamu - wykonana powinna by¢ z zaczynu cementowego, z ewentualnym dodatkiem piasku kwarco-
wego w przypadku natrafienia na grunt silnie przepuszczalny.

Zaczyn cementowy wykonuje sie w gruntach niespoistych przy minimalnym cisnieniu 10 bar oraz
wskazniku w/c=0.4-0.5. W gruntach spoistych w/c<0.4.

3. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w OST - 00. "Wymagania ogéine".

Wobec wysoce specjalistycznego sprzetu jakim wykonywane sg iniekcyjne kotwy gruntowe, zastosowany
sprzet powinien by¢ zgodny z przyjetg szczeg6towg technologig Wykonawcy, co podlega uzgodnieniu z
Inzynierem Kontraktu.

Omawiane prace bedg wykonane zaréwno recznie jak i mechanicznie — w zalezno$ci od wykonywania
danego elementu kotwy.

Do nieodzownego typowego zestawu sprzetu dla wykonania iniekcyjnych zakotwien gruntowych naleza:

= wiertnica do otworéw w betonie

= wiertnica do otworéw w podtozu gruntowym

= pompa do wttaczania bentonitu i zaczynu cementowego formujgcego butawe

m Urzgdzenia do sprezania zerdzi i sprawdzania uzyskanej nosnosci kotwy

Ponadto w przypadku remontu omawianych nabrzezy nieodzowny jest:

= ponton ptywajacy - gdyz zarébwno wiercenia jak i instalacja kotew odbywaé sie bedg od strony wody.
Jednocze$nie omawiane prace asekurowane bedg przez asyste holownika portowego, bedgcego w
dyspozycji Wykonawcy.

Wiertnice i jej korone dla wykonania otwordéw przez istniejgcg nadbudowe nalezy dostosowac¢ do
stwierdzonej wytrzymatosci betonu,

Wiertnice i jej korone dla wiercen w gruncie nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-wodnych oraz
sposobu wymaganego zabezpieczenia statecznosci Scianki wykonywanego otworu.

Uwaga: Pojazdy typu ciezkiego, ti. poza standardowymi pojazdami lekkimi i Srednimi, nie moga pod-
jezdzac blizej do odlgdowej (tylnej) krawedzi nadbudowy nabrzezy niz na odlegto$¢ 5 m.

4. Transport

Ogodlne warunki transportu podano w OST - 00.00. "Wymagania ogdélne".

Materiaty i sprzet do wykonywania kotew w gruncie mogg by¢ przewozone typowymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ z zabezpieczeniem przed przesuwaniem sie czy wypadnieciem oraz przed
uszkodzeniami przewozonych elementéw, w tym ich zabezpieczenia antykorozyjnego.

5. Wykonanie robot
Postanowienia ogélneOgdlne zasady wykonania rob6t przedstawiono w OST — 0.00 ,wymagania ogoine”.

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny wykona¢ opracowanie Instrukcji technologicznej podajgcej
zasady wykonywania kotew zgodnie ze stosowang przez siebie Specyfikacja — celem zapoznania i
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uzyskania akceptacji przez Inzyniera Kontraktu. Zasady podane w niniejszej specyfikacji powinny byc¢
uwzglednione w Instrukcji Wykonawcy.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu organizacji robét w ramach Programu
Zapewnienia Jakosci ze szczegb6lnym uwzglednieniem zagadnienia bezpieczenstwa pracy.

Zatozona technologia wykonania kotew musi zapewni¢ osiagniecie przez nie wymaganych parametrow
wymiarowych i materiatowych, w tym wytrzymatosciowych podanych na rysunkach Projektu i w niniejszej
Specyfikacji oraz uzyskanie wymaganej trwatej sity kotwiagcej (Fy).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przylegtego terenu wraz ze znajdujgcymi sie na nim
budynkami i urzgdzeniami podziemnymi przed szkodliwym wptywem spowodowanym wttaczaniem
zaczynu cementowego i jego pbézniejszg ewentualng wielokrotng iniekcja.

W przypadku mozliwosci wystgpienia w trakcie wiercenia osiadan lub podniesien gruntu w rejonie
istniejgcych budowli nalezy przed rozpoczeciem robdét wykona¢ inwentaryzacje uszkodzen w tych
budowlach.

5.2. Roboty wiertnicze

Sposbdb wiercenia i zabezpieczenia statecznosci $cian otworu nalezy dostosowaé do warunkow tereno-

wych, gruntowych i wodnych. Zaproponowana technologia powinna gwarantowaé osiggniecie zatozonej

Srednicy wiercen, pod okreslonym w Projekcie katem (w stosunku do poziomu).

Przyjeta metoda wiercenia w przypadku remontowanych nabrzezy jest wiercenie w orurowaniu.

Szczegodtowa technologia wiercenia uwzglednia¢ powinna:

- parametry geotechniczne podioza gruntowego, w tym jego uwarstwienie,

- poziom wody gruntowej,

- $rednica, diugosc¢ i nachylenie otworu,

- warunki miejscowe jak dostepnosc, przestrzen robocza, zaopatrzenie w prad i wode,

- ewentualnosé naruszenia gruntu; rozmigkanie gruntu, rozluznienie podczas wiercenia, w tym osiadania
lub podniesienie matogabarytowych konstrukcji usytuowanych na terenie omawianych prac,

- dopuszczalne oddziatywanie na srodowisko; hatas, zanieczyszczenie powietrza,

W protokole wiercenia nalezy w sposoéb ciggty obserwowac opdr na wiercenie, ubytek ptuczki, zwierciny i
inne czynniki, ktére umozliwiajg sprawdzenie uwarstwienia gruntu i jego jakos¢. W przypadkach
szczegoblnych (dtugie kotwy, mate odstepy miedzy kotwami wzglednie miedzy kotwami a istniejacym
budynkiem) moze sie okazac koniecznym sprawdzenie kierunku wiercenia za pomoca sondy.

5.3. Wbudowanie kotwy

Ciegna wbudowane s3g z ostong antykorozyjng i elementami dystansowymi. Zwykle w pierwszym etapie,
po wykonaniu otworu wlewa sie zaczyn cementowy. Natepnie wprowadza sie ciegno. Réwnoczesnie z
wttaczaniem zaczynu podcigga sie rure ostonowg ku gorze az do momentu osiggniecia planowanej
dtugosci butawy (zaczyn podawany jest pod wysokim cisnieniem).

Konstrukcja kotwy powinna zapewni¢ wyrazne oddzielenie butawy i dlugosci swobodnej, co realizowane
jest poprzez nasuniecie na kotwe dodatkowej gtadkiej ostony z tworzywa sztucznego na dtugosci
swobodnej ciegna. W zwiazku z tym, na tym odcinku kotwy celowo nie bedzie przyczepno$ci miedzy
kamieniem cementowym i kotwa.

Zaczyn cementowy powinien posiada¢ wskaznik w/c = 0.40 + 0.50. W wyjatkowych przypadkach, przy
duzym zuzyciu zaczynu w gruntach silnie przepuszczalnych, stosuje sie domieszke piasku kwarcowego.
Ptukanie otworu w celu ograniczenia diugosci butawy nie jest konieczne, jezeli butawa lezy w gruntach
zwartych, a diugosé wolna w obszarze gruntéw nienosnych.

W gruntach spoistych i niespoistych dla osiggniecia duzych sit sprezania kotwy (jak w naszym przypadku)
stosuje sie proces iniekcji wtornej, ktéry podnosi nosnos¢ kotwy. Ponownego wypetnienia otworu
dokonuje sie dodatkowa rurka.

Nalezy jednoczesnie zwr6ci¢ uwage, ze medium powtornie wciskane moze przenikng¢ do istniejgcych
starych, nieszczelnych kanatéw i kanalizacji, moze przedostawac¢ sie do urzadzen i budynkéw — co
wymusza statg kontrole cisnienia, ilosci medium i zmian cisnienia.

5.4. Sprawdzenie i nacigg kotew

Zakotwienia sg tak wyksztatcone, ze niezamierzone odchylki katowe powierzchni pod zakotwieniem
mogg by¢ w prosty sposéb wyrownane oraz ze mozliwe jest kontrolowanie sity i ewentualne doprezanie
gdy bedzie to konieczne. Wplyw ewentualnych odksztatcen powinien by¢ sprawdzony w ramach atestu
poprzez probny naciag z odksztatceniem kgtowym.

Przy zastosowaniu cementu klasy 32.5 kotwy mozna obcigzaé po 7 -10 dniach.
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Kazda kotwa podlega sprawdzeniu no$nosci i odbiorowi.

Badania nosnosci kotew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1537.

5.5.

Ochrona antykorozyjna

Trwatos$¢ ochrony korozyjnej kotew gruntowych zalezna jest od takich czynnikéw jak; agresywnosé wody,
gruntu i atmosfery, poziom zwierciadta wody gruntowej, wodoprzepuszczalnos¢ podtoza, pola elektryczne
(prady btadzace) itp. Dla kotew docelowych (trwatych) nalezy przewidzie¢ podwdjna, szczelng i
diugotrwatg ochrone korozyjng z dodatkowg ochrong mechaniczna.

Poszczegodlne elementy kotwy pretowej powinny byé zabezpieczone w nastepujacy sposob:

a)

6.
6.1.

Butawa — pret gwintowany umieszczony w pojedynczej karbowanej rurze wykonanej z tworzywa
(PCV lub HDPE). Przestrzen pomiedzy ostong a pretem wypetniona jest specjalnym zaczynem ce-
mentowym wykonanym i badanym zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 445:1998, PN-EN
446:1998, PN-EN 447:1998. Iniekcje te wykonuje sie zazwyczaj w wytworni.

Swobodna dtugosé ciegna — zabezpieczenie analogiczne jak dla butawy, lecz dodatkowo z zew-
netrzna, gtadka rurg z tworzywa — uszczelniong na jej obu koncach. Rozwigzanie to umozliwia swo-
bodne wydtuzanie sie ciegna w trakcie naciggu, a jednoczesnie stanowi trzecig bariere antykorozyj-
na.

Potaczenie swobodnej dtugosci ciegna i glowicy kotwy — do gtowicy kotwy spawana jest tuleja stalo-
wa. Jest ona szczelnie potgczona z gtadkg rurg ostonowa (swobodnej dtugosci ciegna) oraz szczel-
nie wypetniona zaczynem cementowym lub antykorozyjnym iniektem trwale plastycznym, gdy wy-
magane jest pozostawienie mozliwosci sprawdzenia stanu naprezenia w kotwie i ew. jej doprezenia.

Gtowica kotwy — do ptyty oporowej mocowana jest czapka ochronna zabezpieczona poprzez powto-
ke epoksydows i/lub ocynkowanie. Istnieje réwniez mozliwos¢ zastosowania czapki ochronnej z two-
rzywa. Czapka wypetniana jest w sposdb analogiczny jak tuleja taczaca diugos¢ swobodng z glowica
kotwy.

Potaczenie ciegna kotwy. W przypadku, gdy diugos¢ kotwy przekracza 12 m (jak w tym przypadku),
z uwagi na wzgledy transportowe powinna by¢ dostarczona w odcinkach. Potgczenie segmentow re-
alizowane jest na budowie przy uzyciu tacznika systemowego. Zabezpieczenie antykorozyjne tej
strefy ciegna stanowi rura ostonowa o $rednicy wiekszej niz rednica tacznika, wypetniona antykoro-
zyjnym iniektem trwale plastycznym. Uszczelnienie styku bedzie uzyskane poprzez zastoso-wanie
muf termokurczliwych.

Kontrola jakosci roboét
Postanowienia ogbine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne”.

A WON =

)
)
)
)

5)

Sprawdzeniu podlegaja:

rodzaj podtoza gruntowego,

zgodnos¢ sposobu prowadzenia robdt z Projektem technologii i organizaciji robot,
prawidtowo$¢ ochrony antykorozyjnej kotwy,

prawidtowo$¢ wykonania otworu,

obliczeniowa nosnos¢ kotwy, wpisana do ksiegi robét

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

a) rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,
b) protokot wiercenia kotew,

¢) wyniki badan nosnosci kotew.

6.2.

Program badan

Przed rozpoczeciem budowy sprawdzeniu podlega:

1)
2)

przygotowanie terenu budowy
stwierdzenie wystepujgcych wszystkich konstrukcji, urzadzen i instalacji, w tym takze tych nie zinwen-
taryzowanych.

W czasie rob6t sprawdzeniu podlega:

1)
2)

Sprawdzenie jakosci materiatow.

Sprawdzenie podtoza gruntowego - poréwnanie rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami
podanymi w projekcie. Dla wszystkich kotew nalezy przeprowadza¢ makroskopowg ocene wydoby-
wanego urobku zgodnie z PN-74/B-04452.
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3) Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu - gtebokos¢ i srednica otworu, zagtebienie rury
ostonowej, wtasciwy kierunek formowania otworu.

4) Formowanie kotew - w trakcie formowania kotwy polegajg na sprawdzaniu z doktadnoscig £ 10 cm
gtebokosci otworu i gtebokosci wprowadzenia zbrojenia kotwy oraz sprawdzeniu w miare postepu
robot: - poziomu zaczynu cementowego w otworze, - poziom dolnej krawedzi obsadowej,

5) Kontrola nosnosci kotew.

6) Sprawdzenie jakosci i parametréw materiatéw. Stalowe elementy kotwy. tzn prety, nakretki, tgczniki
powinny stanowi¢ jeden system.

6.3. Tolerancje wymiaréw kotew

Dopuszczalne odchylenia potozenia kotew od kierunku wiercenia:

a) w ptaszczyznie pionowej: w gruntach niespoistych 5 %, w gruntach spoistych + 4 %,
b) w ptaszczyznie poziomej: niezaleznie od gruntow =5 %.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m kotwy gruntowej i jednoczesnie 1 komplet kotwy.

8. Odbidr robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacja polegajg odbiorom:

a) czesciowym:

— dostarczone na budowe elementy kotew,

— ochrona antykorozyjna kotew i zakotwien,

— wykonanie otworu wiertniczego w istn. nadbudowie,

— wykonanie otworu wiertniczego w gruncie,

— wykonanie butawy z zaczynu cementowego z powtdrng iniekcja,
— sprawdzona nosnosé kotwy.

b) koncowym — sumujacym i sprawdzajgcym odbiory czesciowe.

'Kotwy nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne i zostaty dotrzymane warunki postanowien ogoinych.

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie elementdéw kotew i zakotwien,

— opracowanie projektu technologicznego wykonania kotew,

— niezbedne roboty pomiarowe,

— wykonanie i zabezpieczenie otworu,

— wykonanie ewentualnych przewiertéw przez istniejgce konstrukcije,
— montaz kotwy,

— wykonanie butawy z ewentualna wielokrotng iniekcjg wtorna,
— zabezpieczenie antykorozyjne kotew,

— sprezenie kotew,

— 0czyszczenie miejsca pracy,

— koszty wszystkich niezbednych badan.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalistycznych rob6t geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

AT/2006-03-2081 Stalowe prety gwintowane SAS wraz z akcesoriami.

BN-76/8935-02 Konstrukcje betonowych mostow sprezonych. Wymagania dotyczace naciggu
ciegien.

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania przy
odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

P N-EN 445:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody Badan.

P N-EN 446:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody Iniekcji.

PN-EN 447:1998 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Wymagania dotyczace

zaczynu zwyktego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 01.04.
ROBOTY ZIEMNE, ZASYPY ODCIAZAJACE, FILTRY ODWROTNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, kontroli i odbioru
robét w ramach przedsiewziecia:

Remont istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo.

Remont Nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét w ramach przedsiewziecia jak wyzej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét ziemnych, wykonania zasypéw odcigzajgcych i

filtrow odwrotnych bezposrednio przy nadbudowie remontowanych nabrzezy. Do gtéwnych robo6t naleza:

— wykopy robocze wzdtuz muru nadwodnego Nabrzeza Szczecinskiego (dla Nabrzezy Gdynskiego i
Potudniowego roboty te wchodzg w zakres wykopow drogowych pod nowa nawierzchnie

— kamienne zasypy odcigzajgce wzdtuz Nabrzeza Szczecinskiego,

— zwirowe filtry odwadniajgce wzdtuz wszystkich trzech nabrzezy.

Wyitgczenia.
Niniejsza Specyfikacja nie obejmuje odwodnienia roboczego - technologicznego, co powinno by¢ ujete w
Projekcie organizacji i technologii rob6t opracowanym przez Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projek-
towa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Dla zasypu odcigzajgcego:

e Kamien tamany D = 80+200 mm
wytrzymatos¢ na sciskanie Rmin=120 MPa,
nasigkliwo$¢ wagowa max. 0,25%
porowatos¢ max. 1,5%

Dla filtra odwrotnego:

e (I) w-wa - Zwir @ 32/63 mm, (ll) w-wa - Zwirek @ 16/32 mm
wytrzymatos¢ na sciskanie Rmin=100 MPa
nasigkliwo$¢ wagowa max. 0,25%
porowatos¢ max. 1,5%

Geowtoknina separacyjno-filtracyjna:

e Geowtdknina separacyjno-filtracyjna pod zasypem odcigzajacym i na filtrze odwrotnym:
wytrzymatosé na rozcigganie Rmin=22 kN/m
wytrzymatos$¢ na przebicie statyczne min. 3,3 kN wg.CBR
wytrzymatos¢ na przebicie dynamiczne max. 12 mm metodg opadajgcego stozka
wodoprzepuszczalnosé min. 50 mm/s
wskaznik Constrictions: 25+40.
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3. SPRZET

= Do wykonywania rob6t ziemnych, tzn. wykopow wzdiuz muru nadwodnego remontowanych nabrzezy,
zaktada sie rownolegte uzycie kotowej podsiebiernej koparki lekkiej, o pojemnosci tyzki do 0,25 m3, z
rownolegtym recznym wykonywaniem wykopdw: fopatami. Powinna to by¢ koparka podsiebierna, koto-
wa, nie gasienicowa, ktéra ma wyraznie wiekszy ciezar i mniejszg operatywnos¢ roboczg — co jest uwa-
runkowane tym, iz pod powierzchnig terenu zalegajg konstrukcje, urzadzenia i sieci, ktére w obecnej
chwili nie mogty zostaé¢ w cato$ci zinwentaryzowane (!).

s Wbudowywanie kamienia na zasypy odcigzajace oraz zwiru na filtry odwrotne przewidziano analogicz-
nie, tzn. z uzyciem kotowej podsiebiernej koparki lekkiej, o pojemnosci tyzki do 0,25 m3, z rownolegtym
recznym uktadaniem / profilowaniem skarp wbudowywanych warstw kamienia i zwiru.

= Do roboczego odwadniania wykopOw nalezy przewidzie¢ typowy sprzet odwadniajgcy, uzywany w za-
sadzie wowczas, gdy podniesie sie poziom wody w basenie, a tym samym w wykopie. Istniejgce scian-
ki Nabrzezy Gdynskiego i Potudniowego oraz w rejonie istn. naroznika Nabrzeza Gdynskiego z Na-
brzezem Szczecinskim — sg rozszczelnione. Projekt przewiduje, ze prace w wykopie pod zasyp odcig-
zajacy przy Nabrzezu Szczecinskim, ktérego dno jest na rzednej -0,50 m Kr. bedg mogty by¢ wykony-
wane bez odwadniania tego wykopu, podobnie jak wbudowywanie filtra odwrotnego w lokalnych prze-
gtebieniach do -0,80 m Kr. — jako typowe prace hydrotechniczne.

Uwaga: Pojazdy typu ciezkiego, tj. poza standardowymi pojazdami lekkimi i $rednimi, nie mogg pod-
Jjezdzac blizej do odlgdowej (tylnej) krawedzi nadbudowy nabrzezy niz na odlegto$¢ 5 m.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiérki oraz urobku gruntu z wykopéw wzdtuz nadbudowy remontowanych na-
brzezy — zasadniczo lagdowy, srodkami transportu kotowego.

Zabezpieczenie przewozonego tadunku z rozbiérek i z wykopow - zgodnie z odnosnymi przepisami trans-
portowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 WYKOPY ZIEMNE

Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Catos¢ materiatu z rozbiérek przewiduje sie do wywiezienia na wysypisko lub w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Zakres wykonywanych robét
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy PN-68/B-06050.

5.1.1 Tyczenie wykopow.

Tyczenie wykopdw wzdtuz nadbudowy nabrzezy, w tym ich gtebokos¢ oraz szerokosé powinna by¢ zgodna z
projektem. Odniesieniem dla tego zakresu robét jest odlgdowa krawedz istniej. nadbudowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym
przez Inzyniera Kontraktu Harmonogramem.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania nie zinwentaryzowanych urzagdzen podziemnych, Wykonawca powi-
nien uzyska¢ od Zamawiajgcego zaktualizowane podktady geodezyjne z naniesionymi urzgdzeniami i siecia-
mi podziemnymi.

5.1.2 Wykonanie wykopow

Kolejnosé rob6t powinna nastepowac na podstawie Dokumentacji Projektowej i Harmonogramu Robdt Wyko-
nawcy. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Inzynier Kontraktu moze nakaza¢ wykonanie recz-
nych przekopow probnych. Grunty z wykopu nalezy przemiesci¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera Kon-
traktu. Grunt moze by¢ wykorzystany z innym przeznaczeniem, co okresli Zamawiajgcy. Ponownie wbudo-
wany w pasie technicznym nabrzezy by¢ nie powinien.
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Nie narzuca sie konkretnego sprzetu i maszyn budowlanych do wykonywania omawianych wykopdéw. Metoda
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od czasu przewidzianego na te prace, uwzgledniajac gtebokosé wykopu,
rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej, a takze sprzet mechaniczny, ktorym Wykonawca bedzie dysponowat.

Jednakze majgc na uwadze zaleganie pod ziemig konstrukcji, urzgdzen i sieci nie w catosci zinwentary-
zowanych - nalezy wykluczy¢ sprzet ciezki do robo6t ziemnych. Wykopy nalezy wykonywac lekka koparka ko-
towg (nie gasienicowg) o pojemnosci tyzki do 0,25 m3, przy réwnolegtej wspotpracy metodg tradycyjng wyko-
nywania wykopow; tzn. recznie topatami.

W czasie wykonywania omawianych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
terenu przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam osobami i konstrukcjami. Jezeli na terenie ro-
bét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne, konstrukcje i instalacje nie przewidziane w Doku-
mentacji Projektowej - wéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inzyniera Kontraktu, a dalsze pra-
ce prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu postepowania z Gestorami sieci lub / i urzadzen.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej - roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i Projektanta w
celu zapoznania sie i podjecia decyzji odpowiadajgcej zastanej sytuacji.

5.1.3 Uwagi do robét ziemnych

e Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym, w po-
rownaniu do projektowanej rzednej dna, powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o gru-
bosci 0,20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wbudowaniem geowtdkniny dla zasy-
pu odcigzajgcego wzdtuz Nabrzeza Szczecinskiego i na odcinku obnizonym na Nabrzezu Potudniowym.
Zasada ta bedzie inna dla wykopdw pod nowg podbudowe nawierzchni przy Nabrzezach Gdynskim i Potu-
dniowym skrzydto wschodnie i zachodnie.

e W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie wiecej niz o 5 cm,
dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia przez wykonanie uzupetnienia warstwg zwiru lub war-
stwg wyréwnawczg z chudego betonu.

e W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopow na czas zimy w
gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarz-
nieciem lub usuna¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

e Sposéb odwodnienia wykopdw nie moze spowodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury grun-
tu. Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z wykopu w gruntach sypkich drob-
noziarnistych.

6.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. "Wymagania ogdine" pkt.6.

6.1.1. Tolerancje wykonania wykopow
Ostateczny poziom dna wykopu przed wbudowywaniem zasypu odcigzajgcego powinien by¢ wykonany z to-
lerancjg £5 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

6.1.2 Sprawdzenia podczas wykonywania robot

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robo6t z Dokumentacijg Projektowag

b) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia, jezeli bedzie uruchomione (nie zalewanie wykopdw roboczych).

71 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00. "Wymagania ogélne" pkt.7.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 gruntu wydobytego.

llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej i obmiaru w terenie jako iloczyn
powierzchni przekrojowych i dtugosci wykopdw.

8.1 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00. "Wymagania ogélne" pkt.8.

Na podstawie wynikow sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli sprawdzenia daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
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W sytuacji niezgodnosci Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zatozonych w Projekcie i przed-
stawi¢ je do ponownego odbioru.

9.1 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogéine" pkt.9.
Ptatnos¢ za m3 wykonywanego wykopu wraz z odpompowaniem wody i wywozem gruntu zgodnie z obmia-
rem na podstawie wynikéw pomiarow.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- odspojenie gruntu mechaniczne lub/i reczne

- wydobycie, zatadowanie i wywiezienie na wskazane przez Inwestora miejsce

- ewentualne odwodnienie wykopu z wypompowaniem wody z wykopu

- ulozenie w wykopie warstwy geowtokniny filtracyjno-separacyjnej

- wypoziomowanie i wyprofilowanie dna i skarp wykopu

10.1 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania.
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5.2 ZASYPY ODCIAZAJACE i FILTRY ODWROTNE

Ogodlne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST 00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

Zakres wykonywanych robot

Uktadanie geowtokniny, wbudowywanie kamiennych zasypdw odcigzajacych i filtrow zwirowych powinno by¢
wykonane zgodnie z podstawowymi warunkami technicznymi, obowigzujgcymi dla tego typu robét budowla-
nych.

5.2.1 Ulozenie warstwy geowidkniny

Geowtdknina uktadana powinna by¢ rozpoczynajac od Scianki szczelnej na catg szerokos¢ dna wykopu, dalej
po skarpie wykopu w goére. Ukladanie geowtékniny - pasmami o fabrycznej szerokos¢ 3,0+4,0 m, z zaktadami
o szerokosci min. 30 cm. Na stoku skarpy nalezy szpilkowa¢ zaktady geowtdkniny z uwagi na docigzenie i
tendencje zsuwania sie zasypu odcigzajgcego podczas jego zageszczania.

5.2.2 Wbudowywanie kamiennego zasypu odcigzajagcego

Wykonanie zasypu odcigzajacego nalezy traktowac jako wbudowywanie a nie zwykte zasypywanie wykopu,

co ma istotne znaczenie, gdyz:

1) kamien o okreslonych powyzej frakcjach powinien by¢ uktadany w warstwach o migzszosci do 50 cm.

2) nalezy uzyskac stopien zageszczenia wierzchniej warstwy Is = 0,96, co jest warunkiem nalezytej
stabilnosci podbudowy nowej nawierzchni.

5.2.3 Wbudowywanie warstw zwirowych dla filtra odwrotnego

Wykonanie filtréw odwrotnych nalezy traktowac¢ jako wbudowywanie a nie zwykte obsypywanie wnek w fali

bruséw zapuszczonej $cianki szczelnej, gdzie uprzednio wykonano otwory odwadniajgce, gdyz:

1) 2wir w-wa (l) o granulacji 32/63 mm powinien by¢ uktadany w warstwach o migzszosci do 25 cm.

2) zwir w-wa (Il) o granulacji 16/32 mm powinien byé utozony w warstwie 25 cm na stoku uprzednio wbudo-
wanej petnej warstwy zwiru 32/16 mm.

3) nastepnie tylny ptat geowtdkniny bedzie zatozony na tylng nachylong krawedz w-wy (l1) filtra.

5.2.4 Uwaga do kamiennych zasypow odciazajacych i zwirowych filtrow odwrotnych

e Przed rozpoczeciem uktadania geowtdékniny dno wykopu roboczego i skarpy powinny by¢ oczyszczone z
ewentualnych zanieczyszczen obcych, szczegdlnie ostrokrawedzistego gruzu czy kamieni o $rednicy
wiekszej niz 30 mm.
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e W przypadku standéw wody wyzszych niz poziom +0,20 m Kr. w basenie portowym nalezy rozwazy¢ po-
trzebe odwadniania wykopu na odcinku wzdtuz Nabrzeza Szczecinskiego.

e Z powodu wyzszych standéw wody moze by¢ nieodzowne odwodnienie wykopu roboczego na etapie oceny
stanu technicznego istniejgcych stalowych $ciggéw kotwigcych omawiane nabrzeza.

5.2.5 Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz :
a) 5cm - dlarzednych dna proj. wykopu

b) -10 cm /+ 10 cm - na szerokosci zasypu w poziomie terenu.

6.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST -00.00. Wymagania ogdlne, pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania wykopow, zasypdw odcigzajgcych i filtrow odwrotnych polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania tych elementéw z Dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7.2 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

llos¢ wbudowanej geowtokniny okresla sie w m2 wytozonej nig powierzchni

llos¢ zasypow kamiennych i zwirowych okresla sie w m3 tych wbudowanych elementéw.

8.2 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

9.2 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".
Przyjete ilosci m2 geowtokniny oraz m3 zasypu beda ptatne wg jednostkowej ceny, ktéra obejmuje:

- zakup materiatow
- dostarczenie ich na plac budowy
- przygotowanie i wbudowanie w wykop roboczy.

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B/11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzch-ni drogowych.
PN-84/B-0O41111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01. 05
KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania, kontroli i odbioru
robét w ramach przedsiewziecia:

Remont istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo.

Remont Nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach przedsiewziecia jak wyze;.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje warunki wykonania, kontroli i odbioru dla rob6t w zakresie
wykonania konstrukgcji stalowych dla remontowanych nabrzezy.

W szczegdblnosci obejmuje nastepujgce elementy projektowanych konstrukgciji:

kleszcze z ich zamocowaniem na sciance szczelnej,

barierka ochronna,

drabinki wytazowe,

kotwy zeliwnych pachotow cumowniczych i gumowego kraweznika,

rury stalowe przepustéw w nadbudowie nabrzezy.

Wyitgczenia.
Prety kotwigce wraz z podktadkami, rurami ostonowymi, tozyskami oporowymi i nakretkami wysokimi —

ujeto w odrebnej Specyfikacji: ST — 01.03 "Trwate Iniekcyjne kotwy gruntowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w OST - 00. "Wymagania ogdélne", pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, metody i sprzet uzyte podczas budowy oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, niniejszg Specyfikacja i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST-00. "Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich transportu i sktadowania podano w OST-00. "Wymagania
ogélne", pkt 2. W ramach zakresu projektu wystepujg ponizsze gtéwne rodzaje materiatéw stalowych.

2.1. Stal ksztattowa

Do wykonywania konstrukcji stalowych stosuje sie nastepujace rodzaje elementéw:

Wyroby walcowane ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 oraz
odpowiedniki S 235 JO, S 275 J0, S355 J0 - wg. EN 10025.
Ceowniki - wg PN-EN 10279:2003 - ze stali St3S Iub odpowiednik S 235 JO - wg EN10025

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 80 mm - 3+12m
80do 140 mm - 3+13 m
powyzej 140 mm - 3+15m

Katowniki - wg PN-EN 10056-1:2000 - ze stali St3S lub odpowiednik S 235 JO — wg EN 10025
Katowniki dostarczane sg o diugosciach: do 45 mm —3+12m
powyzej 45 mm —3+15m
Blachy i ptaskowniki
a) Blachy konstrukcyjne i ptaskowniki ze stali:
St3S i 18G2A—wg. PN-81/H-92131, PN-83/H-92120 lub odpowiedniki S235 J0 i S355 J2 —wg EN 10025
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Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm, o szerokosciach 160 -700 mm i dtugos$ciach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m.

b) Bednarka ze stali:

St3S - wg. PN-72/H93202 lub jej odpowiednik
S235 JR - wg DIN 1017-1

Bednarke dostarcza sie w grubosciach:

2+5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach.

Rury konstrukcyjne

ze stali: R35, R45, R55, R65 — wg. PN-89/H-84023/07 lub ich odpowiedniki
S 235JR, S275J0, S 355J2 —wg. PN-EN 10219

Rury dostarczane sg o diugosciach:

- przy $rednicy do 25 mm —do 6,0 m

- przy $rednicy powyzej 25 mm —od 6,0 do 9,0 m (12,0) m

Prety okragte

ze stali St3S, — wg PN-88/H-84020 Iub odpowiednik S 235 JO - wg EN 10025

ze stali St4V, St4W — wg PN-88/H-84020 lub odpowiednika S 275 J2 —wg EN 10025
Prety dostarcza sie o diugosciach:

- przy $rednicy do 25 mm 3+10m

- przy $rednicy 25 do 50 mm 3+9 m.

2.2. Podstawowe warunki jakosci
Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 10025:2002.

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknie¢, pecherzy czy naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli nie przekraczaja wartosci
normowych.

2.1.3. Odbior stali na budowie
Odbidr ten powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni.

2.2. Laczniki

Jako fgczniki w omawianych konstrukcjach wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby i
Sciagi.

2.2.1. Potaczenia spawane

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych,
narazanych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
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Elektrody powinny spetnia¢ warunki:

- posiadac zaswiadczenie jakosci producenta

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- by¢ opakowane, przechowywane i transportowane zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

2.2.2. Potaczenia na sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(A) sruby z tbem szesciokgtnym: wg PN-EN-ISO 4014:2002 - $redniodokfadne, klasy:
dla $rednic 816 mm: 4.8 — Il (B)
dla $rednic powyzej 16 mm: 5.8 — Il (B)

stan powierzchni - wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje - wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnosci mechaniczne - wg PN-EN 20898-7:1997

(B) sruby fundamentowe / kotwy fundamentowe gwintowane: wg PN-72/M-85061 $redniodokfadne

(C) nakretki szesciokatne: wg PN-EN-1SO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(D) podktadki okragte zgrubne: wg PN-ISO 7091:2003 oraz wg. wymiaréw w Projekcie.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych
A) Zabezpieczenie antykorozyjne powtokami malarskimi:

2.3.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w Kkartach
technicznych stosowanych zestawdéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-
1:2001.

2.3.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN I1SO 12944-5:2001
oraz PN-89/C-81400.

Zestawy malarskie do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart techno-
logicznych przyjetych zestawdw malarskich.

2.3.3. Powtoki malarskie

Stalowe barierki, patgki, drabinki wytazowe - po oczyszczeniu do stopnia czystosci Sa 2 1/2 nalezy
zabezpieczyé powtokami odpornymi na otwarte srodowisko morskie i ha mechaniczne ubytki (ocieranie),
jednym z atestowanym zestawdéw malarskich.

Przyktadowy, sprawdzony w analogicznych zastosowaniach zestaw:

a) warstwa gruntowa: FRIAZINC R 1x60 um

b) warstwy kolejne:ICOSIT POXICOLOR 2x100 um, zewnetrzna warstwa w kolorze zéttym RAL 1023.

Mozna zastosowac inny atestowany zestaw, o0 nie gorszych wtasciwosciach i trwatosci.

UWAGA: Szczeg6ty kolorystyczne, w tym wzory malowania drabinek, pachotéw, barierek — wedtug zasad
podanych w Rozporzadzeniu Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 101, poz. 645)

B) Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie
Przewidziane dla srub kotwigcych odbojnice, srub kotwigcych trzony latarni o$wietleniowych i drobnych
elementéw wyposazenia pomostéw ptywajacych.
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Trwate ocynkowanie oznacza proces ogniowy - nie galwaniczny. Ocynkowanie elementéw stalowych
odbywac sie musi w wyspecjalizowanym zaktadzie, stgd nie okresla sie technologicznych warunkéw dla
tego rodzaju powtok. Cynkowanie elementow stalowych odbywaé sie bedzie w procesie kagpieli
elementéw w roztopionym cynku w temp. 440+460 °C, gdzie wytwarza sie powierzchniowy stop zelazo-
cynkowy.

Kategoria odpornosci korozyjnej dla omawianego srodowiska: stabo agresywna - wg. PN-EN 206-1:2003

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami samochodo-
wymi. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw.

Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztaiceniem. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktadaé¢ na wyznaczonym miejscu.

Konstrukcje nalezy ukfada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu powierzchni.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwérni

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier Kontraktu wpisem do dziennika budowy.

UWAGA: Dodatkowym badanie dotyczy stanu technicznego istniejgcych $ciggdéw stalowych, ktére
zostang w strefie muru nadwodnego odkryte. Wykonawca przy udziale Projektanta dokona sprawdzenia
wszystkich $ciggéw, gdyz sa one uwzglednione w czesci nosnosci nosnosci zaprojektowanej konstrukciji.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00. "Wymagania ogdélne", pkt 3.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji stalowych uzywane beda:

e Zzurawie samochodowe:
a) lekkie o nosnosci do 2 t — do Izejszych prac przenoszenia drobnych elementéw
b) srednie o nosnosci ok. 5 t — do transportu elementow i konstrukcji Sredniej wielkosci

e wciggarki — do podnoszenia, opuszczania i poziomego przemieszczania elementdéw i konstrukgji,
0 napedzie elektrycznym lub spalinowym, o uciggu od 3 t.

e inne urzadzenia pomocnicze jak zblocza, zawiesia, trawersy czy rozpory — mechanizmy wspomaga-
jace przemieszczanie elementéw konstrukcji w miejsce wbudowania.

Nieodzownym sprzetem do transportu elementow konstrukcji stalowych beda:

e samochody skrzyniowe, samowytadowcze, w tym z zurawikami

e samochody siodtowe, w tym tzw. podczotgowki.

Uwaga: Pojazdy typu ciezkiego, ti. poza standardowymi pojazdami lekkimi i $rednimi, nie moga pod-
jezdzac blizej do odlgdowej (tylnej) krawedzi nadbudowy nabrzezy niz na odlegto$¢ 5 m.
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Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i

dokumentacjg projektowg. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

a) spawarki powinny spoczywac¢ na podktadach izolujgcych i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmo-
sferycznych

b) sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

¢) stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabez-
pieczone od wptywdw atmosferycznych

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera Kontraktu.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby

Do potgczen na sruby nalezy stosowac¢ typowy sprzet do tego przeznaczony - znormalizowane klucze
metryczne, w tym klucze obrotowe ze zwalniaczem dokrecania oraz klucze dynamo-metryczne przy
napinaniu $ciggow.

3.4. Sprzet do wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych

Sprzet do wykonania antykorozyjnych zabezpieczen malarskich uzyty bedzie w zaleznosci od
zastosowanej metody recznej lub mechanicznej i powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych zestaw6w malarskich, gdzie przewidziano uzycie danego rodzaju sprzetu.

Sprzet do wykonywania antykorozyjnych zabezpieczeh ocynkowanych bedzie sprzetem wysoce
specjalistycznym, zaleznym od szczegdtowej technologii prac przewidzianych przez dany zaktad.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST - 00. "Wymagania ogdélne", pkt 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé wymogom skrajni i
by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztaiceniu, przewréceniu itp. Sposéb
zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé¢ powstania nadmiernych deformacji,
naprezen i uszkodzen.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztaticeniem i zdeformo-waniem.
Wszelkie uszkodzenia drég publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST -00. "Wymagania ogélne", pkt 5.

Przed montazem elementow konstrukcji stalowych podlegajg one sprawdzeniu. Brzegi elementéw
stalowych powinny by¢ réwne, po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, zadzioréw, zuzla, naciekdw i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.2. Potaczenia spawane, potaczenia na sruby i na $ciagi

Wszystkie elementy, dla ktérych w dokumentacji przewidziano powtoki galwaniczne winny by¢
ocynkowane ogniowo.

Czesci do skiadania (scalania) powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymiaréw podanych w dokumentacji technicznej. Jezeli nie podano inaczej, tolerancja
wykonania projektowanych elementéw konstrukcji stalowych nie powinna by¢ wieksza niz £ 2 mm.
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5.2.2. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywac rozwarstwierh widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Wykonanie spoin. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie podano wielkosci i dtugosci spoin oznacza to
kazdorazowo, ze nalezy:

a) wykonac spoine ciggta na catej dtugosci styku tgczonych elementow

b) potozy¢ spoine elekirodowg (elekiryczng) o wielkosci a = 0,6 grubosci tgczonych elementdw i
jednoczesnie w konstrukcjach zasadniczych o wielkosci a min = 5 mm

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20%. Dopuszcza sie grubos¢ mniejsza
jedynie miejscowo: 0 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu kratery i nawisy lica.

Dodatkowe zalecenia ogélne:

a) spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

b) wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, braki
przetopu, pecherze - nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.2.3. Potaczenia srubowe

Wielkos¢ srub wynika z obliczen statycznych. Dtugosé tych srub podana na rysunkach konstrukcyjnych i
tabelach odpowiada normowemu tgczeniu elementéw przy zatozeniu, ze wzajemne odlegtosci tagczonych
elementéw beda zgodne z rysunkiem. W praktyce nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ rzeczywiste odlegtosci
pomiedzy wbudowanymi elementami, a nastepnie skorygowaé potrzebng dtugosé srub jaka nalezy uzyc.

Niwelowanie réznic dodatkowymi podktadkami powinna ograniczac ich ilos¢ do jednej dodatkowej ponad
podktadke normowg. Nakretka i teb sSruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie
przylega¢ do powierzchni tgczonych elementow.

Generalnie pofgczenia na sruby powinny byé realizowane przez dokrecanie kluczem metrycznym z
mozliwie dtugim ramieniem, lub mechanicznie obrotowo lecz bezwzglednie ze zwalniakiem sity
dokrecajacej.

5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne malarskie

5.3.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN 1SO 8504-1 :2002, PN-EN ISO:
8504-2:2002; PN-ISO 8501-1: 1996, PN-1SO 8501-2: 1998, PN- 70/H-97051 oraz PN- 70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego — jak
dla otwartego srodowiska morskiego (!).

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkéw gruntujgcych, bedgcych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna IBDiM.

5.3.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna byé wykonywana za pomoca materiatbw bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.
Metody nanoszenia materiatow malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.
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Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegac¢ zalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera Kontraktu. Przystgpienie
od kolejnych etapéw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera Kontraktu
do Dziennika Budowy.

5.4. Montaz konstrukciji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan i geodezyjne potozenie konstrukcji przeznaczonych do fgczenia elementow.

- poréwnac¢ wyniki pomiarédw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczaé
wartosci okreslonych w dokumentac;ji i specyfikacji projektowej.

5.4.3. Montaz

Montaz powinien by¢ prowadzony technologig opracowang przez Wykonawce, a zaakceptowang przez

Inzyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST — 00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 6.

6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
projektowa, przepisami podanymi w przedmiotowych normach oraz z wymaganiami niniejszej ST.

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania konstrukcji stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Przed zastosowaniem w konstrukcji materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.

6.2.2. Wykonawstwo konstrukcji stalowych
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami normy:
PN-S-10050:1989 oraz niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw konstrukgji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu sg trwale zamocowane,
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegélnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowych.

Wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowych w juz istniejacych obiektach podlega kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.
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Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej:
- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

- sprawdzenie wymiardéw elementéw w stanie gotowym do montazu,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukgii stalowe;j:

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementédw konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu
istniejgcej konstrukciji.

Kontrola montazu elementéw konstrukcii stalowej w istniejgcej konstrukciji:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowych z dokumentacja projektowa.
- sprawdzenie potaczen,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier
Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementéw w istniejgca konstrukcje oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen potwierdza Inzynier Kontrakiu wpisem do
Dziennika Budowy.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejgcg konstrukcje oraz montaz tych elementéw podlega odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapow
rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST -00. "Wymagania ogdélne", pkt 7.

Jednostkg obmiarowg konstrukcji jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako
catosci, wykonanych i zamontowanych w istniejacej konstrukcji nowych elementéw stalowych, zgodnie z
dokumentacjg projektowag i obmiarem w terenie.

Jednostkg obmiarowg zabezpieczen antykorozyjnych jest dm2 (decymetr kwadratowy) wykonanej
powtoki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST -00. "Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Inzynier Kontraktu. w porozumieniu z Wykonawcg. powotuje Komisje Odbioru. Ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci jak i elementéw konstrukciji
stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementéw konstrukcji stalowe;
przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje sg odbierane przez Komisje poprzez
sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytwoérni Wytworca przedkiada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej. swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci
materiatow. jak réwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje projektowg. rysunki warsztatowe,
protokoty odbioru czesciowego, protokét z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzane;
konstrukcji.
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Odbiér konstrukcji po roztadunku i uszkodzeh powstatych w transporcie winien byé wykonany w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien
dostarczyé wszystkie elementy konstrukciji stalowej oraz komplet dokumentéw dotyczgcych wykonane;j
konstrukciji. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej. przywotanych normach lub w
punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST - 00. "Wymagania ogdine", pkt 9.

Ptaci sie za dostawe materiatéw (urzadzen) i roboty montazowe wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowg. wymaganiami podanymi w punktach 5 - 6 niniejszej ST i odebrane przez Inzyniera Kontraktu,
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 tone:

- wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

- wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowej, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obmiarem robét, atestem producenta materiatdow i oceng jakosci wykonania
robot na podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

a) Wykonanie konstrukcji jako catosci oraz elementédw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét

- badanie i obrébka elementéw stalowych, scalanie i spawanie,

- montaz prébny konstrukgji, oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera Kontraktu,

- gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

b) Transport konstrukcji:

- wykonanie "Projektu organizacji transportu" wraz z niezbednymi projektami i opiniami,
- zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

- przewiezienie konstrukcji z wytwérni / warsztatu na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na budowie,

- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu

¢) Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie .,Projektu montazu konstrukcji®, "Projektu technologii spawania”,

- wykonanie "Projektu rusztowan i pomostow",

- montaz / demontaz rusztowan i pomostéw roboczych, w tym zawieszonych nad woda,
- montaz wstepny i state potaczenie elementéw przez spawanie,

- uporzgdkowanie miejsca robdt,

- gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena nie obejmuje ewentualnego wykonania, zaktadania i napinania brakujgcych (uszkodzonych)
stalowych sciggoéw kotwigcych, co moze by¢ ocenione dopiero po wykonaniu wykopdw roboczych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
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PN-EN 10020:2003
PN -EN 10027-1: 1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 1 0204+Akt 1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1 :2000

PN-EN 10056-2:1998
PN-H-92203: 1994
PN-H-92200: 1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-1SO 1891:1999
PN-1SO 8992:1996
PN-EN ISO 4014:2002
PN-83/M-82171
PN-EN ISO 887:2002
PN-1SO 10673:2002
PN- 77/M-82008
PN-EN 759:2000
PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999

PN-87/M69776

PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

Systemy oznaczania stali. Znaki stali. symbole gtéwne

Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu i wymiardw.
Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

Katowniki rownoramiennie i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci zigczne. 0Ogb6lne wymagania dla Srub, wkretow, Srub
dwustronnych i nakretek.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezonych.

Podkiadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogoélnego przeznaczenia.
Uktad ogélny.

Podkiadki okragte do $rub z podktadkg. Szereg maty, Sredni i duzy.
Klasa doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatbw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu,
wymiary, tolerancje i znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogoblne wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametréw.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Spawalnictwo. Wadliwos¢ zigczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej obrazu na radiogramie.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
spawanych.

Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe
ztgczy spawanych.
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PN-87/M-69772
PN-EN ISO 8504-1 :2002

PN-EN ISO 8504-2:2002

PN-EN ISO 11124-1 :2000

PN-EN ISO 12944-1 :2001

PN-EN ISO 12944-5:2001

PN-89/C-81400
PN-89/S-10050
PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-EN ISO 4618-3:2001

PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-1SO 8501-2:1998

PN-70/H,.97051

PN-70/H-97052

10.2. Inne dokumenty:

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogéline.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrdbka
strumieniowo-$cierna

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania. techniczne dotyczace metalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy
malarskie.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac
malarskich.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygoto-
wania wczesniej pokrytych powtokami poditozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa
do malowania. Og6lne wytyczne.

Ochrona, przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.~ o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 01.06
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, kontroli i od-
bioru rob6t w ramach przedsiewziecia:

Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartowo.

Remont Nabrzeza Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w ramach przedsiewziecia jak wyze;.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje warunki wykonania, kontroli i odbioru dla zakresu rob6t
w zakresie konstrukcji betonowych i zelbetowych remontowanych nabrzezy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST Wymagania ogdlne, a takze podanymi fonizej:
Beton zwykly - beton o masie powyzej 1,8 t/m~ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i zwirowej oraz dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przecho-
dzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cidnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B-37) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzy-
matosci na Sciskanie. Liczba po literze ,B” oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang w MPa.

Klasa wytrzymatosci betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) ktérego pierwsza liczba ozna-
cza wytrzymatos$¢ charakterystyczng uzyskang na prébkach walcowych @15/30 cm, a druga wytrzy-
matos$¢ na probkach szesciennych o boku 15 cm, a wiec odpowiadajacg wytrzymatosci gwarantowa-
nej oznaczonej dotychczas symbolem ,B”.

Klasa ekspozycji — symbol literowo-liczbowy (np. XF4) ktorego pierwsza literg jest X, druga oznacza
Srodowisko ekspozyciji, w ktérej pracowac bedzie budowla - w podanym przypadku oznacza $rodo-
wisko wodne narazone na przemienne zamrazanie i odmrazanie.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RiC - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. praw-
dopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace ro-
bét podano w OST — OO. Wymagania ogolne, pkt 1.5.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-01.06 Konstrukcje Betonowe i Zelbetowe -601-



Remont Istniejacych Nabrzezy oraz Budowa Nowych Nabrzezy
Nabrzeze Szczecinskie, Gdynskie i Potudniowe

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00. Wy-
magania ogolne, pkt 2.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Konstrukcje betonowe wykonane bedg z betonu:
A) mur nadwodny (oczep), krawezniki, fundamenty: beton C35/45 , klasa ekspoz. XS3

B) podlewki pod oczepy, krawezniki itp.: beton C12/15, klasa ekspoz. XS3

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN 197-1:2002.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu hutniczego klasy:
- dla betonu klasy C12/15 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy C 30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jako$ci (tzw. Atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

2.1.2 Kruszywo
Mieszanka kruszywa do betonu powinna charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorod-
noscig uziarnienia, pozwalajgce na wykonanie partii betonu o statej jakosci i wytrzymato$ci.
Kruszywo drobne — piaski naturalne o uziarnieniu do 2 mm.
Kruszywo grube — 2wirek naturalny o uziarnieniu 2 do 16 mm.

Warunki szczeg6towe dla mieszanek — wg. odnosnych norm.

2.1.3 Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4 Domieszki do betonu.

W celu uzyskania betonu o parametrach zdefiniowanych w pkt. 2 nalezy zastosowa¢ dobrane w od-
powiedni sposéb domieszki chemiczne. Nalezy doswiadczalne sprawdzi¢ skutecznosé¢ dziatania do-
mieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej.

Stosowanie domieszek powinno by¢ zgodne z aprobatami technicznymi IBDiM lub Polskimi normami
(PN-EN 934-2:2002) oraz kartami technicznymi producenta.

2.3. Stal zbrojeniowa

2.3.1Asortyment stali zbrojeniowe;j
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
niniejszego kontraktu stosuje sie:
o stal gtadkg klasy Al, znaku S235 (dawna St3S-b)
o stal zebrowang klasy All, znaku S355 (dawna 18G2).

2.3.2 Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej podano ponizej:

Prety okragte ze stali S 235 S 355
- Srednica preta d (mm) 6+25 8+35
- granica plastycznosci Re,min (MPa) 235 355
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rmin (MPa) 375 490
- wytrzymatos¢ charakterystyczna Rak (MPa) 240 355
- wytrzymatos¢ obliczeniowa Ra (MPa) 210 310
- wydtuzenie (min) w % 25 22

- zginanie do 180°: brak peknie¢ i rys w ztgczu.
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Nie mozna uzywac stali zbrojeniowej 0 gorszych parametrach technicznych.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu wigzatkowego.

Do zbrojenia oczepu Nb. Szczecinskiego przyjeto prety zbrojeniowe:
@12 mm - Re = 235MPa,
@ 16 mm — Re = 355MPa,

Do zbrojenia nadbudowy Nb. Gdynskiego i Nb. Potudniowego przyjeto prety zbrojeniowe:
g12mm, 16 mm i @20 mm - Re = 355MPa.

Dodatkowo jako pionowe prety kotwiace nowg nadbudowe z istniejgcag przyjeto prety wklejane w
uprzednio wywierconych otworach;
@ 25 mm - Re =355MPa,

2.3.3 Wymagania przy odbiorze

3.

4.

5.

5.1.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, gdzie podano:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- humer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- rodzaj obrébki cieplne;.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST - 00.00 Wymagania ogoélne, pkt. 3. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, ktérymi sa: betoniarki, pompy do betonu, wi-
bratory oraz gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki - przewidziane do tego typu robét, ktére w kar-
tach sprzetu posiadajg potwierdzone przeznaczenie i aktualng sprawnosé.

Zasadniczo mieszanke betonowa nalezy stosowac¢ wykonywang i dostarczang na budowe przez re-
nomowany zaktad betoniarski.

Mniejsze ilosci betonu do wbudowania mozna produkowaé na miejscu lecz takze z Instalacji do wy-
twarzania betonu typu automatycznego lub pétautomatycznego, przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkéw. Zbiorniki na cement musza mie¢ zapewniong szczelnos¢ z uwagi na wil-
go¢ atmosferyczna.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (za-
brania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabez-
piecza¢ zmieszczenie wszystkich sktadnikow bez wyrzucania na zewnatrz podczas mieszania.

Uwaga: Pojazdy typu cigzkiego, 1j. poza standardowymi pojazdami lekkimi i $rednimi, nie moga pod-
jezdzac blizej do odlgdowej (tylnej) krawedzi nadbudowy nabrzezy niz na odlegtosc 5 m.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST— 00.00 Wymagania ogdine, pkt. 5.
Mieszanka betonowa powinna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu:

Beton — betoniarniami samojezdnymi, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Stal — samochodami skrzyniowymi.

Transport mieszanki betonowej nie jest dozwolony samochodami skrzyniowymi ani wywrotkami. 08¢ i
pojemnos¢ fadunkowa mieszaki betonowej nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ be-
tonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

WYKONANIE ROBOT - PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA | BETONOWANIE
Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w OST— 00.00 Wymagania ogdélne, pkt. 5.
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5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1 Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2 Czyszczenie pretdw. Prety przed ich wbudowaniem w szalunki, jezeli posiadaja: zendre, ptatki rdzy,
kurz czy zabtocenia — nalezy oczyscié.
Prety zatluszczone mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze.
Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg lub zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, a przy wiekszych ilosciach przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

5.2.3 Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretbw za pomocg kluczy, miotkdw, czy innych przyrzadow.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4 Ciecie pretdw zbrojeniowych
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie pretédw palnikiem
acetylenowym.

5.2.5 Odgiecia pretow, haki
Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-1.
Prety zbrojeniowe o $rednicy do @12 mm mozna wygina¢ na zimno.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w szalunku i rozmieszczeniu pretdw nie mogg one ulega¢ zmianie potozenia.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Standardowa grubos$¢ otuliny preta a = 5 cm, minimalna = 4 cm.

5.3.2 Montaz zbrojenia
Dla Nb. Szczecinskiego zaprojektowano betonowanie w dwdch fazach, co tgczy sie z technologia
mocowania kotew gruntowych i ich napinania o oczep o stosunkowo matej masie bezwtadnosci.
Dlatego z | fazy betonowania wystaje przedni i tylny rzad pretéw @16 mm na wysokos$¢ 25 cm i na
catej tej wysokosci bedzie dospawany pret nadstawiony.

Dla Nb. Potudniowego z | fazy betonowania wystaje przedni i tylny rzad pretéw @16 mm, ktory
bedzie catkowicie zabetonowany w Il fazie.

Prety podtuzne ciggte w oczepie i w nadbudowie bedg tgczone na zakfad przez normowe spawanie i
dlatego w ich dtugosci uwzgledniono zapas na spawane Iz = 5 x & preta.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o
Srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakta-
dzie produkciji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikdw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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5.5.

Betonowanie

5.5.1 Wbudowywanie mieszanki betonowej na obiekcie.

Podczas betonowania nalezy stosowa¢ pompy do betondéw, przystosowane do podawania miesza-
nek plastycznych, z kontrolg ustalonej konsystencji mieszanki na wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m od powierzchni
betonowania.

Betonowanie wykonywa¢ wytacznie w temperaturach wiekszych od +5° C, umozliwiajac uzyskanie
przez beton wytrzymatosci powyzej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w tempera. Ponizej - 5° C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.5.2 Zageszczanie masy betonowej.

Przy betonowaniu stosowa¢ wibratory wgtebne, spetniajgc nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,6 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-10 cm w
warstwe poprzedniag,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promie-
niem skutecznego dziatania wibratora, zwykle R = 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do60 s.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.5.3 Inne wymagania.

5.6.

5.7.

Nalezy przestrzega¢ zasade, aby betonowanie jednego odcinka dylatacyjnego wykona¢ w jedne;j
catosci. Jezeli przerwa w betonowaniu jest nieunikniona z uwagi na konczaca sie objetos¢ betonu
bedgcg do dyspozycji - przerwy robocze powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem Kontraktu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego, a nastepnie przez zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac bezposrednio przed betonowaniem.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betono-
wania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wo-
doszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni,
przez polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przy-
najmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymatosci na sciskanie min 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kru-
szywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
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5.7.

b) pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

c) réwnos¢ powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypukto$ci oraz wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Krawedzie betonowej konstrukciji:

Gorne i dolne krawedzie oczepu od strony wody powinny by¢ ukosowane: 5x5 cm.

Gorne krawedzie oczepu od strony lgdu powinny byé ukosowane: 2x2 cm.

Wszystkie ostre krawedzie betonu jezeli takie sie okazg po rozszalowaniu powinny by¢ sfazowane.
Dotyczy to poziomych oraz pionowych krawedzi konstrukcji.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozszalowaniu nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownaé za
pomoca tarcz karborundowych, z polewaniem czystg woda.

Wyklucza sie szpachlowanie ubytkow w rozszalowanej konstrukcji przed ich okazaniem Inzynierowi
Kontraktu.

Szalunki
Szalunki na oczepy moga by¢ systemowe lub indywidualne. Tworzywem moze by¢ gotowa Sciana
systemowa (np. system PERI) lub indywidualna ze sklejki lub lub desek oheblowanych.

Nieodzownym warunkiem stosowania danego szalunku jest zapewnienie stosowania odpowiednich
srodkéw antyadhezyjnych.

Konstrukcja szalunkéw powinna spetnia¢ nastepujace warunki robocze:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng, gtadkg powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé odpornos¢ na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na uszczelnienie stykéw sasiednich szalunkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Badania kontrolne stali

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00. Wymagania ogélne, pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg pro-
jektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie kazdorazowo podlega odbiorowi przed be-
tonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:
Usytuowanie pretow:

- rozstaw pretow w Swietle: + 5 cm,

- dlugos¢ odcinka preta miedzy odgieciami: £1 cm,

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania po-
biera¢ normowe prébki kontrolne. Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie beto-

nowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni - zgodnie z normg PN-
B-06250.

Obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne,
uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250 spoczywa na Wykonawcy, jak rowniez przechowy-
wanie i okazywanie Inzynierowi Kontraktu wszystkich wynikdéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw dla gabarytéw betonowych:

Dla wykonania podwyzszenia oczepu i napraw scian muru nadwodnego nalezy przyja¢ normalng
klase toleranciji, tj. N1.

Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elemen-
téw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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9.1

9.2

Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru X’ przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢

wieksze niz: £ 0,04 X, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz: £ 0,04 X, lub
10 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: -10 mm
przy klasie tolerancji N1

Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢
wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N 1,

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne lokalne odchytki od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie po-
winny by¢ wieksze niz: 6 mm przy klasie tolerancji N 1,

- Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byé wieksze niz: L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz: +4 mm przy klasie tolerancji N1,

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00. Wymagania ogdéine, pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest: 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkdw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 5 cm.

Jednostka obmiarowg stali zbrojeniowej jest: 1 kg (kilogram).

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. fgczng
dlugos¢ pretdw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowag
(kg/m). Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pre-
tow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-00.00. Wymagania ogolne, pkt 8.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera Kontraktu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia tyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.00. Wymagania ogélne, pkt 9. Placi
sie za dostawe materiatdw (urzadzen) i roboty budowlane wykonane zgodnie z Dokumentacjg pro-
jektowg, wymaganiami podanymi w punktach 5 + 6 niniejszej ST i odebrane przez Inzyniera Kon-
traktu, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu zbrojenia obejmuje:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- taczenie pretéw, w tym spawane "na styk" lub "na zakfad",

- montaz zbrojenia w szalunku,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z wszelkich odpadéw technologicznych,

Cena jednostkowa przygotowania i wbudowania mieszanki betonowej obejmuije:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie; montaz i demontaz szalunkow,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
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- wykonanie szczelin i przerw dylatacyjnych,

- wykonanie wszystkich wymaganych projektem otworow, przepustéw osadzenie zakotwien, rur itp.,
- rozbiorke rusztowan i pomostow,

- uporzgdkowania stanowisk pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN 206-1:2003
PN-88/B-06250
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-78/B-06714/13
PN-76/B-06714/12
PN-EN 1097-6:2002.

PN-EN 934-2:2002
PN-89/H-84023.07

Beton.

Beton zwykty

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci ob-
jetosci

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mine-
ralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczysz-
czen obcych.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Ozna-
czanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Domieszki do betonu.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

10.3 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych.
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