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1.0. WSTĘP.   

1.1. Zakres Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót. Tematem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót związanych realizacją 
inwestycji polegającej na oraz budowie nowego nabrzeŜa oraz umocnienia brzegu w 
Porcie Darłowo. 

1.2. Układ Specyfikacji Technicznych dla Robót hydrotechnicznych. 

                OST –Ogólna specyfikacja techniczna. Wymagania ogólne. 

          SST -1.1   Roboty rozbiórkowe i ziemne. 

          SST -1.2   Konstrukcje i roboty kafarowe. 

                SST -1.3   Kotwy mikropalowe. 

          SST -1.4   Konstrukcje i roboty betonowe, Ŝelbetowe. 

          SST -1.5  WyposaŜenie hydrotechniczne nabrzeŜa. 

          SST -1.6   Roboty czerpalne . 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją SST-1.1. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje i uszczegóławia problemy i warunki realizacji 
oraz kontroli: 

-robót rozbiórkowych, 

-robót ziemnych, 

 Lokalizacja obiektu, szczegółowe warunki hydrologiczne i geotechniczne są 
omówione w projekcie budowlanym robót hydrotechnicznych. 

1.3.1. Roboty rozbiórkowe. 

a) Po przejęciu placu budowy i wykonaniu robót przygotowawczych, 
Wykonawca moŜe przystąpić do pierwszego etapu robót, którymi są roboty 
rozbiórkowe. O fakcie przystąpienia do prac rozbiórkowych oraz ich 
zakresu, Wykonawca powinien powiadomić na piśmie InŜyniera Budowy. 

b) Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone, przy zachowaniu środków 
bezpieczeństwa pracy (BHP) oraz ścisłym przestrzeganiu warunków ochrony 
środowiska. 

c) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze obejmują następujące elementy: 

1. rozbiórka istniejącej palisady drewnianej z pali . Pale kolidujące z nową 
ścianką szczelną oraz kotwami gruntowymi naleŜy całkowicie usunąć. 

2. usunięcie ewentualnie istniejącej geowłókniny za palisadą oraz 
ewentualnego narzutu kamiennego. 

3. rozkucie Ŝelbetowej nadbudowy istniejącej budowli hydrotechnicznej. 
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d) Ilości robót rozbiórkowych naleŜy przyjmować zgodnie z projektem 
budowlanym oraz przedmiarem robót. 

e) Wywóz zdemontowanych elementów. 

Zdemontowane elementy umocnienia brzegu oraz istniejącego oczepu naleŜy 
odwieść, drogą wodną lub lądową na składowisko wskazane przez InŜyniera Budowy. 
Nie zezwala się na wyrzucanie tych elementów lub gruzu, na plac budowy lub do 
akwenu. 

Po ukończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
atest nurkowy czystości dna, na szerokości 6,0 m (względem osi proj. ścianki 
szczelnej). W/w atest naleŜy przedłoŜyć InŜynierowi Budowy, przed rozpoczęciem 
robót kafarowych, związanych z zapuszczeniem stalowej ścianki szczelnej. 

1.3.2. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne będą realizowane w następujących etapach: 

a) Etap I obejmuje usunięcie istniejącej warstwy darniny na skarpach, wycinkę 
zinwentaryzowanych drzew, 

b) Etap II obejmuje tyczenie wykopów (ich głębokość oraz szerokość powinna 
być zgodna z projektem) oraz wykonanie wykopów pod projektowane 
oczepy Ŝelbetowe.  

c) Etap III obejmuje wykonanie zasypów filtracyjnych za ścianką szczelną. 

d) Etap IV obejmuje zasypanie wykopów (po wybetonowaniu Ŝelbetowych 
oczepów) powstałych po zapuszczeniu ścianki szczelnej, pospółką 
frakcjonowaną do rzędnej ±2,40 m Kr. na odcinku nowoprojektowanego 
nabrzeŜa oraz skrzydeł zamykających oraz do rzędnej ±1,20 m Kr. i ±2,20 m 
Kr. na odcinku umocnienia brzegu. Zasyp naleŜy zagęścić do Is=0,98. 

e) Etap czwarty obejmuje uformowanie projektowanych skarp. 

KaŜdy z zasypów, w zaleŜności od swego usytuowania w planie oraz połoŜenia w 
pionie, musi spełniać inne, specyficzne warunki i parametry, określone w dalszej 
części Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej. 

Poszczególne odcinki nowoprojektowanego nabrzeŜa oraz nowoprojektowanego 
umocnienia brzegu charakteryzują się róŜnymi ilościami  robót ziemnych, wynika to 
z usytuowania projektowanego obiektu w stosunku do istniejącego brzegu.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przygotowanym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Harmonogramem. 

1.4. Ogólne wymagania wobec Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość wykonania Robót objętych 
Kontraktem za ich terminowość oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, normami PN, przywołanymi normami PN-EN oraz 
poleceniami InŜyniera Budowy. 
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2.0. MATERIAŁY. 

 
2.1. Roboty rozbiórkowe. 

 
Nie wymagają uŜycia Ŝadnych materiałów. 

 
2.2. Roboty ziemne. 

  
Wymagają uŜycia:  

a) pospółka frakcjonowana, jako mieszanka piasku i Ŝwiru o następującym 
składzie:  

frakcja (I)  piasek d1 = 0,01 ÷ 2,0 mm 75÷85 % 

frakcja (II) Ŝwir d2 = 2,0 ÷ 32 mm 25÷15 %  

b) zasyp filtracyjny Ŝwirowy o następującym składzie: 

frakcja grubego Ŝwiru d = 32 ÷ 63 mm 

c) geowłóknina dla zasypu Ŝwirowego: separacyjno-filtracyjna, z włókien 
poliero-pylenowych o strukturze ciągłej, wzmacniana mechanicznie 

wytrzymałość na rozciąganie  R > 14 kN/m (w obu kierunkach) 

wytrzymałość na przebicie dynam.  max. 25 mm (wg metody opadającego 
stoŜka) 

wodoprzepuszczalność   > 90 mm/s 

gramatura geowłókniny   g > 180 g/m2 

 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 

Rodzaj gruntu oraz wynik badań musi być zaopiniowany i zaakceptowany przez 
InŜyniera Budowy.  

 

 



6 
 

 

3.0. SPRZĘT. 

3.1. Roboty rozbiórkowe.  

Przewiduje się uŜycie następujących urządzeń i sprzętu: 

a) Urządzenia spełniające technikę bezudarowego diamentowego cięcia, 

b) mechaniczne i gazowe urządzenia do cięcia metalu 

c) motorówka  

d) dźwig samochodowy 

e) samochody skrzyniowe i samowyładowcze wywrotki  

3.2. Roboty ziemne. 

Przewiduje się zastosowanie następującego zestawu sprzętu:  

a) koparka chwytakowa, pływająca 

b) koparka kołowa podsiębierna  

c) szalandy 

d) holownik 

e) refuler 

f) wibrator płytowy do zagęszczania gruntu 

g) motorówka  

 

UWAGA 

Zakres  i wielkość oddziaływania uŜytego sprzętu na konstrukcję nabrzeŜa musi 
odpowiadać wartościom dopuszczalnym podanym w Dokumentacji Projektowej. 

3.3. Warunki ogólne. 

a) Sprzęt budowlany zastosowany podczas wykonywania robót rozbiórkowych i 
ziemnych objętych realizacją zadania inwestycyjnego powinien umoŜliwiać 
wykonania tych robót, w pełnym zakresie i terminie umownym. 

b) Sprzęt ten powinien odpowiadać pod względem typów parametrów 
technicznych oraz ilości wymaganiom zawartym w opisie technicznym Robót 
oraz w Specyfikacjach Technicznych i być zaakceptowany przez InŜyniera 
Budowy. 

c) Ilość poszczególnych rodzajów urządzeń musi być adekwatna do 
intensywności i zakresu robót. 

d) W/w sprzęt powinien mieć aktualne świadectwa i certyfikaty, 
dopuszczające go do eksploatacji oraz Ŝeglugi po akwenach portowych. 



7 
 

e) Nie wyklucza się zastosowania innego rodzaju sprzętu, niezbędnego 
zdaniem Wykonawcy do realizacji Robót niŜ wyspecyfikowany powyŜej. 
Wymaga to uzgodnienia z InŜynierem Budowy. 

f) Sprzęt powinien być wyposaŜony w tabliczki znamionowe. 

g) Z kaŜdym egzemplarzem sprzętu powinna być dostarczona następująca 
dokumentacja: 

1. instrukcja obsługi w języku polskim 

2. instrukcja przeprowadzania przeglądów 

3. wykaz części zamiennych 

4. instrukcja konserwacji 

5. instrukcja transportu i montaŜu 

6. certyfikat 

h) Instrukcja obsługi musi zawierać ograniczenia uŜytkowe dotyczące: 

1. prędkości wiatru 

2. największego nacisku na grunt 

3. największego pochylenia terenu podczas pracy i jazdy 

4. największej siły wyciągającej 

5. największej wysokości spadu młotów wolnospadowych 

i) Dopuszczenie sprzętu do pracy na placu budowy wymaga akceptacji 
InŜyniera Budowy, po oględzinach tego sprzętu i sprawdzenia dokumentacji 
oraz waŜności certyfikatu 
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4.0. TRANSPORT. 

Metody i środki transportu wynikają z konkretnych technologii i potrzeb danego 
rodzaju i asortymentu Robót. 

4.1. Roboty rozbiórkowe. 

Wymagają następującego sprzętu transportowego: 

a) pontony 

b) szalandy 

c) holowniki 

d) dźwigi pływające i samochodowe 

e) pływający ponton platformowy 

f) samochody cięŜarowe-samowyładowcze 

4.2. Roboty ziemne. 

Wymagają następującego sprzętu transportowego: 

a) szalandy 

b) holownika 

c) samochodu wywrotki 

d) refulera 

e) koparki pływającej 

f) dźwigu samochodowego 

4.3. Ilość i rodzaj sprzętu transportowego. 

Transport  zasypów, moŜe odbywać się drogą lądową, drogą wodną lub metodą 
mieszaną, w zaleŜności od usytuowania wyrobiska, w stosunku do placu budowy i 
miejsca wbudowania. Przy transporcie wodnym załadunek na szalandę i wyładunek 
na placu budowy powinien odbywać się przy pomocy koparki chwytakowej.  

Ilość i rodzaj sprzętu transportowego musi być adekwatna do akceptowanej 
przez InŜyniera Budowy technologii robót oraz ich intensywności. 

4.4. Sprzęt transportowy. 

Sprzęt transportowy, lądowy, poruszający się po drogach publicznych oraz 
sprzęt pływający po portowych musi posiadać stosowne uprawnienia i certyfikaty, 
które naleŜy przedłoŜyć InŜynierowi Budowy.  
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5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty rozbiórkowe będą realizowane w pierwszej kolejności i polegają na: 

a) rozbiórce istniejącej palisady drewnianej. Pale kolidujące z nową 
ścianką szczelną oraz kotwami gruntowymi naleŜy całkowicie usunąć. 

b) usunięcie ewentualnie istniejącej geowłókniny oraz ewentualnego 
narzutu kamiennego za palisadą. 

c) rozkucie Ŝelbetowej nadbudowy istniejącej budowli hydrotechnicznej. 

Kolejność robót rozbiórkowych jest uzaleŜniona od harmonogramu prac, 
uzgodnionego z InŜynierem Budowy i jest w duŜej mierze niezaleŜna od siebie. 
Będzie ona określona w Projekcie Organizacji Robót, który przygotowuje Wykonawca 
robót. 

5.2. Roboty ziemne. 

Technologia robót zasypowych, nawiązana do lokalnych warunków i miejsca 
wbudowania oraz harmonogramem tych prac, podlega akceptacji InŜyniera Budowy i 
stałej Kontroli Inspektora Nadzoru. 

Po wbudowaniu filtrów odwrotnych zabezpieczające je płaty geowłókniny naleŜy 
odpowiednio wywinąć. 

Geowłóknina powinna być układana od ścianki szczelnej na całej szerokości dna 
wykopu oraz na jego skarpie. Układanie geowłókniny pasmami z zakładami o 
szerokości  ~0,5m, na stoku skarpy naleŜy szpilkować zakłady geowłókniny z uwagi 
na tendencję zsuwania się zasypów podczas ich zagęszczania. 

Sposób i stopień zagęszczenia zasypów jest uzaleŜniony od miejsca wbudowania 
tego gruntu.  

a) Wykop powstały po usunięciu nasypu niekontrolowanego, gruntów 
nienośnych oraz istniejącego umocnienia brzegu po wbudowaniu filtra 
Ŝwirowego zasypać do rzędnych projektowanych pospółką o kącie tarcia 
wewnętrznego φ ≥ 36°, zagęszczaną warstwami przy uŜyciu wibratorów  
powierzchniowych do stopnia zagęszczenia Is=0,98. 

b) Następnie mają być wykonane warstwy podbudowy pod projektowane 
nawierzchnie drogowe, betonowe pasmo ścieŜki cumowniczej oraz pod 
umocnienie skarp z płyt betonowych.  
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania.  

a) Stałej kontroli InŜyniera Budowy podlega cały proces prowadzenia robót, od 
momentu przejęcia placu budowy przez Wykonawcę, do odbioru 
pogwarancyjnego. 

b) Kontroli podlega: 

1. sposób prowadzenia robót 

2. jakość wbudowanych materiałów 

3. jakość uzyskanych parametrów przewidzianych projektem 

4. jakość finalna wykonanych robót i jego elementów 

Ze względu na przesunięcie i wzajemne przenikanie się linii istniejącego brzegu i 
projektowanego nabrzeŜa oraz umocnienia brzegu, realizacja robót zasypowych 
staje się skomplikowana i zróŜnicowana, w zaleŜności od usytuowania danego 
odcinka w planie. W tym aspekcie, roboty zasypowe muszą spełniać róŜne 
wymagania, w zaleŜności od miejsca ich wbudowania. 

6.2. Roboty rozbiórkowe. 

Kontrola ich polega na: 

a) przestrzeganiu przepisów BHP,  

b) przestrzeganiu ochrony środowiska, 

c) miejsca ich składowania i potwierdzenia wywozu, 

6.3. Roboty ziemne. 

W tym aspekcie, roboty zasypowe muszą spełniać róŜne wymagania, w 
zaleŜności od miejsca ich wbudowania: 

a) cechy fizyko-mechaniczne materiału przeznaczonego na zasypy, 

b) sposób transportu, przeładunku i wbudowania zasypów, 

c) sposób i stopień zagęszczenia, wymagany dla danego rodzaju zasypu,  

Roboty zasypowe wymagają kontroli stosowanej pospółki φ ≥ 36° oraz kontroli 
zagęszczania zasypów  do stopnia Is = 0,98.  
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7.0. OBMIAR ROBÓT. 

a) W rozliczeniu robót rozbiórkowych naleŜy uŜywać obmiaru: 

1. mb – dla rozbiórki palisady drewnianej 

2. m3 – usunięcie gruntu  

3. m2 – dla geowłókniny 

b) Przy rozliczeniu robót zasypowych ilości wykonanych robót obmierza się w 
m3 urobku, wg pomiarów sporządzonych z natury przez słuŜby geodezyjne i 
na podstawie dokumentacji. 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT. 

 
a) Celem kaŜdego odbioru jest komisyjna ocena rzeczywistego wykonania 

obiektu lub Robót. 

b) Gotowość do odbioru Robót, Wykonawca zgłasza InŜynierowi Budowy, 
wpisem do Dziennika Budowy, przedkładając do oceny i zatwierdzenia, 
powykonawczą dokumentację techniczną. 

c) Odbioru dokonuje Komisja pod przewodnictwem InŜyniera Budowy, przy 
udziale Wykonawcy i Podwykonawcy oraz branŜowych Inspektorów Nadzoru.  

d) Odbiór jest komisyjnym i protokolarnym potwierdzeniem rzeczywistego 
wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przywołanymi normami, przepisami i poleceniami InŜyniera 
Budowy. 

e) Odbiór moŜe być: 

1. Międzyoperacyjny 

2. Częściowy 

3. Robót zanikających 

4. Końcowy 

5. Pogwarancyjny 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny. 

Przeprowadzenie tego odbioru polega na komisyjnym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych Robót przygotowawczych z Dokumentacją Projektową, normami, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz wpisami w Dzienniku Budowy. 

W czasie odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sprawdzić: 

a) wykonanie sondaŜu kontrolnego i usunięcia przeszkód. 

b) rozbiórkę istniejącego umocnienia brzegu. 

Odbiór międzyoperacyjny naleŜy wykonywać Komisyjnie z udziałem Wykonawcy 
oraz InŜyniera Budowy. Z odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół 
wykonanych Robót przygotowawczych oraz wniosek o dopuszczeniu do rozpoczęcia 
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zapuszczania  ścianki. Do protokołu naleŜy dołączyć wyniki pomiaru geodezyjnego 
zawierającego rzędne i odległości oraz wymiary geometryczne układu ścianki. 

NaleŜy dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

O planowanym terminie odbioru międzyoperacyjnego Wykonawca powinien 
powiadomić z wyprzedzeniem InŜyniera Budowy. 

8.2. Odbiór częściowy i robót zanikających. 

Odbiór częściowy robót dotyczy z reguły Robót które ulegają zakryciu w toku 
dalszych prac budowlanych.  

Dla robót rozbiórkowych i ziemnych będzie to: 

a) ilość palisady podlegającej usunięciu 

b) ilość usuniętego gruntu w obrębie wykopów roboczych 

c) ilość wbudowanej pospółki, Ŝwiru, geowłókniny   

Odbiór ten powinien być dokonany Komisyjnie w sposób analogiczny do odbioru 
międzyoperacyjnego. 

NaleŜy sprawdzić jakość wykonanych Robót, ilość oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Techniczną, normami, Specyfikacjami oraz poleceniami InŜyniera 
Budowy. 

Wyniki odbioru częściowego, ujęte w protokole odbioru podpisanym przez 
wszystkich członków Komisji powinny kończyć się zezwoleniem na przystąpienie do 
dalszego etapu realizacji obiektu. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Celem odbioru końcowego jest komisyjne dokonanie finalnej i wszechstronnej 
oceny rzeczywistego wykonania Robót, objętych kontraktem, w aspekcie ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do końcowego odbioru Robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, przedkładając jednocześnie InŜynierowi Budowy do oceny i zatwierdzenia 
Dokumentację Powykonawczą. 

Odbiór Końcowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania Robót w pełnym 
zakresie objętym Kontraktem, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz normami (PN). 

W czasie odbioru całego obiektu musi być przedłoŜona cała dokumentacja, 
wykorzystana podczas odbioru częściowego wraz z protokołem i potwierdzeniem 
usunięcia stwierdzonych usterek. 

Odbiór Robót zanikających jest równoznaczny z Odbiorem Końcowym danego 
asortymentu robót. 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne warunki i wymagania dotyczące płatności ustala Inwestor. 

9.1. Cena za jednostkę obmiarową Robót rozbiórkowych. 

Cenę jednostkową obmiarową robót rozbiórkowych naleŜy przyjmować zgodnie z 
dokumentacją inwentaryzacyjną i obmiarem robót. 

Cena wykonania rozbiórek istniejącego umocnienia dna powinna obejmować: 

a) roboty inwentaryzacyjne 

b) sprowadzenie sprzętu mechanicznego 

c) sprowadzenie sprzętu transportowego, lądowego oraz pływającego 

d) dokonanie rozkucia istniejącego oczepu oraz demontaŜu drewnianej 

palisady istniejącego umocnienia brzegu  

e) załadunek elementów pochodzących z rozbiórki 

f) transport w/w elementów na wskazane wysypisko 

g) wyładunek na wysypisko  

9.2. Cena za jednostkę obmiarową Robót zasypowych. 

Cena za jednostkę obmiarową robót zasypowych powinna obejmować: 

a) transport sprzętu pływającego i lądowego  

b) grunt zasypowy z dostaw lądowych  

c) transport lądowy na miejsce wbudowania 

d) wykonywanie i zasypanie wykopu 

e) ewentualne odwodnienie wykopów 

f) ułoŜenie warstwy geowłókniny 

g) zagęszczenie gruntu, wibratorami powierzchniowymi 

h) odprowadzenie sprzętu do bazy 
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10.0. NORMY I PRZEPISY. 

 
a) Przy realizacji w/w zadania naleŜy stosować normy przywołane w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

b) Przywołane normy polskie (PN) i normy europejskie wprowadzone do 
stosowania, na obszarze Polski (PN-EN), są obowiązkowe do stosowania 
przez Wykonawcę, na danej budowie. 

c) Normy: 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów. 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

7. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. Grunty budowlane. 

d)  Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 
poz. 1126) z późniejszymi zmianami. 

[2]Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo Wodne ( Dz. U z 2005, poz. 2019 ze 
zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

 

 


