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1.0. WSTEP.

1.1. Zakres Szczego6towych Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot. Tematem niniejszej 0golnej Specyfikacji Technicznej
s warunki wykonania, kontroli i odbioru robét zwigzanych realizacja inwestycji
polegajacej na oraz budowie nowego nabrzeza oraz umocnienia brzegu w Porcie
Dartowo.

1.2. Uktad Specyfikacji Technicznych dla Robét hydrotechnicznych.

OST - Ogolna specyfikacja techniczna. Wymagania ogolne.

SST - 1.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne

SST - 1.2 Konstrukcje i roboty kafarowe

SST - 1.3 Kotwy mikropalowe

SST - 1.4 Konstrukcje i roboty betonowe, zelbetowe
SST - 1.5 Wyposazenie hydrotechniczne nabrzeza

SST - 1.6 Roboty czerpalne

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja SST-1.6.

Specyfikacja niniejsza obejmuje i uszczegotowia zadania:
- budowe nowoprojektowanego nabrzeza,
- budowa nowoprojektowanego umocnienia brzegu,

wyposazenie nabrzeza oraz umocnienie brzegu w urzadzenia
hydrotechniczne,

- roboty czerpalne wzdtuz nabrzeza oraz umocnienia brzegu od

krawedzi nowej stalowej scianki szczelnej do toru wodnego oraz obrotnicy,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z nomenklatura,
stosowang w przywotanych normach oraz stosownych klauzulach.

a) Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnos¢, wydany przez
jednostke upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w
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b)

d)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci -dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub aprobatg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie projektanta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie
na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robot, informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i
Projektantem.

Odpowiednia  zgodno$s¢ - zgodno$s¢ wykonywanych Robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robo6t budowlanych.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiagzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgonie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi oraz
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.




m) Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do kontaktow z Wykonawca, oraz do przeprowadzania
odbioréw i biezacej kontroli materiatéw i Robét.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy | rozporzadzenia
wydane przez organy Wtadzy panstwowej, wtadze administracyjne oraz normy,
przepisy i wytyczne, przywotywane w Dokumentacji lub w jakikolwiek sposéb sa
zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i norm, podczas catego
okresu realizacji Kontraktu.

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom,
okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN),
Specyfikacjach Technicznych oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora stanowia czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowac Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacd bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszy Wykonawcy.

Przekazanie oraz zabezpieczenie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren
przysztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi, w
tym pozwolenie wodno-prawne na prowadzenie robo6t czerpalnych oraz odktad
urobku, repery i wspoétrzedne gtownych punktow budowy.

Inwestor zobowiazany jest rowniez przekaza¢ Wykonawcy Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robot , Dokumentacje Projektowa oraz Specyfikacje
Techniczne.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow podanych przez
jednostki opiniujace i uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikow
terenow, na ktorych prowadzone beda prace budowlane. Przed rozpoczeciem
robot, Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Terenu Budowy, w catym
okresie realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot:

- zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu osob, wykonujacych
czynnosci, zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia, stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczenie Terenu Budowy, przed dostepem osdb niepowotanych;

teren objety robotami, bedzie trwale ogrodzony, ogrodzenie bedzie
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia
Robot;

- koszt ogrodzenia i jego utrzymanie nalezy uja¢ w kosztach organizacji
placu budowy,

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzegaC przepisow przeciwpozarowych, musi tez
utrzymywac sprawny sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegbétowe
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych w
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Spetnienie tych warunkéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez
inspektorow Strazy Pozarnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat prowadzenia robét, albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona srodowiska. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w
odpowiednich  przepisach  dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja
Wykonawce.

Materiaty lub wyroby, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie
moga by¢ dopuszczone do uzycia.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji
Inzyniera, a ich uzycie spowodowato zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego faktu poniesie Wykonawca.

Ograniczenie obciazen.

Wykonawca powinien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ pojazdu podczas transportu materiatdw i wyposazenia na teren budowy po
drogach publicznych. Przew6z nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow
wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych Wtadz.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Realizacja zadania powinna odbywaé sie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami z zakresu BHP.

Podstawowym obowigzkiem wykonawcy jest:

- poinformowanie pracownikow o zagrozeniach jakie moga mie¢ miejsce na
terenie budowy,

- zapewnienie pracownikom warunkéw sanitarnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju
urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy,
przeznaczonych dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow,

Wszelkie koszta, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Normy i przepisy prawa.

Gdziekolwiek, w dokumentach przywotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore powinny spetni¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowigzuja postanowienia
najnowszego lub poprawionego wydania tych dokumentow. Stosowanie innych
rébwnowaznych norm jest mozliwe jedynie po akceptacji tego faktu przez
Inzyniera.

Wykonawca uzyska, na wtasny koszt, wszelkie wymagane przepisami prawa
polskiego decyzje administracyjne, uzgodnienia, zgody, opinie oraz aprobaty,
niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego (w tym zezwolenia na zmiane
ruchu, ograniczenia ruchu, zezwolenia na przejazd ciezkiego lub ponad
gabarytowego sprzetu, zezwolenia na transport morski).

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan zezwolen i powinien
umozliwi¢ uprawnionym Instytucjom Administracyjnym, wykonywanie inspekcji
oraz przewidzianych przepisami Kontroli Robot i urzadzen. Wykonawca powinien
umozliwi¢ tym Instytucjom uczestnictwo w procedurach badan i kontroli, co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, zwigzanej uzgodnieniami i
zezwoleniami.



Akt umowy podpisany przez obie strony jest nadrzednym dokumentem,
wigzacym obie strony Umowy. Wszelkie koszty zwigzane z jego sporzadzeniem i
rejestracja ponosi Zamawiajacy.



2.0. MATERIALY.

Wszystkie materiaty ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie pt. ,Prawo Budowlane” z dn.
7.07.1994r. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow, dostarczy
Inzynierowi wszystkie atesty Wytworcy lub sSwiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ stosowanych materiatow wraz z probkami, ewentualnie
Swiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania akceptacji. Akceptacja
ta powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatow budowlanych
na plac budowy.

Wykonawca, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
sktadowaniem materiatow na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty w sposob ciagty spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie
przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy.

Sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jakosc i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkow
atmosferycznych oraz sposob ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.)
muszg by¢ przystosowane do rodzaju i wtasciwosci sktadowanych materiatow i
pory roku oraz uwzgledniac¢ ochrone srodowiska.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow powinno byc zlokalizowane w
obrebie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez
Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inspekcje wytworni materiatow.

Wytwodrnie materiatéw przeznaczonych do wbudowania moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji i jakosci sktadnikdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacji oraz receptur wykonanych przez laboratoria. Dotyczy to w
szczegolnosci wykonania, transportu i uktadania mieszanki betonowej.

Probki materiatow moga byc pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki kontroli beda stanowity podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci i zgodnosci.



Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne dopuszczaja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow
uzywanych na budowie, Wykonawca ma obowiazek, o zamiarze skorzystania z
tej mozliwosci, powiadomié Inzyniera na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych
materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materiatow niz przewiduje to dokumentacja
projektowa lub Szczegoétowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem
Autorskim oraz formalnej akceptacji Inzyniera, po przedtuzeniu certyfikatow i
aprobat technicznych.



3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do wykorzystania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Szczegétowych Specyfikacjach (SST) lub w projekcie
organizacji robot, akceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzanie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach,
wskazaniach Inzyniera. Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z
normami ochrony srodowiska oraz przepisami, dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania  warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na os$ i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢ na polecenie
Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie na
biezaco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na Teren Budowy.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot, zgodnie
z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegotowych
Specyfikacji, czy tez poleceniami Inzyniera. Powinien przy tym by¢ opracowany
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementéw konstrukcji robot,
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos¢ pomiaru i
wyznaczenia.

Wykonawca obowigzany jest na swoj koszt usuna¢ kazdy spowodowany przez
siebie btad w wytyczeniu robét jak rowniez usunaé wszelkie nastepstwa btedu w
wytyczeniu. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z
btedu w wytyczeniu robot.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie Projektu organizacji placu
budowy oraz Projekt organizacji budowy, ktory obejmuje m.in.:

- szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

- metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkow realizacji
(materiatéw, maszyn, zatrudnienia),

- harmonogramy wykonania roboét, pracy maszyn i urzadzen,
11



- plany zatrudnienia,
- zapotrzebowanie i harmonogramy dostawy materiatow,
- instrukcje montazowe i bhp,

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokot budowy.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przywotanymi normami oraz poleceniami Inzyniera Budowy.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdét gwarantujacy
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieracd:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania roboét, terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot,
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- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca @ jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot
z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badanie i pobieranie prébek.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Pomiary i raport badan.

Wszystkie pomiary musza byc¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami i
procedurami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych stosowac nalezy wytyczne , albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca powinien przekazac ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest przekazywacd Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan.

Wyniki badan musza by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach,
wykonanych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.5. Badania Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektora Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
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6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym ( prowadzonym wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, z dn. 26.06.2002r., w sprawie dziennika
budowy, montazu | rozbidrki oraz ogtoszen, zawierajacych dane, dotyczace
bezpieczenstwa p. poz. i ochrony zdrowia [Dz. Ustaw nr 108 z 2002r.,poz. 935])
obowiazujacym Zamawiajacego (Inwestora) i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny
dotyczyc¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony Budowy. Kazdy zapis sktada sie z daty jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

W Dzienniku Budowy powinny sie znalez¢: data przekazania Wykonawcy
terenu budowy, data przekazania przez Zamawiajacego kompletu dokumentacji
projektowej tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego,
uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia i terminy zakonczenia
poszczegolnych robdt, przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi Inzyniera, daty
wstrzymania Robot z podaniem powodu, daty odbioru Robét zanikajacych, lub
ulegajacych zakryciu, zgtoszenie odbioru koncowego catej budowy, zgodnosé
rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie realizacji Robdt, uwagi dotyczace sposobu
zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem Wykonawcy tych badan.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do zajecia
stanowiska na pismie.

Projektant nie bedac strong Kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania
bezposrednich polecen Wykonawcom poszczegoélnych rodzajow robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego rodzaju i elementu robot. Obmiary wykonywanych Robot
przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Kazdy wpisany pomiar powinien
by¢ poswiadczony podpisem i data przez branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Inzynier.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow Budowy zalicza sie: dzienniki laboratoryjne, kontrolne
wyniki badan, pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego, protokoty
przekazania terenu budowy Wykonawcy, umowy cywilno-prawne z osobami
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trzecimi, protokoty z odbioréw czesciowych lub robét zanikajacych, protokoty z
narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci,
ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosc
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy i odbior etapow.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo komisja przyjmie
wykonane roboty.

We wszystkich sprawach nie ujetych w ST beda obowigzywaty przepisy
wykonania i odbioru robo6t hydrotechnicznych.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi i ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w
sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, pozwolenie na wznoszenie
wykorzystywanie konstrukcji i urzadzen na polskich obszarach morskich,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

- oryginat dziennika budowy, dziennik zapuszczenia Scianki szczelnej oraz
inne dokumenty jezeli zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

- dziennik rozbiérki/ montazu - jesli byt prowadzony,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- opisy i rysunki zamienne, urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci
dna w zakresie przewidzianym odnosnymi przepisami,

- o$wiadczenie kierownika budowy o:
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1. zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

2. doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy a takze w
razie korzystania z sasiedniej zabudowy,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) dla materiatow i urzadzen,
- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania, majace
istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw to
Wykonawca dostarczy je przed zakonczeniem robét i winny byé one wtaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
niezbedne dokumenty takie jak:

oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu terenu budowy i sasiedniego terenu-jesli byt
wykorzystywany,

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonywania robot, potwierdzonymi prze Projektanta oraz
Inspektora Nadzoru wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy, dziennik zapuszczania scianki szczelnej, dziennik
montazu i ksigzka obmiarow,

wyniki badan kontrolnych, laboratoryjnych - zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty znaku
bezpieczenstwa - zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jakosci,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest kwota wynagrodzenia ryczattowego z tytutu
realizacji catego zadania okreslenia w Umowie oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy bedacy jej zatacznikiem. Ryzyko prawidtowosci ustalenia kosztow
wykonania zadania obcigza Wykonawce. W/w kwota ma charakter statej ceny
maksymalnej niezmiennej bez wzgledu na faktyczny zakres robét niezbedny do
wykonania niniejszego zadania i oddania go do uzytkowania wykluczajac
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty. Istnieje mozliwos¢ przyjecia innego
sposobu ptatnosci za wykonania catego zadania na podstawie rzeczywistego
obmiaru. Zalezy to wytacznie od szczegotowych ustalen zawartych w Umowie.

Ustalenia dodatkowe

W przypadku przyjecia wariantu obmiarowego rozliczania robot podstawa
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosc¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie 2z ustaleniami
umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
wycenionym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.
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10.0. NORMY | PRZEPISY.

a)

b)

Przy realizacji w/w zadania nalezy stosowa¢ normy przywotane w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm
krajowych, zwigzanych z Robotami a nie wymienionych w
Specyfikacjach Technicznych.
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