
 

1 

 

SPIS TREŚCI 

1.0. WSTĘP. ........................................................................................... 3 

1.1. Zakres Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. ...................................... 3 

1.2. Układ Specyfikacji Techn. dla Robót hydrotechnicznych. .............................. 3 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją SST-1.5. ............................................ 3 

1.3.1. Roboty wyposaŜeniowe nabrzeŜa oraz umocnienia brzegu. ...................... 3 

1.4. Ogólne wymagania wobec Wykonawcy. ................................................... 4 

2.0. MATERIAŁY. ...................................................................................... 5 

2.1. Podstawowe materiały. ...................................................................... 5 

3.0. SPRZĘT. ........................................................................................... 6 

3.1. Zestawienie sprzętu. ......................................................................... 6 

3.2. Zalecenia dla Wykonawcy. .................................................................. 6 

4.0. TRANSPORT. ..................................................................................... 7 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. ............................................................................ 7 

5.1. Ogólne wymagania. .......................................................................... 7 

5.2. Roboty przygotowawcze. .................................................................... 7 

5.3. Pachoły Ŝeliwne. ............................................................................. 8 

5.4. Drabinki wyłazowe. .......................................................................... 8 

5.5. KrawęŜnik gumowy. .......................................................................... 9 

5.6. Urządzenia odbojowe. ....................................................................... 9 

5.7. Stojak z kołami ratunkowymi. .............................................................. 9 

5.8. Elementy wyposaŜenia. ..................................................................... 10 

5.9. Oznakowanie barwne elementów wyposaŜenia nabrzeŜa. ............................ 10 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. .................................................................. 11 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. ................................................... 11 

6.2. Kontrola i badania. .......................................................................... 11 

6.3. Kontrola jakości materiałów. .............................................................. 11 

6.4. Kontrola jakości wykonania Robót. ....................................................... 11 

7.0. OBMIAR ROBÓT. ................................................................................ 12 

8.0. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................. 12 



 

2 

 

8.1. Sprawdzenie jakości oraz ilości Robót. .................................................. 12 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. ....................................................................... 13 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. ................................................. 13 

9.2. Cena jednostkowa. .......................................................................... 13 

10.0. NORMY I PRZEPISY . ......................................................................... 13 

 



 

3 

 

1.0. WSTĘP.   

1.1. Zakres Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót. Tematem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót związanych 
realizacją inwestycji polegającej na oraz budowie nowego nabrzeŜa oraz 
umocnienia brzegu w Porcie Darłowo. 

 

1.2. Układ Specyfikacji Techn. dla Robót hydrotechnicznych. 

               OST – Ogólna specyfikacja techniczna. Wymagania ogólne. 

          SST -  1.1   Roboty rozbiórkowe i ziemne. 

          SST – 1.2   Konstrukcje i roboty kafarowe. 

          SST – 1.3   Kotwy mikropalowe. 

                SST – 1.4   Konstrukcje i roboty betonowe, Ŝelbetowe. 

          SST – 1.5   WyposaŜenie hydrotechniczne nabrzeŜa. 

          SST – 1.6   Roboty czerpalne i umocnienie dna. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją SST-1.5. 

 

Specyfikacja SST-1.5 obejmuje szczegółowe problemy i warunki realizacji 
Robót wyposaŜeniowych. Podstawę techniczną do prowadzenia w/w Robót 
stanowi Dokumentacja Projektowa, zalecenia Specyfikacji, przywołane normy 
polskie (PN) oraz zalecenia InŜyniera Budowy. 

1.3.1. Roboty wyposaŜeniowe nabrzeŜa oraz umocnienia brzegu. 

Roboty wyposaŜeniowe kończą cykl wykonawczy budowy w/w konstrukcji 
hydrotechnicznych i obejmują: 

a) Typowe stałe wyposaŜenie nabrzeŜa: 

1. pojedyncze pachoły cumownicze o nośności 300 kN wraz z 
zakotwieniem (na odcinku nowoprojektowanego nabrzeŜa oraz 
skrzydeł zamykających), 

2. stalowe drabinki wyłazowe (na odcinku nowoprojektowanego 
nabrzeŜa, skrzydeł zamykających oraz nowoprojektowanego 
umocnienia brzegu), 

3. odbojnice ZPTS Milanówek MKA 400x2000 lub alternatywnie ich 
odpowiedniki wraz z zakotwieniem (na odcinku nowoprojektowanego 
nabrzeŜa oraz skrzydeł zamykających), 
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4. odbojnice ZPTS Milanówek MLCC300x300x2000 oraz ZPTS Milanówek 
MLCC300x300x1400 lub alternatywnie ich odpowiednik wraz z 
zakotwieniem (w naroŜnikach wypukłych skrzydeł zamykających 
nabrzeŜa), 

5. krawęŜnik gumowy wraz z zakotwieniem(na odcinku 
nowoprojektowanego nabrzeŜa, skrzydeł zamykających oraz 9,5m 
odcinku umocnienia brzeg sąsiadującego z nabrzeŜem 
remontowanym) 

6. sprzęt ratunkowy ( na całym odcinku nowoprojektowanego nabrzeŜa 
oraz umocnienia brzegu) 

Konkretne ilości oraz usytuowanie tych urządzeń znajduje się w 
Dokumentacji projektowej oraz obmiarze robót. 

Wszystkie sekcje dylatacyjne oraz elementy wyposaŜenia takie jak pachoły, 
drabinki wyłazowe, sprzęt ratunkowy, muszą być trwale oznaczone w terenie 
kolejnym numerem porządkowym. 

Szczegółowe usytuowanie w/w wyposaŜenia podano na planie wyposaŜenia 
projektu wykonawczego jak równieŜ sposób oraz rodzaj elementów kotwiących. 

WyŜej opisane roboty wyposaŜeniowe naleŜy realizować pod stałym 
nadzorem InŜyniera Budowy oraz branŜowych Inspektorów Nadzoru. 

WyposaŜenie nabrzeŜy w znaki nawigacyjne leŜy w Zakresie Inwestora oraz 
Zarządcy Portu 

Stalowe elementy ruchome oraz wbetonowane na stałe muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie, przy pomocy ocynkowania i malowania farbą 
odporną na działanie warunków eksploatacyjnych oraz warunków otwartego 
środowiska wody morskiej. Kolorystyka widocznych elementów stalowych musi 
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z 
dnia 1.06.1998 r. 

 

1.4. Ogólne wymagania wobec Wykonawcy. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, ilości i kompletność Robót, 
omówionych w niniejszej Specyfikacji i objętych Kontraktem, za ich 
terminowość oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, normami i poleceniami 
InŜyniera Budowy. 
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2.0. MATERIAŁY. 

Materiały, słuŜące do realizacji wyposaŜenia nabrzeŜa oraz umocnienia 
brzegu, muszą posiadać waŜne atesty, być zgodne z normami i Projektową 
Dokumentacją Wykonawczą oraz muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez 
InŜyniera Budowy 

 

2.1. Podstawowe materiały. 
 

Podstawowymi materiałami przeznaczonymi do Robót wyposaŜeniowych są: 

a) Ŝeliwne pachoły cumownicze o nośności 300 kN mocowane w oczepie 
wraz z zakotwieniem,               

b) 2 typy stalowych drabinek wyłazowych wykonanych ze stali S235JRG2, 
zabezpieczone antykorozyjnie wg opisu technicznego,  

c) odbojnice ZPTS Milanówek MKA 400x2000 lub alternatywnie ich 
odpowiedniki, materiał: elastomer poliuretanowy, twardość: 85ShA wraz 
z zakotwieniem, 

d) odbojnice ZPTS Milanówek MLCC300x300x2000 oraz ZPTS Milanówek 
MLCC300x300x1400 lub alternatywnie ich odpowiedniki, materiał: 
elastomer poliuretanowy, twardość: 85ShA wraz z zakotwieniem, 

e) krawęŜnik gumowy wraz z zakotwieniem, 

f) typowe kolumny poboru wody i energii, 

g) sprzęt ratunkowy – jako sprzęt standardowy (obowiązek  dostarczenia i 
zamontowania opisanego sprzętu w zakresie Inwestora oraz Zarządcy Portu), 

h) farby do zabezpieczenia antykorozyjnego i oznakowania 
kolorystycznego, 
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3.0. SPRZĘT. 

 

3.1. Zestawienie sprzętu. 
 

Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji, 
proponuje się zastosować między innymi następujący sprzęt: 

a) dźwig samojezdny, 

b) dźwig pływający,  

c) ponton, 

d) motorówkę portową, 

e) zbrojarnię, 

f) warsztat ślusarski ze spawarką, 

g) betoniarkę, 

h) wiertarkę do betonu, 

i) malarnię, 

j) piaskarkę przewoźną, 

 

3.2. Zalecenia dla Wykonawcy. 
 

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Robót, 

b) Typy oraz ilość sprzętu uŜywanego do realizacji Robót, powinny być 
zgodne z wymogami Specyfikacji, Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) 
oraz Projektem organizacji Robót, która uzyskała akceptację InŜyniera 
Budowy, 

c) Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi Budowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 
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4.0. TRANSPORT. 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego oraz urządzeń, zgodnie z 
załoŜeniami Dokumentacji Projektowej, Technologią wykonania Robót, 
proponuje się zastosować następujące środki transportu, zaakceptowane przez 
InŜyniera Budowy: 

a) samochód skrzyniowy, 

b) samochód do transportu mieszanki betonowej,  

c) samochód dostawczy, 

d) ponton, 

e) motorówkę portową, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Podczas ruchu po drogach publicznych, pojazdy 
muszą spełniać wymogi przepisów ruchu drogowego lub wodnego tak pod 
względem formalnym jak teŜ rzeczowym. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne wymagania. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, Programu Zapewnienia 
Jakości, Projektu organizacji Robót, przywołanymi normami oraz poleceniami 
InŜyniera Budowy. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
 

Roboty wyposaŜeniowe zamykają cykl Robót konstrukcyjnych 
hydrotechnicznych, są realizowane w ostatniej ich fazie i są w tym przypadku 
ich częścią integralną. Do Robót przygotowawczych naleŜy teŜ zaliczyć 
wykonanie warsztatowe przeznaczonych do zamontowania elementów 
wyposaŜenia. 
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5.3. Pachoły Ŝeliwne. 
 

a) WaŜnym elementem wyposaŜenia nabrzeŜa są pachoły. Przewiduje się 
zainstalowanie 13 pachołów o nośności wynoszącej 300 kN,  

b) Korpus pachoła naleŜy odlać z atestowanego Ŝeliwa szarego. Prace 
odlewnicze powinien  wykonać odpowiednio wyposaŜony Zakład 
Odlewniczy zaakceptowany przez InŜyniera Budowy, 

c) Otwory przeznaczone dla śrub kotwiących naleŜy wykonać przez 
nawiercanie, 

d) Zakotwienie pachoła Ŝeliwnego składa się z 5 prętów stalowych 
nagwintowanych M36 połączonych strzemionami i kątownikami, 
zakotwionych w Ŝelbetowym oczepie, 

e) Tolerancje ustawienia śrub nie mogą przekraczać ±1mm, 

f) Pachoły moŜna osadzić po całkowitym związaniu betonu w konstrukcji 
nabrzeŜa, ustawiając go na nakrętkach regulujących, 

g) Rozmieszczenie stalowych kotew i usytuowanie pachołów musi być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i podlega odbiorowi częściowemu 
przed zabetonowaniem bloków Pachomowych, 

h) Po związaniu betonowej podlewki pachoła, naleŜy dokręcić kluczem 
dynamometrycznym śruby mocujące pachoł,  

i) Gniazda śrub kotwiących naleŜy zalać asfaltem,  

j) śeliwne pachoły cumownicze muszą być malowane farbą w kolorze 
Ŝółtym, a ich podstawy  farbą w kolorze czarnym, 

k) ObciąŜenie zamontowanego pachoła moŜe nastąpić po osiągnięciu przez 
konstrukcję nabrzeŜa całkowitej wytrzymałości betonu, 

l) Dopuszcza się zastosowanie pachołów Ŝeliwnych wykonanych i 
zakotwionych wg innych rozwiązań projektowych posiadających 
analogiczne parametry eksploatacyjne pod warunkiem zaakceptowania 
tego rozwiązania przez InŜyniera Budowy 

 

5.4. Drabinki wyłazowe. 
 

a) Drabinka będzie wykonana z: dwóch podłuŜnic z płaskowników 
stalowych, szczebli z prętów kwadratowych 22x22mm, kabłąków z pręta 
stalowego ø 40mm, część podwodną naleŜy wykonać z odcinków 
łańcuchów stalowych,  

b) Część nadwodna drabinki musi być zamocowana na 2 lub 3 wspornikach 
stalowych 80x20mm (zaleŜnie od typu drabinki), 
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c) Drabinkę naleŜy umieścić w specjalnej wnęce wykonstruowanej w 
Ŝelbetowym oczepie nabrzeŜa,  

d) Wszystkie elementy stalowe drabinki naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie wg opisu technicznego. Po ocynkowaniu naleŜy drabinki 
pomalować farbą epoksydowo-bitumiczną, zgodnie z zaleceniami 
podanymi w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 1.06.1998r. PodłuŜnice 
drabinek naleŜy pomalować naprzemianległymi pasami czerwonymi i 
białymi, szczeble drabinek naleŜy pomalować w kolorze Ŝółtym. Barwne 
oznakowanie drabinek naleŜy wykonać farbami odblaskowymi, 

5.5. KrawęŜnik gumowy. 
 

a) Zgodnie z rozwiązaniem podanym w Dokumentacji Projektowej, górna 
krawędź oczepu powinna być zabezpieczona krawęŜnikiem gumowym 
kotwionym w konstrukcji przy pomocy prętów stalowych M20, długości 
ok. 250mm. 

 

5.6. Urządzenia odbojowe. 
 

a) Zgodnie z rozwiązaniami projektowymi nabrzeŜe musi być 
zabezpieczone odbojnicami elastomerowo-poliuretanowymi typu ZPTS 
Milanówek MKA 400x2000 lub. Energia absorpcji pojedynczej odbojnicy 
~49,6kNm/1mb, siła reakcji 406kN/1mb, twardość: 85ShA. Do wykonania 
58 szt. 

b) NaroŜniki nabrzeŜa muszą być zabezpieczone wg rozwiązań 
projektowych przez zastosowanie odbojnic elastomerowo-
poliuretanowych typu MLCC300X300X1400 Milanówek -(15 szt.) oraz typu 
MLCC300X300X2000 Milanówek – (22szt.). Energia absorpcji pojedynczej 
odbojnicy ~30kNm/1mb; siła reakcji 250kN/1mb, 

c) Odbojnice ogółem muszą być zainstalowane na pionowej, odwodnej 
ścianie nabrzeŜa wg układu podanego w projekcie, prętami stalowymi, 
zabezpieczonymi antykorozyjnie przez ocynkowanie na gorąco. Układ 
prętów kotwiących powinien być sprawdzony i odebrany przez InŜyniera 
Budowy przed rozpoczęciem betonowania oczepu. 

 

5.7. Stojak z kołami ratunkowymi. 
 

Do wyposaŜenia nabrzeŜa  naleŜą teŜ stojaki z kołami ratunkowymi, z linką i 
rzutką – jako rozwiązanie standardowe. Obowiązek  dostarczenia i 
zamontowania opisanego sprzętu w zakresie Inwestora oraz Zarządcy Portu.  
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5.8. Elementy wyposaŜenia. 

a) Usytuowanie wszystkich elementów wyposaŜenia nabrzeŜa zestawiono 
na planie wyposaŜenia nabrzeŜa oraz na planie wyposaŜenia 
umocnienia brzegu oraz zamieszczonym w projekcie wykonawczym, 

b) Ilości i rodzaj wyposaŜenia podano w opisie technicznym projektu oraz 
w przedmiarze robót , 

5.9. Oznakowanie barwne elementów wyposaŜenia nabrzeŜa. 

 
Oznakowanie barwne elementów wyposaŜenia nabrzeŜa naleŜy wykonać 

zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 1 czerwca 1998 
roku W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie 
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dział IX, rozdział 6). Stan 
barwnego oznakowania obiektów przystani powinien być stale kontrolowany. 

Sposób przygotowania powierzchni oraz zalecany stopień czystości (2½) musi 
być zgodny z wymaganiami producenta farb, zaakceptowanymi przez InŜyniera 
Budowy. 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną Kontrolę jakości Robót i 
materiałów, 

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
przeprowadzenia kontroli jakości Robót (zgodnie z Programem 
Zapewnienia jakości PZJ), na terenie budowy i poza placem budowy, 

6.2. Kontrola i badania. 

a) KaŜda partia materiałów i produktów przeznaczonych do wbudowania 
musi posiadać Świadectwo badań laboratoryjnych obejmujących 
sprawdzenie podstawowych cech materiałów wymaganych w Specyfika-
cjach Technicznych. Wyniki tych badań Wykonawca przekazuje do 
akceptacji InŜynierowi Budowy, 

b) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy i tyczą wszystkich 
partii dostarczanych materiałów,  

6.3. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania Robót, muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, muszą 
posiadać aktualne Świadectwa jakości producentów oraz uzyskać akceptację 
InŜyniera Budowy. 

6.4. Kontrola jakości wykonania Robót. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
przywołanymi normami . 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

a) montaŜu pachołów stalowych, 

b) montaŜ urządzeń odbojowych, 

c) montaŜ drabinek wyłazowych, 

d) montaŜ krawęŜników gumowych, 

e) antykorozyjne i kolorystyczne zabezpieczenie elementów stalowych 

Czynności kontrolne powinny być prowadzone przez cały czas realizacji 
budowy. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT. 

 

a) Przy rozliczaniu wyposaŜenia budowli hydrotechnicznej naleŜy uŜywać 
następujących jednostek: 

1. Sztuki – dla pachołów cumowniczych, odbojnic, drabinek 
wyłazowych, sprzętu ratunkowego, 

2. Tony i kg – dla śrub, kotew, kształtowników stalowych, 

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane do obmiaru Robót, 
podlegają akceptacji InŜyniera Budowy i muszą posiadać waŜne 
certyfikaty legalizacji, 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

 

a) Celem odbioru jest protokolarne i komisyjne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania zakresu zakontraktowanych Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, 

b) Gotowość Robót do odbioru, zgłasza Wykonawca przy pomocy wpisu do 
Dziennika Budowy przedkładając InŜynierowi Budowy do oceny i 
zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą Robót, 

c) Odbiór końcowy jest formalnym potwierdzeniem wykonania Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, normami (PN) i 
decyzjami InŜyniera Budowy, 

8.1. Sprawdzenie jakości oraz ilości Robót. 

W czasie czynności komisyjnego odbioru Robót, oprócz sprawdzenia całości 
dokumentacji budowy i badań dotyczących odbieranego rodzaju Robót naleŜy 
sprawdzić: 

a) Prawidłowość montaŜu i rozmieszczenia: 

1. pachołów cumowniczych, 

2. punktowych urządzeń odbojowych, 

3. drabinek wyłazowych, 

4. sprzętu ratunkowego, 

b) Jakość zastosowanych materiałów i produktów, 

c) Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

d) Wykonanie oznaczeń kolorystycznych i zgodność ich z przepisami, 

Zezwala się na łączenie Odbioru Robót WyposaŜeniowych z końcowym 
Odbiorem Robót i Obiektu. 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Płatność za jednostkę obmiarową Robót naleŜy przyjmować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, obmiarem Robót, oceną jakości uŜytych materiałów i 
jakości wykonania Robót, dokonaną na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena jednostkowa. 

Cena jednostkowa wykonania Robót wyposaŜeniowych obejmuje: 

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

b) zakup, dostarczenie i wbudowanie elementów wyposaŜenia, 

c) transport wodny i lądowy materiałów, z przeładunkiem na ponton oraz 
składowanie tych materiałów, 

d) badanie laboratoryjne materiałów, 

e) wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i oznakowanie kolorystyczne 
elementów, 

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej i prac porządkowych, 

 

10.0. NORMY I PRZEPISY . 

 

a) Przy realizacji w/w zadania naleŜy stosować normy przywołane w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

b) Przywołane normy polskie (PN) i normy europejskie wprowadzone do 
stosowania, na obszarze Polski (PN-EN), są obowiązkowe do stosowania 
przez Wykonawcę, na danej budowie. 

c) Normy: 

PN-75/M-84541 Łańcuchy techniczne ogniwowe, o ogniwach średnich. 

PN-ISO8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb. 

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozją. Farby i lakiery. 

d) Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 
poz. 1126) z późniejszymi zmianami. 

[2]Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo Wodne ( Dz. U z 2005, poz. 2019 ze 
zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

 


