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1.0. WSTĘP.  

1.1.  Zakres Szczegółowych Specyfikacji Technicznych . 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót. Tematem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej są warunki wykonania, kontroli i odbioru robót związanych 
realizacją inwestycji polegającej na oraz budowie nowego nabrzeŜa oraz 
umocnienia brzegu w Porcie Darłowo. 

1.2. Układ Specyfikacji Technicznych dla Robót hydrotechnicznych. 

               OST – Ogólna specyfikacja techniczna. Wymagania ogólne. 

          SST -  1.1   Roboty rozbiórkowe i ziemne 

          SST – 1.2   Konstrukcje i roboty kafarowe 

                SST – 1.3   Kotwy mikropalowe 

          SST – 1.4   Konstrukcje i roboty betonowe, Ŝelbetowe 

          SST – 1.5   WyposaŜenie hydrotechniczne nabrzeŜa 

          SST – 1.6   Roboty czerpalne  

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją SST-1.6. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje i uszczegółowia problemy: 

Robót czerpalnych związanych z pogłębieniem akwenu przyległego do 
nabrzeŜa leŜącego nad rzeką Wieprzą w Porcie Darlowo, do głębokości 
technicznej Ht = 6,10m przy nabrzeŜu nowoprojektowanym oraz do Ht = 1,50m 
przy nowoprojektowanym umocnieniu brzegu.  

Roboty czerpalne, wykonane w pasie rozciągającym się od krawędzi nowej 
stalowej ścianki szczelnej do toru wodnego oraz obrotnicy.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji SST-1.6 są zgodne z 
nomenklaturą, stosowaną w przywołanych normach oraz stosownych klauzulach. 

a) Głębokość akwenu – jest to pionowa odległość, mierzona pomiędzy 
charakterystycznym poziomem zwierciadła wody, a dnem akwenu, 

b) Dno akwenu – konfiguracja powierzchni dna, danego akwenu określona 
na podstawie planów sondaŜowych 
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c) Tolerancja bagrownicza – dopuszczalne przegłębienie dna w czasie 
robót czerpalnych, oznaczane jako tb=0,25m, dla gruntów 
zróŜnicowanych  

d) SondaŜ – pomiar głębokości akwenu, przy pomocy sondy ręcznej lub 
echosondy 

1.5. Ogólne wymagania wobec Wykonawcy. 

Wykonawca w/w Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót 
oraz za zgodność tych Robót z Dokumentacją Projektową, normami, 
Specyfikacjami Technicznymi. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do 
respektowania poleceń InŜyniera Budowy. 

 

2.0. MATERIAŁY. 

Wykonanie robót czerpalnych nie wymaga uŜycia Ŝadnych materiałów. 

 

3.0. SPRZĘT. 

a) Do wykonania Robót pogłębiarskich przewiduje się uŜycie następującego 
sprzętu, umoŜliwiającego realizację w/w Robót zgodnie z zakresem i 
technologią załoŜoną w Dokumentacji Projektowej: 

1. pogłębiarki chwytakowo-czerpakowej, 

2. szaland, 

3. motorówki portowej, 

4. koparki chwytakowej, 

5. pontonu, 

6. dźwigu pływającego, 

7. bazy nurkowej, 

8. oznakowania nawigacyjnego, 

9. zastosowanie pogłębiarki ssąco-refulacyjnej jest moŜliwe, po 
uzgodnieniu tego problemu z InŜynierem Budowy, ale nie zalecane, 
ze względu na ograniczony zakres robót czerpalnych i trudność w 
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji wynoszących t=0,25m, 

 

b) Sprzęt pływający powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, 
wymaganiom zawartym w Opisie Dokumentacji projektowej oraz w 
Specyfikacjach. Sprzęt powinien mieć aktualne uprawnienia i 
certyfikaty oraz musi być zaakceptowany przez InŜyniera Budowy. 
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4.0. TRANSPORT. 

a) Do transportu urobku pochodzącego z Robót czerpalnych naleŜy uŜyć: 

1. szaland samobieŜnych, 

2. holowników pełnomorskich i portowych, 

3. pontonów, 

4. samochodów wywrotek 

 
Ilość poszczególnych rodzajów i środków transportu powinna odpowiadać 

przyjętej technologii Robót, w zaleŜności od ich intensywności, w danym okresie 
czasu. 

Środki transportu muszą być sprawne, posiadać waŜne certyfikaty, 
upowaŜniające do poruszania się po drogach publicznych i akwenach portowych 
oraz uzyskać akceptację InŜyniera Budowy. 

 

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Zakres Robót. 

Roboty czerpalne związane z pogłębieniem akwenu przylegającego do 
nowoprojektowanego nabrzeŜa oraz nowoprojektowanego umocnienia brzegu 
leŜącego nad rzeką Wieprzą w Porcie Darłowo, do głębokości technicznej Ht = 
6,10m przy nabrzeŜu nowoprojektowanym, do Ht = 1,50m przy 
nowoprojektowanym umocnieniu brzegu, na odcinku przejściowym oraz na 
9,50m odcinku przy nabrzeŜu remontowanym  naleŜy wyprofilować skarpy 
podwodne.  

5.2. Kolejność robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i uzgodnić z InŜynierem Budowy, 
dokładny harmonogram prowadzenia całości robót, objętych kontraktem, ze 
szczególnym uwzględnieniem robót branŜy hydrotechnicznej.  

Wszelkie roboty czerpalne mające na celu pogłębienie akwenu oraz 
wszelkie roboty związane z usuwaniem mas ziemnych wzdłuŜ ścianki 
szczelnej naleŜy wykonać po zapuszczeniu oraz zakotwieniu ścianki 
szczelnej. 
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5.3. Stany wody. 

Charakterystyczne z wielolecia stany wody na podstawie notowań stacji 
IMGW przedstawiają się następująco:  

    BEZWZGLĘDNIE NAJWYŻSZY POZIOM MORZA    W.W.W                 659  cm,   tj.  + 1,59  m. Kr. 
    NAJWYŻSZY POZIOM MORZA    W.W                                                   648  cm,   tj.  + 1,48  m. Kr. 
    WYSOKI ŚREDNI POZIOM MORZA     S.W.W.                                       552  cm,   tj.  + 0,52  m. Kr. 
    ŚREDNI POZIOM MORZA     S.W.                                                           503  cm,   tj.  + 0,03  m. Kr. 
    NISKI ŚREDNI POZIOM MORZA    S.N.W.                                              463 cm,    tj.   – 0,37  m. Kr. 
    NAJNIŻSZY POZIOM MORZA      N.W.                                                   409  cm,   tj.   – 0,91  m. Kr. 
    BEZWZGLĘDNIE NAJNIŻSZY POZIOM MORZA      N.N.W.                  393  cm,   tj.   – 1,07  m. Kr. 

Stan średni wg Locji Bałtyku wynosi 507 cm. Mając na uwadze stopniowy 
wzrost  stanów wód, do projektu przyjęto jako stan średni S.W = +0,10 m Kr.   

5.4. Badania refulatu. 

Badania refulatu wykonane zostały przez doc. dr Rajmunda Dubrawskiego. 

Na podstawie badań próbek osadów dennych portu stwierdzono, Ŝe nie są 
one zanieczyszczone.  

5.5. Realizacja robót czerpalnych. 

Szczegółowy opis warunków gruntowych podano w projekcie budowlanym, 
na potrzeby wykonawstwa dokumentacja geotechniczna pozostaje do wglądu. 

Tolerancję bagrowniczą, określającą wartość, o jaką dopuszcza się 
przegłębienie dna, w czasie prowadzenia omawianych robót czerpalnych, 
określa się na tb = 0,25m. 

Roboty czerpalne naleŜy wykonywać pogłębiarką chwytakową, pływającą lub 
pogłębiarką chwytakową umieszczoną na pontonie.  

W miarę moŜliwości refulat ma być wykorzystany do podniesienia terenu 
objętego projektem lub terenów sąsiednich oraz moŜe być odłoŜone na terenie  
Zarządu Portu Morskiego zlokalizowanego na działkach1/8, 1/10, 1/9, 3/2, 1/7 
obręb 5 Gminy Miasto Darłowo.  

W czasie realizacji robót czerpalnych objętych projektem naleŜy bazować na 
aktualnym w danym czasie planie batymetrycznym. RóŜnice w rzędnych dna 
naleŜy uwzględnić celem ewentualnej korekty dla zakresu i ilości robót 
czerpalnych i zasypowych. 

Ze względu na małe tolerancje bagrownicze do realizacji robót czerpalnych, 
przy nabrzeŜu nie zaleca się stosowania pogłębiarek ssąco-refulujących. 
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5.6. Warunki wykonania robót czerpalnych.  

a) Do robót czerpalnych moŜna przystąpić dopiero po całkowitym 
wykonaniu podwodnej i nadwodnej konstrukcji nabrzeŜa, 

b) Przed rozpoczęciem prac czerpalnych naleŜy zaktualizować plan 
sondaŜowy całego akwenu przewidywanych Robót czerpalnych, 

c) Po całkowitym ukończeniu prac czerpalnych, naleŜy wykonać sondaŜowy 
plan powykonawczy,  

d) Plany te będą podstawą do określenia ilości faktycznie wykonanych 
Robót czerpalnych, 

e) Miejsce prowadzenia Robót czerpalnych naleŜy oznakować przy pomocy 
pław w sposób widoczny,  

f) Oznakowane teŜ muszą być obszary, w których nie wolno pogłębiać dna, 
ze względu na stateczność sąsiednich obiektów hydrotechnicznych, 

g) Oznakowanie naleŜy wykonać przy pomocy pław, których wygląd 
zewnętrzny róŜni się od wyglądu pław normalnego oznakowania 
nawigacyjnego, 

h) Rodzaj pław i ich rozmieszczenie powinno być uzgodnione z 
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej,  

i) W nocy pławy powinny być oświetlone,  

j) Okres prowadzonych prac naleŜy dostosować do wytycznych zawartych 
w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko dotyczącym remontu 
istniejących nabrzeŜy oraz budowy nowych nabrzeŜy w Porcie Darłowo 
oraz decyzji środowiskowej. Nie naleŜy prowadzić Robót pogłębiarskich 
w okresie i sztormów,  

k) Urobek pogłębiarski naleŜy składać na szalandzie samobieŜnej,  
przetransportować na miejsce wskazane przez InŜyniera Budowy i tam 
wyładować, 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 
przywołanymi normami oraz poleceniami InŜyniera Budowy. 

6.1. Kontrola jakości wykonania Robót czerpalnych. 

Kontrola jakości wykonania Robót czerpalnych polega na kontroli: 

a) wykonania pogłębienia dna z tolerancją bagrowniczą tb=0,25m, 

b) wyprofilowania skarp podwodnych, 
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6.2. Pomiary głębokości. 

W czasie wykonywania Robót czerpalnych ich jakość powinna być 
kontrolowana poprzez prowadzenie systematycznych pomiarów głębokości w 
celu sprawdzenia: 

a) czy Roboty czerpalne są prowadzone zgodnie z wymogami projektu, 

b) czy osiągnięto zamierzoną głębokość i dokładność wykonania, 

c) czy sposoby prowadzenia Robót pogłębiarskich i wykonywania skarp nie 
naruszają stateczności istniejących budowli hydrotechnicznych, 

Po zakończeniu Robót czerpalnych naleŜy wykonać trałowanie dna oraz 
kontrolny sondaŜ powykonawczy przy pomocy echosondy. Dokumentacja 
powykonawcza powinna być przekazana InŜynierowi Budowy do akceptacji. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Roboty czerpalne, związane z pogłębieniem akwenu oraz związane z 
umocnieniem dna, obmierza się w jednostkach miary, podanych w niniejszej 
Specyfikacji. 

a) Ilości Robót oblicza się w/g pomiarów sporządzonych przez słuŜby 
geodezyjne, udokumentowanych operatem powykonawczym, 
uwzględniającym wymagania techniczne, zawarte w Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacjach. 

b) Obmiar Robót czerpalnych powinien być dokonany przy uwzględnieniu 
sondaŜu przedroboczego i powykonawczego, wykonanego w siatce 2,5 x 
2,5 m 

c) W rozliczeniu robót czerpalnych naleŜy uŜywać obmiaru: 

1. m3 - dla wydobycia, przetransportowania, wyładowania refulatu, 

2. rozliczanie końcowe powinno nastąpić na podstawie dokumentacji i 
planów sondaŜowych przedwykonawczych i powykonawczych, 

d) SondaŜ przedwykonawczy powinien być przeprowadzony nie wcześniej 
niŜ 1 miesiąc przed rozpoczęciem Robót natomiast sondaŜ 
powykonawczy nie później niŜ 10 dni po zakończeniu Robót, 

 

8.0. ODBIÓR KOŃCOWY. 

8.1. Odbiór Robót czerpalnych. 

Odbiór Robót czerpalnych obejmuje ocenę: 

a) Prawidłowości pogłębienia dna wykonaną na podstawie 
powykonawczego planu sondaŜowego, w skali 1:500,  
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b) Prawidłowości wyprofilowania skarp. Ocenę dokonuje się na podstawie 
planu sondaŜowego, w skali 1:500, 

c) Czystości dna dokonanej na podstawie atestu, wystawionego przez ekipę 
nurkową. W/w atest powinien stwierdzać, Ŝe dno na badanym obszarze 
jest wolne od przeszkód nawigacyjnych, 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności, podane zostaną przez Inwestora.  

Roboty czerpalne  obejmują: 

a) pogłębienie akwenu przylegającego do nowoprojektowanego nabrzeŜa 
oraz nowoprojektowanego umocnienia brzegu aŜ do toru wodnego  oraz 
obrotnicy do głębokości technicznej Ht = 6,10m przy nabrzeŜu 
nowoprojektowanym, do Ht = 1,50m przy nowoprojektowanym 
umocnieniu brzegu,  

b) na odcinku przejściowym oraz na 9,50m odcinku przy nabrzeŜu 
remontowanym wyprofilowanie skarp podwodnych,  

c) odtransportowanie urobku, na wskazane składowisko, 

9.1. Cena jednostkowa za roboty czerpalne. 

Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe w tym sondaŜe, 
b) transport wodny i lądowy sprzętu pogłębiarskiego i środków transportu 

na miejsce pracy, 
c) pracę pogłębiarki, 
d) załadunek urobku pogłębiarskiego na szalandy, 
e) załadunek urobku pogłębiarskiego na środki transportu lądowego, 
f) transport urobku pogłębiarskiego na miejsce odkładu, 
g) wyładowanie urobku, 
h) sondowanie powykonawcze, 
i) niezbędne prace geodezyjne oraz laboratoryjne, 
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10.0. NORMY I PRZEPISY. 

 

a) Przy realizacji w/w zadania naleŜy stosować normy przywołane w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przestrzegania innych norm 
krajowych, związanych z Robotami a nie wymienionych w 
Specyfikacjach Technicznych 

c) Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 
106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami. 

[2]Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -Prawo Wodne ( Dz. U z 2005, poz. 2019 
ze zmianami). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 


